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第一章 招标公告
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肇州县 2026 年高标准农田建设项目施工三标段

招标公告

招标编号：NY0502G260929001001

1.招标条件

本招标项目肇州县 2026 年高标准农田建设项目已由大庆市农业农村局以《关于肇州县 2026年高

标准农田建设项目初步设计的批复》庆农发〔2026〕3号文件批准建设，建设资金来自超长期特别国

债及地方财政资金。招标人为肇州县农田科技服务中心，招标代理机构为黑龙江省穗安工程项目管理

有限公司。招标编号：NY0502G260929001001，项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目名称：肇州县 2026 年高标准农田建设项目施工三标段

2.2 建设地点：黑龙江省大庆市肇州县。

2.3 建设规模：高标准农田总建设规模为 25 万亩，包括新建 12 万亩、改造提升 13 万亩。

2.4 建设内容：田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程（具体内容详见工程量清

单）。

2.5 计划工期：计划开工日期 2026 年 11 月 11 日，计划完工日期 2027 年 12 月 31 日，总工期 415

日历天（具体以实际情况为准）。

注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款

规定执行。

2.6 招标范围：本标段施工图纸及工程量清单所示全部内容。

2.7 质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收统一标准以及相关专业验收规范合

格标准。  

2.8 标段划分：本项目施工招标共划分 8 个标段。各标段不允许兼投。

2.9 最高投标限价：三标段 60817619.17 元。（其中电力部分：4282197.88 元；水利部分：

56535421.29元）

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执

照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力，同时满足以下要求：

3.1 投标人资质须同时满足以下要求：

①具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包贰级及以上资质。（根据《住房和城

乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换

发新证则须具备水利水电工程施工总承包乙级及以上资质）。

②具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包叁级及以上资质。（根据《住房和城乡建
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设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发新

证则须具备电力工程施工总承包乙级及以上资质）。

③具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承修类、承试类叁级（含叁级）及以上资质）

(注：按照《国家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和延续工作的通知》（国能发

资质〔2025〕44 号）文件的规定，如投标人使用有效期内的承装（修、试）电力设施许可证（承装

类、承修类、承试类五级（含）以上资质参与本项目投标，其资格审查视为合格）。

3.2 项目负责人资格：投标人拟派项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册

建造师执业资格，具备有效的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(水安 B)。为

本企业合法在职人员，提供近三个月（2026 年 7 月-2026 年 9 月）投标人为其连续缴纳的企业职工养

老保险的有效证明（建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类情形人员除外，需提供相应证明材料，

退休人员提供退休证及聘用合同）。

注：自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。投标人在上传

证明材料时需上传电子证书扫描件（黑白或彩色皆可）。另外，一级建造师打印电子证书后，应在个

人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。关于一级建造师

电子注册证书具体要求按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

建办市〔2021〕40 号文件执行。

3.3 项目管理机构人员要求：项目负责人 1 人；技术负责人 1 人，具备水利水电工程相关专业中

级及以上职称证书；施工员、质量员（质检员）各 1 人，具有有效的岗位证书或培训合格证书；安全

员 1 人，具备有效的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（水安

C）。项目管理机构人员应为本企业合法在职人员，提供近三个月（2026 年 7 月-2026 年 9 月）投标

人为其连续缴纳的企业职工养老保险的有效证明（建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类情形人

员除外，需提供相应证明材料，退休人员提供退休证及聘用合同）。

拟投入的项目管理机构所有人员未承建其它在建项目，如使用已承建其他在建项目的项目管理机

构人员参与本项目投标，其投标文件招标人不予受理，中标后如发现或被举报查实已承建其他在建项

目的，招标人将取消其企业的中标资格，并没收投标保证金，已进场施工标段没收履约保证金，给招

标人造成的损失完全由我单位承担。投标人按招标文件要求提供承诺。

中标后，拟派现场项目管理机构人员必须与投标文件中的人员一致，不得擅自更换管理机构人员，

并对施工现场人员进行实名制管理，人员不得挂证不到岗、不得兼职其他项目,在合同履约过程中不

得出现转包、挂靠及违法分包等行为。若存在人员脱岗、空岗、履职不到位情况，招标人有权责令整

改、扣除履约保证金并记入不良信用记录。在施工过程中招标人有权要求更换或增加项目管理机构人

员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。投标人按招标文件要求提供承诺。
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3.4 信誉要求：

（1）本次招标要求投标人及其法定代表人、项目负责人未被列入失信被执行人名单（以投标截

止日“中国执行信息公开网”公布的结果为准）；

（2）近三年（近三年至投标截止日止）内投标人及其法定代表人、项目负责人均不得有行贿犯

罪行为记录；本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以“中国裁判文书网”

公布的判决结果为准；

（3）投标人未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单。

以投标截止日“信用中国”公布的结果为准；

（4）严格遵循《关于规范黑龙江省高标准农田建设项目招标投标活动的规定》（黑农厅联规

〔2026〕1 号），投标人存在围标、串标、转包、违法分包、出借资质等不良行为记录且仍在行政处

罚期内的，或被依法取消投标资格且取消期限未届满的，一经查实取消投标或中标资格。

（5）依据《黑龙江省高标准农田建设项目从业机构信用评价办法（试行）》文件，信用评价定

级为 D 级的施工单位不能参与本标段投标。

注：本招标文件所有违规行为以“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书

网”、“国家企业信用信息公示系统”公布的结果为准，其他网站不予认定。（招标人将在公示期内

根据实际情况进行查询，各投标人需谨慎承诺。注：公示期后以上网站新增公示内容不予认定，本项

目招标信誉要求已超出惩戒期限的历史不良行为记录不作为否决条件，视为合格投标人。）

3.5本招标项目  接受  联合体投标。

本次招标接受联合体投标，联合体牵头人必须满足资质条件①，参与联合体的成员不得超过2家。

联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人及各单位的权利、义务和责任。联合体中各

方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。由同一专业的单位组成的联合体，按

照资质等级较低的单位确定资质等级。

注：联合体投标的单位，应由联合体牵头人进行“交易平台”操作完成本项目招标文件获取等相

关事宜，以联合体其他组成单位进行“交易平台”操作的视为无效。

3.6肇州县2026年高标准农田建设项目施工共划分为八个标段，不允许兼投。若出现兼投，所投

标段投标均无效。投标人其子、母公司是关联企业，不可以同时参加本项目同一标段投标活动，也不

可以同时参加本项目不同标段的投标活动，否则，子母公司出现上述情形的投标均无效。

3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单

位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同

一招标项目投标。
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3.8本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，

只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请登录“黑龙江省公共资源交易网（http://ggzyjyw.hlj.gov.cn）”点击首

页“交易平台”的“会员端”，使用 CA 锁登录后免费下载本项目招标文件。下载时间为 2026 年 10

月 15 日 00 时 00 分至 2026 年 10 月 22 日 00 时 00 分（北京时间，下同），逾期将不可下载，未下载

招标文件的潜在投标人将无法参与本项目投标。

4.2 首次参与投标者，需按交易平台的要求进行用户注册、办理数字证书、安装相关驱动等，有

关手续请查看“黑龙江省公共资源交易网”首页“服务指南”中相关文件。

(1) 本招标项目实行电子化交易。

(2) 招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(9：00-17 ：00，节假日休息)拨打技术支持

热线(非项目咨询)： 051258188579 。 项目咨询请拨打电话：15104512664  

4.3 招标文件价格：  /  元。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 

11月 05日 09 时 00 分，投标人应在投标截止时间前通过 “黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台” 

递交电子投标文件。

5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。

6.踏勘现场和答疑安排

6.1招标人不统一组织踏勘现场。

6.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

7.开标方式

7.1开标方式：本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，投标人自行安装数字证书驱动程

序，提前登录黑龙江省公共资源交易网-交易平台，在招标文件规定的开标时间，进行远程解密、开

标。

7.2 开标时间： 2026 年 11月 05日 09 时 00 分

7.3开标地点：大庆市公共资源交易中心。

8.发布公告的媒介

本次招标公告在黑龙江公共资源交易网（https://ggzyjyw.hlj.gov.cn/）上发布。

9.其它

9.1本项目采用综合评估法，具体评标、定标规则详见招标文件。
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9.2 潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面 

形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将 

在收到异议之日起 3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议 

和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.联系方式

招标投标行政监督与受理投诉单位：肇州县农业农村局

联系人：刘家鑫

电话：0459-8523315

招标人：肇州县农田科技服务中心

地址：肇州县人民政府

联系人：廉云天

电话：0459-8522234

招标代理机构：黑龙江省穗安工程项目管理有限公司

地址：哈尔滨市道外区永源镇红军村三组

联系人/项目负责人：金洪艳

电话：15104512664 

电子邮箱：suiangongcheng@163.com
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：肇州县农田科技服务中心

地址：肇州县人民政府

联系人：廉云天

电 话：0459-8522234

1.1.3 招标代理机构

名称：黑龙江省穗安工程项目管理有限公司

地址：哈尔滨市道外区永源镇红军村三组

联系人：金洪艳

电话：15104512664

1.1.4 项目名称 肇州县 2026年高标准农田建设项目施工三标段

1.1.5 建设地点 黑龙江省大庆市肇州县

1.1.6 项目管理机构 /

1.1.7 设计人 /

1.1.8 监理人 /

1.1.9 代建机构 /

1.2.1 资金来源 超长期特别国债及地方财政资金

1.2.2 出资比例 /

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 图纸及工程量清单所含全部内容

1.3.2 计划工期

计划开工日期 2026年 11月 11日，计划完工日期 2027年 12月 31日，总工

期 415日历天（具体以实际情况为准）。

注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开、竣工日期

按施工合同相关条款规定执行。

1.3.3 质量要求
符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收统一标准以及相关专业验收规

范合格标准。

序号 审查内容 合格标准

1 营业执照
在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他

组织
1.4.1

投标人资质条

件、能力和信

誉 2 资质条件

投标人资质须同时满足以下要求：

①具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施

工总承包贰级及以上资质。（根据《住房和城乡建
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设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方

案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发

新证则须具备水利水电工程施工总承包乙级及以

上资质）。

②具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总

承包叁级及以上资质。（根据《住房和城乡建设部

关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的

通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发新证

则须具备电力工程施工总承包乙级及以上资质）。

③具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、

承修类、承试类叁级（含叁级）及以上资质）(注：

按照《国家能源局关于做好承装（修、试）电力设

施许可证换领和延续工作的通知》（国能发资质

〔2025〕44 号）文件的规定，如投标人使用有效

期内的承装（修、试）电力设施许可证（承装类、

承修类、承试类五级（含）以上资质参与本项目投

标，其资格审查视为合格）。

3 安全生产许可 具备有效的安全生产许可证

4
项目负责人

条件

投标人拟派项目负责人须具备水利水电工程

专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具

备有效的水利水电工程施工企业项目负责人安全

生产考核合格证书(水安 B)。为本企业合法在职人

员，提供近三个月（2026 年 7 月-2026 年 9 月）投

标人为其连续缴纳的企业职工养老保险的有效证

明（建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类情

形人员除外，需提供相应证明材料，退休人员提供

退休证及聘用合同）。

注：自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一

使用电子证书，纸质注册证书作废。投标人在上传

证明材料时需上传电子证书扫描件（黑白或彩色皆

可）。另外，一级建造师打印电子证书后，应在个

人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像

笔迹不一致的，该电子证书无效。关于一级建造师



9

电子注册证书具体要求按照《住房和城乡建设部办

公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通

知》建办市〔2021〕40 号文件执行。

（1）项目负责人 1 人；技术负责人 1 人，具

备水利水电工程相关专业中级及以上职称证书；施

工员、质量员（质检员）各 1 人，具有有效的岗位

证书或培训合格证书；安全员 1 人，具备有效的水

利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全

生产考核合格证书（水安 C）。

（2）项目管理机构人员应为本企业合法在职

人员，提供近三个月（2026 年 7 月-2026 年 9 月）

投标人为其连续缴纳的企业职工养老保险的有效

证明（建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类

情形人员除外，需提供相应证明材料，退休人员提

供退休证及聘用合同）

拟投入的项目管理机构所有人员未承建其它

在建项目，如使用已承建其他在建项目的项目管理

机构人员参与本项目投标，其投标文件招标人不予

受理，中标后如发现或被举报查实已承建其他在建

项目的，招标人将取消其企业的中标资格，并没收

投标保证金，已进场施工标段没收履约保证金，给

招标人造成的损失完全由我单位承担。投标人按招

标文件要求提供承诺。

5
项目管理机构

人员要求

（3）中标后，拟派现场项目管理机构人员必

须与投标文件中的人员一致，不得擅自更换管理机

构人员，并对施工现场人员进行实名制管理，人员

不得挂证不到岗、不得兼职其他项目,在合同履约

过程中不得出现转包、挂靠及违法分包等行为。若

存在人员脱岗、空岗、履职不到位情况，招标人有

权责令整改、扣除履约保证金并记入不良信用记录。

在施工过程中招标人有权要求更换或增加项目管
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理机构人员，中标人必须按照招标人要求增加本企

业在职施工人员。投标人按招标文件要求提供承诺。

6 信誉承诺

（1）本次招标要求投标人及其法定代表人、

项目负责人未被列入失信被执行人名单（以投标截

止日“中国执行信息公开网”公布的结果为准）；

（2）近三年（近三年至投标截止日止）内投

标人及其法定代表人、项目负责人均不得有行贿犯

罪行为记录；本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿

行为并被判有行贿罪的记录，以“中国裁判文书网”

公布的判决结果为准；

（3）投标人未被列入企业经营异常名录、重

大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单。

以投标截止日“信用中国”公布的结果为准；

（4）严格遵循《关于规范黑龙江省高标准

农田建设项目招标投标活动的规定》（黑农厅联

规〔2026〕1 号），投标人存在围标、串标、转包、

违法分包、出借资质等不良行为记录且仍在行政处

罚期内的，或被依法取消投标资格且取消期限未届

满的，一经查实取消投标或中标资格。

（5）依据《黑龙江省高标准农田建设项目

从业机构信用评价办法（试行）》文件，信用评价

定级为 D 级的施工单位不能参与本标段投标。

投标时提供信誉承诺，无需提供网页查询截

图等资料。

注：本招标文件所有违规行为以“信用中

国”、“中国执行信息公开网”、“中国裁判文书

网”、“国家企业信用信息公示系统”公布的结果

为准，其他网站不予认定。（招标人将在公示期内

根据实际情况进行查询，各投标人需谨慎承诺。注：

公示期后以上网站新增公示内容不予认定，本项目
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招标信誉要求已超出惩戒期限的历史不良行为记

录不作为否决条件，视为合格投标人。）投标人按

招标文件要求提供承诺。

7 其它要求

（1）肇州县 2026 年高标准农田建设项目共划分

为八个标段，不允许兼投。若出现兼投，所投标段

投标均无效。投标人其子、母公司是关联企业，不

可以同时参加本项目同一标段投标活动，也不可以

同时参加本项目不同标段的投标活动，否则，子母

公司出现上述情形的投标均无效。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性

的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位

负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一

招标项目投标。

1.4.2
是否接受联合

体投标

本次招标接受联合体投标，联合体牵头人必须满足资质条件①，参与联合体

的成员不得超过 2 家。联合体各方须签订联合体投标协议书，明确联合体牵

头人及各单位的权利、义务和责任。联合体中各方不得再以自己名义单独或

参加其他联合体在同一标段中投标。由同一专业的单位组成的联合体，按照

资质等级较低的单位确定资质等级。

注：联合体投标的单位，应由联合体牵头人进行“交易平台”操作完成本项目

招标文件获取等相关事宜，以联合体其他组成单位进行“交易平台”操作的视

为无效。

1.9 踏勘现场 不组织，提供现场自行踏勘承诺书

1.10 投标预备会 不召开

1.10.3 投标截止时间 同开标时间

1.11 分包 不允许

1.12 偏离 /

2.2.1

投标人要求澄

清招标文件的

截止时间

投标截止日期前 10日，时间：2026年 10月 26日 09时 00分前

形式：通过 黑龙江公共资源交易网 电子交易系统在线提出（超出规定时间

提出的问题，招标人将不再予以澄清）

2.2.2 投标人确认收 招标文件澄清一经在黑龙江公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人
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到招标文件的

澄清

并确认收到，发布时间即为发出招标文件澄清的时间。

如果招标文件澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，投标人认为影响

投标文件编制的，应在“电子招投标交易平台”提出。

2.3.1

投标人确认收

到招标文件的

修改

投标截止时间 15 天前；

对招标文件的修改将在“黑龙江公共资源交易网 ”统一发布。招标人在“黑

龙江公共资源交易网 ”发布招标文件修改且投标人未提出问题的，即视为

投标人已确认并 完全接受招标文件、招标文件修改的全部内容。

投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清

内容而 导致的任何后果将由投标人自行承担。

3.1.1
构成招标文件

的其他资料

招标人在招标期间发出的答疑和其它补充修改文件均是招标文件的组成部

分

3.3.1 投标有效期 90天（从投标截止之日算起）

3.4.1 投标保证金 是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求

☑要求：

金额：40 万元

递交截止时间：同投标文件递交截止时间

递交形式：现金、电子保函等黑龙江公共资源交易网电子交易系统接受的形

式。

电子保函方式：

投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信

息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办

理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作

为保证金鉴收的依据。

现金方式：

投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保

证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提

交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台

对接的银行中（须从投标人基本账户转出，必须保证投标截止时间前投标保

证金到账）。

投标保证金的退还：

中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面

通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书
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面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于 5 日

内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的

投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体

操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易

平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标

人操作手册及设投标人操作视频。

注：无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效

期一致。招标人如果按照本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标

保证金的有效期也相应延长。

3.5

资格审查资料

的特殊要求 /

3.5.2
近年财务状况

的年份要求
/

3.5.3

近年类似项目

业绩情况的时

间要求

近三年（2023 年 1月至投标截至之日）

3.5.4
近年发生的诉

讼及仲裁情况

的时间要求

/

3.6

是否允许

递交备选投标

方案

■不允许

 □允许

3.7.3
投标文件的签

字、盖章要求

按第七章“投标文件格式”中要求的相应位置签字、盖章。

投标文件格式中“公章”，加盖单位公章或电子印章均为有效签章；投标文

件格式中要求“签字”处，签字或电子签名章或加盖名章均有效。招标文件

中其它表述如与本条不符，以本条为准。

4 投标截止时间

1.本项目投标采用电子投标文件网上递交方式，安排相关人员参加网上开

标。（各投标单位在“黑龙江公共资源交易网”中的《服务指南》下载投标

文件制作软件进行投标文件制作、电子签章、标书生成、标书加密,若由于

投标人未按该格式编制电子投标文件而导致投标失败，责任自负。）

2.网上递交投标文件截止时间： 2026 年 11月 05日 09 时 00 分

3.投标人应在上述截止时间前通过“黑龙江公共资源交易网”上的“交易

平台”递交电子投标文件。逾期未在“交易平台”递交电子投标文件的，电
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子招标投标交易平台将予以拒收，其投标将被否决。

4.投标人的企业法人或授权委托人的联系电话必须保持畅通。

5.1
开标时间和

地点

开标时间： 2026 年 11月 05日 09 时 00 分

开标地点：大庆市公共资源交易中心四楼，投标单位无需到达开标现场，远

程线上开标

在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。

5.2 开标程序

1.解密时间：20 分钟 (以电子交易系统解密倒计时为准)，本项目不延长解

密时间，其他投标文件的开标继续进行。

2. 公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容。

注：线上开标，各投标人无需到达开标场地，在开标时间前，安装好数字

证 书 驱 动 程 序 ， 提 前 登 录   黑 龙 江 省 不 见 面 开 标 大 厅

（http://www.hljggzyjyw.org.cn/BidOpening）  ，按照操作手册完成开

标程序，开标期间投标人须使用 CA 锁进行线上解密。

《电子招标投标办法》第三十一条“因投标人原因造成投标文件未解密的，

视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤

回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标

文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行”。 

6.1.1
评标委员会的

组建

评标委员会构成：  7 人，招标人代表 0 人，专家 7 人；

评标专家确定方式：自黑龙江省综合评标评审专家库中随机抽取。

7.1

是否授权评标

委员会确定中

标人

□是

■否，推荐的中标候选人数：3名。

7.3.1 履约担保

是否要求中标人提交履约保证金：

■要求，履约保证金的形式：银行汇票、支票、现钞、银行保函、第三方

担保机构出具的担保函、保险机构出具的保证保险合同或保险单。

履约担保金额为：签约合同价的 10 %。

□不要求

中标人拒绝提交履约担保金的，视为放弃中标项目。有关履约担保的具体要

求，执行《担保法》和省市有关文件规定。

10 需要补充的其他内容

10.1 词语定义

10.1.1 类似项目 类似项目是指：农田建设项目或水利水电工程项目。
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10.1.2

未担任其他在

施建设工程项

目未在黑龙江

省公共资源交

易网-交易平

台处于人员锁

定状态

投标人须知前附表第 1.4.1条中“未担任其他在施建设工程项目”。其中：

1.“建设工程”是指：土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及

装修工程。

2.“在施”是指：在投标截止日仍未竣（完）工。

3.“锁定”：锁定周期为项目（标段）中标结果公示发布之日起至项目竣

（完）工

10.2
最高投标限

（招标控制价）

60817619.17 元 。 （ 其 中 电 力 部 分 ： 4282197.88 元 ； 水 利 部 分 ：

56535421.29元）

注：电力工程部分、水利工程部分报价，各自均不得超过对应分项最高投标

限价；任一分项报价超出其最高投标限价的，按否决投标处理。

10.3

施工组织设计

是否采用“暗

标”评审方式

□不采用

■采用，本项目技术部分（施工组织设计）采用暗标评审方式。投标人必须

严格按照暗标要求编制技术部分“施工组织设计”，未按暗标要求编制的，

施工组织设计部分不得分并否决其投标。具体要求：在技术标（施工组织设

计）文档中，不得有显现或隐含投标人单位及人员内容的文件或符号；不得

有与招标文件要求内容无关的内容、图、表、符号、底纹、背景等；技术标

（施工组织设计）一律采用黑色，不得有其他颜色的文字和图表出现在施工

组织设计中；不得有目录及页码。

注：为提高评审效率，规范投标文件编制，投标人应围绕招标文件要求，有

针对性的编制投标文件，做到内容完整、重点突出、表述简洁，避免冗余内

容。对投标文件的施工组织设计部分有篇幅要求，不得超过 500 页数。对于

超出规定页数，评标委员会不通过横向对比对超过规定页数的投标文件作出

有利的评审和打分，且有可能对超出规定页数的投标文件做出不利的评审和

打分，由此产生的不利后果由投标人自行承担。但本项要求不作为无效标认

定。

10.4

评标过程中

的澄清、说明

或补正

1.评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标

函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录电子交易系统并保持在线状

态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。            

2.因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函(远程网上询

标) 或未在规定时间内按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的，

视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按照对投标人

不利的解释进行判定。

3.投标人质疑回复的时限为 20 分钟，即专家提出质疑发起设定回复时
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限 20分钟，逾期未回复视为认同专家意见。

10.5 其它约定

1.请投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，并及时关注相关网站

发布的与本项目招投标有关的一切信息，以减少不必要的失误，否则，由此

引起的任何损失或风险均由投标人自行承担；

2.投标人在编辑投标文件格式中，平台要求的必选的选项，如招标文件

没有要求，可以传空文档代替，对其招标文件未给定的信息投标人可自行填

写。若招标文件要求的格式平台系统中没有的，投标人以招标文件格式为准

自行增加页面进行补充。平台格式与招标文件格式不一致的，以招标文件格

式为准。最终评审依据、投标报价、相关投标要素等以按照上传招标文件要

求为准，投标文件格式以上传的招标文件中的格式为准。

3.投标人须知前附表与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知前附

表为准。招标文件中有未明确事项按现行政策法规执行。

4.《电子招标投标办法》第三十一条 因投标人原因造成投标文件未解

密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，

视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部

分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。注：因投标人自

身原因解密失败的不再进入下一步评审，投标人自行承担损失，招标人（招

标代理机构）不予任何解释及赔偿。

5.本项目要求的 “证书、证件”均指证书或证件的原件扫描件或复印

件。文件中其它表述如与本条不符，以本条为准。

6.中标人与招标人签定合同后，中标人须将合同上传到公共资源交易平

台，并告知招标人审核。

7.项目开标后，招标人有权对中标候选人的投标文件中提供的所有资料、

填写信息及投标承诺等事项进行核查，一经发现投标人有串通投标、有以他

人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，取消中标候选人资格。

8.投标人须在投标文件提供联系人名字，联系电话（手机号）及邮箱。

在开标期间，投标人保证提供的联系电话畅通，可随时解答评审过程中评审

专家提出的问题，否则，由此引起的任何损失或风险均由投标人自行承担。

9.投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果及中标候选人（所有中

标候选人）有异议的，应当在中标候选人公示期间内全部提出，公示期满后，

不再受理任何异议问题。如中标人顺延，将不再另行公示，只发布中标结果

通知。

10.中标结果公示结束后，中标企业法定代表人及项目经理需到甲方处
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磋商合同相关事宜。

10.6

评标内容的保

密

1.中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做

出任何解释。 

2.开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料、

以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。 

3.开标后，在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的

过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都有可能会导

致其投标被拒绝。 

4.预中标人确定后，未中标人不得向评标委员会组成人员或他有关人员

索问评标过程的情况和材料。 

10.8

中标候选人公

示

1.招标人将在收到评标报告之日起 3日内在黑龙江省公共资源交易网公

示中标候选人，公示期不少于 3日。

2.招标人确定中标人后，将通过黑龙江省公共资源交易网-交易平台向各

投标人公布中标结果。

10.7

重新评标

依法必须进行招标的工程建设项目的招标投标活动违反国家法律、法规

的规定，对中标结果造成实质性影响，但能采取补救措施予以纠正且存在下

列情形之一的，招标人应当依法组织重新评标：

1.评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的；

2.评标委员会成员有国家法律法规明令禁止的违法违规行为，且在中标

通知书发出前发现并被查实的；

3.评标委员会成员存在评审有误、未能按照同一标准评审等不客观、不

公正履行职务的行为，且在中标通知书发出前发现并被查实的；

10.9 重新招标

除投标人须知正文第 8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在

投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重

新招标。

有下列情形之一的，招标人将依法组织重新招标：

1.至投标截止时间止，投标人少于 3个的；

2.经评标委员会评审后否决所有投标的；

3.依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和实施条

例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正或招

标被确认无效的；

4.中标候选人（包括按招标文件规定的选择顺序依次确定的所有中标人）

均主动放弃中标，或者未按招标文件规定提交履约保证金，或者被查实存在
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影响中标结果的违法行为等情形，均不符合中标条件的；

5.排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照

招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等

情形，不符合中标条件且招标人在本章前附表中招标人选择重新招标的；

6.开标后，有效投标不足 3名使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决

定否决所有投标的。

7.所有投标均被作为否决投标处理的。

10.10 解释权

1.构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确

或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用

合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

2.除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的推定，按招标

公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；

3.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后

者为准；

4.同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

5.按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

6.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，由招标人

根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，且应与招标文件中其他章节

相衔接，投标人须知前附表内容与投标人须知正文不一致处，以投标人须知

前附表内容为准。

7.本招标文件最终解释权，归招标人所有。

10.11 确定中标人

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人或评

标委员会应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人

放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标

人可以重新招标或按评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他

中标候选人为中标人。

10.12 异议

1.投标人或者其他利害关系人就下列事项进行投诉的，应当在规定时限

内先向招标人提出异议，招标人应在收到异议之日起 3日内作出答复，作出

答复前，将暂停招标投标活动。

（1）对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出；

（2）对开标过程有异议的，应当在开标现场向招标人提出，招标人应

当当场作出答复，并制作记录；

（3）对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
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投标人或者其他利害关系人未按上述期限提出异议的，招标人将不予受

理。投标人或者其他利害关系人在上述期限内按规定提出了异议，但在规定

期限外又增加异议事项的，对所增加的异议事项，招标人将不予受理。

2.投标人或者其他利害关系人应以书面形式并按照本招标文件中规定

的格式和内容向招标人提出异议：异议事项在 2项（含）以上的，必须逐项

列明；每项异议事项必须包括“事项的基本情况”、“相关证明材料”、

“相关请求及主张”三部分内容，以便招标人逐项答复，及时解决异议人疑

虑和争议。投标人或者其他利害关系人未按照上述规定提交的材料，招标人

将不予受理。

3.投标人或者其他利害关系人以非法手段取得的证明材料或以非法手

段获取应当保密的信息和资料进行异议的，招标人将不予受理。同时，对以

非法手段恶意获取相关保密信息和资料的人员，招标人将保留追究其法律责

任的权力。

4.书面异议材料应加盖投标人公章并由法定代表人或其授权代理人签

字；由授权代理人签署的，授权代理人必须是参与本项目投标的项目负责人，

书面异议材料应附法定代表人签署的授权委托书，投标人或者其他利害关系

人未按上述规定提交的材料，招标人将不予受理。

5.投标人或者其他利害关系人提交的书面异议材料符合上述规定的，在

递交时应要求招标人进行签收，并保管好签收文件或收条以证明按期递交。

对因未索要签收证明产生日期纠纷而造成超出异议期限丧失异议权和投诉

权的，由投标人或者其他利害关系人自行承担。

10.13 投诉

1.投标人和其他与招标投标活动有直接或者间接利害关系的组织和个

人认为或招标投标活动中存在违法违规行为的，可以自知道或者应当知道之

日起 10 日内向有管辖权的工程招标投标监督管理机构提出投诉。工程招标

投标监督管理机构将依法受理和处理招标投诉案例；

2.投标人或者其他利害关系人按本章前附表“异议”的有关规定应当先

向招标人提出异议的，在收到招标人答复前，投标人或者其他利害关系人不

得就相关事项向行政监督部门投诉，但招标人无正当理由不在规定时间内答

复的除外；

3.投标人或者其他利害关系人不得通过捏造事实、伪造证明材料等方式，

或者以非法手段或者非法渠道获取的证据材料提出投诉，也不得以阻碍招标

投标活动正常进行为目的进行恶意投诉，否则投诉无效；

4.投标人或者其他利害关系人应提交书面投诉书，并附有明确的请求和

必要的合法证明材料。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人签字并
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加盖投标人公章，并附法定代表人有效身份证明的复印件或影印件；其他组

织或者个人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附

有效身份证明复印件或影印件；

5.超出本款第 1项规定时间或未按本款第 2-4项规定提出投诉的，视为

投标人无投诉或投诉无效，行政监督部门将不予受理。

10.14

对恶意投诉、

无理缠诉等行

为的处罚

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613号）、

等文件的规定，投标人或者其他利害关系人在本项目招标投标活动中如出现

捏造事实、伪造材料、以非法手段或者非法渠道取得证明材料进行异议和投

诉、以及以阻碍招标投标活动正常进行为目的进行恶意投诉、无理缠诉等行

为的，将严格按规定处理；给他人造成损失的依法承担赔偿责任。

10.15
招标代理服务

收费

本项目招标代理费依据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业

服务价格的通知》（发改价格【2015】299号文）规定，招标代理服务费为

中标金额的 0.3%，由中标人支付。在中标通知书发放前一次性付清。

10.16 承诺书

至少包括但不限于：

1.项目管理机构承诺书；

2.信誉承诺书；

3.投标人合格性承诺书；

4.现场自行踏勘承诺书。

投标人按招标文件要求以上事项进行承诺，缺一不可，且承诺内容实质

响应招标文件要求。

10.17 其它说明

1.本标段招标控制价即最高投标限价为 60817619.17元（其中电力部分：

4282197.88元；水利部分：56535421.29元）。

2.本项目电力部分工程量清单与图纸以附件形式上传；投标人须自行查

阅电力部分工程量清单，本项目中电力部分工程预算需另行编制，并上传至

投标文件“十、电力工程详细清单报价”中。作为附件随总报价一并报送，

费用并入总价。

注：投标人须知前附表与投标人须知有不一致的内容，以投标人须知前附表为准。
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投标人须知

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备

招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段项目管理机构：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.9 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
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（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务全过程工程咨询服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内（近三年至投标截止日止）有骗取中标或重大工程质量事故的。（以相关行业

主管部门的行政处罚决定时间或司法机关出具的有关法律文书时间为准）；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造

成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时

间和地点组织踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时

参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的

时间和地点召开投标预备会。
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1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所

载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。

1.10.3 在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，

以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标

人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进

行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设

备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质

证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条

件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容缺失或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间 10 天前通过“黑龙江公共资源交易网”提出澄

清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前，通过“黑龙江公共资源交易网”向所有购买招

标文件的投标人发出，投标人自行上网查看澄清通知，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出

的时间距投标截止时间不足 15 天，投标截止时间应相应延长。
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2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件，并过“黑龙江公共资源交易网”向所

有购买招标文件的投标人发出，投标人自行上网查看招标文件修改通知。如果修改招标文件的时间距

投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）联合体协议书

（6）已标价工程量清单

（7）施工组织设计

（8）资格审查资料

（9）其他资料

（10）电力工程详细清单报价

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包

括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格，参照水利工程工程量清单计价规范

编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第 5 章“工程量清单”中

的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金应按投标人须知前附表规定的金额及形式递交。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；



25

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担

保。

3.5 资格审查资料（投标人应根据投标须知前附表 1.4.1 要求及第三章“评标办法”的具体评审

内容提供资料，下述内容供投标人编制投标文件参考。）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料。

3.5.2 “近 3 年财务状况”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及合同工程完工证书（工程竣

工证书副本）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书。每张表格只填写一

个项目，并标明序号。

3.5.5 “近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决

等有关法律文书。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料

应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

本项目不接受备选投标方案，投标人不可以递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第 8 章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有

利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围

等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件签字、盖章的具体要求见投标人须知前附表

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 应当按照电子招标投标交易平台的具体要求执行。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。

递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
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4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但

应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章要求加盖电子印章。电子招标投标

交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投

标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进

行编制，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1 开标时间和地点

详见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构

熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第 3 章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第 3 章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标过程保密

（1）在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息不得泄

露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

（2）投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被废标。
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7.合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选

人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 项规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果在黑龙江公共资源交易网上进行公告。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第 4 章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递

交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第 4 章“合同条款及格式”规定的履

约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并

按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经

原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会

公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
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（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标

工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他施工单位； 

（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书； 

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程： 

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员； 

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管 

理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）不是本单位人员。 

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件： 

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订； 

（2）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其他有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影

响评标程序正常进行，不得使用第 3 章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的 

评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工

作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉 
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投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权通过“黑龙江 

公共资源交易网”或直接向有关行政监督部门投诉。 

10.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：问题的澄清

问题的澄清

                          (项目名称)             标段招标评标委员会：

问题澄清通知已收悉，现澄清如下：

1、

2、

……

投标人：                    （印章）

法定代表人或其委托代理人：   （签名）

     年     月     日
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附表二：中标通知书

中标通知书

(中标人名称)：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：元。

工期：日历天。

计划开工日期：        年       月     日。 

计划完工日期：        年       月     日。 

工程质量：符合标准。

项目经理：（姓名），资质资格证书：。

请你方在接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文

件第二章“投标人须知”第 7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知

招标人：（印章）

法定代表人：（签名）

年月日



第三章 评标办法

（采用综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致。

投标文件中相关文件

的签字盖章
符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3项规定项要求

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的要求。

2.1.1
形式评

审标准

报价唯一 只能有一个有效报价。

营业执照

具备有效的营业执照，证企相符且有效。

审查方式：查验电子投标文件中上传的营业执照复印件或扫

描件，以复印件或扫描件为准，复印件或扫描件内容模糊、

辨识不清的视为不合格；

安全生产许可证

具备有效的安全生产许可证

审查方式：查验电子投标文件中上传的安全生产许可证复印

件或扫描件，以复印件或扫描件为准，复印件或扫描件内容

模糊、辨识不清的视为不合格；

2.1.2
资格评

审标准

资质等级

投标人资质须同时满足以下要求：

①具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总

承包贰级及以上资质。（根据《住房和城乡建设部关于印

发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市

〔2020〕94 号]）的规定已换发新证则须具备水利水电工

程施工总承包乙级及以上资质）。

②具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包

叁级及以上资质。（根据《住房和城乡建设部关于印发建

设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市

〔2020〕94 号]）的规定已换发新证则须具备电力工程施

工总承包乙级及以上资质）。

③具备承装（修、试）电力设施许可证（承装类、承

修类、承试类叁级（含叁级）及以上资质）(注：按照《国

家能源局关于做好承装（修、试）电力设施许可证换领和

延续工作的通知》（国能发资质〔2025〕44 号）文件的规

定，如投标人使用有效期内的承装（修、试）电力设施许



可证（承装类、承修类、承试类五级（含）以上资质参与

本项目投标，其资格审查视为合格）

审查方式：查验电子投标文件中上传的资质证书复印件或

扫描件，以复印件或扫描件为准，复印件或扫描件内容模

糊、辨识不清的视为不合格；

项目负责人

投标人拟派项目负责人须具备水利水电工程专业二级

（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的水利水

电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证书(水安

B)。为本企业合法在职人员，提供近三个月（2026 年 7 月

-2026 年 9 月）投标人为其连续缴纳的企业职工养老保险

的有效证明（建办市函【2019】92 号文件中规定的 6 类情

形人员除外，需提供相应证明材料，退休人员提供退休证

及聘用合同）。

注：自 2022 年 1 月 1 日起，一级建造师统一使用电子

证书，纸质注册证书作废。投标人在上传证明材料时需上

传电子证书扫描件（黑白或彩色皆可）。另外，一级建造

师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手

写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。关

于一级建造师电子注册证书具体要求按照《住房和城乡建

设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

建办市〔2021〕40 号文件执行。

审查方式：查验电子投标文件中上传的建造师注册证、项目

负责人安全生产考核合格证书（水安 B）、养老保险证明、

承诺等复印件或扫描件，以复印件或扫描件为准，复印件或

扫描件内容模糊、辨识不清的视为不合格；

项目管理机构人员最

低配备要求

项目负责人 1 人；技术负责人 1 人，具备水利水电工

程相关专业中级及以上职称证书；施工员、质量员（质检

员）各 1 人，具有有效的岗位证书或培训合格证书；安全

员 1 人，具备有效的水利水电工程施工企业专职安全生产

管理人员安全生产考核合格证书（水安 C）。

项目管理机构人员应为本企业合法在职人员，提供近

三个月（2026 年 7 月-2026 年 9 月投标人为其连续缴纳的

企业职工养老保险的有效证明（建办市函【2019】92 号文

件中规定的 6 类情形人员除外，需提供相应证明材料，退



休人员提供退休证及聘用合同）

审查方式：查验电子投标文件中上传的职称证、岗位证书或

培训合格证书、专职安全生产管理人员安全生产考核合格证

书（水安 C）、全员养老保险证明等复印件或扫描件，以复

印件或扫描件为准，复印件或扫描件内容模糊、辨识不清的

视为不合格；

项目管理机构其它要

求

拟投入的项目管理机构所有人员未承建其它在建项目，

如使用已承建其他在建项目的项目管理机构人员参与本项

目投标，其投标文件招标人不予受理，中标后如发现或被

举报查实已承建其他在建项目的，招标人将取消其企业的

中标资格，并没收投标保证金，已进场施工标段没收履约

保证金，给招标人造成的损失完全由我单位承担。投标人

按招标文件要求提供承诺。

中标后，拟派现场项目管理机构人员必须与投标文件

中的人员一致，不得擅自更换管理机构人员，并对施工现

场人员进行实名制管理，人员不得挂证不到岗、不得兼职

其他项目,在合同履约过程中不得出现转包、挂靠及违法分

包等行为。若存在人员脱岗、空岗、履职不到位情况，招

标人有权责令整改、扣除履约保证金并记入不良信用记录。

在施工过程中招标人有权要求更换或增加项目管理机构人

员，中标人必须按照招标人要求增加本企业在职施工人员。

投标人按招标文件要求提供承诺。

审查方式：查验电子投标文件中上传的承诺书；



信誉要求

 

（1）本次招标要求投标人及其法定代表人、项目负责

人未被列入失信被执行人名单（以投标截止日“中国执行

信息公开网”公布的结果为准）；

（2）近三年（近三年至投标截止日止）内投标人及其

法定代表人、项目负责人均不得有行贿犯罪行为记录；本

条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的

记录，以“中国裁判文书网”公布的判决结果为准；

（3）投标人未被列入企业经营异常名录、重大税收违

法案件当事人名单、严重失信主体名单。以投标截止日“信

用中国”公布的结果为准。

（4）严格遵循《关于规范黑龙江省高标准农田建设项

目招标投标活动的规定》（黑农厅联规〔2026〕1 号），

投标人存在围标、串标、转包、违法分包、出借资质等不

良行为记录且仍在行政处罚期内的，或被依法取消投标资

格且取消期限未届满的，一经查实取消投标或中标资格。

（5）依据《黑龙江省高标准农田建设项目从业机构信

用评价办法（试行）》文件，信用评价定级为 D 级的施工

单位不能参与本标段投标。

投标时提供信誉承诺，无需提供网页查询截图等资料。

注：本招标文件所有违规行为以“信用中国”、“中

国执行信息公开网”、“中国裁判文书网”、“国家企业

信用信息公示系统”公布的结果为准，其他网站不予认定。

（招标人将在公示期内根据实际情况进行查询，各投标人

需谨慎承诺。注：公示期后以上网站新增公示内容不予认

定，本项目招标信誉要求已超出惩戒期限的历史不良行为

记录不作为否决条件，视为合格投标人。）

审查方式：查验电子投标文件中上传的承诺书；

投标承诺书 承诺书满足招标文件要求。

须提供满足以上要求的资格证明文件，以上资格证明文件应在投标文件中提供

相应证件的扫描件或复印件或相应承诺等，无需提供原件。

2.1.3 响应性 投标内容 工程量清单等包含的全部内容



工期要求 符合招标文件第二章投标人须知第 1.3.2项规定

质量要求 符合招标文件第二章投标人须知第 1.3.3项规定

投标有效期 符合招标文件第二章投标人须知第 3.3.1项规定

投标保证金 符合招标文件第二章投标人须知第 3.4.1项规定

已标价工程量清单 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

评审标

准

投标价格
低于（含等于）招标文件第二章投标人须知第 10.2项载明

的招标控制价

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1
分值构成

（总分 100分）

施工组织设计：58分

企业业绩：2分

投标报价：40分

2.2.2 评标基准值计算方法

1、本次招标控制价见第二章“投标人须知”。

2、有效投标报价：低于招标控制价并且经评标委员会初步

评审合格的投标人的报价为有效投标报价。

3、评标基准值的计算：若有效投标报价小于等于 5家时，

报价的算术平均值为评标基准价；若有效报价大于 5家时，

去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值为评标

基准价，去掉的报价不参与算术平均值计算，但参与下一

步评审。

2.2.3
投标报价的偏差率计

算公式

偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

当偏差率小于 0时：投标总价得分=基准分-|偏差率|×100

×0.1；

当偏差率大于 0时：投标总价得分=基准分-|偏差率|×100

×0.1。

条款号 评分因素 评分标准

施工方案与技术措施

（15分）

施工方案与技术措施详细、完整,针对性强，能够满足施工

技术要求得 15分；视措施编制详细程度、完整性、针对性

等情况扣 0.1-3分；没有不得分。

质量管理体系与措施

（4分）

质量管理体系与措施详细、完整、针对性强,能够满足施工

技术要求得 4分；视措施编制详细程度、完整性、针对性

等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

安全管理体系与措施

（4分）

安全管理体系与措施详细、完整、针对性强,能够满足施工

技术要求得 4分；视措施编制详细程度、完整性、针对性

等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

2.2.4

（1）

施工组

织设计

评分标

准

（58分）

工程进度计划与措施 工程进度计划与措施详细、完整、针对性强,能够满足施工



（4分） 技术要求得 4分；视措施编制详细程度、完整性、针对性

等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

环保管理体系与措施

（4分）

环保管理体系与措施详细、完整、针对性强,能够满足施工

技术要求得 4分；视措施编制详细程度、完整性、针对性

等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

资源配备计划

（4分）

资源配备计划详细、完整、针对性强,能够满足施工技术要

求得 4分；视计划编制详细程度、完整性、针对性等情况

扣 0.1-1分；没有不得分。

劳动力安排计划

（4分）

劳动力安排计划详细、完整、针对性强,能够满足施工技术

要求得 4分；视计划编制详细程度、完整性、针对性等情

况扣 0.1-1分；没有不得分。

季节性施工措施

（4分）

季节性施工措施详细、完整、针对性强,能够满足施工技术

要求得 4分；视措施编制详细程度、完整性、针对性等情

况扣 0.1-1分；没有不得分。

处理突发事件的

应急预案

（4分）

处理突发事件的应急预案详细、完整、针对性强,能够满足

施工技术要求得 4分；视预案措施编制详细程度、完整性、

针对性等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

降低成本措施

（3分）

降低成本措施详细、完整、针对性强,能够满足施工技术要

求得 3 分；视措施编制详细程度、完整性、针对性等情况

扣 0.1-1分；没有不得分。

工程半成品和成品保

护措施

（3分）

工程半成品和成品保护措施详细、完整、针对性强,能够满

足施工技术要求得 3 分；视措施编制详细程度、完整性、

针对性等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

工程实施的重点、难点

工序分析及解决方案

（5分）

工程实施的重点、难点工序分析及解决方案详细、完整、

针对性强,能够满足施工技术要求得 5分；视方案编制详细

程度、完整性、针对性等情况扣 0.1-1分；没有不得分。

2.2.4

（2）

企业业

绩（2分）
企业业绩（2分）

近三年（2023 年 1月至投标截至之日，以合同签订时间为

准），每具有一项合同金额不低于 5000万元的类似施工项

目业绩得 1分，最多得 2分。

注：1.类似业绩为农田建设项目或水利水电工程项目；

2.同时提供中标通知书及合同，否则不得分。

3.如为联合体方式参与投标以牵头人业绩为准。

2.2.4 投标报
投标总价得分按 2.2.3 投标报价的偏差率（偏差率保留两位小数），采取下列办法计

算投标总价得分，基准分为 40 分，投标报价等于评标标准值时得 40分：



（3） 价评分

标准

（40分）

当偏差率小于 0 时：投标总价得分=基准分-|偏差率|×100×0.1；
当偏差率大于 0 时：投标总价得分=基准分-|偏差率|×100×0.1；
注：在满分基础上扣完为止。投标报价分值取小数点后 2位，第 3位四舍五入。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。

但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以施工组

织设计得分高的优先；施工组织设计得分也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表；

2.12 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价的确定：

（1）有效投标报价的算数平均值的确定

式中   s-有效投标报价的算数平均值

       ai—投标人的有效报价（i=1，2，…，n），有效报价约定见评标办法前附表；

       n—有效报价的投标人个数；

       M—最高的投标人有效投标报价；

       N—最低的投标人有效投标报价。

（2）评标基准价的确定



           P=S(1-Fi%)

式中   P-评标基准价

S-有效报价的平均数

（1-Fi%）-投标竞争率，Fi 取值为 0

 2.2.3 投标报价的偏差率计算方法：

偏差率=100%×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准

的，作无效处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。



3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使

得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人

不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标

作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行

书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.2 款评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得

分，将所有评标委员的评分结果的算术平均值即为投标人的最终得分，评标委员会按照得分高到低顺序

推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。



第四章 合同条款及格式

注：以下合同内容仅供参考，具体以合同签订为准，本合同不做为招标时的评审依据



                                                                                          

合同编号：

建设工程施工合同
（正  本）

 工程名称：  肇州县 2026年高标准农田建设项目施工三标段

    发 包 人：  肇州县农田科技服务中心        

承 包 人：                 

年  月  日
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合  同  协  议  书

发包人（全称）：   肇州县农田科技服务中心   

法 定 代 表 人 ：    廉云天    

承包人（全称）:                           

法 定 代 表 人 ：                            

发包人为建设    肇州县 2026年高标准农田建设项目施工三标段    (以下简称“本工程”)，

已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共

和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》(合同编)、《中华人民共和国建筑法》、《高标准

农田建设质量管理办法》（农建发〔2025〕3 号）、《农田建设项目管理办法》（农业农村部令 2019

年第 4 号）、《高标准农田建设评价规范》（GB/T 33130—2024）、《高标准农田建设通则》（GB/T 

30600—2022）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同

达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：  肇州县 2026年高标准农田建设项目施工三标段   

工程地点：  黑龙江省大庆市肇州县。  

工程内容：田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田输配电等工程（具体以工程量清单为

准）。

工程立项批准文号： 庆农发〔2026〕3号文件  

资金来源：  超长期特别国债及地方财政资金            

承包范围：  图纸及工程量清单所含全部内容                  

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

二、合同工期

计划开工日期：  2026  年 11月 11 日

计划竣工日期：  2027 年 12 月 31 日

工期总日历天数 415 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

三、质量标准

工程质量标准：  符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收统一标准以及相关专业验收规

范合格标准。  

四、签约合同价

金额（大写）：     人民币

(小写) ：           元 

五、承包人项目经理：

姓名：        ；    职称：         ；
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身份证号：        ；     

建造师执业资格证书号：     ；

建造师注册证书号：      。

六、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

七、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

八、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责

任。

九、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式   陆  份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的

实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

（此页为签字盖章页）
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签约地点：               

发包人： 肇州县农田科技服务中心(单位章) 承包人：             （单位章） 

电  话：                  电  话：                                 

开户银行：                         
开户银行：                           

账  号：                     
账  号：                             

法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)

法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)

      年     月      日        年     月      日  
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通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用

合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包括合

同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修

改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填

写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或

其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权

负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设



6

备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装

置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临

时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作

为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第

11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中

写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约

定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日

开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同

总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包

人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的

其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定

或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的
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材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价

付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺

陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法

规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优

先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，

发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。由于

发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

　　按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约

定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。
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1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合

理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图

纸施工。 

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约

定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定

等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定

等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三

人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对

方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱

币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移

动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应

按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承

担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其

他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的

除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目

的泄露给他人。
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1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人

或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他

人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何

责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等

有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事

先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定

的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，

对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调
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离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包

人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工

程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的

指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤

销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期

限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设

备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书

面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出

确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工

场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15

条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人

应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人

在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指

示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）

工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合

同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师

的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师

的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
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4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何

责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程

中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施

工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆

除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所

有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，

防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网

等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他

人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能

的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或

确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工

程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。
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4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁

发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的

名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经

发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得

修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履

行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事

先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，

应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的

实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，

并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承

包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授

权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人

员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及

各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
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（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人

员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必

要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不

端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工

程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补

休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，

在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体

和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立

即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘                                                                                                           

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负

责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条

件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分

估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的

自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通

知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指
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示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输

和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量

和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文

件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料

合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测

试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、

数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人

应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间

内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，

由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的

费用。 

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货

时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因

发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专

用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理

人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述

物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监
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理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改

正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更

换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的

承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批

准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，

应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专

用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪

作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地

的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承

包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道

路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监

理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
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7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管

理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人

给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承

担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和

可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、

船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和

飞机等。 

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线

和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工

程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条

款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承

包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和

其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，

承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负

责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当

承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述

基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
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9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查

承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发

包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合同条款

约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀

性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保

护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预

案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作

的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5

款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由

于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包

人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组

织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还

应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，

并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、

械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协

助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
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9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并

对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成

破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪

能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并

进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，

控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和

承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并

保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包

人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监

理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批

准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据

合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合

同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监

理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同

进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发

包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发

包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施

工。
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11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人

审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设

备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期

和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延

长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同

工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工

期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包

人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监

理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增

加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。 

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
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（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增

加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施

工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承

包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24

小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。

当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理

人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原

因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第

12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已

暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，

将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发

包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认

真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直

至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工

造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质

量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组
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织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格

执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检

查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监

理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方

进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量

和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理

人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。

承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量

符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承

包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖

工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第

13.5.3 项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原

状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支

付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由

承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测

或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程

不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质
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量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救

的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、

工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同

进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验

和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性

要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果

证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承

包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此

增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试

验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以

工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必

要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更

指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
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15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。

变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更

意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人

同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。 

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人

发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情

形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。

监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议

后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明

原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，

向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格

组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要

求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第

15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，

并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照

类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按

第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。
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15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化

建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和

效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议

被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发

包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款

按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实

施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经

发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

    15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范

围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包

人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相

应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未

达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价

格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规

定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的

专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
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16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定

的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。
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式中： △P -- 需调整的价格差额；

P0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完

成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣

回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投

标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和

第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价

格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附

录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，

可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再

按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后

进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第

16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个
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作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照

国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发

布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价

和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依

据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以

外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或

确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的

支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成

的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表

和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异

议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按

监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为

承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个

子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，

以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工

程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
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（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间

内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1款中的因素而进行调整。承包人

实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进

度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，

以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形

象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

（4）除按照第 15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。 

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施

工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款

保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不

可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应

付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交

进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包

括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
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（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核

查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理

人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何

工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部

分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的

约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以

修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留

质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的

计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的

质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责

任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留

与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷

责任期，直至完成剩余工作为止。 

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工

付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：

竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金

额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监

理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
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17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期

应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理

人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，

视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体

意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包

人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包

人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提

交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，

由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人

的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具

经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提

交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人

提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包

人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（４）目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施

的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评

定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收
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的要求。 

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围

内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合

合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料； 

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单

以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，

并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内

通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工

作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提

请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，

由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完

善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经

发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包

人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程

的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3

项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报

告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣

工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或

承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约
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定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程

接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报

告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承

担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已

竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，

证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进

行修复。

18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，

负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应

费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担

由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，

直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计

划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权

委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、

施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有

约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
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19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，

其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，

发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至

检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应

由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，

并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用

和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次

检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新

进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密

规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向

承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修

期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的

起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保

建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内
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容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，

并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，

并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保

险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保

险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地

上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉

讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第 20.4.1

项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险

单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，

承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条

款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另

一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
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（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险

人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生

并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用

合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损

失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确

定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另

一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关

资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延

误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第

三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工

程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶

工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采
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取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包

人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，

不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由

责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，

或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入

施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，

又拒绝清除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内

发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，

并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出

整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签

发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同

通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因

继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行

动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
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（1）合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人

已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括

承包人应支付的违约金。 

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成

的损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定

办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货

协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。 

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包

人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承

包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭

证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人

采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权

暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利

润。

22.2.3 发包人违约解除合同 

（1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包

人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合
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同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应

在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还

后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿

还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工

作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约

定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。

一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提

出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并

说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和

（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书

应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续

影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要

求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的

记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知

书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承

包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程

接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后

发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额

和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，

延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的

延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方

式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同

当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中

约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均

可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立

争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必

要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。



39

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报

告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方

代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充

材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干

扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方

暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签

字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14
天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程

师的确定执行。
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专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1发包人：       肇州县农田科技服务中心             。

1.1.2.2监理人：                                                        。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选

择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选

择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作

的当事人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                                           。

1.1.3.3临时工程：                                                           。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的

永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：                                                          。

1.1.3.11临时占地：                                                          。

1.1.4 日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：  2年       

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对

合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6 其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可

能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性

组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承

包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定

的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分

别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约

定。

1.1.6.4 除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)

专用合同条款。

1.4合同文件的优先顺序
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合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求                ；

(7)图纸                          ；

(8)已标价工程量清单              ；

 (说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之

一。)

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合

同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容

与其他合同文件的相互关系而定。

1.5合同协议书

合同生效的条件： 双方签字盖章后生效  。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人

应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2)在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定的合同进

度计划修改后 7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者

修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第

1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提

出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方

有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图

纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未

按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供

相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承

担。
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(3)发包人提供图纸的期限：开工前 7天。

(4)发包人提供图纸的数量：施工图纸 2套。

1.6.2 承包人提供的文件

(1)除专用合同条款第 4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由

承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提

供的文件范围：部分工程的大样图﹑加工图等

   (2)承包人提供文件的期限：工程相应部位施工前 7天  。

(3)承包人提供文件的数量：4份    。

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：收到提供文件 3天内     。

(5)其他约定：     无     。

1.6.3 图纸的修改

监理人应当按照合同条款第 1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改

图给承包人。

1.7 联络

1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的 24

小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：必须以书面形式送达发包人工程部  ，并办理签收手续   。

(3)发包人指定的接收人为：发包人代表                                         。

(4)监理人指定的接收地点：必须以书面形式送达本项目监理部，并办理签收手续     。

(5)监理人指定的接收人为：总监理工程师或委派的监理人代表                     。

(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

承包人应在收到开工通知后 7天内，按照合同条款第 4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函

的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构

的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实

际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各

自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收

人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来

往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间

接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务
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2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前  7  天具备施工条件并移交给承

包人，具体施工条件在第七章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在

移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、

准确和完整。

2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设

计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶

段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交

底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：在建设施工实施阶段主要依据施工合同进行质量﹑进度﹑投资

三大控制职能和施工安全﹑施工合同管理。

不管通用合同条款第 3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人

出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给

其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第 3.3.1项授权的

监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理

人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合

同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包

人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、

工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8 为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协
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调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)

中，具体工作内容和要求包括：除通用条款 4.1.（8）规定的主要义务外，还要听从发包人安排的

其他工作。

(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有

关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第 3.5款商定或者确定。

4.1.10 其他义务

(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设

计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件

属于合同条款第 1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.2项约定的

期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包

人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容： 无   。

(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：发包人指定的其它工作内容   。

4.2履约担保

4.2.1 履约担保的格式和金额

承包人应在中标公示结束后 7日内签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他

经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担

保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金

额为(投标总报价)10% 。履约担保是本合同的附件。

4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收

证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣

工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3 履约担保的退还

执行补充条款的要求。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承

包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款 2.8(1)目约定的

支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并

说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻

求承包人或者发包人的同意。

4.3分包：执行通用条款

  4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第



45

11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得

同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目

经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证

书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：  无   。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第 5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料

和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和

工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规

模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同

条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要

材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监

理人审批的期限：接到报送材料 7天内 。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和

计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：发包人，其相关费用由承包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用

由    承包人承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人： 承包人。

8.测量放线

8.1施工控制网
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8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 7 天 。

承包人测设施工控制网的要求：             必须准确                              。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：        开工前 3 天               。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限： 开工前 7 天 。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在  3  天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：   承包人   。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间： 开工前 3 天。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 3 天内给予批复。

10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1项发出的开工通知后 7天内，编制详

细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容： 

工程概况；施工部署；施工准备；主要分部分项工程施工方法；保证工程质量﹑工期及安全生产措

施；新技术﹑新工艺﹑新材料的技术措施及施工平面布置图及进度计划表等 。施工进度计划中还

应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人

报送的相关进度计划和施工方案说明后 14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容： 详细编制各分项工程的技

术措施﹑施工方法﹑技术要求﹑技术要点及操作程序  。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限    开工前 3天        。

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单

位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求： 以实际

进度计划和确准施工方案去编制  。
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(5) 计划工期：303 日历天，计划开工日期：2026 年 9 月 30 日  计划完工日期：2027 年 7 月 30

日。

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：    开工前 7天      。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：  开工前 3天     。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：      开工前 3天      。

11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期

开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括： 无  。   

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：

（1） 6 级以上的地震；（2）  8 级以上的持续   3  天的大风；

    （3） 15  毫米以上的持续 3天的大雨；（4）  20 年以上未发生过的，持续   3  天的高温

天气；

    （5） 20 年以上未发生过的，持续  3  天的低温天气；（6） 50 年以上未发生过的洪水；。

11.5承包人的工期延误

11.5.1由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长

的工期)后 7天内，监理人应当按通用合同条款第 23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有

权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约

定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失

主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：  每日历天工程合同价格的 3‰。

逾期竣工违约金的计算方法：违约天数*工程合同价格 3‰ 。

逾期竣工违约金最高限额：合同总价的 6% 。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：      无        。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任
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(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：   无      。

12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第 12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一

起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在

工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续 56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工

原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的

约定支付相应的订购款项。

13.工程质量

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限： 开工前 7天    。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 开工前 3天    。

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他

地方包括：各项分部工程及工程隐蔽部位   。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：     隐蔽前   。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双

方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双

方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收

但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程

以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形： 由发包人提出，设计单位确认并出具设计变更单。

发包人违背通用合同条款 15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实

施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到

承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引

起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第 23.1.1(1)目的约定，在上述 28天期限到期后的 28

天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第 23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递
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交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包

人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金

和规费。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：工程变更确定 14天以内  。

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：收到承包人提交变更报价之日起 14天以内   。

(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否

调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项

目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费

中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第

3.5款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明

的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在    /   ％以内(含)时，应执行已标价工程量清

单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在     /  ％以外(不含)，且导致分部分项工

程费总额变化幅度超过   /   ％时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，

该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：   无     。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：    无       。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：   不调整        。

其他约定         /无      。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.2预付款

17.2.1预付款
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(1)预付款额度

预付款额度：    见补充条款      。

(2)预付办法

预付款预付办法：  见补充条款      。

预付款的支付时间：     见补充条款    。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用

合同条款第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包

人。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第 22.2 款约定的违约责任外，还应

向承包人支付按专用合同条款第 17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：   /      。

预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的

条款。发包人在签认每一期进度付款证书后 14 天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保

人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款

证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，

该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：第一次拨付工程款一次扣回。

17.2.4预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第 17.2.2 项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中

规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款

保函。

17.2.5预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预

付款已完全扣清之日止。

17.2.6发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明

导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后 14 天内退还给承包

人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
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17.3工程进度付款

17.3.1进度付款申请单

进度付款申请单的份数：                                                  。

进度付款申请单的内容：                                                  。

17.3.2临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款

项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内，就承包人没有

异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分

的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收

到进度付款申请单后 28 天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人

均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步

的支持性文件和(或)与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应

当按通用合同条款第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍

有异议的，按合同条款第 24条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确

定的应付金额。

17.4质量保证金

17.4.1质量保证金在工程终验合格后预留 3%，施工期间拨款不计算质量保证金。

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：            4份         。

承包人提交竣工付款申请单的期限：      竣工结算完成 14天后     。

竣工付款申请单的内容：    结算金额   已付款    预留金额     申请金额           。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第 17.5.1(2)

目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监

理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经

承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款 17.5.2 项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发(出具)工程接收证

书后 56天内办清竣工结算和竣工付款。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份    。

承包人提交最终结清申请单的期限：   质保期满 14天内      。
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18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市

建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：   见通用条款       。

竣工验收资料的份数：           4份        。

竣工验收资料的费用支付方式： 承包人支付     。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2款提交竣工验收申请报告或按

照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：   无     。

18.7竣工清场

18.7.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对

施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永

久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签

认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款 17.5.1 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，

本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和

办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：                                                                             

      缺陷责任期满后 7天          。

18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：          /      。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前 48 小时

以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备

验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承

包人在         期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不

能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自

行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收 24 小时后监理人仍不在验收记录上签
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字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：施工合同中约定的范围；

    (2)工程质量保修期限： 2年；

(3)工程质量保修责任： 1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7

天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修

事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、质量保修完成后，由发包人

组织验收。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格

式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款

第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1工程保险

本工程    投保    (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：  劳动仲裁规定险

种  。

20.4第三者责任险

20.4.2保险费由  承包方  承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：    /    。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：      开工前 14天内          。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：  全部承包人 承担/    。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第 21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：    无   。

不可抗力的等级范围约定： 无      。
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21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方承担各自

的责任。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或

者不愿接受争议评审组意见的，按下列方式解决:向肇州县人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：  28天     。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：   28天   。
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附件一：履约担保

见索即付履约保函

(独立保函)

编号:
申请人:                              

地址:

受益人:

地址:

开立人:

地址: 

                           (受益人名称):

鉴于受益人                            已接受                   (保函申请人)为     

                        (以下简称“本项目”)的中标单位，且双方同意按照招标文件及中标通

知书签订正式施工合同《建设工程施工合同》(下称“主合同”)。我方(开立人:       ，行业许可

证号:********)愿意不可撤销地就保函申请人履行与受益人订立的主合同,向受益人提供见索即付

独立保函的履约担保。

一、本保函担保范围:承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和

赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币(大写)               (¥             )。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的竣工时间之日止，最迟不超过 年  月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知

即为付款要求之单据，且应满足以下要求:

(1)付款通知到达的日期在本保函的有效期内;

(2)载明要求支付的金额:

(3)载明申请人违反合同义务的条款和内容:

(4)声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形:

(5)付款通知应在本保函有效期内到达的地址是:                         。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加

盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立

有效。

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按此要求
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将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国        。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开立人:                              (公章) 

法定代表人(或授权代表):              (签字) 

地址:

邮政编码:

电话:

传 真:

开立时间:     年     月   日
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附件二：预付款担保

预付款担保

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称，以下简称“承包人”）与 （发包人名称，以下简称“发包人”）于

年月日签订的（项目名称（标段名称））承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款

担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书

面通知后，无条件地在 7 天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减

去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日
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附件三：承发包廉政承诺书格式

承发包廉政承诺书

发包人：          （发包人名称）（以下简称“甲方”）

承包人：          （承包人名称）（以下简称“乙方”）

为保证水利工程建设质量和投资效益，防止腐败问题的发生，根据国家和黑龙江省关于加强水

利工程建设监督管理和廉政建设的有关规定，作出如下廉政承诺：

一、甲乙双方严格遵守国家的法律法规和有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员要保持与乙方的正常业务交往，不以任何形式向乙方索要和收受回扣等

好处费；不收受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不在乙方报销任何应由个人支付的费用；不要

求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便，

以及对工程建设有影响的宴请和娱乐活动；不以任何理由向乙方推荐分包单位，指定物资设备生产

厂和供应商；不要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方不以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券，不以任何名义为甲方及工作

人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人

员外出旅游或高消费娱乐；不为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等，

未经招投标不使用甲方指定的分包队伍和物资设备材料。

四、甲方工作人员的配偶、子女不从事与本工程项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等

经营性活动。

五、本廉政承诺书作为 （项目名称（标段名称）） 承发包合同的附件，经双方签署立即生效。

本承诺一式   份，甲、乙双方各执   份，

甲方： （名称并盖单位公章）          乙方： （名称并盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人： （签名）  法定代表人或其委托代理人： （签名） 

地址：                               地址：                            

电话：                               电话：                            

日期：      年   月   日             日期：     年   月   日

注：若承包人为联合体，除责任方外，其他各方的法定代表人均应在本廉政承诺书上签名并盖

单位公章。
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附件四：保障农民工权益书格式

保障农民工权益书

（发包人名称） ：

我方将对          （项目名称（标段名称））进行投标。我方将作出如下承诺：严格保障农

民工合法权益，不拖欠农民工工资，如违反承诺，我方愿意你方扣留相应金额的工程进度款，用于

支付农民工工资及其相关农民工保障费用，并承担相应法律责任。

投标人： （名称并盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日  期：      年   月   日
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第五章 工程量清单
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1. 工程量清单说明

1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要

求 （合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根

据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承

包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）的规

定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2. 工程量清单

工程量清单在黑龙江公共资源交易网平台自行下载。

本次投标总报价分为电力部分、水利部分。投标人在投标文件中对上述两部分报价是否进行汇

总，不做否决投标处理；本项目投标总报价，以投标人投标函中填报的报价为准。
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第六章 图纸（招标图纸）

登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，自行下载图纸
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第七章 技术标准和要求（合同技术条款）
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本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有

关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使

用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分，但均

以最新颁布的规范为准。

一、相关法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

3、《中华人民共和国基本农田保护条例》；

4、《中华人民共和国农业法》；

5、《中华人民共和国环境保护法》；

6、《中华人民共和国农村土地承包法》；

7、《中华人民共和国水法》；

8、《中华人民共和国水土保持法》。

二、相关政策

1、《黑龙江省农田建设项目工程质量飞检实施办法（试行）》（黑农厅规[2019]24号）

2、《关于印发<黑龙江省农田建设项目管理实施办法（试行）>的通知》（黑农厅规[2019]25 

号） 

3、《黑龙江省农田建设补助资金使用管理暂行办法》（黑财规审[2020]4号）。

4、《高标准农田建设质量管理办法（试行）（农建发[2021]1号）。

5、《关于规范黑龙江省2021年高标准农田项目建设管理的意见》（黑农厅涵[2021]97号）

6、《关于印发<黑龙江省农田建设质量管理办法>的通知》（黑农厅规[2025]12 号） 

7、关于印发《2025 年全省高标准农田建设工作实施方案》的通知（黑农厅联发[2025]38 

号）

8、关于印发《关于规范黑龙江省高标准农田建设项目招标投标活动的规定》的通知

三、工程技术标准、规范

1、《高标准农田建设通则》（GB/T30600-2014）；

2、《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）；

3、《黑龙江省用水定额》（DB23/T727-2021）；

4、《灌溉与排水渠系建筑物设计规范》（SL482-2011）；

5、《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）；

6、《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）；

7、《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

8、《水工混凝土结构设计规范》（SL/191-2008）；

9、《土工合成材料应用技术规范》（GB50290-2014）；
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10、《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

11、《农业机械田间行走道路技术规范》（NY/T2194-2012）；

12、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）；

13、《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015）；

14、《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T3650-2020）；

15、《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

16、《公路路基设计规范规范》（JTGD30-2015）；

17、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；

18、《公路水泥路混凝土路面施工技术细则》（JTG/TF30-2014）；

19、《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》；

20、《水利工程设计概（估）算费用构成及计算标准》（水利部水总〔2002〕116号）。

21、其它现行的规范、标准、规定等。

注： 以上法规、政策、标准规范如国家、省、市有最新规定统一按照以国家、省、市最新相关规定

执行。
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第八章 投标文件格式

如系统中投标文件格式与招标文件中投标格式不一致时，以上传招标文件中格式为准。投标

文件格式在不影响实质性内容的前提下不作为废标条件。
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                              （项目名称）

投  标  文  件

投标人：                       （公章）

年   月    日
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目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、联合体协议书

六、已标价工程量清单

七、施工组织设计

八、资格审查资料

九、其他资料

十、电力工程详细清单报价



70

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

               （招标人名称）：

1. 我方已仔细研究                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民

币（大写）     元（¥       元）的投标总报价；（其中电力部分：     元；水利部分：     

元），工期    日历天，计划开工时间为   年   月  日，计划完工时间为   年   月   日。按

合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           ，拟承担本项

目的注册建造师为           （建造师姓名）。

2. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。投标有效期：投标截

止之日起    天。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       元（¥    元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章“投

标人须知”第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

6.（其他补充说明）。

7. 我方保证在确定中标人后 3个工作日内，按招标文件规定交纳招标代理服务费。

投 标 人：            （公章）          

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）

地址：                                     

电子邮箱：                                 

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

             年       月     日
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（二）投标函附录

序号 条款内容 约定内容 备注

1 项目负责人

姓名：

注册证书编号： 

身份证号：

 

2 工期

计划工期：415 日历天

计划开工日期：2026 年 11 月 11 日 计划完工日期：2027

年 12 月 31 日（具体以实际情况为准）。

注：上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一

标准，实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行。

3 缺陷责任期 2年

4 履约担保金额 签约合同价的 10 %

5 投标有效期 90天（从投标截止之日算起）

6 工程质量

符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收统一标准

以及相关专业验收规范合格标准。  

注：投标人应按招标文件中相应的条款填写以上内容，否则将可能导致其投标被拒绝。

投 标 人：            （公章）          

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）
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二、法定代表人身份证明

投 标 人 ：                                           

单位性质：                                                         

地    址 ：                                                                           

成立时间：                  年                月                日

经营期限：                                                         

姓    名 ：                             性        别 ：                 

年    龄 ：                             职        务 ：                 

系                                                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人：                           （公章）

 年          月         日
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三、授权委托书

本人      （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人

员         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同

签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉

另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表 3.3.1 规定的“投标

有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：                                （公章）

法定代表人：                                （签字并盖章）

身份证号码：                                       

委托代理人：                                       （签字或盖章）

身份证号码：                                        

 年        月         日
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四、投标保证金

投标人应在此提供下列资料：

1.基本账户的开户许可证（或经基本账户开户银行出具的基本账户信息证明）；

2.投标保证金缴纳凭证（汇款凭证、保函等）

3.如基本账户的开户银行名称或账号发生变更，应提供相关机构出具的证明文件。
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五、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加      （项

目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1 、       （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判

活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事

务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3 、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外

承担连带责任。

4 、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5 、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6 、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                             （公章）

法定代表人：                        （签字并盖章）

其它成员一名称：                         （公章）

法定代表人：                        （签字并盖章）

……

 年        月         日

注：1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合

体参加投标，可不填写或删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。
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六、已标价工程量清单
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七、施工组织设计
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附件一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号
设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（kW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

序号 仪器设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用

台时数
用途 备注
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附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

                                                                单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度横道图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的

各个关键日期。

2．施工进度表可采用横道图表示。
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附件五：施工图纸

投标人应递交施工总平面图、绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设施、加

工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
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附件六：临时用地表

用 途 面 积（m2） 位 置 需用时间
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八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电 话

联系方式

传  真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数

企业资质等级 项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号

其中

技  工

经营范围

备注

注：本表后附营业执照、资质证书、安全生产考核合格证等证明材料。
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（二）项目管理机构组成表

执业或职业资格证明 备注
职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 社会保险
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（三）主要人员简历表

姓  名 年 龄 学历

执业资格 安全生产考核合格证书

职  称 职 务 拟在本合同任职

毕业学校 年毕业于            学校        专业

主要施工管理经历

时  间 参加过的类似项目 担任职务 发包人及联系电话

注：拟派本项目部的项目经理、技术负责人、施工员、质量员（质检员）、安全员均需填写此表，

每张表格只填写一人，并附满足招标文件要求的证书、证明等证明材料。
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（四）近 3 年财务状况表

财务状况表

名 称
单 位

（万元）
2023年 2024年  2025年

一、注册资金

二、净资产

三、总资产

四、固定资产

五、流动资产

六、流动负债

七、负债合计

八、营业收入

九、净利润

注：此项非资格审查条件，不做为否决条款，如提供材料，附此表之后。
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（五）近年完成的类似项目情况表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

监理人和总监理工程师

以及电话

合同项目描述

备注

注：此项非资格审查条件，不做为否决条款，如提供材料，附此表之后。
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（六）正在施工的和新承接的项目情况表

合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

监理人和总监理工程

师以及电话

项目描述

备注

注：此项非资格审查条件，不做为否决条款，如提供材料，附此表之后。
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（七）近 3 年发生的诉讼及仲裁情况表

序号 诉讼或仲裁事项
诉讼或仲裁

中的地位
缘由 结果 备注

一 诉讼事项

二 仲裁事项

注：此项非资格审查条件，不做为否决条款，如提供材料，附此表之后。
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（八）投标承诺书

1.项目管理机构承诺书
 

                  （招标人名称）：

1. 我方在此承诺，我方拟派往             （项目名称）的项目管理机构所有人员均未承

建其它在建项目，如使用已承建其他在建项目的项目管理机构人员参与本项目投标，我单位投标文

件无效，中标后如发现或被举报查实拟派本项目项目管理机构所有人员存在已承建其他在建项目的，

招标人取消我单位的中标资格，并没收投标保证金，已进场施工标段没收履约保证金，给招标人造

成的损失完全由我单位承担。

2.我方在此承诺，一旦中标，拟派现场项目部管理人员与投标文件中的配备人员一致，不擅自

更换管理机构人员，并对施工现场人员进行实名制管理，人员不存在挂证不到岗、不兼职其他项目,

在合同履约过程中不存在转包、挂靠及违法分包等行为。若存在人员脱岗、空岗、履职不到位情况，

招标人有权责令整改、扣除履约保证金并记入不良信用记录，给招标人造成的损失完全由投标人承

担。在施工过程中招标人有权要求更换或增加项目管理机构人员，且增加的人员为本企业在职员工，

招标人无需支付任何费用；我单位无条件服从。

本承诺书内所列内容及承诺事项均为本企业真实意思的表达，并承担由此所产生的一切责任与

义务。如有任何弄虚作假以及违反本承诺书内容的行为，招标人可以取消我单位的中标人资格。给

招标人造成损失的，我单位将依法承担赔偿责任和违约责任。

特此承诺。

投标人（牵头人）：           （公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）

年  月   日
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2.信誉承诺书

                  （招标人名称）：

我方在此承诺，已按招标文件要求对我单位信誉情况进行查询，完全满足招标文件信誉要求：

（1）我单位及其法定代表人、项目负责人未被列入失信被执行人名单（以投标截止日“中国

执行信息公开网”公布的结果为准）；

（2）近三年（近三年至投标截止日止）内我单位及其法定代表人、项目负责人均无行贿犯罪

行为记录；本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以“中国裁判文书网”

公布的判决结果为准；

（3）我单位未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单。

以投标截止日“信用中国”公布的结果为准；

（4）我单位承诺不存在招标文件此条款规定的禁止情形：严格遵循《关于规范黑龙江省高标

准农田建设项目招标投标活动的规定》（黑农厅联规〔2026〕1 号），投标人存在围标、串标、转

包、违法分包、出借资质等不良行为记录且仍在行政处罚期内的，或被依法取消投标资格且取消期

限未届满的，一经查实取消投标或中标资格。

（5）我单位承诺不存在招标文件此条款规定的禁止情形：依据《黑龙江省高标准农田建设项

目从业机构信用评价办法（试行）》文件，信用评价定级为 D 级的施工单位不能参与本标段投标。

本承诺书内所列内容及承诺事项均为本企业真实意思的表达，并承担由此所产生的一切责任与

义务。如有任何弄虚作假以及违反本承诺书内容的行为，招标人可以取消我单位的中标人资格。给

招标人造成损失的，我单位将依法承担赔偿责任和违约责任。

特此承诺。

投标人（牵头人）：           （公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）

年  月   日
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3.投标人合格性承诺书

                           （招标人名称）：

我单位参加             （项目名称）投标，作如下承诺：

1.不存在招标文件 1.4.3 条款投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务全过程工程咨询服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司同为一个法定代表人

的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询公司相互任职或工作的；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在近三年内（近三年至投标截止日止）有骗取中标或重大工程质量事故的。（以相关行

业主管部门的行政处罚决定时间或司法机关出具的有关法律文书时间为准）；

2.肇州县 2026 年高标准农田建设项目施工共划分为八个标段，不允许兼投。若出现兼投，所

投标段投标均无效。投标人其子、母公司是关联企业，不可以同时参加本项目同一标段投标活动，

也不可以同时参加本项目不同标段的投标活动，否则，子母公司出现上述情形的投标均无效。我单

位承诺完全满足招标文件此条款规定。

3.“与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段

的同一招标项目投标”，我单位承诺完全满足招标文件此条款规定。

4、投标活动中，我单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

本承诺书内所列内容及承诺事项均为本企业真实意思的表达，并承担由此所产生的一切责任与

义务。如有任何弄虚作假以及违反本承诺书内容的行为，招标人可以取消我单位的中标人资格。给

招标人造成损失的，我单位将依法承担赔偿责任和违约责任。   

特此承诺。

投标人（牵头人）：           （公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）

年  月   日
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4.现场自行踏勘承诺书

                           （招标人名称）：

我单位参加             （项目名称）投标，已自行踏勘现场，通过现场踏勘，作如下承诺：

（1）已经全面了解施工地点现状及施工现场的全部情况，对场地现状无异议；

（2）完全掌握施工过程中可能会出现的隐蔽工程、清单与实际不符的情形；我单位承诺自愿

承担施工现场情况导致的所有风险，并将可能发生的风险综合考虑到投标报价中。

（3）中标后不会因以上情形放弃中标资格，不会在施工过程中因以上情形向建设单位提出签

证或追加预算申请。

特此承诺。

投标人（牵头人）：           （公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字并盖章）

年  月   日
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九、其它材料

构成投标文件的其它材料
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公示信息表

投标人名称

工程质量目标

安全目标 /

工期

（一）拟委任本项目的人员信息

拟担任职务 姓  名 证书名称 证书编号 个人业绩

...... ...... ...... ...... ......

（二）填报的项目业绩

序号 项目名称
主要信息（如工程量、合同金额、开竣工时

间等）
备注

...... ...... ...... ......

（三）其他需要公示的内容

资质等级：

注：1.如被推荐为第一、第二、第三中标候选人，本表的内容将进行公示。 

2.请各投标人将投标文件中的相关信息汇总至本表，填写的各项信息应与投标文件中有关内容

及证明材料一致，如不一致，后果由投标人自行承担。

3.本表的完整信息 word版应在开标结束后 1小时内发送至邮箱 suiangongcheng@163.com。
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十、电力工程详细清单报价

注：投标人按照与施工图纸一同上传的“电力清单”进行报价。
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