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第一章 招标公告

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目 （项目名称）

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工

（标段名称）招标公告

标段编号：E3203010380001382001001
1.招标条件

本招标项目 徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目（项目名称）已由 徐州市云龙区政务服务

管理办公室（项目审批、核准或备案机关名称）以 徐云政服备〔2024〕179号（批文名称及编号）批

准建设，招标人为 徐州市状元府资产管理服务有限公司 ，建设资金来自 专项债资金，已落实（

资金来源），项目出资比例为 100% ，项目建设采用：☑自建□代建□集中建设。项目已具备招标

条件，现对该项目 徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工 （标段

名称）进行公开招标。

江苏省招标中心有限公司（招标代理机构名称）受招标人的委托具体负责本工程的施工招标

事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1 标段名称：徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工。

2.2 建设地点：徐州市云龙区，户部山步行街，北至建国东路，南至石磊巷。

2.3 建设内容：本项目位于彭城七里景区户部山步行街北侧，对云龙区彭城历史文脉片区的老旧

街区基础设施进行改建提升。具体包括户部山步行街北侧街区普通店铺立面综合整治，以及入口、广

场等关键节点打造，局部破损路面修补。具体详见工程量清单及图纸。

2.4 质量要求：合格。

2.5 工程规模：本项目建筑立面改造面积约6995.83m2，街道改造面积约11000m2。

2.6 工程合同估算价（万元）：约 1198万元。

2.7 单位工程及招标范围说明：包括街区普通店铺立面综合整治，以及入口、广场等关键节点

打造，局部破损路面修补。具体详见工程量清单及施工图所含的全部内容。

2.8 工程类别和技术复杂程度：

工程类别： □小型 ☑中型 □大型 □特大型
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□技术复杂工程：项目技术复杂特征描述 /

2.9 工期：90日历天

2.10 是否属于政府采购工程：

☑否

□是

2.10.1 是否专门面向中小企业预留：

□是

□否：/

2.10.1.1 面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业。

□本标段以联合体形式面向中小企业。

□本标段以分包形式面向中小企业。

3.投标人资格要求

3.1 投标人资质类别和等级：建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安

全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2 拟选派项目负责人专业及资质等级：建筑工程专业贰级（含）以上注册建造师资格

，《建筑施工企业安全生产考核合格证书》（B证）；

3.3 资格审查必要条件：

3.3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力；

3.3.2 投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

3.3.3 以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附

有共同投标协议；

3.3.4 投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

3.3.5 项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（同时在两个及以上

单位签订劳动合同或交纳社会保险或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单

位）；项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个体工商户经营者；项目负

责人不得同时在其他公司担任公司董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监

事、高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备案信息为准；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非

承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建

工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分

段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。
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3.4 资格审查可选条件：

□3.4.1□企业 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：投标企业自 年 月 1 日（含） 以来承接过类似工程项目。

类似工程是指：/。

类似工程业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”

（https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F）”中链接的业绩为准，投

标文件在“投标人及建造师业绩公示一览表 ”中勾选。业绩证明材料需提供中标通知书、

施工合同及竣工验收证明（直接发包项目提供施工合同、竣工验收证明）。类似工程业绩

的竣工验收证明须有建设单位或总承包单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公

章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的造价和面积等量化指标如有不一致的情况，按

以下要求执行：造价金额以合同中注明的金额为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相

关指标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证明材料扫描件。

□3.4.2 自 / 年 / 月 / 日以来（近 2 年内），投标人和拟派项目负责人没

有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建

设等有关部门行政处罚的；

□3.4.3 自 / 年 / 月 / 日以来（近 1 年内），投标人没有无正当理由放弃

中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情

形的；

□3.4.4 自 / 年 / 月 / 日以来（近 5 年内），投标人或者拟派项目负责人

在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： /

☑符合法律法规规定的其他条件：

（1）本工程实行电子化招投标，投标人、拟选派项目负责人必须在投标文件递交截止时间

前已录入“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统”（如为联合体投标，包括牵头人和联

合体成员）。

（2）失信被执行人惩戒执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执

行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办〔2018〕23 号）。

（3）根据《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监

管结果有关要求的通知》（苏建招办〔 2022 〕2 号文），投标人在资格预审申请文件递交

截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处

于不合格状态的，将作为资格审查不通过处理。企业动态资质查询信息以“江苏省工程建设

数字化监管平台（https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enter

prise/index） ”发布的信息为准。（如为联合体投标，包括牵头人和联合体成员）。

3.5 本工程☑接受□不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：采用联合

体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第 1.4.2 项的规定；

https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F
https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enterprise/index
https://zhzj.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:40278/gcszh/SzjsWorkQY/normal/enterprise/index
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□3.6 以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额：

□本标段以联合体形式预留。联合体中中小企业承担的合同份额需达到 %（不低

于30%） 以上，且在共同投标协议中明确。

投标人或联合体中中小企业需提供《中小企业声明函》。

□本标段以分包形式预留。接受大型企业将 / %（不低于 / %） 以上的非主体、非关键

性工作分包给 / 家（一家或者多家）中小企业，且在拟分包项目计划表中明确。

□3.7 整体面向或以联合体形式面向中小企业预留份额的，中小企业需提供《中小企业

声明函》。

4．资格审查办法

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

5．评标办法

本次招标采用综合评估法（两阶段评审），资格评审标准详见招标文件第三章。

详细评审

条款号 条款内容 编列内容

2.3.1
分值构成

（总分 100 分）

评标是否分两个阶段进行：

☑采用两阶段评标方式

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，进入第二阶段

的投标人不因其他任何情形而改变。

第一阶段详细评审分值构成：

施工组织设计： 10 分

投标人业绩： 2 分

第一阶段汇总得分是否带入第二阶段 □是 ☑否

第二阶段详细评审分值构成：

投标报价： 88 分

2.3.2
评标基准价计算

方法

一、评标基准价计算方法：

☑招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；

□在投标文件开启（解密）后，由 从以

下方法×、方法×（方法一至方法四中任选不少于两种）中

随机抽取一种。

□方法一： 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评

审合格的投标文件，下同） 的评标价（评标价是指经澄清、

补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A
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〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入

取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投

标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）

后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，则次低报价作为投

标平均价 A〕。

评标基准价=A×K，K 值在投标文件开启（解密）后由

随机抽取确定 ，K 值的取值范围为：

95%～98% ；

□方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当

有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）

后进行平均；当有效投标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最

高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4

时，则次低报价作为投标平均价 A〕，最高投标限价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1－Q1； Q1 的取值范围为： 65%～85% ；

K1 的取值范围为： 95%～98% ；

K2 的取值范围为：建筑工程为 90%～100%，装饰、安装

为 88%～100%，市政工程为 86%～100%，园林绿化工程为 84%~

100%，其他工程 88%～100%。；

Q1、K1 值在投标文件开启（解密）后由 随

机抽取确定。K2 的取值为： 。

□方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

□方法四： 以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单

综合单价子目（指单价） 、单价措施项目清单综合单价子目

（指单价） 、总价措施项目清单费用（指总费用） 、其他项

目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7 家时，先剔除各报价中最高的 20%项

（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的 20%项（四

舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当

有效投标文件 4－6 家时，剔除各报价中最高值（最高值相同

的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，取各报

价中的次低值。

将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、
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措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、

税金，得出总价 A。

评标基准价（合理最低价）=A×K。

下浮率 K 值的确定（下浮率取整）：

本工程下浮率 K 值

□在投标文件开启（解密）后， 从下浮

区间随机抽取确定，本工程下浮区间为： ；

□招标人明确确定固定下浮率 K 值为： ；

K 值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下

浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为 93%～88%，园林

绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为 95%~

90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。

☑方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率 Δ) ;

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标价，

随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的95%（及以上）

范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的

95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各

抽取一个评标价，与在 A 值的 89%以下至规定范围内的其他评

标价合并后作为 B 值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B 值，

则在规定范围内的任意一个评标价（除 C 值外）中随机抽取 B

值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×

30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率 Δ在 开标阶段由招标人代表 按下表

取值范围内随机抽取 ，B 在 评标阶段评标委员会 抽取。

本次招标项目下浮率 Δ分类为 房屋建筑工程

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、

98%

下浮

率Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装 8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、
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修、建筑

幕墙、钢

结构工程

15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、

16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、

19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、

24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估

价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价

（含税金）为 0 ，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、

复核或者复议以及其他任何情形而改变。

☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何

情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

三、如采用两阶段评标，未入围第二阶段评审的单位不参加

评标基准价计算。

2.3.3
投标报价的偏差

率计算公式
偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

详细评审

条款号 评分因素 评分标准

2.3.4

(1)

施工组织

设计评分

标准

施工组织设计

评分评审

1、评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要点

进行评分，施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得

分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%

（不包含第 3 项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩）。

2、施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中

分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

3、篇幅要求：

☑施工组织设计各评分点篇幅要求如下不得超过各评分点页

数要求 ，每超过 1 页的，扣 0.1 分。
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4、项目负责人陈述及答辩，必须采用“暗标”法进行评审。

5、施工组织设计（含项目负责人答辩）采用暗标，施工组织

设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等

和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

6、评分标准（除项目负责人答辩）：

（1）某项内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、

针对性强，内容完整的，可得该项分值的90%以上；

（2）某项内容较好、针对性较强的，可得该项分值的 80%-90%；

（3）某项内容一般、基本可行的，可得该项分值的 70%-80%；

（4）某项无具体内容的，该项不得分。

7、项目负责人答辩的评分标准：

（1）答辩内容详细具体、符合标准答案的，可得该项分值的

90%以上；

（2）答辩内容较好、较符合标准答案的，可得该项分值的

80%-90%；

（3）答辩内容一般、基本符合标准答案的，可得该项分值的

70%-80%；

（4）未按时参加答辩的，或者答卷序号错误或者答辩内容与

标准答案不相关的，该项不得分。

评分因素 页数要求 分值

☑总体概述：施工组织总体设想、方

案针对性及施工段划分

不超过 5

页
1 分

☑施工现场平面布置和临时设施、临

时道路布置

不超过 4

页
1 分

☑施工进度计划和各阶段进度的保证

措施

不超过 10

页
2 分

☑施工过程各阶段质量安全的保证措

施及扬尘污染防治的保证措施

不超过

20 页
2 分

☑劳动力、机械设备和材料投入计划
不超过

12 页
1 分

☑关键施工技术、工艺及工程项目实

施的重点、难点和解决方案

不超过 28

页
2 分

☑新技术、新产品、新工艺、新材料

应用

不超过 15

页
1 分
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2.3.4

(2)

投标人业

绩评分标

准

☑企业类似工程

业绩

投标企业自 2021年 10月 1 日（含）以来承接过

类似工程项目，每有一个得1分，最高得2分。

类似工程是指：单项合同金额在 800 万元（含）

及以上的建筑改造类工程项目。

类似工程业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信

息库系统”

（https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?

redirect=%2F）”中链接的业绩为准，投标文件在

“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选。业绩

证明材料需提供中标通知书、施工合同及竣工验收

证明（直接发包项目提供施工合同、竣工验收证明

）。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单位或

总承包单位、监理单位、施工单位等相关责任主体

法人公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的

造价和面积等量化指标如有不一致的情

况，按以下要求执行：造价金额以合同中注明的金

额为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指

标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证

明材料扫描件。

2 分

2.3.4

(3)

投标报价

评分标准
投标报价评审

评标价等于评标基准价的得 88 分，评标价偏离评

标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价

每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高 1%扣 0.9 分，

每偏低 1%扣 0.6 分，偏离不足 1%的，按照插入法

计算得分。

88 分

6.招标文件的获取

6.1 招标文件获取时间为：2026 年10 月15 日至 2026 年 11 月 4 日 9 时 30 分。

6.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”获取，本招标公告

及招标文件中 “ 电子招标投标交易平台 ”是指： 徐州市公共资源电子招标投标

交易平台（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）。

7.投标文件的递交

7.1 投标截止时间为：2026 年 11月 4 日 9 时 30 分。投标人在投标截止时间前，

登录“电子招标投标交易平台”，递交投标文件。

7.2 以联合体形式投标的， 由联合体牵头人完成投标文件递交。

7.3 逾期未完成投标文件递交，“电子招标投标交易平台”将拒绝接收。

https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F
https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://221.229.205.226:8000/tpbidder
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8.其他要求

8.1 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正

当理由放弃投标、中标资格，招标人有权拒绝退还其投标保证金。

8.2 本工程采用远程不见面开标方式。在开标过程如遇到问题，请及时联系技术支持客

服电话， 电话为：0512-58188503。

9．发布公告的媒介

9.1 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网（http://www.jszb.com.cn/jszb/

）、徐州市公共资源交易平台（http://ggzy.zwb.xz.gov.cn/）上发布；

9.2 本次招标公告为第 1 次发布。原参加本项目报名的企业，如需继续参加投标

，须在重发公告发布后重新网上报名并获取招标文件。原公告中的招标文件与本公告招

标文件有不一致的， 以本招标公告的招标文件为准。

10. 联系方式

10.1 招标主体

招标人： 徐州市状元府资产管理服务有限公司 招标代理机构：江苏省招标中心有限公司

招标人地址： 江苏省徐州市云龙区彭城街道彭城

南路商业步行街 D11-307 招标代理机构地址： 徐州市云龙区大龙湖

金融集聚区 E 座 15 层

联系人： 张宇

电话：051683668777 电话： 0516-85820003

传真： / 项目负责人： 张宇

邮编： / 传真： /

电子邮箱： / 邮编： /

电子邮箱： zez@jstcc.cn

10.2 相关部门

10.2.1 招投标行政监督部门： 徐州市住房和城乡建设局招投标管理处

联系电话：0516-66998691

10.2.2 交易中心业务电话 :0516-67019068、0516-67019025

交易中心软件管理电话 :0512-58188503

10.3 异议渠道

实行网上受理与处理异议，异议人应在徐州市公共资源交易平台依法提出异议。

异议联系人：张宇

联系电话：0516-85820003

招标人或者其委托的招标代理机构 （盖单位公章）：

http://www.jszb.com.cn/jszb/
http://www.jszb.com.cn/jszb/
http://ggzy.zwb.xz.gov.cn/
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名 称： 徐州市状元府资产管理服务有限公司

地 址： 江苏省徐州市云龙区彭城街道彭城南路商业步行街

D11-307

联系电话： 051683668777

电子邮箱： /

1.1.3 招标代理机构

名 称： 江苏省招标中心有限公司

地 址： 徐州市云龙区大龙湖金融集聚区E座15层

联系人： 张宇

电 话： 051685820003

电子邮箱： zez@jstcc.cn

1.1.4 招标项目及标段名称

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目 （项目名称）

徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧

改造施工（标段名称）

1.1.5 招标方式

☑ 公开招标

□ 邀请招标

1.1.6 建设地点
徐州市云龙区，北至建国东路，南至石磊巷，户部山步行街

1.2.1 资金来源
本工程属于

☑政府投资项目 □国有非政府投资项目 □其他

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.2.4 工程款支付方式 详见招标文件施工合同相关条款

1.3.1 招标范围 见招标公告

1.3.2 要求工期 见招标公告

1.3.3 质量要求 见招标公告

1.4.1
投标人资质条件、能力和

信誉
符合招标公告 3.投标人资格要求

1.4.2 是否接受联合体投标 □不接受
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☑接受，应满足下列要求：

1、联合体所有成员数量不得超过 2 家；

2、采用联合体投标的，联合体各方不得再以自己名义单独

或参加其他联合体在本标段中投标；

3、招标人要求投标人提交投标保证金的，应当以联合体牵

头人的名义提交投标保证金。以联合体牵头人名义提交的投

标保证金，对联合体各成员具有约束力。

3、联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。 由同一专

业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级。

4、联合体成员以一个投标人的身份参加投标，联合体其组

成成员应当具备各自所承担的工作内容的相应能力和资质

条件；

5、联合体协议中牵头人还必须明确联合体所有成员单位名

称及职责分工，所有投标文件以联合体牵头人签章盖章为

准。

6、联合体资格审查合格后和中标后，其成员均不得变更；

7、签订联合体投标协议书，确定联合体各方的权利和义务

并明确牵头单位；联合体各方不得再以自己的名义单独或参

加其他联合体在同一项目中投标，否则其投标和与此相关的

联合体投标将被拒绝。

8、需提供《共同投标协议》、《联合体牵头人授权委托书》。

1.5.2 招标代理服务费

□ 招标人支付

☑ 中标人代为支付，本标段招标代理服务费由中标人代为

支付，以上费用不单独列支，投标报价包含此费用，投标人

编制投标文件时应考虑到投标报价中。

具体如下：按照《苏招协[2022]002号《江苏省招标代理服

务收费的指导意见》标准的50%收取。

支付时间： 由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构

一次性付清。

1.9.1 踏勘现场

自行踏勘，费用自理。

投标人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程

所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合

同工作有关的其他资料。投标人提交投标文件，视为投标人

已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施

工现场及周围环境对工程可能产生的影响。无论施工现场及

周围环境与招标人提供的资料是否一致，投标人均自愿承担

相应风险与责任。在全部合同工作中，视为投标人已充分估

计了应承担的责任和风险，并将相关费用考虑在投标总价

中。

踏勘现场联系人：王工
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电话： 051683668777

1.10 投标预备会

☑不召开

□召开

召开时间：

召开地点：

投标人提出问题的截止时间：

招标人澄清的截止时间：

1.11 分包

□不允许

☑允许，分包内容要求：符合法律法规要求的相关专业分包

对分包人的资质要求,满足相关专业资质要求。

1.12.1 偏差
☑不允许

□允许：

2.1.1

(9)

构成招标文件的其他材

料
施工图纸、工程量清单、答疑澄清文件（如有）等

2.2.1
投标人要求澄清招标文

件的截止时间
2026 年 10 月 20 日 17 时 00 分

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2026 年 10 月 21 日 17 时 30 分

2.4 最高投标限价

金额：11979859.74元

其中：

暂估价：220000. 00元

暂列金额：876866.13元

2.5 暂估价招标 招标主体及其权利义务： / 。

3.1.1 投标文件的组成

评标是否分两个阶段进行：

☑采用两阶段评标方式

投标文件组成：

第一阶段投标文件：

☑ 第一阶段投标函（原件扫描件上传至投标文件“投

标保证金”模块内）；

☑ 法定代表人身份证明；

☑ 授权委托书；

☑ 共同投标协议（如有，原件扫描件上传至投标文件

“投标保证金”模块内）；

☑ 联合体牵头人授权委托书（如有）；

☑ 承诺书（含“投标诚信承诺书”、“远程参与开标

会议诚信承诺书”，原件扫描件上传至投标文件“投标保证

金”模块内）；

☑ 施工组织设计；
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☑ 拟分包项目计划表（如有）；

☑ 资格审查资料；

☑ 投标保证金凭证（原件扫描件上传至投标文件“投

标保证金”模块内）；

□ 《中小企业声明函》；

☑ 业绩资料；

☑ 其他材料 根据招标文件或评审要求，需投标人自

制并上传的其他资料 ；

□ 定标材料；

第二阶段投标文件：

☑ 第二阶段投标函；

☑ 已标价工程量清单；

☑ 其他材料 根据招标文件或评审要求，需投标人自

制并上传的其他资料 ；

需从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中获取的材

料（投标文件“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选）：

☑企业营业执照（如为联合体投标，包括牵头人和联合

体成员）；

☑企业资质证书（如为联合体投标，包括牵头人和联合

体成员）；

☑安全生产许可证（如为联合体投标，包括牵头人和联

合体成员）；

☑建造师注册证书；

☑安全生产考核合格证（B 类证书）；

☑企业或项目负责人类似工程业绩材料（中标通知书、

施工合同及竣工验收证明（直接发包项目提供施工合同、竣

工验收证明）。项目负责人变更证明材料（如有）、建设单

位或主管部门盖章的证明材料）（如有）；

需提供扫描件的材料（原件扫描件上传至投标文件“投标保

证金”模块内）：

☑投标保证金凭证；

☑承诺书（含“投标诚信承诺书”、“远程参与开标会

议诚信承诺书”）；

☑共同投标协议（如有）；

☑联合体牵头人授权委托书（如有）；

☑其他资料：根据招标文件或评审要求，需投标人自制

并上传的其他资料。
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注：上述构成投标文件的材料与招标文件中规定格式不

一致或系统中无相应上传模块或系统原因无法勾选的材料，

请在“投标保证金”模块中上传（本项目招标文件第八章“投

标文件格式”内已规定上传模块的，按照提供格式内要求的

位置上传）。

3.2.3 合同价格形式
☑单价合同

□总价合同

3.3.1 投标有效期 90 天（从投标截止之日起算）

3.4.1 投标保证金

1.本工程投标保证金的缴纳方式：

☑方式 1.银行电汇、网银转账（必选）

☑方式 2.银行保函（必选）

☑方式 3.保险机构保单 （可选）

□方式 4.担保公司保函（可选）

□方式 5.信用承诺 （可选）

投标人应在招标人已选择的缴纳方式中任意选择一种方式

缴纳。

2.投标保证金金额或投标保函（保单）担保金额：人民币贰

拾万元整。

3.递交方式和要求：（投标人不按以下要求提供投标保证金

的，其投标文件无效）

（1）采用方式 1 递交投标保证金的投标人，应当满足以下

要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环节：

投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇到招标文件规

定的投标保证金账户。

账户名称：徐州市公共资源交易中心

开户银行：江苏银行股份有限公司徐州分行营业部

开户账号：60090188000127383-0074152

（2）采用方式 2 银行保函递交投标保证金的投标人，应当

满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标入围环

节：

①银行保函必须为在中国境内依法设立的银行业金融机构

出具的已生效的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

(保函有效期不得早于投标有效期)，受益人须为招标人。

保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规

定的不予退还保证金的情形；
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②保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须

在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益

人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前

30 分钟内提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点

一致，未按时送达的视为未提交投标保证金。

送达地点：徐州市公共资源交易中心二楼开标室

（3）采用方式 3 保险机构保单方式递交投标保证金的投标

人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标

入围环节：

①保险机构保单必须为已生效的不可撤销、不可转让的见索

即付独立保单（保单有效期不得早于投标有效期），受益人

须为招标人。保单的承保范围应当包含招标文件投标人须知

第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在

投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益人

索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前30

分钟内提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一致

，未按时送达的视为未提交投标保证金。

（4）采用方式 4 担保公司保函方式递交投标保证金的投标

人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得进入后续评标

入围环节：

①担保公司保函必须为已生效的不可撤销、不可转让的见索

即付独立保函（保函有效期不得早于投标有效期），受益人

须为招标人。保函的保证范围应当包含招标文件投标人须知

第 3.4.4 条规定的不予退还保证金的情形；

②保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须

在投标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求受益

人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标截止时间前

30 分钟内提交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点

一致，未按时送达的视为未提交投标保证金。
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（5）投标人采用方式 5 信用承诺方式缴纳投标保证金的，

投标人在电子交易系统内签章生成投标保证金信用承诺书

并上传至投标文件“投标保证金模块”。投标人未按要求提

供投标保证金信用承诺书的，按未提交投标保证金处理。

投标人在江苏省内参加的建设工程、水利工程、交通工程项

目招投标活动中，以信用承诺方式（出具信用承诺书）进行

投标担保的，如投标人未履行信用承诺，将会被招标人列为

失信单位（列入失信行为记录），同时投标人失信行为信息

将会被推送至江苏省公共资源信用信息管理系统。

当投标人已被记录失信行为，在下载招标文件或进行投标

时，系统会依据江苏省公共资源信用信息管理系统共享信息

给出相关提示“在 xxxx 项目中，贵单位已被招标人（招标

代理）列为失信单位，暂时只能通过现金方式缴纳保证金，

如需解除限制，请联系招标人或相关代理单位！ ”。

已列入失信单位的投标人采用信用承诺方式（出具信用承诺

书）缴纳投标保证金的，评标时评标委员会将视其为“未按

照招标文件要求提供投标保证金”。

4.如为联合体投标，投标保证金应由牵头方缴纳。

5.投标人采用银行保函、保险保单、担保保函方式缴纳投标

保证金的，必须按照标段提交，即“一标段一银行保函（或

保险保单或担保保函） ”。

6.当投标人法人基本存款账户变更时，请及时在相应业务系

统中变更信息，保证法人基本存款账户信息一致性。

7.徐州市公共资源交易中心为招标人在评标清标阶段开通

评标系统账号，招标人自主验证投标人提供的银行保函、保

险保单、担保保函，并将验证结果书面告知评标委员会。

8.任何以个人或非投标人法人单位名义提交的投标保证金

都将被拒绝接收。

3.4.4 (3

)

投标保证金将不予退还

的其他情形

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

②投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法

违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，招标人有

权拒绝退还其投标保证金。

3.5.1 投标人基本情况表材料 ①企业营业执照；②企业资质证书；③安全生产许可证；④
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要求 投标人类似业绩证明材料（如有）；

以上材料从“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统 ”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect

=%2F） ”中链接的材料为准。

3.5.2
项目负责人资料表材料

要求

①建造师注册证书；

②安全生产考核合格证（B 类证书）；

③项目负责人类似工程业绩证明材料（如有）；

以上材料以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系统 ”

（http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=

%2F）”中链接的材料为准。

3.5.3

近年完成的类似项目及

获奖情况表（包括企业和

项目负责人业绩）材料要

求

类似工程业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信息库系

统 ”

（ https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect

=%2F） ”中链接的业绩为准，投标文件在“投标人及建造师

业绩公示一览表”中勾选。业绩证明材料需提供中标通知书、

施工合同及竣工验收证明（直接发包项目提供施工合同、竣

工验收证明）。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单位

或总承包单位、监理单位、施工单位等相关责任主体法人公

章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的造价和面积等量

化指标如有不一致的情况，按以下要求执行：造价金额以合

同中注明的金额为准。项目负责人业绩如存在人员前后不一

致的,则需提供有效的变更证明材料。如以上材料无法体现

类似工程业绩相关指标要求的，则须提供建设单位或主管部

门盖章的证明材料扫描件。

3.6
是否允许递交备选投标

方案

☑不允许

□允许

3.7.4 施工组织设计暗标要求

□不采用

☑采用，具体规定：

施工组织设计（含项目负责人答辩） 内容、文字均不得出现

投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的

字符、徽标、人员名称等。

3.7.5 其他编制要求

本工程实行电子化招投标，投标人（如为联合体，是指联合

体所有成员）、拟选派项目负责人必须在投标文件递交截止

时间前已录入“徐州市公共资源电子招标投标交易平台”。

4.1.1 加密要求

潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定

的内容和格式编制、签名、加密、递交投标文件。签名和加

密必须使用“徐州市公共资源徐州市公共资源电子招标投标

交易平台”可接受的数字证书。投标人应当在招标文件规定

的投标文件递交截止时间前，将加密的投标文件（JSTF 格

式）上传至徐州市公共资源电子招标投标交易平台。

http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F
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4.2.1 投标截止时间

2026 年 11月 4日 9 时 30 分

投标人所有投标文件均应在投标截止时间之前递交。投标截

止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回投标文件。

4.2.2 递交投标文件地点
投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招标投

标交易平台”中递交。

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

□开标地点（见面开标）：

☑开标地点（不见面开标）：本次开标采用远程不见面开标，

投标人自行选择任意地点参加远程开标会议。远程开标会议

需 登 录 入 徐 州 市 不 见 面 交 易 系 统

（ http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew/) 进 入 网

上开标大厅参与开标，未在系统约定时间内解密的投标人视

为放弃投标。

5.2 开标程序

采用两阶段开标

☑是

□否

（1）公布投标人名称及电子标书上传情况；

（2）在规定的时间内解密投标文件；

（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布第一阶段开标结果；

（5）第一阶段开标结束；

（6）公布第二阶段开标结果；

（7）第二阶段开标结束。

根据（江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异议

与投诉处理实施办法）第三章第九条：异议人对涉及开标事

项提出异议的，应当在开标现场以书面形式提出，招标人应

当当场做出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开

标事项再提出异议。

解密投标文件：

解密时间：投标文件提交截止时间后，招标人将在系统内公

布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密指

令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，并在

系统显示的 30 分钟解密倒计时时间内完成。

解密地点：开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任

意地点通过 “ 徐州不见面开标大厅系统 ”（ 网址 ：

http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew）参加开标会

议，并根据需要使用“徐州不见面开标大厅系统”与现场招

标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

7.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成： 7 人。

评标专家确定方式：从《江苏省综合评标（评审）专家库》

中随机抽取的方式确定。

http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew/
http://221.229.211.51:8090/BidOpeningNew


- 22 -

7.3.1 评标方法

☑综合评估法

□综合评估法—采用评定分离方式

□经评审的最低投标价法

□合理低价法

7.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的数量
推荐中标候选人数量 3 名。

8.1.1
是否授权评标委员会确

定中标人

□是

☑否 ，推荐的中标候选人数： 3 名 。

8.3 履约担保及支付担保

履约担保的形式： /

履约担保的金额： /

支付担保的形式： /

支付担保的金额： /

差额履约担保：

□采用

☑不采用

差额履约担保的形式： /

差额履约担保金额： /

10.5.1 招投标行政监督部门
招投标行政监督部门：徐州市住房和城乡建设局

联系号码：0516-66998691

12 需要补充的其他内容

12.1 异议和投诉执行苏建规字【2016】4 号文和苏建规字【2025】12 号文，在网上“徐州市公共

资源电子招标投标交易平台”提出，不接受纸质异议和投诉。

12.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

12.3 招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，进行归纳汇总，编制答疑纪要，通过徐

州市公共资源电子招标投标交易平台对潜在投标人给予明确回复。

12.4 答疑、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在招标文件要求提交投标

文件截止时间至少（15）日前，通过徐州市公共资源电子招标投标交易平台通知所有获取招标文件

的潜在投标人。不足（15） 日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.5 投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加密的投标文件上传至徐州市公

共资源电子招标投标交易平台。投标人未在投标文件递交截止时间前将加密的投标文件上传至徐州

市公共资源电子招标投标交易平台，视为放弃其投标，网上招投标系统故障除外。

12.6 投标文件需要进行电子签章的位置应进行电子签章。

12.7 招标人要求提供一正叁副书面投标文件以及不加密的电子投标文件光盘或 U 盘。后期根据招

标人需要，中标人仍需无偿提供。

12.8 进场交易费：按照苏发改收费发(2023)851 号文标准执行。由中标单位在领取中标通知书前，

向公共资源交易中心付清。此项费用含在投标报价中，并不单独列支，投标人编制投标文件时考虑
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到投标报价中。

12.9 因本工程采用远程不见面交易模式 ，故招标人特别说明如下：

①远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

②本项目招投标文件均用专用招投标工具软件制作，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标

人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标

文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，

请尽早和软件公司的服务人员联系，客服电话：0512-58188503。软件公司会提供必要的培训和技

术支持。

③投标人通过网上招投标平台递交的电子投标文件为评标依据，投标人须使用工具制作电子投标文

件时生成两个文件，一个是加密投标文件，用于上传到网上；另一个即为不加密投标文件，刻录到

空白光盘上作为后期中标备用投标文件。开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通

过徐州市不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用徐州市不见面交易系统与现场招标人进行

互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

④投标文件递交截止时间前，招标人提前进入徐州不见面开标大厅系统，播放测试音频，各投标人

的授权委托人或法定代表人提前进入徐州市不见面开标大厅系统（http://221.229.211.51：

8090/BidOpeningNew），找到网上开标模块，根据操作手册（请在徐州市公共资源电子招标投标交

易平台

http://221.229.205.226 :8000/tpbidder下载）进入相应标段的开标会议区，收听观看实时音频

交互效果并及时在讨论组中反馈，未按投标文件截止时间加入开标会议区并完成 CA 登录操作的或

未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将

无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。

⑤投标文件提交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，投标人按照系统提示在各自地点

按规定时间自行实施远程解密，并在系统显示的 30 分钟解密倒计时时间内完成。评标过程中核验

投标保证金递交情况。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故

障或用错、故意不在要求时间限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解

密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上

招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情

况相应延迟解密时间或调整开、评标时间 （友情提醒：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注

意正副锁的使用差别）。

⑥开标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终为同一个人，中途不得

更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均

被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口

抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

⑦为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有高配置电脑、高速稳定的网

络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）、扫描仪、打印机、

传真机、高清视频监控等；建议投标人具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 IE11），江苏

互联互通驱动 2.0 版本。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投

标人自身软件硬件设备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，

http://221.229.211.51：8090/BidOpeningNew
http://221.229.211.51：8090/BidOpeningNew
http://221.229.205.226:8000/tpbidder
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由投标人自身承担一切后果。

⑧ 远 程 开 标 前 ， 投 标 人 务 必 在 徐 州 市 公 共 资 源 电 子 招 标 投 标 交 易 平 台

（http://221.229.205.226:8000/tpbidder）业务模块----上传投标文件----上传----识别加密证

书模块中使用模拟解密功能，验证本机远程自助解密环境。

12.10 农民工工资事项：

农民工工资严格执行《保障农民工工资支付条例》（国令第 724 号）、《关于进一步落实徐州市建

筑领域工程项目农民工实名制管理等四项制度的通知》（徐建发〔2019〕4 号）、关于印发《江苏

省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》的通知（苏人社规〔2022〕3 号）、关于印发《江

苏省农民工工资事项工程建设领域农民工工资保证金管理办法》的通知（苏人社规〔2022〕4 号）、

《关于严格落实建设单位按时足额拨付人工费用和施工单位按时足额支付农民工工资有关事项的

通知》 （徐人社发〔2022〕18 号）、《关于转发〈关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领

域保障农民工工资支付工作的通知〉的通知》（徐住建发〔2023〕119 号）文件、《关于调整全市

建筑领域部分工程项目人工费拨付比例的通知》 (徐住建发〔2025〕32 号)文件的相关规定。

http://221.229.205.226:8000/tpbidder
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、要求工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的要求工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备有效的营业执照以及承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，项

目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定及本标段要求，具体资格要求见投标人须知

前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须

知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵

头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方

权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施

工能力，共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定
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资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、

设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相

互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或

者未划分标段的同一招标项目投标；

（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在

暂停期内；

（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的；

（8）因拖欠工人工资被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本

次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态；

（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的；

（11）法律、法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应

当由招标人支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时

间。招标代理机构不得收取代理合同约定之外的其他费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

https://www.creditchina.gov.cn
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1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行

勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人

利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出的问题应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子招标投标交

易平台”报送招标人。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，通过“ 电子招标投标交易平台”发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏差

1.12.1 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标

文件 规定的偏差范围和幅度。

1.13 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果

或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
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1.14 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发

包人提供的资料”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在

招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款；

（5）招标工程量清单；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。当招标文件及其澄清、修改等内容在同一内容的表述上不一致时或者相互矛盾时，

若无其他特别说明均以最后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“ 电子招标

投标交易平台”提交招标人（或招标代理机构），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人

不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过“电子招标投

标交易平台”发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，招标人不再另行

通知。如澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件， 由此造成的后果由投标人自行承担。
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2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人可以对招标文件进行修改，并通过“电子招标投标交易

平台”发给所有已领取招标文件的投标人。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投

标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件， 由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 最高投标限价

最高投标限价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办

法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标

限价。本工程最高投标限价金额见投标人须知前附表。招标人确需对已发布的最高投标限价

进行修改的，将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。

2.5 暂估价招标

暂估价，是本工程招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物

服务的金额。暂估价的招标主体及其权利义务见投标人须知前附表。

2.6 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在法律、法规和规章规定的时间

前提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。

3.1.2第八章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在

投标文件中提供相应材料，否则不予认可。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标
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工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章

“合同条款及格式 ”所列合同价格风险。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中

附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人

须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投

标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5 投标保证金采用保函（或保险）形式递交的，如存在上述 3.4.4 条规定的投标保

证金不予退还的情形，招标人将向保函（或保险）出具单位进行索赔。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按本章第 3.1 项的要求在投标文件中提供资料。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选
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投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备

选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应

以扫描件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件必须使用投标文件制作软件编制、签章和加密，投标文件制作软件可在

“电子招标投标交易平台”下载。

3.7.3 投标文件需要电子签章的位置必须使用单位和个人数字证书按照招标文件要求

加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，

由委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。

3.7.4 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密和数字证书认证

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签

名、加密、递交投标文件。签名和加密必须使用“电子招标投标交易平台”可接受的数字证

书。投标文件加密要求具体见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，登录“电子招标投标交易

平台”，递交投标文件。投标人应充分考虑递交投标文件时的不可预见因素，未在投标截止

时间前完成递交的，“电子招标投标交易平台” 将自动拒绝其投标文件。

因“电子招标投标交易平台”系统故障导致投标人无法正常递交投标文件的，投标人应

及时与“电子招标投标交易平台”联系。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改

或者撤回，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“电子招标投标交易平台”中最后一
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份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投

标截止前登录“ 电子招标投标交易平台”参加开标会。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

□5.2.1 一阶段开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）公布投标人名单；

（2）在规定的时间内解密投标文件；

（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（7）开标结束。

☑5.2.1 两阶段开标

主持人按下列程序进行开标：

第一阶段开标

（1）公布投标人名单；

（2）在规定的时间内解密投标文件；

（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议（如有）；

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（7）第一阶段开标结束。

第二阶段开标

根据招标文件规定的评审程序，完成第一阶段评审后，进行第二阶段开标。

（1）公布所有投标人的报价；

（2）公布开标结果；

（3）投标人提出异议（如有）；
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（4）招标人答复投标人提出的异议（如有）；

（5）全部开标结束；

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（通过系统平台提出），招标人当场作出

答复，并制作记录。

6. 招标人评标前准备

评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息，采用

电子招标投标的，应当使用电子交易系统辅助开展评标准备工作：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；

（2）对投标报价进行算术性校核；

（3） 以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归

类汇总；

（4）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方

面的情况。

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投

标文件作出评价。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以

提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。

评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。评标分两个阶段进

行的，招标人根据第一阶段评审内容和第二阶段评审内容，分两个阶段进行评标准备工作，

每个阶段评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技

术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见

投标人须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
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（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4） 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系。

7.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审，并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，

应当进行补正。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.4 评标结果（中标候选人）公示

7.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于3日。

7.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招

标人提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章

10.5 条的规定程序向有关招投标行政监督部门提出投诉。

7.4.3 招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告招投标监管机构。

7.4.4 因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标

候选人，公示期不少于 3 日。

8. 合同授予

8.1 定标方式

8.1.1（A）不采用“评定分离”方式的，除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定

中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选
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人的人数见投标人须知前附表。

8.1.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当按照规定制定定标标准和方法，定标

方法见投标人须知前附表。定标程序应当符合相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定

标标准和方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定拟定中标人，并向招标人提交定

标报告。

8.2 拟定中标人公示、中标结果公告及中标通知

8.2.1（A）不采用“评定分离”方式的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应

按规定以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒

介发出中标结果公告，并将中标结果通知未中标的投标人。

8.2.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，在本招

标项目招标公告发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于 3 日。公示内容包括：

拟定中标人的名称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得

票情况，采用集体议事法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉

的渠道方式， 以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异

议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理

过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提

出相同异议或投诉。

拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在公示期满后以书面形式发出中标通知

书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。

8.3 履约担保及支付担保

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，

其履约保证金由牵头人递交或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须

知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式

要求。

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。

8.3.3 招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。
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8.4 签订合同

8.4.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起

30 日内签订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人

无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的

损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2 不采用“评定分离”方式的，排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标

人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在

影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中

标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预

期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

采用“评定分离 ”方式的，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标

文件规定应当提交履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结

果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以采用原定标标准和方法，由原定标委

员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候选人与招标人预期差距较大，

或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。

9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依

法重新招标：

9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于 3 个的；

9.1.2 投标人少于 3 个的；

9.1.3 有效投标不足三个，评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见

的，决定否决全部投标；

9.1.4 所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；

9.1.5 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；

9.1.6 评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的；

9.1.7 法律、法规规定的其他情形。
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9.2 不再招标

有前款9.1.1-9.1.5 情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程

建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招

标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得

使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 投诉

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规

定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向投标人须知前附表明确的有关招投标行政

监督部门提出投诉。

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按

照投标人须知第 2.6 款、第 5.3 款、第 7.4 款和第8.2 款的规定先向招标人提出异议。异议
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答复期间不计算在第 10.5.1 项规定的期限内。

10.5.3 投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招

投标行政监督部门将依法受理和处理投诉。

11. 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请

书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项

的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，

以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

12. 需要补充的其他内容

招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标入围

条款号 评审因素 评审标准

1
中标候选人排序

方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会依次按照评标入

围、初步评审、详细评审的顺序进行评审，对满足招标文件

实质性要求的投标文件，按照本章第 2.3 款规定的评分标准

进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据

招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

以第一阶段评审得分高的优先，第一阶段评审得分相等的，

则由评标委员会以抽签的方式确定中标候选人。

2.1.1 评标入围条件

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标：

1、至投标截止时间止，未按招标文件要求递交投标保证金；

2、投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期

限；

3、投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要

求和条件；

4、投标函中载明的投标报价高于最高投标限价的；

2.1.2
评标入围方法和

数量

评标入围方法：

（一）当满足评标入围条件的投标文件小于等于 20 家时，全

部确定为进入后续评标程序入围投标人；

（二）当满足评标入围条件的投标文件超过 20 家时，

☑ 招标人直接确定以下 方法一 的评标入围方法，确定

进入后续评标程序入围投标人。

☑方法一：全部入围法

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

□方法二：低价排序法

先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量
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×G1（G1 值为 10%、15%、20%、25%、30%） 最低报价的投标

人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2（G2

值为 10%、15%、20%）最高投标报价的投标人（去高、去低的

数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1 和

G2 在开标时抽取；再按报价由低到高取不少于 R 家（R—般

不少于 15 家， 具体数量在招标文件中明确）投标人进入后

续评标程序。排序第 R 位存在两个及以上报价并列相同的，

同时入围；不足 R 家时，按实际数量计取。

□方法三：均值入围法

先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量

×G1（G1 值为 10%、15%、20%）最低报价的投标人和由高到

低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2（G2 值为 10%、

15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低

的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除），G1

和 G2 在开标时抽取，已经去除的投标人不再参与报价平均值

计算和后续评标；计算剩余投标人的报价平均值，取平均值

（含） 以上和平均值以下若干家投标人进入后续评标程序。

取平均值（含）以上的具体数量为 家，取平均值以下

的具体数量为 家， 平均值以下投标人应多于取平均值

（含） 以上的投标人，合计数量不少于 R 家（R—般不少于

15 家，具体数量在招标文件中明确，不足 R 家时，按实际数

量计取）。评标入围过程中，当投标人平均值（含）以上（或

平均值以下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加

平均值以下[或平均值（含） 以上]的数量。按顺序取平均值

（含） 以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；

按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标人同时入

围。

（三）是否在初步评审结束后进入评标入围环节：

□是。☑否。

（四）未入围评标的投标人，不再参与后续的评标程序，其

投标文件不再进行下一步评审。

（五）评标入围结果调整方式：

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标入围

结果不因其他任何情形而改变。
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初步评审

2.2.1
形式性评

审标准

投标人名称
投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

不一致的，有效证明材料。

投标函签字盖章
投标函加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）

印章（或签字）。

投标文件的组成 符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。

暗标 符合招标文件有关暗标的要求。

2.2.2
资格评审

标准

营业执照
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定（如为联合体，

联合体牵头人和联合体成员均应提供）。

安全生产许可证
符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定（如为联合体，

联合体牵头人和联合体成员均应提供）。

资质等级
符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定（如为联合体，

联合体牵头人和联合体成员均应提供）。

项目负责人资质 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定。

项目负责人

安全生产考核
符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定。

项目负责人其他

要求

项目负责人必须满足下列条件：

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业（同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险

或将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）；

项目负责人不得同时在其他公司担任法定代表人，不得是个

体工商户经营者；项目负责人不得同时在其他公司担任公司

董事、监事、高级管理人员。公司法定代表人、董事、监事、

高级管理人员的变更信息以国家企业信用信息系统的变更备

案信息为准；

（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变

更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过

120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，

但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工

程规模在项目负责人执业范围之内。

业绩要求（如有） 符合第二章“投标人须知 ”第 1.4.1 项规定。

联合体投标人（如

有）

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1、1.4.2 项规定。提供《共

同投标协议》 、《联合体牵头人授权委托书》原件扫描件上

传至投标文件“投标保证金”模块内。

失信被执行人惩

戒

失信被执行人惩戒执行《关于在公共资源交易领域的招标投

标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏
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信用办〔2018〕23 号） 。（如为联合体，联合体牵头人和联

合体成员均应满足）

动态核查

根据《省住房城乡建设关于开展建筑业企业资质动态监管工

作的公告》（ 〔2018〕第 6 号） ，投标人在投标文件递交截

止时间当日，资质动态监管结果处于不合格状态的，将作为

资格审查不通过处理。（企业动态资质查询信息以“江苏省

工 程 建 设 数 字 化 监 管 平 台 ”

https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/a

dmin/#/open/dthc-list 发布的信息为准。）（如为联合体，

联合体牵头人和联合体成员均应满足）。

其他禁止性情形 无第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任一项情形。

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。

2.2.3
响应性

评审标准

投标内容 符合第二章“投标人须知 ”第 1.3.1 项规定。

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项

规定。

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项

规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。

承诺书 按照招标文件要求提交有效的承诺书。

其他 无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。

详细评审

条款号 条款内容 编列内容

2.3.1
分值构成

（总分 100 分）

评标是否分两个阶段进行：

☑采用两阶段评标方式

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，进入第二阶段

的投标人不因其他任何情形而改变。

第一阶段详细评审分值构成：

施工组织设计： 10 分

投标人业绩： 2 分

第一阶段汇总得分是否带入第二阶段 □是 ☑否

第二阶段详细评审分值构成：

https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
https://zhfwpt.jsszfhcxjst.jiangsu.gov.cn:12443/ms/admin/#/open/dthc-list
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投标报价： 88 分

2.3.2
评标基准价计算

方法

一、评标基准价计算方法：

☑招标人直接选择方法五作为评标基准价的计算方法；

□在投标文件开启（解密）后，由 从以

下方法×、方法×（方法一至方法四中任选不少于两种）中

随机抽取一种。

□方法一： 以有效投标文件（有效投标文件是指初步评

审合格的投标文件，下同） 的评标价（评标价是指经澄清、

补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A

〔当有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入

取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投

标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）

后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，则次低报价作为投

标平均价 A〕。

评标基准价=A×K，K 值在投标文件开启（解密）后由

随机抽取确定 ，K 值的取值范围为：

95%～98% ；

□方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当

有效投标文件≥7 家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整）

后进行平均；当有效投标文件 4－6 家时，剔除最高报价（最

高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4

时，则次低报价作为投标平均价 A〕，最高投标限价为 B，则：

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1－Q1； Q1 的取值范围为： 65%～85% ；

K1 的取值范围为： 95%～98% ；

K2 的取值范围为：建筑工程为 90%～100%，装饰、安装

为 88%～100%，市政工程为 86%～100%，园林绿化工程为 84%~

100%，其他工程 88%～100%。；

Q1、K1 值在投标文件开启（解密）后由 随

机抽取确定。K2 的取值为： 。

□方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

□方法四： 以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单

综合单价子目（指单价） 、单价措施项目清单综合单价子目
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（指单价） 、总价措施项目清单费用（指总费用） 、其他项

目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7 家时，先剔除各报价中最高的 20%项

（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的 20%项（四

舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当

有效投标文件 4－6 家时，剔除各报价中最高值（最高值相同

的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4 时，取各报

价中的次低值。

将上述计算结果按计价规范，分别生成分部分项工程费、

措施项目费和其他项目费，再按招标清单所列费率计算规费、

税金，得出总价 A。

评标基准价（合理最低价）=A×K。

下浮率 K 值的确定（下浮率取整）：

本工程下浮率 K 值

□在投标文件开启（解密）后， 从下浮

区间随机抽取确定，本工程下浮区间为： ；

□招标人明确确定固定下浮率 K 值为： ；

K 值建筑工程下浮范围为 97%～93% ，装修、安装工程下

浮范围为 95%～90% ，市政工程下浮范围为 93%～88%，园林

绿化工程下浮范围为 92%～85%，其他工程下浮范围为 95%~

90%，各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。

☑方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=最高投标限价×(100%－下浮率 Δ) ;

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标价，

随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的 95%（及以上）

范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A 值的

95%-92%（含）、92%-89%（含）范围内，则在两个区间内各

抽取一个评标价，与在 A 值的 89%以下至规定范围内的其他评

标价合并后作为 B 值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B 值，

则在规定范围内的任意一个评标价（除 C 值外）中随机抽取 B

值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×
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30%之和下浮 25%以内的所有评标价；

下浮系数 K、下浮率 Δ在 开标阶段由招标人代表 按下表

取值范围内随机抽取 ，B 在 评标阶段评标委员会 抽取。

本次招标项目下浮率 Δ分类为 房屋建筑工程

分类 取值范围

下浮系数 K
95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、

98%

下浮

率Δ

房屋建筑

工程
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装

修、建筑

幕墙、钢

结构工程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、

15%

机电安装

工程

9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、

16%

市政工程
12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、

19%、20%

绿化工程
17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、

24%、25%

上述方法五最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估

价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价

（含税金）为 220000元 ，开标时不再另行计算。

二、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、

复核或者复议以及其他任何情形而改变。

☑评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何

情形而改变。

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。

三、如采用两阶段评标，未入围第二阶段评审的单位不参加

评标基准价计算。

2.3.3
投标报价的偏差

率计算公式
偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价

详细评审

条款号 评分因素 评分标准

2.3.4
施工组织

设计评分
施工组织设计

1、评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要点

进行评分，施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得
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(1) 标准 评分评审 分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%

（不包含第 3 项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩）。

2、施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中

分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。

3、篇幅要求：

☑施工组织设计各评分点篇幅要求如下不得超过各评分点页

数要求 ，每超过 1 页的，扣 0.1 分。

4、项目负责人陈述及答辩，必须采用“暗标”法进行评审。

5、施工组织设计（含项目负责人答辩）采用暗标，施工组织

设计内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名等

和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等。

6、评分标准（除项目负责人答辩）：

（1）某项内容详细具体、科学合理、措施可靠，组织严谨、

针对性强，内容完整的，可得该项分值的 90%以上；

（2）某项内容较好、针对性较强的，可得该项分值的 80%-90%；

（3）某项内容一般、基本可行的，可得该项分值的 70%-80%；

（4）某项无具体内容的，该项不得分。

7、项目负责人答辩的评分标准：

（1）答辩内容详细具体、符合标准答案的，可得该项分值的

90%以上；

（2）答辩内容较好、较符合标准答案的，可得该项分值的

80%-90%；

（3）答辩内容一般、基本符合标准答案的，可得该项分值的

70%-80%；

（4）未按时参加答辩的，或者答卷序号错误或者答辩内容与

标准答案不相关的，该项不得分。

评分因素 页数要求 分值

☑总体概述：施工组织总体设想、方

案针对性及施工段划分

不超过 5

页
1 分

☑施工现场平面布置和临时设施、临

时道路布置

不超过 4

页
1 分

☑施工进度计划和各阶段进度的保证

措施

不超过 10

页
2 分
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☑施工过程各阶段质量安全的保证措

施及扬尘污染防治的保证措施

不超过

20 页
2 分

☑劳动力、机械设备和材料投入计划
不超过

12 页
1 分

☑关键施工技术、工艺及工程项目实

施的重点、难点和解决方案

不超过 28

页
2 分

☑新技术、新产品、新工艺、新材料

应用

不超过 15

页
1 分

2.3.4

(2)

投标人业

绩评分标

准

☑企业类似工

程业绩

投标企业自 2021 年 10月 1 日（含）以来承接

过类似工程项目，每有一个得 1 分，最高得 2 分。

类似工程是指：单项合同金额在 800 万元（含）

及以上的建筑改造类工程项目。

类似工程业绩以“江苏省公共资源交易经营主体信

息库系统 ”

（https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?

redirect=%2F）”中链接的业绩为准，投标文件在

“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选。业绩

证明材料需提供中标通知书、施工合同及竣工验收

证明（直接发包项目提供施工合同、竣工验收证明

）。类似工程业绩的竣工验收证明须有建设单位或

总承包单位、监理单位、施工单位等相关责任主体

法人公章。时间以竣工验收证明为准，业绩要求的

造价和面积等量化指标如有不一致的情

况，按以下要求执行：造价金额以合同中注明的金

额为准。如以上材料无法体现类似工程业绩相关指

标要求的，则须提供建设单位或主管部门盖章的证

明材料扫描件。

2 分

2.3.4

(3)

投标报

价评分

标准

投标报价评审

评标价等于评标基准价的得 88 分，评标价偏离评

标基准价的相应扣减得分，评标价相对评标基准价

每偏离 1%，扣减一定的分值，每偏高 1%扣 0.9 分

，每偏低 1%扣 0.6 分，偏离不足 1%的，按照插入

法计算得分。

88 分

https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F
https://49.77.204.17:7086//jsztk/#/login?redirect=%2F
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会依次按照评标入围、初步评审、详细评审的顺序

进行评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.3 款规定的评分标准进行

打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标

报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以第

一阶段评审得分高的优先，第一阶段评审得分相等的，则由评标委员会以抽签的方式确定中

标候选人。

2. 评审标准

2.1 评标入围标准

2.1.1 评标入围条件：见评标办法前附表。

2.1.2 评标入围方法和数量：见评标办法前附表。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审

2.3.1 分值构成

☑采用两阶段评标方式

第一阶段详细评审分值构成：

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩：见评标办法前附表；

第二阶段详细评审分值构成：

（1）投标报价：见评标办法前附表；

□不采用两阶段评标方式

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）报价合理性：见评标办法前附表；

（5）其他：见评标办法前附表。
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2.3.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表

2.3.4评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）投标人业绩评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 组建评标委员会

3.1.1 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专

家组成，评标专家一般采取随机抽取方式确定。

3.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证

明其出席。

3.1.3 评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规

定。评标委员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，评标委员

会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。

3.1.4 招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数

据，但不得带有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评

标委员会成员认真研究招标文件，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依

据。

3.2 ☑采用两阶段评标方式

（一）第一阶段评审

3.2.1 评标入围

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准在初步评审前确定进入初步评审的投标人名

单。当满足评标入围条件的投标文件超过 20 家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的

评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。评标委员会根据本章第 2.1.1

款列出的评标入围评审标准，对投标文件进行评标入围评审，有所列情况之一的，不再进行

后续评标。

采用综合评估法的，可在初步评审结束后进入评标入围环节，确定评标入围的投标人。
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如采用在初步评审结束后进入评标入围环节，确定评标入围的投标人的，具体要求应在评标

办法前附表中明确。

3.2.2 初步评审

（1）形式性评审

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，对投标文件进行形式性评审，有一项

不符合评审标准的，作无效标处理。

（2）资格评审

评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不

符合评审标准的，作无效标处理。

（3）响应性评审

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，对投标文件进行响应性评审，有一项

不符合评审标准的，作无效标处理。

（4）评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当

重点核实有关事项，并将核实情况记录在案。

3.2.3 第一阶段详细评审

（1）先开启商务技术文件，包括：施工组织设计（包括投标项目负责人答辩）、投标

人业绩以及资格审查资料（实行资格后审的）等。评标委员会先进行初步评审，然后对初步

评审合格的投标人的商务技术文件进行评审。根据第一阶段汇总得分排在前若干名的，才能

进入第二阶段评标。

①按照投标人商务技术文件得分由高到低的顺序进行排序，投标人得分相同时，得分相

同的单位并列排序；投标人得分家数为 12 个及以上的，取前 9 名；投标人得分家数为 9-11

个的，取前 7 名；投标人得分家数为 8 个及以下的，取前 5 名。投标人得分家数为 3-5 个的，

则全部进入第二阶段评标。投标人得分未进入上述规定名次的，不再进入第二阶段详细评审。

②取定投标人时，因得分相同并列排序的，同时进入第二阶段。因得分相同并列排序的

情形，不受取定人数的限制。

③第一阶段汇总得分是否带入第二阶段，见评标办法前附表 2.3.1 项规定。

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分。

①评标委员会按本章第 2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对施工组织设计进行打分，

并计算出得分A；
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②评标委员会按本章第 2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人业绩进行打分，

并计算出得分B；

（3）第一阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，

其投标作无效标处理。

（二）第二阶段评审

开启所有投标人的报价文件，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招

标文件规定的评标方法进行评审。评标委员会仅针对进入第二阶段评标的投标文件进行第二

阶段评审。投标人出现本章“4.无效标条款 ”所列情形的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.4 第二阶段详细评审

（1）投标报价重点评审

第二阶段详细评审，评标委员会首先对投标人的投标报价和已标价工程量清单进行评

审。

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高

投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，

有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标

人应当在合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能

提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容的，招标人

可以在第二详细评审阶段以书面方式提请评标委员会对该投标人的投标价进行重点评审，

评标委员会认为招标人的提请合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；

评标委员会认为招标人的提请不合理的，可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

①按本章第 2.3.4（3）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（3）第二阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，

其投标作无效标处理。

3.2.5 评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五

入”。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小

数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标
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办法前附表中明确计算细则。）

3.2.6 投标人最终得分（第一阶段得分不带入第二阶段）=C。

3.2.7 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外。

国家有新的规定的，从其规定。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出

的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否

决其投标。

国家有新的规定的，从其规定。

3.4 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.4.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，

应遵照以下原则：

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的

中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于三个的，评标委员会应当对

有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当

继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当

否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。

3.4.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分
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由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为第一中标候选人。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 评标争议处理

3.5.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.5.2 评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理：

（1）评标委员会成员分别陈述意见；

（2）集体讨论；

（3）评标委员会成员表决；

（4）按照少数服从多数原则确定结果。

评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。

3.5.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意

见和理由。评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签

字且不书面陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此

书面说明并记录在案。

3.5.4 在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委

员会应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，

重新招标。

4. 无效标条款

投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其

投标作无效标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印

章（或签字）的；

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（7）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
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（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外；

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价

格不一致的；

（10）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率

或计算基础不一致的；

（11）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项

目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（12）使用综合评估法两阶段开标评标的标段，投标文件除在系统设置的投标函模块、

工程量清单模块显示报价信息外，在投标保证金模块等其他模块， 以任何形式显示投标报

价的；

（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、

价款结算和支付办法的；

（18）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不

成功的；

（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷

同的情况的；

（20） 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式

投标的；

（21）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关

暗标要求的；

（22）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（23）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（24）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（25）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人



- 57 -

的电子文档；

（26）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文

件、上传投标文件；

（27）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来

自同一单位或者个人的账户；

（28）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人

的在职人员。
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第四章 合同主要条款

建设工程施工合同

（GF—2017—0201）

住 房 城 乡 建 设 部

制定

国家工商行政管理总局
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 徐州市状元府资产管理服务有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北

侧改造施工 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工。

2.工程地点：江苏省徐州市云龙区。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：自筹 。

5.工程内容：徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工。

6.工程承包范围：徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工，具

体详见工程量清单及施工图所含全部内容。

7.承包方式：包工包料。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日（以开工报告日期为准）。

计划竣工日期： 年 月 日 （以开工日期顺延）

工期总日历天数： 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

满足国家相关质量验收规范及施工图纸要求，工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

不含税价为 （¥ 元）。

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如有）；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的

文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和

方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转
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包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 徐州市云龙区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

十四、本协议上填写的地址、以及所留电话内容应为有效信息，据此发送一切信息及资料均视为

有效通知及送达，本协议载明的一方地址并作为在纠纷成讼时，法院送达地址。一方上述信息有

变应于 3 日内有效通知变更为续。否则原信息仍为有效。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

2026 年 月 日 2026 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
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第三部分专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的会议纪要、签证、设计变更等资

料。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.1监理人（如有）：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.2设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公区、生活区及施工场地 。

1.1.3.2永久占地包括： 按施工图设计确定 。

1.1.3.3临时占地包括： 合同履行中确定 。

1.2法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、

其他有关法律、法规及江苏省、徐州市现行的相关管理条例、规定。

1.3标准和规范
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1.3.1适用于工程的标准规范包括：设计有要求的按设计要求执行，设计没有要求的执行现

行国家及江苏省、徐州市的有关标准及其他适用于本工程的技术标准、规范等。

1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：符合有关行业主管部门及发包人的

要求

1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、本合同协议书及补充协议书 2、中标通知书 3、本合同

专用条款 4、本合同通用条款 5、招标文件及其附件 6、投标函及其附录 7、标准、规范及有

关技术文件 8、图纸 9、已标价工程量清单或预算书 10、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件如会议纪要、工程变更、工程洽商、签证、

通知、信函、数据电文等均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5图纸和承包人文件

1.5.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14日；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套，如承包人需增加施工图纸，由发包人与设计院联系，

出图费用由承包人自行承担。设计文件和图纸由发包人统一提供，承包人不得直接接收设计单位

提供的设计文件和图纸；

承包人收到设计文件和图纸后，要根据技术标准、设计规范、标准设计图、通用图和有关规

定，对设计文件和图纸认真审查。发现其他问题，承包人必须及时以书面形式报告发包人，经发

包人审批后执行。否则，因设计文件和图纸差错造成的损失，由承包人承担。

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸 。

1.5.2承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：①按 GB/T50502、本合同第二部分 通用合同条款 7.1和

7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、交通导改方案、扬尘污染防治措施报监理人

审核和发包人确认；

②由承包人办理的许可和批准的办理结果书面报送监理人审核和发包人确认、留存；

③拟制施工人员名册（动态），并与为其办理工伤保险的有效证明一起报送监理人审核和发
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包人确认；

④承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告（其内容执行通用条款 3.3）和主

要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明，报送监理人审核和发

包人确认；

⑤特殊工种作业人员资格证明报送监理人审核和发包人确认；

⑥项目经理的姓名、职称、注册建造师的编号、联系方式、授权范围等事项，和与承包人之

间的正式聘用劳动合同、承包人为其缴纳社会保险的有效证明，一起报送监理人审核和发包人确

认；

⑦工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件，报送监理人审核和发包人

确认；

⑧工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件，报送监理人审核和发包人

确认；

⑨发包人管理需要的其他文件；

⑩上述文件如发包人因管理需增加时，承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时

间等要求提供 。

承包人提供的文件的期限为：开工前 7天 ；

承包人提供的文件的数量为：纸质版肆套，电子版壹套 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质版，电子版 ；

发包人审批承包人文件的期限：根据合同约定。

1.5.3现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款。

1.6联络

1.6.1发包人和承包人应当在 五 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、

要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2发包人接收文件的地点： 发包人办公地点 ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： 项目部办公场所、 承包人住所地或营业场所 ；

承包人指定的接收人为： 项目经理或其授权接收人员、法定代表人 。

监理人接收文件的地点： 监理人现场办公地点 、监理人住所地或营业场所 ；
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监理人指定的接收人为： 。

1.7交通运输

1.7.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人享有无条件出入施工现场的权利，由承包人按照发包人

要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以

及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.7.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准 。为保证道路交通安全

及运输畅通,当施工期间，承包人必须与交通和公安部门协商，采取足够的交通疏导措施；承包

人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。所需费用包含在投标报价内。

关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

以投标时场地现状为准。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，

并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供给发包人、监理人和其他承包人

使用。

1.7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.8知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范

以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款 。

1.8.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行

通用条款 。

1.9工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调

整合同价格：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）未按照国家现行计量规范强制性规定计

量的。
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2. 发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协助外部环境的协调与配合,主持工程的竣工验收；

负责组织工程质量、进度、安全的检查监督；经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术

变更、施工技术方案和图纸会审纪要等；签字确认经监理工程师核准的分项工程量，并报发包人

核准。

①检查和督促承包人和监理人执行合同；

②检查和督促监理工程师行使职权；

③协调施工现场各方面的关系；

④协调工程质量、进度和安全文明等施工中出现的问题；

⑤责令监理工程师查封、扣押施工现场发现不符合质量要求的建筑材料、建筑构配件和设备；

⑥审核工程进度报表，参与审核工程进度款的支付；

⑦监督和检查确认承包人主要施工管理人员施工现场在岗/出勤情况及监理人主要监理人员

施工现场在岗/出勤情况；

⑧对承包人、监理人提交文件的签证；

⑨组织工程竣工验收；

⑩发包人授权的其他事项。

需要取得发包人批准才能行使的职权：

(1)批准改变工程质量验收的标准；(2)批准延长工期； (3)批准涉及到对合同总价有影响的变

更或指示；(4)批准工程索赔；(5)批准施工程序的重大变更；(6)批准重要部位的设计变更；(7)确

定工程变更估价。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供
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2.2.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工通知载明的开工日期 7日内。

2.2.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

发包人负责提供水源电源接入点， 从水源、电源至用水、用电设备线路、管路的安装由承

包人负责实施，其安装费、管材、线路、设备购置费等费用，无论承包人是否在投标报价中单独

列支，发包人均认为此项费用已包含在投标报价中，不予另行支付。对接入点变压器等设施设备

看护维护维修的费用，由承包人承担。承包人的实际用电、用水费用（含分摊的线路、水费损耗

费用）由其自行缴纳，承包人逾期缴纳，发包人有权从承包人工程款中直接扣除。发包人及监理

人现场办公用电、用水由承包人无偿提供。

场外施工道路为市政现状，场内施工道路由承包人根据批准的施工组织设计在开工前自行完

成，并满足施工要求及有关规定，此费用包含在签约合同价内。

承包人现场办公、生活、工人住宿、食堂等食宿设施设备由承包人自行解决，发包人不提供

场地和设施,费用包含在签约合同价内。

由承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

古树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用含在签约合同价内。

施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调，所需费用含在签约合同价内。

2.2.3提供基础资料

在办理施工安全技术措施审查前，组织工程监理单位、施工总承包单位共同拟定文明施工现

场创建目标、规划和措施。工程项目开工前，建设单位、监理单位、施工单位应在办理安全技术

措施审查的同时，签署工程文明施工管理目标。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

3. 承包人

3.1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：符合江苏省、徐州市档案馆（或城建档案馆）和行政质检监
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督部门要求的竣工图（含电子档）及竣工资料。即承包人按照 GB/T50328《建设工程文件归档

整理规范》及江苏省相关法规、规范标准及本合同要求绘制竣工图（含电子档）及完整的工程技

术档案、工程质量保修书及有关工程使用、保养、维护的说明。包括但不限于：1）招标文件、

投标文件、中标通知书、标底；2）合同文本；3）开、竣工报告；4）竣工验收合格证明书；5）

签证变更资料；6）竣工图等。

承包人需要提交的竣工资料套数：①满足行政主管部门要求且符合属地建设工程档案归档规

范要求及属地城建档案馆要求；②向发包人提交盖承包人公章和工程竣工资料专用章的纸质版资

料竣工图四套、竣工资料四套、电子文档资料一套；③承包人自留一套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格之日起 28日内完成移交，若逾期提交，

发包人有权暂停支付工程款 。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照相关规范及徐州市城建档案等管理部门和发包人要求，

立卷、装订成册的纸质文档和电子文档，装订整理等所有费用由承包人承担。

承包人应履行的其他义务：

⑴施工过程中的排污、环保、渣土、环卫、市容、城建、城管、交管、市政、治安、人口管

理等相关手续由承包人按规定负责办理并承担因此产生的一切费用。施工时对临近居民和行人的

干扰及影响由承包人负责处理并承担一切责任，如因与临近居民或行人发生冲突，导致工程停工，

所有停工损失及其产生的费用由承包人承担，结算时不再调整。若因上述原因引起相关部门的处

罚，则由承包人承担处罚的费用，并从工程款中扣除。

⑵在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩序、

工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫

人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和

损失。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在

施工现场负责工地安全保卫，维护工地治安，处理协调外部人员进入工地阻挠施工，杜绝施工人

员在工地斗殴。如承包人未履行上述义务造成工程财产、人身伤害等，由承包人承担全部责任。

⑶承包人负责采取有效措施对已完成工程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的

损坏承包人自费予以修理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复费

用。

⑷符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容、城管、渣土办

等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘污
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染等安全文明施工措施。不符合要求者，承包人应承担 500-2000元/次的违约金。承包人违反规

定所造成的损失和处罚由承包人承担。承包人负责在竣工验收合格后十日内将施工现场彻底清洁

完毕，承包人拒绝清洁的，发包人有权安排其他施工单位修复，所需费用从承包人工程款中扣除。

⑸承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和

相关部门的要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。

⑹需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责承担，费

用也由承包方承担并综合考虑在投标报价内。

⑺已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责承担。

⑻施工场地清洁卫生和要求：应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理，所需费用由承

包人负担。

⑼承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、护板、格栅警告信号和警卫，

以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承

包范围内全部人员的安全。发包人不承担承包人或其内部班组雇用工人或其他人员的伤亡赔偿或

补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履

行上述义务给发包方造成的损失及财产损失的，承包方应负全部的赔偿责任。

⑽承包人应积极配合各类上级主管部门的各项检查及验收工作等，并积极做好各项迎检工作，

所产生费用由承包人承担。若承包人拒绝配合，发包人有权安排其他施工单位配合，所需费用从

承包人工程款中扣除。

⑾应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月 25 日后 30 日之前提供当月完成进

度及下月施工计划。

⑿承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古

树名木的保护工作。承包人根据施工需要进行保护，所需费用由承包方承担并综合考虑在投标报

价内。

⒀向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：发包人、跟踪审计及监理单位驻施工现场

管理人员必要的办公用房及设施、电费、水费、网费等由承包人负责免费提供。

⒁承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业（含甲方

分包单位）保持有序、顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临时

通道的方案，且承包人必须考虑完成以上 3点所要增加的一切费用。发包人在临时设施费用中为

承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，结算时发包人人不再支付与以上 3 点关联的任何

费用。
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（15）办理合同备案及相关手续，并缴纳相关费用。

(16)承包人必须对工程所招用的农民工与现场施工人员全部实行实名制登记考勤管理，签订

劳动合同，设立工资存储专户，按照工程进度和工人实名制登记信息，按月足额由银行代发工资。

承包人应在工程项目配备劳资专管员，对施工现场的用工、考勤、工资支付等情况进行审核，并

建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后 5年。按《保障农民工工资支付条例》

（国令第 724号）、《关于进一步落实徐州市建筑领域工程项目农民工实名制管理等四项制度的

通知》（徐建发〔2019〕4号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》

的通知（苏人社规〔2022〕3号）、关于印发《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》

的通知（苏人社规〔2022〕4号）、《关于严格落实建设单位按时足额拨付人工费用和施工单位

按时足额支付农民工工资有关事项的通知》（徐人社发〔2022〕18号）等相关文件执行。

(17)对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、克扣

工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，按程

序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。杜绝发生农

民工群访事件。

(18)承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减；

(19)承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明

显的图纸设计问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确

的指令，承包人发现后有口头或书面的告知义务，否则造成工程质量、安全、进度、资金损失，

也不能免除承包人的赔偿责任。

(20)承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在

的问题在施工之前提出；承包人须无条件接受发包人发出的设计变更，并在合理的时间内完成设

计变更。

(21)依据《江苏省智慧工地（安全部分）实施指南》，智慧工地费用包含：现场安全隐患排

查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警以及集成平

台等设备、软件和管理费用。投标人报价中已包含智慧工地费用，并保证达到实施指南中的建筑

施工安全管理标准化、信息化、智能化等要求。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓 名： ；
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身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：对工程质量、安全、进度和文明施工全面负责，并完成

承包人应做的各项工作。1.领导、决策，调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控

制。2.代表承包人履行对业主的合约，并受业主委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管

理权；3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整；4.负责组织编制与审批质量保

证计划及其修订与调整；5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整；6.负

责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整；7.组织工程成本的分析、预测及控制，对项目

资金管理与财务运作负责；8.与业主、监理保持经常沟通，了解业主需求，解决随时出现的问题，

替业主排忧解难，保护业主利益；9.负责组织人力资源调配、内部和外部关系协调；遵照合同约

定及施工组织设计中的内容实施于工程，当超出实施范围应向上级决策机构申报。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：开工之日到竣工结束，在正常施工期间保证每

周在工地主持施工工作不少于 6天，每天工作时间不少于 8小时。并在现场实施打卡机考勤，由

监理核查。达不到要求的按 5000元/天的违约金对承包人进行处罚，且应及时参加发包人、监理

方组织的例会并保证现场施工及时顺畅的进行。项目经理必须参加发包人要求的施工期间各种会

议和工程验收，每缺席一次将向发包人支付 5000 元违约金，项目部其他管理人员每缺席一次将

向发包人支付 1000元/人.次的违约金，出席迟到向发包人支付 500元/人.次的违约金。发包人将

不定期检查本工程五大员施工现场到位情况，发现不在岗位的，每查实一次承包人将向发包人支

付 3000 元违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担叁

万元的违约金，并在发包人要求限期内提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅离职守，每发现一次，将向

发包人支付 5000元违约金，且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理及项目部其他主要组成人员（施工员、
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质量员、安全员等）应与承包人承诺的名单一致，并保持稳定，不应无故不到位或被替换。以上

人员的变更，必须经发包人同意。未征得发包人同意撤换项目经理，需向发包人支付 10000元违

约金，且发包人有权单方面取消或终止合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。

3.2.2承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人要求撤换不能胜任本职工作、

行为不端或玩忽职守的承包人项目经理，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的

新的项目经理。承包人无正当理由拒绝更换项目经理，向发包人支付 50000元违约金，发包人并

有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情节轻重，

承包人向发包人支付 1000-5000 元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人拒

绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后 7天内按

照投标文件的项目管理机构及施工现场管理人员提交 。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人要求撤换不能胜任

本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人技术负责人、质量负责人、安全负责人等其他项目部主

要成员，承包人应予以撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的技术负责人、质量负责人、

安全负责人等其他项目部主要成员。承包人无正当理由拒绝更换的，向发包人支付 10000元/人.

次的违约金，由此给发包人造成的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员，必须严格遵

循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。项目实施期间，应全程驻守，现场办公，

离开施工现场应向发包人驻工地代表请假。施工管理人员擅自离开施工现场，每人次向发包人支

付 2000元违约金，承包人还应承担上述违约给发包人造成的损失。

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 擅自撤换技术负责人、质量负责人、

安全负责人等其他项目部主要成员每人次向发包人支付 10000元/人.次的违约金，并有权解除合

同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

注：以上 3.2 和 3.3 的所有罚款，如承包人拒绝支付，发包人可从承包人工程款中双倍扣除。

3.4分包

3.4.1分包的一般约定

约定的分包工作事项：承包人不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单
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位；未经发包人批准的不得分包；关键性工作及其他法律法规禁止分包的不得分包。所有法律法

规允许分包的工程，承包人分包的，需经发包人同意后方可分包，分包单位需经发包人及监理考

察确认。发包人同意的工程分包，不能解除总承包人任何责任与义务。如未经发包人同意，承包

人擅自分包或转包的，发包人有权不支付工程款并解除合同。其他执行通用条款约定。

承包人应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量、安全及其职工的行为、违约和疏忽

完全负责。就分包商给发包人造成的损失，承包人应当承担连带责任，发包人既可以向承包人或

分包商索赔，亦可以向承包人和分包商共同索赔。发包人对承包人与分包商之间的法律与经济纠

纷不承担任何责任和义务。

3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定： / 。

3.4.3分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.5工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程移交

/接收证书签发前由承包人负责照管，费用由承包人承担。承包人负责采取有效措施对已完成工

程成品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人予以修理并承担因此产生的一切

损失和费用。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿或修复，并承担因此产生的一

切损失费用。承包人拒绝赔偿或修复的，发包人有权另行委托施工单位进行修复，所需费用从承

包人工程款中直接扣除，承包人不得有任何异议。

3.6履约担保

承包人是否提供履约担保： /。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限： /。

履约保证金的返还： /。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工图设计范围内（含变更）工程施工的安全、质量、进度、文明

施工、扬尘防治、成本控制。
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关于监理人的监理权限：对工程建设实施全面监督和管理，但不得修改本施工合同、减轻或

免除合同约定的承包人的任何责任与义务，任何增加工程造价的签证均需获得发包人同意。

发生紧急情况，是指可能造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产而需立即采取行动，监

理工程师有权在向发包人汇报的同时发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予以执行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人承担 。

（1）职责范围

施工全过程监理，包括“三控二管一协调以及安全管理”，即施工过程中的质量、进度、投

资控制，合同、信息等方面的管理及安全文明生产管理 ；协调各方面与工程有关的关系；负责

施工组织设计、单项施工技术方案的审核和图纸会审纪要的签发；负责主持分部分项工程验收及

工程竣工预验收，定期的现场施工调度会；参加发包人主持的竣工验收工作；竣工后保修阶段的

服务以及发包人赋予的其他有关权利。

（2）工程变更和签证授权

涉及设计变更和签证单的签字，监理人的总监工程师签字后应在 24小时内送交委托人工地

代表核准。其中，涉及到费用增加的签证单，监理人应在签字前通知委托人的工地代表，确认是

否需要征得委托人同意，否则，因监理人签证所发生的增加费用，委托人将不予认可。

（3）监理人在征得委托人代表同意的前提下，有权要求承包人调换其人员。

4.2监理人员（如有）

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 详见本工程监理合同（发包人在承包人进场时提供）。

4.3商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
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（1） 总监理工程师在对合同内涉及费用变化的任何事项进行商定或确定时，必须取得发包

人的书面确认，否则无效 ；

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：合格 。

关于工程奖项的约定： / 。

5.2隐蔽工程检查

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定

的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时前以书面形式通知发包人代

表和监理工程师参加验收。 通知包括隐蔽和中间验收的内容、 验收时间和 地点。承包人准备验

收记录，验收合格，发包人代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。

如果承包人不通知发包人代表和监理工程师参加验收而自行隐蔽，发包人代表和监理工程师有权

要求承包人进行剥离或开孔，且不论最终验收结果如何，发包人均不承担损失和顺延工期。验收

不合格，承包人在限定时间内整改并重新组织验收，承包人承担因此发生的全部费用，工期不予

顺延。承包人不服从质量管理的，业主有权清退其出场，承包人并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

扬尘治理费用已包含在合同价款（即中标价）内。

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的定：达标目标为《建筑施工安全检查标准》及

相关规范标准，其安全文明施工费用已经含在合同价款（即中标价）内；

开工通知载明的开工日期 5天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治

安保卫制度及安全生产教育培训制度；在施工和维修整个工程期间，承包人应于工程地点明显位

置，日间设置具有警示作用的装置，夜间设置照明装置，在施工现场出入口设置监控装置，或加

防护设施，费用由承包人承担。对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管

线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。安全防护费已含在合同价款内。

1）本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生上述事故，则视
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为承包人违约，承包人应接受政府相关部门处罚，承担因事故造成的一切损失和责任，并向发包

人承担违约责任。

2）承包人应服从发包人、监理对施工现场安全施工方面的监管。如发包人或监理发现承包

人工作中的安全措施/设施不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定，承包人应向发包人承

担 5000元/次的违约金，并在发包人要求期限内整改，发包人有权上报主管部门。

3）在本合同实施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施工秩

序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、防护标志和警示信号设置、

门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责

任和损失。

4）消防设备:在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，应符

合当地政府法规及其它由工程师规定的要求。

5）承包人负责在工程施工至竣工前及保修过程中施工现场全部承包方及相应工作人员的安

全。发包人不承担承包人及其分包单位雇工或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

6）承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任皆由承包人自行承担。

7）承包人违反安全施工的有关规定，其责任及所发生的一切费用由承包人自行承担。

8）符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满足市政、市容等相关主管部

门的有关规定。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕

撤离现场。本工程要求施工期间做好防尘降尘措施，每条道路均配备水车、冲洗设备。

9）其他事项执行通用条款。

6.1.2关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款，并根据发包人和监理人批准的施工组织设

计和工程的具体情况采取相应的防护措施承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任，费用由

承包方负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人编制，开工通知载明的开工日期 7天前提交

施工场地治安管理计划。

6.1.3文明施工

合同当事人对文明施工的要求：符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求，同时应满

足市政、市容等相关主管部门的有关规定 。

①承包人按当地有关主管部门的规定办理相关手续，并承担相应费用，同时以书面形式通

知发包人，承担施工过程中因自身原因造成的罚款。

②承包人应遵守环境保护和清洁卫生方面的法律、法规、规定，所发生的费用由承包人承
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担。

③承包人对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制

措施，及时进行处理并承担相关费用。

④承包人在施工过程中不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地

上，一旦发生且承包人不清理或清理不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的

一切费用由承包人承担，发包人在工程款支付时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

⑤承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾

等清理干净，并及时清除出施工现场，不得弃置在发包人区域范围内。如承包人不清理或清理

不干净，发包人有权委托其它单位或个人清理，所产生的一切费用由承包人承担，发包人在工

程款结算时在承包人的工程款中按所发生的费用双倍扣还。

⑥现场施工及管理人员均需挂牌进场，否则，发包人有权对承包人处以 500元∕人·次的

违约金。

⑦扬尘防控环保要求必须符合严格按照《市政府关于印发徐州市 2017-2018年秋冬季大气污

染防治强化管控方案的通知》（徐政发﹝2017﹞53号）、《关于印发徐州市市区工地扬尘污染

管理规范的通知》（徐空气提升办﹝2018﹞11号）和《徐州市 2018年大气污染防治攻坚行动方

案》、徐城管发【2018】55号文的规定。扬尘治理费用已包含在合同价款（即中标价）内，结

算不再增加此项费用。

按照《徐州市市区扬尘污染防治办法》的要求，开工前 7 日内向项目所在地环境保护行政

主管部门进行排污申报；道路施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水，控制扬尘

污染等安全文明施工措施，制定并落实扬尘污染防治措施；扬尘污染防治设施应当保持完好、

正常运行，不得擅自拆除和闲置；确需拆除和闲置的，应当报经环境保护行政主管部门批准；

拆除、开挖后的建筑垃圾必须当日清除，并且覆盖运输，如因建筑垃圾未及时清理或运输不当，

造成工地周边扬尘及其他给发包人带来不利影响的事件，每查实一次向发包人支付 3000元违约

金；造成损失的，由承包人承担。被新闻媒体爆光的支付给发包人伍万元/次违约金，造成工地

停工的支付发包人壹拾万元/次违约金。

⑧因扬尘治理、环境保护等情况未到达标准，而导致甲方被处罚，甲方将处罚金额从乙方

工程款中双倍扣除，若出现被新闻媒体曝光现象，向发包人支付违约金 5万元/次。

⑨文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。

不文明施工相关处罚：承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理

人的管理和监督检查。施工过程中，承包人如违反现场文明管理制度和规定，则视为承包方违
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约，有义务承担相应违约责任。如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第

三方执行指令，并视情节轻重对承包人不文明行为处以 1000-5000 元/次的违约金处罚，且执

行指令的费用由承包人支付；若承包人拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。

承包人不得以现场增加投入、赶工等借口拖延工期或申请追加合同金额，否则视为违约。

6.1.4关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同价（即中标价）款中已含，安

全文明施工措施费及危大工程施工技术措施费首笔费用的支付已包含在预付款内，不再另行支付，

其余部分与进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材

料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施

工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 施工组织设计和总进度计划应于施工前 7 天

提交发包人及监理工程师审批， 总进度计划应满足招标文件和合同对工期的要求， 每周报下周

进度计划。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期 限：发包人

代表和监理工程师应于收到承包人资料 48 小时内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设

计（施工方案）和进度计划已获批准。承包人必须按照批准的进度计划组织施工，接受发包人代

表和监理工程师对进度的检查、监督，当工程实际进展与进度计划不 符时， 应及时调整，调整

后的进度计划及相应的措施报发包人代表和监理工程师批准后执行。承包人执行已审批的施工组

织设计（施工方案）和进度计划时，不免除其工期、质量 的责任（不可抗力事件除外）。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7日内 。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后 7日内。

施工期间，承包人每月 25日前向监理工程师报送下月的“月度工程进度计划表”，经监理

工程师审核和发包人代表确认后，应于 3日内返回承包人；“月度工程进度计划表”如需修改时，
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应于当日发回承包人修改，承包人须于次日报送修改稿。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后、接到监理方的书面开工指令 7日

内 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： /。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工报告批准日期之前 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权

提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

①开工前发包人现场确定水准点与坐标控制点位置，承包人负责现场接收。②发包人将水准点与

坐标控制点测量成果书面形式交给承包人，成果上所示的所有坐标及标高均由承包人进行校验，

如有差错承包人应及时书面通知发包人。③承包人接收后负责保护，此后由于差错不能闭合和点

位破坏或丢失造成的损失均由承包人承担。④由发包人工程师或其代表对任何放线或标高进行的

检查工作，均不能免除承包人对有关工程的准确程度应负的任何责任。

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因引起的工期延误，承包人主张

工期顺延，需具备三大前提条件：①发包人具体导致工期延误的事项的证据；②要有举证实际延

误的天数；③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立。这三个条件，承包方必须

都要举证证明且举证证明应该属实，否则发包人不予以工期顺延。由于发包人原因导致的工期延

误,工期可相应顺延（但需要发包人出具书面通知）。④承包人应在知道上述工期事件发生 28日

内，向监理人递交工期索赔意向通知书，逾期未提出的，视为工期不顺延。

发包人的延误仅顺延工期，合同工期作相应调整。材料差价调整按合同相应条款执行（不可

抗力原因除外），承包人无权提出任何其他补偿或索赔费用。

工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减，工期不予调整。

7.5.2因承包人原因导致工期延误
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因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，由承包人向发包

人按合同价款的 0.02%/天支付违约金，且发包人有权采取任何补救措施来弥补该延误，由此增

加的费用由承包人承担。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：总额不超过合同价款的 20% 。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用条款 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 异常恶劣的气候条件的认定标准，以政府有关部门的规定为准 。

7.8提前竣工的奖励

7.8.1提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。

8.2样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

①施工前，根据发包人提供的设计封样，提供材料和设备样品供甲方选择确认。

②承包人所提供样品均不得低于发包人甲控品牌的技术参数要求。

③承包人在采购材料、设备前须提供与施工图纸及发包方要求的规格相符的样品至少 1份，

样品应在订购制造此样品材料的 28 日历天前呈报。有关此样品的材料及加工步骤在被工程师或

发包人核准之前均不允许使用。每份样品都应有标签并附有相应的说明书（性能介绍、出厂报告、

合格证明）及在工程中的使用位置等，标签上应留有空间让工程师或发包人写上意见及盖用核准

章。

④如样品有不同的款式及颜色时,承包人应提供足够多的样品以供选择。样品审核通过后承

包人应严格按照样品采购与施工，禁止使用其他种类的样品，除非发包人在需求上有所改变，承

包人需再依上法报交样品审核，有关经费由承包人负担。所有材料及设备应与样品相符，承包人

应提供适合尺寸的样品作为方便对照之用。
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⑤所有样品均为发包人所有，被监理人和发包人核准通过的样品应由监理人、工程师、发包

人和承包人共同予以封存成为日后用于对照的标准，承包人需在工地办公区选择一间有锁的样品

室给监理人，以保存一份样品以便施工中对照。

⑥若样品不符合发包人要求，则承包人应无条件重新制作，直到发包人满意为止并经发包人

确认。双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经发

包人代表及监理工程师验收并现场取样送检合格后方可进场，否则必须及时清退，因未经检验或

检验不合格擅自投入使用造成的损失及相关责任由承包人负责，且承包人自愿承担 5000元/次的

违约金。承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并承担检测费用。

8.3施工设备和临时设施

8.4承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.2现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人根据相关法律、标准和规范及按照监理人指示进行试验并

承担检测费用。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、技术核定、现场签证、新增（减）工程和工程量清单漏

项。

设计变更及技术核定必须经设计院、监理公司、发包人签章后，才能作为有效变更；现场签

证必须经监理单位、发包人及跟踪审计单位签章后，方可有效。其他变更、签证均不作为今后决

算的依据，并不得补签。

10.2变更估价
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10.2.1变更估价原则

关于变更估价的约定:设计变更、技术核定、现场签证、新增减工程和工程量清单漏项。

10.2.1.1清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是

常规工艺必须的工序，应包括在报价中。

10.2.1.2设计变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项，其相应综合单价按本招标文

件规定的最高投标限价计价编制办法计算，再乘以中标价（扣除暂列金和暂估价后）与最高投标

限价（扣除暂列金和暂估价后）相比的浮动比率后作为综合单价进行结算。以上变更及工程量签

证，必须由发、承包双方、现场监理工程师、跟踪审计单位共同确认。

价款调整按照以下方法处理：

①合同中已有适用的固定单价，按合同中已有的固定单价结算；

②合同中有类似单价的，参照类似单价重新组价；

③合同中没有适用或类似的综合单价的，按招标控制价计价办法组价计算，再按本工程下浮

比率【1-（中标价-暂列金额-暂估价）/（招标控制价-暂列金额-暂估价）*100%】下浮后作为结

算依据。

没有类似单价的，按照变更发生前一个月的《徐州工程造价信息》中相应的材料价格和相应

的定额计价，同时按照中标价(扣除暂列金和暂估价后)与最高投标限价(扣除暂列金和暂估价后)

的整体下浮比率下浮。

《徐州工程造价信息》中没有相应材料价格的，双方比价采购或者由招标人经招标确定价格

后，计入相应的定额计价，但该部分材料价格不再参与下浮，其余部分按照中标价(扣除暂列金

和暂估价后)与最高投标限价(扣除暂列金和暂估价后)的整体下浮比率下浮。

10.2.1.3因分部分项工程量清单漏项、数量调整或非承包人原因的工程变更，造成施工组织

设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，在结算按照以下规定调整：

（1）总价措施费仍按投标时费率进行调整（其中安全文明增加费及按质论价费的费率按实

调整）。

（2）单价措施（排水、降水、脚手架、围堰、便桥、封底混凝土、便道、围挡）的措施费

按照单价措施项目清单投标单价，结算按实调整（除由设计变更引起的单价措施工程量调整外，

结算工程量不得超过投标清单工程量）。
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（3）因设计变更引起的原措施费中没有的单价措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，

提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

10.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 无 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 无 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：

/ 。

10.4暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.4.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确认：

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批

准按照以下约定执行：（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标方案

通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批准或提出修改

意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；（2）承包人应当根据施工进

度计划，提前 14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相

关文件后 7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定的中标候选供应商或

中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与承包人共同确定中标人；承

包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2种方式确定。第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招

标确定暂估价供应商或分包人的，所有专业工程暂估价项目，图纸设计完成后,发包人编制完成

施工图预算作为招标最高限价。承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14天通知发包

人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。确定中标人后，由发包

人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.4.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第 10.7.2第 2种或第 3方

式确定。
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第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：（1）承包

人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28天向监理人提出书面申

请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14天内给予批准或

提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；（2）发

包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人

重新确定暂估价项目的供应商、分包人;（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价

合同副本报送发包人留存。

第 2种方式：承包人按照通用条款第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1种

方式确定暂估价项目。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： （1）承包人采购材料设备，其供应商、品牌、规格、

质量（等级）、产地、价格须经发包人认可后，方可采购。（2）承包人实施工程，其申报程序、

价格确定原则参照工程变更执行。

10.5暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：招标文件中约定项目的暂列金额和材料暂估价， 如

系承包人施工和购买，结算时按发包人核定（经监理方、现场工程师签字确认）的相应单价进行

调整。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 /种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/。

第 3种方式：其他价格调整方式：/。
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12. 合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1、机械费结算时不予调整；

2、合同中明示及隐含的风险及有经验的承包商可以或应该预见的（含疫情防控风险），为

完成整体工程内容所必须考虑的风险；

4、一周内非承包人原因停水、停电造成累计停工在八小时以内的风险；

5、清单项目中特征描述不全的工序，如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规

工艺必须的工序，均应包括在综合单价中；

6、承包人应完全承担技术和管理风险，如管理费和利润、由于承包人使用机械设备、施工

技术以及组织管理水平等自身原因造成施工费用增加的及施工期间各类市场风险等；

7、承包人建设标准高于发包人要求标准时引起多投入的费用已包含在合同价款中，不再另

行增补；

8、招标文件及合同明确约定给予调整的情形外的其他一切风险。

风险费用的计算方法：综合单价已考虑招标文件和合同中要求承包人承担的风险内容及其

范围（幅度）产生的风险费用。在施工过程中，当出现的风险范围（幅度）在合同约定的范围内，

合同价款不做调整。对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的，应

按照有关规定执行；人工费调整按照省级或行业建设主管部门发布的人工费调整，但承包人对人

工费或人工单价的报价高于发布的除外。

风险范围以外合同价格的调整方法：1）竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予

计量且实际完成的工程量确定；2）完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任

事件的工程量按现场签证确定。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法： /。

风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用已包含在合同价中。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款
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12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：工程合同价款(不含暂估价及暂列金额)的 10% 。

预付款支付期限： 合同签订、施工单位进场施工后。

12.2.2预付款担保

承包人是否提供履约担保：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

本工程采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且

实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程

量按现场签证确定。

工程量计算规则：执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）

及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算

标准》（GB/T50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政

工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-

2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》

（GB/T50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T50861-2024）、《爆破工

程工程量计算标准》（GB/T50862-2024）;《省住房城乡建设厅关于实施〈建设工程工程量清单

计价标准》(GB/T50500-2024)及 9本工程量计算标准有关事宜的公告》(江苏省住房和城乡建设

厅(2025)第 12号)、《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量》〈江苏省市

政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》(苏建价(2026)76号)、《省

住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(苏建函价(2019)178号)，以及招标

人提供的工程量清单。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定： /

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

工程量清单以外项目，承包人自行施工的责任自负，结算时不予计量，确需实施的清单漏项

项目在实施以前应当履行审批定价程序，应当依法招标的另行依法招标。
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12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定

进行计量： /。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

合同签订、施工单位进场施工后付 10%工程合同价款；工程施工完成合同工程量的 50%后

付至合同价款的 40%；竣工验收合格后付至合同价款的 80%；结算审计完成后，付至竣工结算

价的 97%，除留审定价 3%的质保金(无息），余款在 28日内付清。质保金自竣工验收合格之日

起两年后无质量问题后返还质量保修金。所有付款前开具增值税专用发票，款项付至合同价

97%时需提供全部合同价款的增值税专用发票。

注：（1）工程变更、签证等引起的费用增加在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算阶

段统一计取；预付款及进度款支付均不含专业暂估价及暂列金。

（2）合同约定的承包人应承担的违约金、赔偿金、罚款及各项费用，发包人有权从工程款

中直接扣除。

（3）进度款与质量挂钩，如果所完成工程的质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支

付该部分工程款，且无需承担任何责任，待承包人整改完成符合验收规范要求后再行支付。

（4）农民工工资支付需按照《关于转发(关于扎实推进房屋建筑和市政基础设施建设领域保

障农民工工资支付工作的通知》的通知》徐住建发(2023)119号、《关于调整全市建筑领域部分

工程项目人工费拨付比例的通知》(徐住建发[2025]32号)文件严格落实。承包人应及时发放农民

工工资，并向发包人提供工资支付凭证。农名工工资专用账户不得挪为他用，挪用专户工资款的

一切后果由承包人承担。承包人应编制农民工工资支付表，工资支付表的真实性及准确性由承包

方承担负责。

（5）承包人在每次工程达到每阶段合同规定付款条件后应提交等额合法有效的增值税专用

发票、收据和工程款支付申请报告，报监理人、发包人审核确认后支付工程款，否则发包人有权

拒绝支付该阶段工程款，且无需承担任何责任。

（6）因改造工作的不确定性，对于减少的部分工程量，在结算时扣除相应的清单对应金额；
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对于改造工作可能造成商户索赔的风险，应由承包人负责协调及在合同报价中充分考虑。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： /

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

按发包人工程款支付管理规定和本合同约定执行 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： /

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /

（2）发包人支付进度款的期限：/。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： / 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人向发包人移交工程的期限： 发包人收到《工程移交证书》并签发《工程接收证书》

后 10个工作日内 。
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13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：执行通用条款 。

（1）单机无负荷试车费用由 /承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：移交工程后 7个工作日内 。

14. 竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28天内 。

竣工结算申请单应包括的内容： （1）招标文件、投标文件、中标通知书；合同文本；开竣

工报告；竣工验收合格证明书；签证变更资料（有详细编号，不能有空号和重复编号，并单独分

册装订）；甲供材料认价单；竣工图；竣工结算书（含计算书，工程量竣工验收清单、各方参加

验收主体共同签字认可的）；发包人已支付承包人的款项；工程保修书等。向发包人提供能满足

存档要求的肆套竣工图以及施工资料原副件肆套。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：在双方无争议的情况下，按照相关法律法规要求予以结

算审计。承包人在上述时间内应积极配合发包人及审计部门的审核，若承包人不配合，或双方存

在争议的，审计时间相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：竣工验收合格后且审计结束，收到承包人竣工付款申请表后

15个工作日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款 。

14.4最终结清

14.4.1最终结清申请单
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承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限： 工程竣工验收合格移交发包人之日起满 24个月且无质

量问题后 7 个工作日内， 按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相

关证明材料。

14.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最

终结清申请单后 15日内。

（2）发包人完成支付的期限：最终结清申请单的审批结束后 15个工作日内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程竣工验收合格移交发包人之日起 24个月，防水工程为 60个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：竣工结算报告及结算资料报送发包人审计后，扣留 3%的

工程保修金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留

工程质量保证金。

15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.2.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的

支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：/。
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15.3保修

15.3.1保修责任

工程保修期为： 自工程竣工验收合格后资料、手续齐备并移交发包人之日起计算，具体期

限详见《工程质量保修书》。

15.3.2修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到发包人通知后 24小时内。

16. 违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由

他人实施的违约责任： /。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因

导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： /。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：

/ 。

（7）其他： / 。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为

并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在中标后，未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用，影响办理施工许
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可证。

（2）中标后承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：转包或分包合同无效，承包人应

向发包人承担转包或分包合同金额 30%的违约金，并继续履行本合同；发包人也有权选择单方

解除施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在

10日内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。发包人若选择接受转包或分包行为的，

承包人应当与实际施工人就分包和转包工程向发包人承担连带责任。

（3）没有合理的原因而未能按期开工、或拖延工期、或拖延竣工。

（4）拒绝或不遵照发包人或监理工程师要求整改、更换或拆除有缺陷的工程， 拒绝接收要

求更换退场不合适的材料或物资的书面通知；或执行（整改）不力的：发包人有权对承包人处以

一次性经济处罚，处罚数额为该缺陷部位工程造价的 1-3倍；该经济处罚并不免除承包人的整改、

更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。

（5）如因承包人的原因延误工期而导致工程造价上涨的由承包人负责，造成的损失（包括

由于承包人工期延误造成的延期交付而造成的一切损失）均由承包人承担，并自愿支付由此造成

的一切费用。

（6）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要

求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期

延误按照合同专用条款执行。

（7）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：承包人采购的材料设备

的品种、规格、型号、质量等级不能通过监理或发包人认可或不符合样品要求的,监理或发包人

有权拒绝相应的材料、设备进场使用，已经使用的，承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一

切费用和损失，所造成的工期延误等损失由承包人承担，且每发生一次，承包人向发包人支付

50000元违约金。如承包人拒绝执行监理或发包人上述指令的，发包人有权单方解除合同，要求

承包人清场退出，承包人应向发包人承担和支付合同价款 20%的违约金，由此造成的发包人的

损失和工期延误，由承包人负责赔偿。监理或发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次

从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备，所发生的费用由承包人承担。

（8）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：承包人应无条件整改直至满足合同要

求，并承担因此所产生的一切费用和损失。整改所需时间计算在合同总工期内，因此造成的工期

延误按照合同专用条款 7.5.2执行。

（9）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复， 或拒绝按发

包人要求进行修复的：承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复；如未按时到场维
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修或经过两次（含两次）以上维修，仍未能解决问题或承包人未按要求维修，发包人有权另行委

托第三方进行维修，因此而产生的费用将从承包人保证金中双倍扣除，超支部分由承包人承担。

缺陷责任期及保修期内因工程质量问题给发包人、业主或他人造成财产损失和人身伤害的，由承

包人承担一切责任。

（10）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权单方解除合同

并不再对承包人已完工程量进行结算，承包人应承担因此造成的一切损失。

（11）承包人无正当理由停工:如承包人施工期间无正当理由停工 48小时或工期延误超过五

天，发包方有权将承包方未完成工作量全部或部分发包给其他承包人进行施工，发包方与其它承

包人的结算价款直接从承包人结算总价中扣除，不足部分仍由承包人承担，且承包人须无条件认

可。由此造成的一切损失由承包人承担。因承包人原因导致关键工期延误达三十天时，发包人有

权单方解除合同，将承包人清退出场并更换施工单位，由此产生的所有损失由承包人负责赔偿，

承包人还应向发包人支付合同总价款 20%的违约金。

（12）中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人（承包人）：发包人有权单方解除

施工合同，清退施工人员并按合同总价的 20%收取违约金，在这种情况下，承包人必须在 10日

内退场，并且不得提出任何对发包人不利的要求。

（13）如在施工过程中出现质量事故、质量责任或不合格情况，发包人有权拒付相应工程款，

承包人应承担由此产生的相关费用，直至达到合同要求的质量标准，工期不顺延。因承包人施工

质量问题，影响发包人后期使用的，承包人承担无限赔偿责任。

以上违约已明确责任，但短时间内无法量化违约金的，按实际经济损失赔偿。合同约定的承

包人应承担的违约金及各项费用，发包人有权从应付工程款中直接扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法

律责任。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其

名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人免费使用，发包人继续使用的行为不免除或减轻承

包人应承担的违约责任。
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17. 不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款 。

17.2因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须为参与本工程工作的所有人员按国家规定购买人身意

外伤害保险及工伤保险,若发生安全事故造成的一切人身伤害(包括第三人) 和经济损失均由承包

人承担。

18.2其他保险

关于其他保险的约定： 按通用条款执行 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险 。

18.3通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用条款 。

19. 争议解决

19.1争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

19.1.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

19.1.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
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（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。发包人由此产生的诉讼费、保全费、律师费鉴定费、

差旅费等费用由败诉方承担。

20.补充条款：

20.1、本工程由发包人或发包人委托的审计单位审核后双方确认的的审计结果作为双方结算

依据。

20.2、本工程下浮比率=【1-中标价（扣除暂列金和暂估价后）/招标控制价（扣除暂列金和

暂估价后）】*100 %，工程结算时需下浮的部分按此比率下浮。

20.3、承包人应认真编制竣工结算报告，不得高估冒算。工程结算（包括现场签证）审计审

减率小于等于 5%，审计费由发包人承担；审减率大于 5%，则审减率超出 5%部分所产生的审计费

由承包人承担。

20.4、承包人应在办理完现场确认后 5日内（如设计变更等在图纸中能明确反映，无需现场

确认的，可根据具体情况在相应工作开始前或结束后 14 日内）向监理提交“工程签证单”，承

包人在规定的时间内不向监理单位提交“工程签证单”的，则认为该项变更不涉及合同价款变更、

经济补偿和工期增加，逾期不予补签。签证单工程量需由监理工程师、跟踪审计单位和发包人审

核确认，否则不作为结算调整依据。

20.5、社会保障费已包含在合同价款内，由承包人缴付。

20.6、承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定，服从发包人及监理人的管理和监督检

查。施工过程中，承包人如违反现场管理制度和规定，发包人有权要求承包人承担违约责任，违

约金必须 3日内支付，若未按期支付的，发包人有权暂缓支付工程款直至违约金支付。

20.7、对放线验线、关键工序、主要原材料，发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验，

复核或检验结果合格则发包人承担相应费用；如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。

20.8、如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工，发包人可勒令承包人暂停施工，

待承包人整改完毕并报经监理人、发包人验收同意后方可复工，由此造成的损失由承包人负责。

20.9、如承包人拒绝执行发包人的合理指令，发包人有权另行委托第三方执行指令，并视情

节轻重要求承包人承担 1000-3000 元/次的违约金，且执行指令的费用由承包人支付；若承包人

拒绝支付，则发包人有权从承包人工程款中扣除。

20.10、对发包人支付的工程款，承包人应优先用于支付工人劳动报酬；承包人如有拖欠、

克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的，发包人有权在承包人工程款中扣除相应款项，
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按程序直接支付给承包人所属工人，同时承包人还应赔偿因此给发包人造成的一切损失。发生农

民工上访事件的，每次支付违约金 5 万元。

20.11、施工期间，承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人、监理人及跟踪审计人员，如若发

生承包人支付 1 万元/次违约金，发包人有权停止支付工程款，并追究其法律责任，直至承包人

向发包人保证此类事件不再发生。

20.12、施工所所产生的电费、水费等，由承包人承担，费用已包含在本合同价款中，不再

另行计取。

20.13、总包配合费和总包服务费投标报价中已综合考虑，不再另行计取，且不得向各分包

单位收取。

20.14、总承包单位负责发包人所定分包人的管理，并免费提供合同约定的设施和施工条件

（如下）；

A：总承包单位负责协调脚手架和垂直运输设施的使用，不得刁难、为难分包人；

B：总承包单位负责提供通道和场地，合理安排作业面及作业时间，负责提供水、电源及生

活、办公用房，协调各分包单位、各工种、工序之间的施工安排。

D：负责分包项目的现场安全保卫和文明施工管理，负责完成分包项目工程收尾工作（包括

但不限于洞口封堵、找补、收边收口、等各项完善工作）。

E：负责相关总体资料的汇总、报验及建设工程档案所需资料的收集、整理。

20.15、因承包人原因造成工期延误，承包人除承担违约金外，还应承担因工期延误而产生

的赔付费用（包括因延期导致发包人延期交房的违约金）。

20.16、本合同履行期间，承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决，与发包

人无关。未经发包人书面同意，承包人不得向第三人转让本合同的任何权利、义务。

20.17、本工程合同备案手续由承包人办理，发包人配合。

20.18、本工程材料与设备的材料试验费（含试件试样的取样、制作、封样、送检及检验试

验费）等费用按国家规定执行，由承包人承担并在投标报价中考虑，因检测不合格而造成的复检

或扩大检测所产生的费用，由承包人自行承担。

20.19、施工时，承包人不得以报价低为借口拖延施工或者拒绝施工，否则，发包人有权将

此部分工程另行发包，并按照另行发包价从承包人合同价款内扣除此部分费用。同时追究承包人

的违约责任，承包人应按照另行发包价的 20%向发包人支付违约金，由此造成的工期拖延由承包

人承担。

20.20、本合同范围内及变更增减的工程，承包人必须无条件执行，不得以价格及其他等原
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因为借口拖延工期或拒不执行（变更增减费用按招标文件及合同约定执行），否则发包人有权另

行安排施工队伍，所需一切费用均由承包人承担，拖延的工期不予顺延，发包人有权要求承包人

承担 5万元/次的违约金，发包人可从承包人工程款中直接扣除。

20.21、如本合同经发包人解除或终止，承包人应根据发包人的要求妥善做好施工场地的保

护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人有权以任何方式将全

部或一部分工程改交他人承揽或施工，对此承包人不得异议，且应积极配合发包人办理工程报建

等相关项目的变更登记手续。

20.22、承包人应制定《施工现场作业人员实名制管理制度》并采用相应措施，对施工现场

作业人员的出工考勤，采用刷卡考勤和手工考勤相结合的考勤制度，在务工人员进场时就要建立

人员花名册上报发包人及监理单位，承包人项目部主要管理人员均需刷卡考勤，上述考勤记录作

为工程款支付的基本资料供发包方存档，如承包单位不提供管理人员及务工人员考勤，发包人有

权不支付工程款。

20.23、预留、预埋及相应的土建封堵工作：

A:承包人须取得各专业工种或分部分项工程在钢筋混凝土结构上的留洞、做槽口、凹槽等及

其形成所需的一切详情，并必须为他们提供一切所需的尺寸和其它资料，以使他们能正确地定出

孔洞、槽口、凹槽等位置和避免随后的修改。如果承包人未能按此规定在钢筋混凝土结构上预留

孔洞、做槽口、凹槽、管子槽等，承包人必须自费开孔洞或槽，但未经发包人做出特别批准，结

构工程不可进行任何割切工作。承包人必须注意结构工程以外的切割工程，若由有关其他承包人

进行，承包人须提供与此有关的一切所需监督工作。所需费用已含在报价中。

B:承包人应根据图纸预留相应的沟槽、孔洞，预埋套管及埋件，并准确定位，如因承包人的

原因未准确定位或遗漏而造成的时间与费用的损失将由承包人负责。承包人需在其他承包人完成

相应工作后进行土建封堵及修饰。所需费用已含在报价中。

C:承包人负责以水泥砂浆填实设备、框架与建筑结构之间的缝隙空间；为外露的电线、管道

批灰；进行一般的修补工作。所需费用已含在报价中。

D:承包人负责各专业（含发包人指定的分包单位）施工后的孔洞、凹槽、门窗缝的填塞、门

框灌浆、门窗洞口及电梯洞口等的封堵等的所有收口工作，确保修饰平整。所需费用已含在报价

中，结算时不再调整。

E:如因承包人的原因未准确定位或遗漏而造成的时间与费用的损失将由承包人负责。

20.24、由于承包方施工质量原因，出现质量问题，承包方除按要求进行整改外并承担相应

责任外，还应向发包方支付违约金每次支付违约金 1000 元；
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20.25、承包人现场文明施工管理必须做到“常态化”，现场有观摩、上级领导检查等任务，

承包人应义务配合清洗打扫整理现场，确保现场整洁有序，相关费用已民包含在安全文明施工费

中，不另计取。若发包人认为承包人清理不及时或不彻底，发包人可直接委托其他单位进行清理，

其产生的所有费用（无须经承包人确认）由承包人承担（并另加 25%的管理费，下次工程款支付

时扣除）。

20.26 承包人应无条件配合、参与交付前的物业查验，并及时按期回复、整改查验问题，否

则发包人有权暂停支付工程款。

20.27 任何非承包人原因可能对工期、费用产生影响时，承包人应在 14 天内书面上报监理

人、发包人审批，否则视为该原因对工期、费用无影响。其他专用条款中的约定与本条不一致时，

以本条为准。

20.28 为保证整体工期，对于承包人不按购销合同支付材料设备供应商货款的行为，发包人

有权在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向材料设备供应商支付承包人应付的款项，所

付款项在应付承包人款项中直接扣除，承包人对此部分扣付款项及数额无异议，并认可为已付工

程款。

20.29 承包人如变更本合同约定的联系地址和联系人，应及时书面告知发包人。如承包人变

更联系地址和联系人未及时告知发包人或因承包人所留地址不详造成发包人所发送的相关文件无

法送达的，自发包人按本合同约定的联系地址和联系人发出邮件之日起，视为承包人收到发包人

发送的相关文件。

20.30 承包人未按发包人要求的时间完成所下发的任务单的，向发包人支付违约金 5000 元

/次，承包人予以认可（任务单的形式包括但不限于发包人下发的通知单、即时聊天工具内发出

的通知等）。

20.31 发包人主控材料(甲控材料)：

A：甲控品牌及暂估价材料（设备）须由承包人在采购前向发包人提出书面申请写明进场材

料（设备）的品牌、名称、产地、规格型号、价格及其相关资料等报于监理和发包人，待发包人

书面审核批准后，由承包人进行采购，同时按要求留存样品。发包人的批准，并不减少承包人应

承担的责任，若承包人购买的材料（设备）不合格的，由承包人承担一切责任，工期不予顺延。

B：承包人所用甲控材料应优先从生产厂家、厂家办事处或发包人供应商库内的供应商处购

买。如不能通过以上渠道采购的，则须报发包人认可后采购进场。材料进场前向发包人提供材料

购货合同，如从授权经销商处购买的材料则还须提供生产厂家的授权资料。

C:未经发包人批准的甲控品牌及暂估价材料（设备）禁止使用，擅自使用的，承包人应向发
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包人支付该材料（设备）总价款 10%的违约金，同时承包人应对未经批准的材料（设备）予以无

条件更换，并提供上述资料供发包人审核，因此产生的一切损失和费用由承包人承担，工期不予

顺延。

D:承包人提出的甲控品牌及暂估价材料（设备）达不到发包人要求的，发包人有权将承包人

采购的达不到要求的部分材料（设备）变更为甲供材（此部分材料设备办理变更手续，费用从合

同价格中扣除），对此承包人予以认可,否则视为承包人违约，发包人有权解除合同，因此产生

的一切损失和费用由承包人承担。

E:承包人选用及使用的材料除品牌及生产厂家为发包人指定外，执行标准应全部按国标执行

（如材料无相应国标，可参考相应国标，无参考国标再执行企标）。

F:承包人选用甲控品牌以外的材料的，应经发包人书面同意。未经发包人书面同意，选择甲

控品牌以外的材料的，承包人应无条件更换并承担因此产生的一切费用。

21、技术要求：

执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。
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附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉洁从业承诺书
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附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：徐州市状元府资产管理服务有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致

就徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目户部山步行街北侧改造施工（工程全称）签订工程质

量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房

间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行国家有关规定。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为：设计文件规定的工程合理使用年限；

2．防水工程为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

7、门窗工程为 2 年

8、真石漆工程为 5 年

9．其他项目保修期限约定如下：

上述未列入的其他工程内容保修期均为 2 年。

质量保修期自工程竣工备案完成之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当自接到保修通知之日起一日内到达现场核查情

况，并予以保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人有权委托他人修理，所发生费用全

部由承包人承担，并从质量保修金中双倍扣除。

2．发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的，承包人在接到事故（书面和/或电

话、电子邮件等方式）通知后，应当立即赶赴事故现场抢修—在正常工作时间 4 小时之内到场进

行抢修；在非工作时间 6 小时之内到场进行抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当

地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级
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的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

5.工程保修服务承诺

1）建立回访制，进行定期、不定期回访，每年内工程回访不少于两次，认真听取建设单位

意见，并形成回访记录。

2）建立维修工程专班专人负责制，由公司工程部、技术部派人负责。

3）在质保期内承包人做到：

A、免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度，制定相关处理方案，得

到业主同意后，对工程进行维护修复工作。

B、负责对工程进行日常一般性的定期维修保养，同时提供日夜 24 小时应答的紧急维修服务。

4）工程保修原则及质量回访计划

A、工程保修原则

○1 在保修期间，承包人将本着“向发包人负责，让用户满意”的态度，以有效的制度及措

施，以优质迅速的维修质量维护承包人利益。

○2 由承包人原因造成的任何损伤和损坏，承包人将对所有缺陷的进行无偿检修，并承担由

此造成的发包人的损失。

B、工程保修回访计划

工程移交后三个月即进行工程质量回访，缺陷责任期内每 3 个月，缺陷责任期届满后每 6 个

月进行工程质量回访，并对存在的问题形成回访书面记录，制定检修方案，进行彻底的整改，直

至发包人验收合格。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效

期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)： 法定代表人或其委托代理人(签字)：

2026 年 月 日 2026 年 月 日
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附件 2：

廉洁从业承诺书

甲方单位：徐州市状元府资产管理服务有限公

司

乙方单位： 中通服网盈科技有限公司

一、承诺内容：

甲方管理人员向乙方郑重承诺，保证严格

遵守廉洁从业规定，坚决杜绝以下行为：

（一）索要或接受乙方的礼金、有价证券

和贵重物品，或在乙方报销应由本单位或个人

支付的费用；

（二）私下参加乙方安排的宴请；

（三）参加乙方安排的旅游以及其他高消

费娱乐活动；

（四）利用职务上的便利向乙方推销材

料、设备或者从事其他中介活动；

（五）利用职务上的便利向乙方安插个人

施工队伍或者违反规定为亲友参与该项目建设

经商办企业提供便利条件；

（六）在项目招标、质量检查、计量以及

钱款支付等过程中，滥用职权，徇私舞弊；

（七）其他违法违纪与违反廉洁从业规定

的行为。

乙方向甲方郑重承诺，在项目建设中严格遵守

廉洁从业规定，保证做到：

（一）不以任何不正当竞争行为参与招投标及

经营管理活动；

（二）不以任何形式和借口向甲方管理人员赠

送礼金、有价证券和贵重物品，不给甲方单位和个

人报销应由其单位或个人支付的费用；

（三）不以任何原因和借口私下宴请甲方有关

人员；

（四）不以任何原因和借口邀请甲方有关人员

参与宴请、旅游以及其他高消费娱乐活动；

（五）不以任何原因和借口接受甲方管理人员

私自推销的材料和设备；

（六）不以任何原因和借口接受甲方管理人员

私自安插的施工队伍；

（七）不以其他任何非正常行为影响甲方人员

公正履行公务。

二、违约责任：

甲方管理人员如违背上述承诺，经核实将接受组织处理、经济处罚、党纪政纪处分。构成违纪

违法行为的，应承担法律责任。

乙方如违背承诺，出现一次，愿意由甲方从工程款中扣除违约金为合同金额的 0.4-1%，并以不

良行为接受处理。发现两次扣除违约金为合同金额的 1.2-2%，并按不良行为予以记录备案。发现三

次取消施工单位施工资格，因其带来的经济损失后果自负。

构成违纪违法行为的，应承担法律责任。

因违反廉洁从业承诺给对方造成经济损失的，在核实损失事实后一个月内，按实际损失数额予以

赔偿。

三、其他事项：

1、本承诺书所述的甲方管理人员包括项目代建单位管理人员、建设监理以及项目审计人员。

2、本承诺书与建设项目主体合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后即生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

2026 年 月 日 2026 年 月 日
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第五章 招标工程量清单

工程量清单及编制说明

随本招标文件同时发布电子工程量清单文件。
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第六章 发包人要求
一、基本要求

1.项目概况与基本目标。

2.性能与功能要求。

3.工程范围与工作界面。

4.设计要求。

5.技术标准、规范与规格。

6.国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等要求。

7.材料与设备技术要求。

8.施工工艺与质量要求。

9.试验、检验与验收。

10.竣工交付与培训。

11.质量保修。

12.其他： 。

二、特殊要求：

1.特殊技术要求：如绿色建筑、BIM 技术应用、装配式建筑、智能建造、科技创新技术等，

需提出具体的技术和实施要求。

2.特殊保护要求：如历史文化遗产、文物、保护性建筑、古树名木、永久性绿地、河道桥梁、

市政管线等，需提出具体的实施要求。

3.特殊管控要求：如扬尘、噪音、建筑垃圾减量化等，需提出具体的实施要求。

注：属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技术标

准或者质量要求，也可以推荐 3 个以上符合拟招标项目的技术标准或者质量要求的不同厂家品牌

的产品供投标人参照选择。招标文件中不得规定投标人只能选择招标人推荐的厂家品牌的产品。

投标人可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用招标人推荐的厂家品

牌的产品并在合同履行过程中进行选择。投标人选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应当满足招

标文件中提出的技术标准和质量要求。具体要求招标人应当在招标文件中明确。
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第七章 发包人提供的资料

1.现场条件与基础资料：场地现状图及地形图、地下管线及设施资料、相邻建筑物及构筑物

资料、现场水电接驳点位置。

2.地质与勘察资料：岩土工程勘察报告。

3.设计文件与技术要求：随本招标文件同时发布电子图纸。

4.项目批准与许可文件。

5.环境与外部条件资料：气象水文资料、周边交通与物流条件、场地及周边环境敏感点等。

6.国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等要求。

7.合同及相关商务文件：合同条件（草案）；发包人制定的现场管理、质量管理、安全文明、

信息报送等具体规定。

8.其他： 。
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第八章 投标文件格式

目 录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人资格证明

四、授权委托书

五、共同投标协议（如有）

六、承诺书

七、施工组织设计

八、拟分包项目计划表（如有）

九、资格审查资料

十、投标保证金凭证

十一、已标价工程量清单

十二、业绩资料

十三、 中小企业声明函（如有）

十四、 其他材料（含定标材料）
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一、封面

（项目名称） （标段）施工招标

投 标 文 件

项目编号：

标段编号：

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

年 月 日
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二、投标函

第一阶段投标函

（招标人名称）：

1.根据你方项目编号为 （标段编号） 的 （标段名称） 工程招标文件，遵照《中华人

民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以第二阶段投标函中载明的投标报

价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，

并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 标准，工期 日历天。

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投

标人须知 ”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

3.我单位委派 （建造师姓名）作为本工程的项目负责人，并承诺拟派项目负责人

满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中关于项目负责人的相关要求。

4.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚

作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5.我方承诺投标文件的投标有效期符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 项的规定；

在投标有效期内撤销投标文件的， 自愿承担招标文件和法律规定的责任。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的

投标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

7． 。

投 标 人： （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日
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第二阶段投标函

（招标人名称）：

1、根据你方项目编号为 （标段编号） 的 （标段名称） 工程招标文件，遵照《中华

人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条

款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写） 元（RMB

￥ 元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条

件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到

标准，工期 日历天。

2、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对项目负责人的相关要

求。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄

虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺投标文件的投标有效期符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 项的规定；

在投标有效期内撤销投标文件的， 自愿承担招标文件和法律规定的责任。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投

标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

7． 。

投 标 人： （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期： 年 月 日
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三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖单位公章）

年 月 日

注：因招标制作软件中模板与招标文件模板不同，投标人制作“投标文件”时，应将此页填写完整并盖章

后，上传扫描件至投标制作软件“投标保证金模块”对应模块中。
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四、授权委托书

授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（标段名称） 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证

投标人： （盖单位公章）

法定代表人： （签字或印章）

身份证号码：

委托代理人：

委托代理人联系号码：

身份证号码：

年 月 日

注：投标人制作“投标文件 ”时，将此页填写完整并签字盖章后，上传扫描件至新点投标制作

软件“投标保证金 ”对应模块中。
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五、共同投标协议（如有）

共同投标协议

（所有成员单位名称） 自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加

（标段名称） 标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标和合同谈判活动，并代表联合体

提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、

组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行中标合同，共同承担合同规

定的义务和责任，联合体各成员单位就中标项目向招标人（发包人）承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

投标人需写明联合体牵头人和各成员单位承担工作内

容的详细界面划分。

。

5.其他约定： （如有中小企业预留，内容在此处补充）

。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）

……

年 月 日

注：投标人制作“投标文件 ”时，将此页填写完整并签字盖章后，上传扫描件至新点投标制作

软件“投标保证金 ”对应模块中。
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联合体牵头人授权委托书（如有）

本授权书声明：我、 （联合体成员单位的法人代表姓名）系 、

（联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权 （联合体牵头人单

位名称）代表联合体各成员参加 （标段名称）项目（标段编号为

) 的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表 、 、（联合体成员单

位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签

署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担

连带责任。

联合体牵头人名称：（公章）

联合体牵头人法人代表签字：（签字）

联合体成员名称：（公章）

联合体成员法人代表签字：（签字）

年 月 日

注：投标人制作“投标文件 ”时，将此页填写完整并签字盖章后，上传扫描件

至新点投标制作软件“投标保证金 ”对应模块中。
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六、承诺书（签字盖章后原件扫描件上传至投标保证金模块）

1、投标诚信承诺书

致徐州市状元府资产管理服务有限公司、徐州市住房和城乡建设局：

一、拟任项目经理无在建工程及同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业承诺

我方拟任项目负责人满足招标文件规定的无在建工程以及不得同时在两个或者两个以上单

位受聘或者执业的投标资格要求。如经查实存在以上情况，一旦我方中标，可取消我方的该标段

中标资格；

二、无行贿犯罪记录承诺

本单位近 3 年内无行贿犯罪记录，法定代表人和项目负责人近 5 年内无行贿犯罪记录（含联

合体各方，如有），如经查实因具有行贿犯罪记录不具备投标资格条件，一旦我方中标，可及时

取消我方的中标资格。

三、不故意进行无依据或不实投诉承诺

在本次投标过程中，我方不进行缺乏事实或法律法规依据的投诉，或者随意曲解法律法规、

招标文件等相关规定进行投诉，或者投诉反映问题不属实。如经查实或原评标委员会（资深专家

会）复议认定存在以上情况，将自愿接受按恶意投诉进行处理。

四、资质证书和安全生产许可证书不存在失效或过期等情况

本单位投标使用的资质证书和安全生产许可证书均满足招标文件相应要求，且不存在失效或

过期等情况。评标中，如发现我方资质证书和安全生产许可证书存在失效或过期等情况，将自愿

接受按弄虚作假进行处理。

五、其他承诺

招标人提供经招投标监管部门同意的需要投标人承诺其他内容的承诺格式，招标人没有提供

的则“空白”。

违反以上承诺的，我方同时自愿接受：本次投标活动记入不良行为，按相关要求扣减信用分，

同时 3 个月内不得参与徐州地区的国有资金投资房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动。对违

反以上承诺所引发的后果，我方愿意承担相应责任。

特此承诺。

投标人名称：

投标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

年 月 日
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2、远程参与开标会议诚信承诺书

致：（招标人）、徐州市公共资源交易中心：

我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会

议，是我方真实意思的表达。

一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业

绩、印章以及其他资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标。

二、严格遵守法律、法规和招标文件规定的投标程序。不隐瞒真实情况，不弄虚

作假，不骗取投标和中标资格。

三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标和不正当竞

争行为。

四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业

的正当权益。

五、遵守指令、不擅离职守。开标评标过程中，我方将坚持全程参加开标会议，

积极响应招标人的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原

因导致 10 分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认

可招标人任意处置决定，接受包括终止投标资格在内的任何处理结果。

六、确保设施、设备工况良好。我方将提前检查电力供应、网络环境和远程开标

会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标或者不能

进行现场实时交互的，均由我方自行承担相应后果。

七、不向招标人或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

八、我方将在法律、法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员

提出咨询或疑问，如需要提出现场异议的，将在开标现场提出，不在招投标活动

中虚假投诉。开标结束后不对开标事项再提出异议。我方若有违反承诺内容的行

为，自愿接受取消招投标资格、将不良行为记录记入档案、没收投标保证金等有

关处理，并承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

授权委托人（签名）：

年月日
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七、施工组织设计（如有）

施工组织设计

由投标人根据需要自行对施工组织设计内容进行编制。
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八、拟分包项目计划表（如有）

拟分包项目计划表

分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容 预计造价或比例 已经做过的类似工程
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九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表（含附件）

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号 高级职称人员

安全生产许可证

号
中级职称人员

信用手册 初级职称人员

开户银行 技 工

账号

经营范围

备注

说明：

1.投标人编制投标文件时，应将 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）作为本表的附

件。
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（二）项目负责人简历表

项目负责人简历表

姓 名 年 龄 身份证号码

职 称 职 务

建造师专业等级

学历 所学专业

参加工作年限
从事项 目 负责人年

限

近年来完成的类似项目情况

项目名称 建设规模 开、竣工日期 项目描述 合同价 其他说明

说明：

1. 投标人编制投标文件时，应将项目负责人 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）

作为本表的附件。
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2. （三）近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况

序号 项目名称
建设

规模
开、竣工日期

项目

描述

项目负责

人
合同价 其他说明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序号 项目名称
建设

规模
开、竣工日期

项目

描述

项目负责

人
合同价 其他说明

说明：

1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩；

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的 （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件。

（四）其他情况

具体要求见招标文件要求。

（五）投标人认为需要的其他材料

投标人认为需要提交的其他资格审查材料。
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十、投标保证金凭证

十一、已标价工程量清单
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十二、业绩资料

业绩资料

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人联系人及电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人（建造师）

技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

备注

说明：1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩；

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的（投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件；

3.除法律法规规定的项目负责人奖项、业绩不予认可的情形外，以下情形也不予认可：（1）

项目负责人奖项、业绩不是投标人承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未取得建筑施工企业项

目负责人安全生产考核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程

项目上担任项目负责人的。
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十三、中小企业声明函（如有）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕

46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 招

投标活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企

业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 ( □中型

企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （项目名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 ( □中型企业、

□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大

企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章） :

日 期：

本项目所属行业为：建筑业。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不

填报。

（1）如不填写完整或未按要求填写的，视为无效。

（2）《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

（3）具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）和《关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定为准。



- 122 -

十四、其他材料（含定标材料）

其他材料
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