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使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）》（以

下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007

年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010 年版）》

《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法

必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、

专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第 1章“招标公告/投标邀请书”、第 2章“投标

须知”、第 3章“评标办法和标准”、第 4 章“合同条款及格式”、第 5 章“工程

量清单及计价”、第 6 章“招标图纸”、第 7 章“技术标准和要求”和第 8 章“投

标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通

用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再

另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目

具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，

应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对

应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以

《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专

用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修

改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标

文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，

由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内

容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体

内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，
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应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标

文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。

招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理

机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应

责任。

8．厦门市行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（包括

施工总承包工程、专业工程招标项目）且采用“评定分离”评标定标办法的，招标

人应当按照《厦门市住房和建设局关于印发建设工程招投标评定分离办法的通知》

（厦住建规〔2024〕6 号）以及厦门市住房和建设局发布的厦门市房屋建筑和市政基

础设施工程标准施工招标文件（“评定分离”版）规定执行（规范性文件和招标文

件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），不得采用本《标准施工招标

文件》。

9.结合厦门市招投标政策及实际情况，厦门市住房和建设局对《标准施工招标

文件》进行了修订，各使用单位或个人对修订后的《标准施工招标文件》有任何意

见和建议，请及时反馈厦门市建设工程招投标中心，以便进一步修订和完善。参加

《标准施工招标文件》修订的单位和主要人员名单如下：

（1）厦门市建设工程招投标中心 沈毅敏、郑俊慧、林盛；

（2）福建省闽建工程造价咨询有限公司 郑宇；

（3）厦门磐坚工程管理有限公司 曾聪田；

（4）中建海峡（厦门）建设发展有限公司 肖田。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书

招标公告

1. 招标条件

本招标项目 湖里区新时代文明实践中心（施工） （项目名称）已由 厦门

市湖里区发展和改革局 （项目审批、核准或备案机关名称）以 项目登记单

（QT25080406A003） （批文名称及编号）批准建设，建设单位为 中国共产党厦

门市湖里区委员会宣传部 ， 建设资金来源 财政投融资项目 ，招标人为 中国

共产党厦门市湖里区委员会宣传部 ，委托的招标代理单位为 福建省君平建设管

理有限公司 。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点： 厦门市湖里区 ；

2.2. 工程建设规模： 项目位于厦门市湖里区，由原厦门市湖里区市政园

林服务中心翻新改造成湖里区新时代文明实践中心。项目用地面积 5884.8 平方

米，建筑占地面积 781.9 平方米，建筑面积 2211.34 平方米，最大单体建筑面积

2010.466 平方米，最大建筑高度 14.65 米，层数 4层，最大单跨跨度 8.8 米。

主要建设内容包括楼栋修缮加固、景观整治等，并建设新时代文明大讲堂、文明

实践展厅（ESG 展厅）、图书阅览室、生态文明科普园等功能场所。项目建安工

程费约 1094.37 万元 ；

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别： 房屋建筑工程 ；

（2）招标类型： 施工总承包 ；

（3）招标范围和内容： 项目位于厦门市湖里区，由原厦门市湖里区市政

园林服务中心翻新改造成湖里区新时代文明实践中心。项目用地面积

5884.8 平方米，建筑占地面积 781.9 平方米，建筑面积 2211.34 平方米，

最大单体建筑面积 2010.466 平方米，最大建筑高度 14.65 米，层数 4层，

最大单跨跨度 8.8 米。主要建设内容包括楼栋修缮加固、景观整治等，并

建设新时代文明大讲堂、文明实践展厅（ESG 展厅）、图书阅览室、生态文

明科普园等功能场所。项目建安工程费约 1094.37 万元。具体详见施工图

纸及工程量清单 ，其中，本招标项目 不应用 建筑信息模型（BIM）技术；
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其中，用于确定企业资质及等级的相关数据： 建筑面积 8 万平方米以下的

建筑工程 （应按照《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中相应等级规定的

特征描述）；

用于确定注册建造师等级的相关数据： 单体建筑面积 3000 平方米以下、建

筑高度 15 米以下、5层以下的公共建筑工程 （应按照《注册建造师执业工程规

模标准（试行）》中相应规模标准规定的特征描述）；

用于确定类似工程业绩的相关数据： / （“类似工程业绩”的设置应符合

福建省、设区市住建主管部门相关规定）；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）： （招标人最迟应在投标截

止时间 10 日前发布） 元 。

2.5. 工期要求：总工期为 230 个日历天，定额工期 / 个日历天（适用

于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）

/ ；

2.6. 标段划分（如果有）： / ；

2.7. 质量要求： 合格 。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级 建筑工程施工总

承包 资质和《施工企业安全生产许可证》，要求拟推荐中标候选人注册人员应

满足其所持施工资质证书对应的施工资质标准要求。（无需资质的项目，从其规

定）

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具

备有效的不低于贰级 建筑工程 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生

产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3. 联合体投标:

3.3.1 本招标项目允许建筑业企业与其子公司【由该企业全资或控股（控股

指持股比例大于 50%）】或关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公

司）控股（控股指持股比例大于 50%）的企业】的其中一家，组成承担相同承包

内容的联合体参与投标，承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质

等级较低的单位确定资质等级。其中：

（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企业作为联合体牵头人。

（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩以联合体牵头人或联合体其

余成员的业绩为准。前述业绩指投标人资格要求中的类似工程业绩（简称“企业

业绩”，下同）。
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（3）联合体协议书应明确联合体投标人的信用以联合体牵头人或联合体其

余成员的信用为准。前述信用指投标人资格要求中福建省建筑施工企业信用综合

评价分值（简称“信用”，下同）。

（4）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各方之间的母子公司或关联

企业关系的证明资料。

3.3.2 本招标项目 不接受 除 3.3.1 项情形以外的联合体投标。招标人接

受联合体投标的，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，联合体投标人成员数量

不得超过 / 家，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承

担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等

级。

3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用

福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为

（房屋建筑、市政工程） 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，

投标人的企业季度信用得分不得低于 60 分；按照投标须知前附表第 15 项第 3.1

条组成联合体投标的，以投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定确定联合体投标

人的企业季度信用得分；按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投标

的，联合体投标人的企业季度信用得分按具有 （建筑工程、市政公用工程） 施

工总承包资质的联合体成员中的 最低 企业季度信用得分确定。投标人的企业季

度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建

设网的“福建省住房和城乡建设厅综合监管服务平台”登录）查询。

3.5. 投标人（按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的，

指投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定的联合体牵头人或联合体其余成员；按

照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投标的，指联合体牵头人）“类

似工程业绩”要求： / 个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介

发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完

成的并经竣工验收合格的 / 。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 / （具体数量）个标段投

标，但最多允许中标 / （具体数量）个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7. 其他资格要求： / 。

3.8. 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.9. 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10. 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应

当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取
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凡有意参加投标者，请于 2026-10-15 09:00:00 至 2026-10-26 09:00:00

通过 厦门市建设工程电子招投标交易平台（网址：https://xmzyjy.cn:9100）

（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等

相关资料。本招标项目电子招标文件使用 电子签名系统 （版本：V3.6.4 及以

上） （电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件

后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代

理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权

书。

5. 评标办法和定标方式

5.1 本招标项目采用的评标办法： 简易评标法 。

5.2 本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中

标人。

6. 投标保证金的提交

要求提交投标保证金：

6.1 投标保证金提交的时间：投标人应在投标截止时间前自行办妥投标

担保手续

6.2 投标保证金提交的金额：15 万元

6.3 投标保证金提交的方式：可以使用现金、银行保函、担保保函、投

标保证保险其中之一形式提交，采用银行保函、工程担保保函、工程保证

保险等形式缴交投标保证金的应使用电子投标保函，具体详见投标须知前

附表 。

7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026-10-26

09:00:00 ，投标人应在截止时间前通过 厦门市建设工程电子招投标交易平台

递交电子投标文件；

7.2. 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国招标投标公共服务平台

（http://www.cebpubservice.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台

（ggzyfw.fujian.gov.cn）、厦门市公共资源交易网

（http://zyjy.as.xm.gov.cn/） 上发布。

9. 联系方式

招标人： 中国共产党厦门市湖里区委员会宣传部

地址： 厦门市湖里区枋湖南路 161 号

邮编： 361000
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电子邮箱: hlqwxcb@126.com

电话： 0592-2808186

传真： 无

联系人： 李志凯

招标代理机构： 福建省君平建设管理有限公司

项目负责人: 金健

地址： 厦门市湖里区岐山路 1号亿华中心 215 室

邮编： 361000

电子邮箱: fjjpxm@sina.com

电话： 0592-6682866

传真： 0592-6682866

联系人： 金健

公共资源电子交易平台名称： 厦门市建设工程电子招投标交易平台

网址： https://xmzyjy.cn:9100

联系电话： 4009996901

招投标监督机构名称： 厦门市湖里区住房和建设局

地址： 厦门市湖里区禾山路 266 号湖里城建大厦（原联谊大厦）六楼

联系电话： 0592-5383525

公共资源交易中心名称： 厦门市公共资源交易中心

地址： 厦门市云顶北路 842 号（市政务服务中心 4层）

联系电话： 0592-2677186、 0592-2677200
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第 2 章 投标须知
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第 1 节 投标须知前附表
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投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定

不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前

附表内容为准。

项号 条款号 条款名称 编 列 内 容

1. 1.1 招标人和招标代

理机构

招标人： 中国共产党厦门市湖里区委员会宣传部

地址： 厦门市湖里区枋湖南路 161 号

联系人： 李志凯

电话： 0592-2808186

传真： 无

电子邮箱： hlqwxcb@126.com

招标代理机构： 福建省君平建设管理有限公司

项目负责人： 金健

地址： 厦门市湖里区岐山路 1号亿华中心 215 室

联系人： 金健

电话： 0592-6682866

传真： 0592-6682866

电子邮箱： fjjpxm@sina.com

2. 1.2 本 招 标 项 目 名

称、报建编号、

招标项目编号和

标段划分（如果

有）

招标项目名称： 湖里区新时代文明实践中心（施工）

报建编号： 3502062508040127

招标项目编号： E3502060201200074001

标段名称： 湖里区新时代文明实践中心（施工）

标段编号： E3502060201200074001001

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： /

招标人最多允许投标人中标的标段数量： /

3. 1.3 资金来源和落实

情况

资金来源： 财政投融资项目

出资比例： 财政资金投资比例：100(%),自筹资金投

资比例：0(%)，其他资金投资比例：0(%)，其中,国有

资金出资比例：100(%)

资金落实情况： 已落实

第 10 页



4. 1.4 工程建设地点 厦门市湖里区

5. 1.5 工程建设规模 项目位于厦门市湖里区，由原厦门市湖里区市政园林

服务中心翻新改造成湖里区新时代文明实践中心。项

目用地面积 5884.8 平方米，建筑占地面积 781.9 平方

米，建筑面积 2211.34 平方米，最大单体建筑面积

2010.466 平方米，最大建筑高度 14.65 米，层数 4 层，

最大单跨跨度 8.8 米。主要建设内容包括楼栋修缮加

固、景观整治等，并建设新时代文明大讲堂、文明实

践展厅（ESG 展厅）、图书阅览室、生态文明科普园

等功能场所。项目建安工程费约 1094.37 万元。

6. 1.6 招标范围和内容 项目位于厦门市湖里区，由原厦门市湖里区市政园林

服务中心翻新改造成湖里区新时代文明实践中心。项

目用地面积 5884.8 平方米，建筑占地面积 781.9 平方

米，建筑面积 2211.34 平方米，最大单体建筑面积

2010.466 平方米，最大建筑高度 14.65 米，层数 4 层，

最大单跨跨度 8.8 米。主要建设内容包括楼栋修缮加

固、景观整治等，并建设新时代文明大讲堂、文明实

践展厅（ESG 展厅）、图书阅览室、生态文明科普园

等功能场所。项目建安工程费约 1094.37 万元。具体

详见施工图纸及工程量清单。其中，本招标项目 不

应用 建筑信息模型（BIM）技术。

7. 1.7

/21.2

本招标项目使用

的公共资源电子

交易平台和公共

资源交易中心

公共资源电子交易平台名称：厦门市建设工程电子招

投标交易平台

网址： https://xmzyjy.cn:9100

联系电话： 4009996901

公共资源交易中心名称： 厦门市公共资源交易中心

地址： 厦门市云顶北路 842 号（市政务服务中心 4

层）

联系电话： 0592-2677186、 0592-2677200

8. 1.8 电子招投标基本

要求

投标人应仔细阅读厦门市建设工程电子招投标交易平

台有关的系统操作手册和使用说明（相关手册和使用

说 明 在 厦 门 市 公 共 资 源 交 易 网

http://zyjy.as.xm.gov.cn/的“下载中心”--“系统

操作手册”栏目中下载，并关注更新信息）以及招标

文件电子招投标的相关条款，并根据操作手册、使用

说明和招标文件电子招投标的相关条款完成投标文件

的编制、加密、递交工作。投标文件由投标人在规定
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时限内自行解密。

9.

1.9

本招标项目（标

段）设计单位和

有关咨询单位

设计单位：海德联创设计集团有限公司、厦门施展建

筑装饰工程有限公司

监理单位：/

代建单位： 厦门湖里国投工程建设有限公司

全过程工程咨询单位：/

造价咨询单位（编制）：福建省君平建设管理有限公

司

造价咨询单位（审核）： 厦门市湖里区财政审核中心

10. 2.1 计划工期 总工期为 230 日历天，定额工期 / 个日历天（适用

于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节

点的工期要求为（如果有） /

11. 2.2 质量要求 合格

12.

2.3 建造要求

绿色建筑等级要求：按照国家、省、市及地方政府的

规定执行。

智慧工地管理要求：不要求。

建筑垃圾减量化目标： 按照国家、省、市及地方政府

的规定执行。

其他要求：按照国家、省、市及地方政府的规定执行。

13. 2.4 合同价格形式 总价合同

实行总价合同的招标工程，中标人应当在中标通

知书发出之日起 28 日内就包干范围内的工程量向招

标人或其委托的中介机构提出核对申请，并在 20 日内

完成工程量清单核对工作，逾期未提出申请的，视为

对包干范围内的工程量无异议。财政投融资项目如有

调整，招标人须将调整后的工程量清单向市（区）财

政审核部门报备。

经核对，确认工程量误差影响工程造价在中标价±3%

（含±3%）以内的，招标人可不予调整合同价款，投

标人应将其误差考虑在投标综合单价内。若工程量误

差超过±3%的，招标人与中标人应根据中标价编制原

则就超过部分确认增减工程造价。

14. 3.1 资格审查方式 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审

查。

15. 4.1

/4.2

合格投标人资格

条件

1．本招标项目要求投标人须具备有效的不低于

叁级建筑工程施工总承包 资质和《施工企业安全生产

许可证》，要求 拟推荐中标候选人注册人员应满足
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其所持施工资质证书对应的施工资质标准要求。（无

需资质的项目，从其规定）

2．投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具

备有效的不低于贰级建筑工程 专业注册建造师执业

资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。

拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人

（适用于按照本项第 3.2 条组成联合体投标的）或联

合体任一成员（适用于按照本项第 3.1 条组成联合体

投标的）的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从

其规定）

3．联合体投标：

3.1.本招标项目允许建筑业企业与其子公司【由

该企业全资或控股（控股指持股比例大于 50%）】或

关联企业【关联企业指与该企业最终由同一集团（公

司）控股（控股指持股比例大于 50%）的企业】的其

中一家，组成承担相同承包内容的联合体参与投标，

承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资

质等级较低的单位确定资质等级。其中：

（1）联合体协议书应明确由上述子公司或关联企

业作为联合体牵头人。

（2）联合体协议书应明确联合体投标人的业绩以

联合体牵头人或联合体其余成员的业绩为准。前述业

绩指投标人资格要求中的类似工程业绩（简称“企业

业绩”，下同）。

（3）联合体协议书应明确联合体投标人的信用以

联合体牵头人或联合体其余成员的信用为准。前述信

用指投标人资格要求中福建省建筑施工企业信用综合

评价分值（简称“信用”，下同）。

（4）联合体投标人应在投标文件中提交联合体各

方之间的母子公司或关联企业关系的证明资料。

3.2.本招标项目不接受 除 3.1 项情形以外的联

合体投标。招标人接受除上述第 3.1 项情形以外联合

体投标的，自愿组成联合体的应由 / 为牵头人，联

合体投标人成员数量不得超过 / 家，且各方应具备

其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相

同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级
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较低的单位确定资质等级。

4．本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信

用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为 房屋

建筑 类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值

的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于 60 分；

按照本项第 3.1 条组成联合体投标的，以联合体协议

书确定联合体投标人的企业季度信用得分；按照本项

第 3.2 条组成联合体投标的，联合体投标人的企业季

度信用得分按联合体各方中具有 建筑工程 施工总承

包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确

定。

注：①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，

纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，

应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季

度首月 10 日前（含 10 日）开标的，则为投标人在上

季度前一个季度的企业季度信用得分。

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福

建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设厅综

合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度

公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工

程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季

度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价

系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变

更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目

中使用。

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标

人，其企业季度信用得分以 60 分确定。

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与

变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文

件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知

前附表第 28 项规定的要求另行将变更证明材料提交

给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利

于投标人的情形认定。

5．投标人（按照本项第 3.1 条组成联合体投标

的，指本项第 3.1 条规定的联合体牵头人或联合体其

余成员；按照本项第 3.2 条组成联合体投标的，指联

合体牵头人）“类似工程业绩”要求： / 个；“类似
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工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标

公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布

招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

6．其他资格要求详见招标文件第 2 章“投标须

知”、第 3 章“评标办法和标准”和第 8章“投标文

件格式”的规定。

16.

4.3
投标人不得存在

的其他情形

1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标

段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省

住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期

限内；

2.企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为

D 级；

3.该招标项目应具备的资质被资质许可机关责令限期

改正且处于整改期间的。

17. 10
投标人提出疑问

的截止时间

2026-10-20 17:00:00

18. 11 分包

允许,允许分包内容：非主体结构和非关键部分。

接受分包的第三人资格、资质要求：若确需分包，必

需满足《建筑法》分包条件，须分包给具有同规模施

工经历并有良好资信且具备相应专业资质的施工企业

承担施工，分包之前必须征得发包人同意，承包人应

与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。。

19. 12 偏离 不允许。

20.
14.1

/21.3
投标截止时间 2026-10-26 09:00:00

21. 15.3.1 技术文件 本招标项目 不要求 提交技术文件。

22. 17.1 投标有效期 投标截止时间后 90 日历天。

23.
18.1/

18.2.1
投标保证金

1、投标保证金金额：

要求提交投标保证金，投标保证金金额：15 万元

人民币；

2、投标保证金形式：本项目（标段）投标人可以

使用下列第①、②、③、④种形式提交。

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所

在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的

形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在
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电汇或银行转账单上注明 E3502060201200074001

（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招

标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况

或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人

在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情

况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明

作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依

据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户

开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投

标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提

交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行账号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司厦门政务

中心支行

账户名称： 厦门市公共资源交易中心

账 号： 403795010400003330000007987

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，

并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

②银行保函形式：投标人须在投标截止时间前按

厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办妥电子投标保函

手续；银行电子保函应注明项目名称，保函额度等信

息，电子保函额度不少于招标文件规定的金额 。

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截

止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账

户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应

在电汇或银行转账单上注明 E3502060201200074001

（招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已

推行工程担保的地区）： 投标人须在投标截止时间前

按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办妥电子投标保

函手续；电子工程担保保函应注明项目名称，保函额

度等信息，电子担保保函额度不少于招标文件规定的

金额。 。

投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投
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标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基

本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，

并 应 在 电 汇 或 银 行 转 账 单 上 注 明

E3502060201200074001（招标项目编号）。开具保

函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人须在

投标截止时间前按厦建筑〔2019〕41 号规定要求自行办

妥电子投标保证保险保函手续；电子工程投标保险保函

应注明项目名称，保函额度等信息，电子保险保函额度

不少于招标文件规定的金额（投标保证保险应为先行赔

付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经国家金融

监督管理总局批准或备案。）。

保险人应在保单中的特别约定条款中注明以下责

任，如无注明则视为无效保单：

1.保险人在投标人存在违反法律、法规和招标文

件规定投标保证金不予退还的情形时承担保证保险责

任。

2.本保单为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。

本保单自开立之日起至投标有效期届满之日后的 28

日（含）。

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时

间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以

电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电

汇或银行转账单上注明 E3502060201200074001（招

标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。

⑤免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投

标人，予以免缴投标保证金。

⑥其他形式：/。

3、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描
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件以及企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户

银行开具的《基本存款账户信息》扫描件，并加盖投

标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。

②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证

保险，下同）形式：

a.投标保函应采用电子保函形式，投标人应通过

“厦门市建设工程电子招投标交易平台——电子投标

保函系统”使用其企业 CA 证书申请购买电子投标保

函。

b.投标人应将:①电子投标保函原件（加盖电子投

标保函开立人电子印章或电子投标保函开立人依法刻

制并授权用于投标保函业务的专用章）、②支付电子

投标保函费用的电汇或银行转账回单扫描件（加盖投

标人单位电子印章）、③电子投标保函开立人出具的

加盖电子投标保函开立人电子印章或电子投标保函开

立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章的到

账证明扫描件（加盖投标人单位电子印章）、④企业

基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的

《基本存款账户信息》扫描件（加盖投标人单位电子

印章）作为资格文件的组成部分。

c.投标人向电子投标保函开立人购买电子投标保

函所支付的费用应在投标截止时间之前从投标人企业

基本账户转出，并在电汇或银行转账回单上注明招标

项目编号。

投标人应确保其企业基本账户开户许可证或基本

存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账

号与投标人支付电子投标保函费用电汇或银行转账回

单上账号一致，否则视同未缴交投标保证金。

d.投标人以电子投标保函形式提交投标保证金

的，评标委员会在推荐中标候选人前，应当核对投标

人支付电子投标保函费用电汇或银行转账回单上账号

是否与投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账

户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，

如不一致的，应否决其投标。
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e.各工程担保保证人应确保其出具的电子投标保

函的真实性、合法性和有效性，如出现将电子投标保

函相关数据信息泄露给其他任何机构和个人，或未按

照规定履行赔付义务等情况，主管部门将视情节给予

通报批评、暂停或关闭与市公共资源交易中心电子投

标保函对接、行政处罚等处理。

③采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证

金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保

证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴

投标保证金承诺函》并提交加盖投标人单位电子印章

的符合免缴投标保证金形式规定的证明材料，作为资

格文件的组成部分。

④ （1）投标须知第 18.1 款所述投标保函格式不

包括保证保险格式。

（2）/。

4、投标保证金有效期：除保证保险形式外，至

少与投标有效期一致。

5、其他：投标人享受投标保证金减缴或免缴的，

应当提交相应证明材料，作为资格文件的组成部分，

否则有关情形不予确认。投标人出现招标文件或法律

法规中投标保证金不予退还的情形时，满足享受减缴

或免缴并负有责任，投标人应当无条件按照招标人要

求限时足额补缴投标保证金并依法承担违约责任。对

未按期足额补缴投标保证金给招标人带来损失的，依

法承担赔偿责任。

24. 18.3
投标保证金不予

退还的其他情形

1、投标文件存在投标须知第 20.6 款规定的雷同情形

之一。

2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。

4、投标人通过弄虚作假、相互串通、借用资质等违法

手段谋取中标的。

5、按照国家、省、市及地方政府的规定执行。

25. 19.1 备选投标方案 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。

26. 20.1 要求提交的投标

文件内容

资格文件： 要求 提交；

技术文件： 不要求 提交；
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商务文件： 要求 提交；其中， 不要求 提交已标价

工程量清单 XML 电子文档；已标价工程量清单 XML 电

子文档的具体要求：应符合福建省现行工程造价电子

数据交换导则（标准）的相关规定

27. 20.5 投标文件编制和

加密要求

投标文件编制工具软件名称及版本：厦门市建设工程

电子招投标交易平台投标文件制作系统（v3.0 及以上

版 本 ） （ 可 以 在 厦 门 市 公 共 资 源 交 易 网

http://zyjy.as.xm.gov.cn/中的“办事服务- 下载中

心”-“工程建设”栏目中下载，并关注更新信息）

投标文件编制工具软件供应商：福建首众信息科技有

限公司

投标文件编制工具软件供应商联系电话：4009996901

投标文件编制和加密要求： 详见《厦门市建设工程电

子招投标交易平台投标人系统操作手册》（可以在厦

门市公共资源交易网http://zyjy.as.xm.gov.cn/中

的“办事服务-下载中心”-“工程建设”栏目中下载，

并关注更新信息）

计价软件名称及版本： 应当采用按照《福建省住房和

城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程

招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）

规定签署了诚信承诺函并通过省公共资源交易电子

服务平台向社会公开承诺的计价软件开发企业发售

的计价软件。计价软件开发企业应未被列入“招投标

重点监管对象”。

28. 21.5 投标人名称变更

证明材料提交要

求

1、提交时间： 前

2、提交方式：投标人按照第/种方式提交企业名

称变更证明材料。

①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、

密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投

标人本单位在岗人员，具体要求详见第 8章“投标文

件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招

标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代

理人签字确认。

提交地点：/

密封要求：/

②线上提交方式：本项目取消到场递交投标人名

称变更证明材料的相关要求，如存在名称变更，投标

人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件
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（加盖电子公章）。

29. 22.1 开标时间 开标时间： 2026-10-26 09:00:00

30. 22.2 投标文件解密方式 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的厦门

市建设工程电子招投标交易平台，待解密环节开始时进

行电子投标文件在线解密，解密时长为： 60 分钟。投

标人只允许使用生成投标文件的 CA 数字证书进行解密。

投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解

密，否则须自行承担解密失败的责任。

31. 22.2 投标文件解密失

败的补救方案

全部投标文件都解密失败的补救方案详见招标文件通

用本第 2 章投标须知(九)其他中的第 34.1 项。

32. 22.6

委托鉴定

投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件

软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起 5

个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行

鉴定。

鉴定配合事项：鉴定物品的封存、移交等。

33. 23.1 评标委员会的组

建

1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 1

人，技术、经济等方面的专家 4 人（采用经评审最低

投标价中标法的，其中工程造价类专家 2 人）。

2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省

综合性评标专家库中随机抽取。采用跨省远程

异地评标的方式的，主场（厦门）评标专家从

福建省综合性评标专家库中抽取，副场评标专

家在副场所在地专家库中抽取。

34. 25.1 评标办法 本招标项目采用的评标办法为： 简易评标法

35. 25.2.6

投 标 人 回 复 澄

清、说明、补正

的时限要求

评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件做出

澄清、说明或者补证的，应当通过电子交易平台发出，

投标人应当在通知后30分钟内按照评标委员会的要求

使用CA证书并通过电子交易平台回复，不得超出投标

文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人

未能按上述规定作出回复的，则评标委员会以按不利

于投标人的情况认定。

36. 25.3

/26.1
定标方式

依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

推荐的中标候选人数：3个

37. 29.1 履约担保金额和

形式

履约担保金额：

1、中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且房屋

建筑类企业季度信用得分超过（含）（本条不适用）分

的，其履约担保金额为中标合同价的（本条不适用）％；

2、其他：为中标合同价的 10％；
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履约担保形式： 1、现金（电汇/或者转账）。以现金

形式提交的，应由中标人企业基本账户转出。2、采用

银行保函或工程担保公司出具的担保保函或保险公司

出具的建设工程合同履约保证保险，且出具的应为不

可撤销、见索即付履约保函，中标人应对其真实性负

责。其中：银行保函应由冠以“银行”名称且为支行

及其以上级别的金融机构出具，银行保函能够通过互

联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证

真伪，并在保函上写明网址；工程担保公司应具有担

保资格和能力，且符合厦门市住房和建设局的相关要

求；出具履约保函（银行保函、担保公司保函、保险

公司保证保险）的各担保保证人应符合《厦门市住房

和建设局等 4 家单位关于印发完善实施建设工程保证

机制指导意见的通知》（厦住建建筑〔2024〕20 号）

的相关规定。建设工程合同履约保证保险应符合《关

于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程

保证保险工作的通知》（厦建筑〔2018〕4 号）的规

定。履约保证金缴交时间：在中标通知书发出之日起

且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中

标通知书发出之日）注：若不在规定时间内提交履约

担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还

其投标保证金。由此导致招标人重新招标人的，还应

承担由此产生的损失及责任。

履约担保期限： 从合同生效之日起，至工程竣工合

格之日起 28 天止。履约保证金的退还：发包人应于

上述期限届满后 14 个工作日内无息退还。注：因工

期延误等原因导致履约担保期限延长的，中标人应主

动办理延长手续，并承担相应费用，不得逾期办理，

如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延

长至工程实际竣工验收合格之日后 28 日，否则，发

包人/建设单位有权暂扣与履约担保金金额相等的工

程款，待工程竣工验收合格后 14 天内无息退还。

38. 30.1 签订合同 中标人在收到中标通知书后 3 天内，应派代表与招

标人联系，商定签订合同事宜。

39. 33.4 监管部门 部门或机构名称： 厦门市湖里区住房和建设局

地点： 厦门市湖里区禾山路 266 号湖里城建大厦（原
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联谊大厦）六楼

电话： 0592-5383525

40. 34.2 其他

1、招标项目需要进行公证服务的，公证服务费由

招标人负责缴交。

2、本项目执行《福建省住房和城乡建设厅关于优化二

级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》

（闽建筑函〔2022〕33号）和《住房和城乡建设部办

公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

（建办市〔2021〕40号）规定，未按规定执行，如评

标委员会对此作出不利于投标人的评审，后果由投标

人自行承担。若投标人因地区政策与上述规定不同的，

须应在编制投标文件时，同时提交政府有关部门的相

关文件、通知等证明材料。否则评标委员会将可能作

出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。

3、本工程执行《关于废止涉及“黑名单”制度相关文

件的通知》（闽建建〔2021〕2 号）、《厦门市建设

局关于暂停执行<厦门市建筑市场“黑名单”管理办

法>的通知》（厦建筑〔2021〕93 号）相关规定。如

有新的规定则按新规定执行。

4、本项目执行闽建筑[2023]10号文删除招标文件《通

用本》第 2 章第 2 节第 18.3 款“（1）投标人在投标

截止后撤销投标文件。”投标保函（附件 2-1）和免缴

投标保证金承诺函（附件 2-3）的“投标人在投标截止

后撤销投标文件”条款予以相应删除。

5、工程实施中承包人应严格按《厦门市建设局 厦门

市应急管理局 国家金融监督管理总局厦门监管局 关

于印发厦门市建筑施工安全生产责任保险实施暂行办

法的通知》（厦建规〔2023〕10号）、《厦门市住房

和建设局关于进一步落实建筑施工安全生产责任保险

的通知》（厦住建工〔2024〕2 号）”的规定执行，

承包人应在项目开工及时投保安全生产责任保险，本

项目安全生产责任保险由承包人综合考虑在投标计价

中，不再另行计取。

6、若项目存在《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危

险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的

通知》（建办质〔2018〕31号）文件列明的危大工程
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范围，中标人在中标通知书发出后 7日内应针对本项

目包含的危大工程提交相应的安全管理措施文件于招

标人审核,并按《危险性较大的分部分项工程安全管理

规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37

号）、建办质〔2018〕31号文件规定执行。

7、本招标文件通用本第 2章投标须知第 2节投标须知

中的第 23.3款修改为：“招标人没有符合规定条件的

代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专

家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接

确定的除外），应当由招标人从福建省综合性评标专

家库中抽取。若采用跨省远程异地评标的方式的，主

场（厦门）评标专家从福建省综合性评标专家库中抽

取，副场评标专家在副场所在地专家库中抽取”。

8、本工程第 3 章评标办法和标准-评标办法和标准数

据表 5项号 3中的“其他施工现场管理人员根据《福

建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配

备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件 1，文件有修

改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低

配备标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政

务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通

知》（闽建筑函〔2022〕35号），设置相应岗位和数

量”修改为“其他施工现场管理人员除了根据《福建

省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备

标准》（闽建建〔2018〕37号文附件 1，文件有修改

或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配

备标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务

服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》

（闽建筑函〔2022〕35号）之外，还应根据《福建省

房屋市政工程施工安全员工作手册》（闽建建〔2024〕

7号）、《福建省房屋市政工程质量员工作手册》（闽

建建〔2025〕5号）的规定，设置相应岗位和数量”。
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第 2节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》
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投标须知内容修改表

条款号 原条款内容 修改后的条款内容

/ / /
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第 3 章 评标办法和标准
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第 1 节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从

《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。
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评标办法和标准数据表（简易评标法）

项号
条款

号
条款名称 编列内容

1 2.1

招标控制价

及其组成和

计算方法

招标人在投标截止时间 10 日前发布

2 2.2 K 值取定 0%

3 2.3

发包价及其

组成和计算

方法

投标人填报的投标总报价应与招标人发布的

发包价一致。

4 3.1
随机抽取方

式和程序

随机抽取方式：c

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序：；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随

机抽球相结合方式，具体程序：详见评标办法

和标准第 3 项。

5 4.1.9

拟派出的施

工现场管理

人员最低资

格和人数要

求

1、项目负责人 1人，注册建造师注册专业

及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师

执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合

格证书 B证（无需资质的项目，从其规定）。

拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造

师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行

政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 B

证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项

目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人

（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.2

条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适

用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组

成联合体投标的）的本企业在岗人员，以建造
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项号
条款

号
条款名称 编列内容

师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 1人，职称：中级及以

上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需

考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附

上其职称证书能够证明其资格符合招标文件

要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖

投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须

为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投

标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投

标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须

知前附表第15项第3.1条组成联合体投标的）

的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主

管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理

部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供

社保管理部门出具的有效社保缴费证明原件

的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的

上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴

费六个月及以上。若在上述期间内，投标人存

在因疫情防控或地区社保政策，提供的社保缴

费证明无法满足上述要求的，应在编制投标文

件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门

的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通

知的查询网址；3、在上述六个月连续缴费期

内，该人员不得存在由其他单位缴交社保的情

形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合

施工现场管理人员资格要求。 新取得资质或

新办理资质转移的投标人，拟派项目技术负责

人无法满足连续缴交社保费累计六个月及以

上要求的，应提供社保管理部门出具的自取得

资质证书之日起至投标截止之日的上一个月

连续缴交社保的有效证明扫描件，缴费期间存
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项号
条款

号
条款名称 编列内容

在由其他单位缴交社保费情形的，视为非该投

标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资

格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提

供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房

建和市政基础设施工程项目部施工管理人员

配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，

文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内

容为准）的最低配备标准以及《福建省住房和

城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施

工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函

〔2022〕35 号），设置相应岗位和数量。要

求如下：

人员
数

量
其他

专职安全生产

管理人员（安全

员）

1 /

施工员 2

含土建施工员：1人、

设备安装施工员：1

人

质量员 1 土建质量员

材料员 1 /

机械员 1 /

劳务员 1 /
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项号
条款

号
条款名称 编列内容

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过

福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的

人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现

场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派

出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理

人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要

求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，

应按有关规定办理完变更手续后方可参加投

标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投

标将被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外

的其他施工现场管理人员，评标委员会根据

《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满

足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标

人无需提交其他相关证明材料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工

现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人

员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。

若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人

作出的以下处理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原

因,项目部施工管理人员无法在合同签订后 15

日内全部通过福建省建设工程监管一体化平

台登记的，或无法在合同签订后 15 日内提供

《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证

书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人
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项号
条款

号
条款名称 编列内容

员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除

合同并按违约追究投标人责任；

b、除不可抗力外,投标人变更项目负责人

或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹

拾万元违约金；其他管理人员每人每次向招标

人交纳叁万元违约金。

6 7.2
抽取中标候

选人方法

投标人代表号即为投标人代表球号，由招标人

在抽取机中放入所有经评审合格的投标人代

表球号，分次抽取出中标候选人代表球号。

第一次抽取球号即为第一中标候选人

第二次抽取球号即为第二中标候选人

第三次抽取球号即为第三中标候选人
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第 2节 评标办法和标准

“评标办法和标准”见《通用本》
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第 4 章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。

使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。
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第 1 节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》
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第 2 节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》
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通用合同条款补正表

序号 条款号 原通用合同条款内容 删除、补充或修改后内容

1 / / /

专用合同条款补正表

序号 条款号 原专用合同条款内容 删除、补充或修改后内容

1 1.3

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：厦

门市建设管理相关规范性文件均

适用于本合同。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：厦门市/区关于财政

投融资工程项目以及建设管理相关规范性文件均适

用于本合同。

2 1.10.3

关于发包人向承包人免费提供满

足工程施工需要的场内道路和交

通设施的约定：场内道路和交通设

施由承包人负责，所有费用已包含

在投标报价中，均由承包人承担。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的

场内道路和交通设施的约定：施工现场周围的公共

道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包

人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关

费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包

人仍应遵守厦门市交通管理部门限制通行的有关规

定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行

解决，其费用已包含在合同总价中，且承包人应综

合考虑了可能出现的运距加长、坡度加大、路面质

量降低等情况。

3 1.11.4

承包人在施工过程中所采用的专

利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：除发包人在合同签订

后，另行确定采用的专利、专有技

术、技术秘密外，专利、专有技术、

技术秘密的使用费已包含在签约

合同价中，均由承包人承担。

承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技

术秘密的使用费的承担方式：承包人在合同签订前

和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密

的使用费已包含在签约合同价中，由承包人承担；

签订合同后另行确定采用的专利、专有技术、技术

秘密的使用费由发包人承担。

4 5.3.5 无

增加 5.3.5 隐蔽工程未经发包人代表签字批准，工

程的任何部分都不能覆盖，当任何部分的隐蔽工程

或基础已经具备检验条件时，承包人应及时通知发

包人代表和工程师。发包人代表和工程师应参加对

这部分工程或基础的检查和检验，并且不得无故拖

延。发包人代表和工程师在接到承包人通知48小时

后没有批复，承包人可以覆盖这部分工程或基础。

如工程师在对隐蔽工程验收后未书面签字认可验收

记录的，视为该工程尚未验收。
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5 6.1.8 无

6.1.8 工程管理要求

（1）安全文明施工要求：

a.中标人需按合同通用条款及专用条款第6条“安

全文明施工与环境保护”相关约定做好安全文明施

工；

b.中标人在本工程施工期间，必须设有专职安全员，

并要求特别着装。中标人必须配备适当数量（符合

相关法律、法规规定并能满足灭火需要）的消防灭

火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报招

标人、监理单位及有关部门；在工程施工期间，中

标人应根据实际情况，配有足够的警卫人员，以确

保工地安全和已完工程的完好，防止一般安全事故、

杜绝重大恶性事故发生。施工现场须深入开展“加

强管理塑造形象、深化达标创建文明”活动，加强

安全培训教育，增强施工人员自我保护意识，施工

现场要求做到规范化、标准化，中标人必须达到市

级文明工地。

c.承包人在工程施工期间，应按照国家现行《建设

工程安全生产管理条例》及工程所在省市现行的建

设工程安全生产监督管理办法等相关规定履行好中

标人的施工安全责任。结合工程实际情况，制定安

全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强

施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工

现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防

盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任

和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因

此发生的费用。

若承包人管理不善，未按有关规定实施文明施工措

施，致使施工现场文明施工检查不能达标，引起政

府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失

由中标人自行承担，发包人有权扣除施工合同价款

中所计取的全部文明施工措施费并保留缓付工程款

的权利，并且发包人有权另行选择施工单位实施，

其费用从工程款中扣除。

根据工程现场施工情况，结合本合同及当地建筑施

工安全生产管理有关规定，由承包人负责做好安全

防护工作并承担费用，该费用已包含在合同措施费

内。

d.中标人在工程施工期间，严格执行招标人安全文

明施工的要求，具体详合同附件，相关费用已包含

在措施费用项目中。

e.夜间施工必须事先申报并不得影响施工现场周边

人员工作、学习、生活环境。该项费用由投标人综

合考虑计入相关措施费。
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f.为便于发包人对现场施工人员的管理，发包人有

权指定承包人现场人员的着装颜色，投标人投标时

应综合考虑此费用并计相关措施费。

（2）承包人可使用本次招标红线范围内的场地，具

体位置需经发包人认可。承包人凡需使用该区域外

的场地，必须事先获得有关管理部门的同意且自行

承担费用，不能随意搭建临时设施。承包人须自行

踏勘现场，按照招标文件要求，负责临时施工围墙、

其他临建及安全文明场地改造或布置与实施。

6

10.4.2、

10.4.3、

10.4.4

无

10.4.2 本工程按月结算工程签证单。承包人必须在

每月 20 日前向监理工程报送前一个月实际发生的

工程变更签证单附预算（截止每月 19 日），监理工

程师在接到报告后 3 个工作日内审核完毕送发包

人，发包人工程师（代建）在接到报告后 7 个工作

日内审核完毕送发包人工程师（建设单位），发包

人工程师（建设单位）在 7 个工作日内审核完毕。

监理工程师或发包人工程师在每月 30 日给承包人

发月结工程签证通知单，对前一个月实际发生的工

程变更进行清算。如承包人未及时申报签证单，发

包人有权逾期不予确认，所有责任和损失由承包人

承担；对涉及核减工程量的变更和签证，如承包人

未及时申报，发包人有权在工程结算时进行核减。

具体变更审批流程按规定处理，审批同意的变更签

证所涉及的变更价款待工程决算后一并支付。工程

签证包括工程量变更签证和工期签证。

10.4.3 各项工序施工前需及时判定可能产生变更

的情况，在需要变更的部分施工之前进行变更，避

免返工浪费、甚至影响工程进度。设计变更需严格

执行事前审批原则，未经设计单位及发包人相关审

批流程通过，不得擅自施工。所有设计变更事项均

应说明变更事由，确认符合变更条件及满足现场施

工后，同步完成变更造价估算，并作为流程审批附

件。

10.4.4 设计变更完工后必须在限定时限内予以确

认，避免出现设计变更后现场未施工或少施工等情

况。对于隐蔽工程或赶工项目承包人应提前 48 小时

通知各建参单位到现场核实情况，承包人应在 2 天

内补送工程变更联系单。

7 14.2

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期

限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执

行通用合同条款。

发包人审批竣工付款申请单的期

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收

合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到

竣工结算申请单后14天内完成审核并报送发包人，

第 40 页



限：监理人在收到竣工结算申请单

后14天内完成审核并报送发包人，

发包人在收到监理人报送的经审

核的竣工结算申请单后14天内完

成审批并报送市（区）财政审核部

门审核，市（区）财政审核部门审

核数为本项目最终工程结算数。监

理人在市（区）财政审核部门审核

后7天内向承包人签发经发包人签

认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：签发

竣工付款证书后14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核

的方式和程序：执行通用合同条

款。

发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请

单后14天内完成审批并报送市（区）财政审核部门

审核，市（区）财政审核部门审核数为本项目最终

工程结算数。承包人对审核结论的异议未被市（区）

财政审核部门采纳的，该审核结论为本合同最终结

算价。监理人在市（区）财政审核部门审核后7天内

向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后

14天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执

行通用合同条款。

8 18.1

关于工程保险的特别约定：需办理

施工许可的工程项目应投保建筑

施工安责险，安责险应由项目施工

总承包单位或建设（代建）单位直

接发包的施工专业承包单位以项

目为单位投保，具体要求按《厦门

市建设局 厦门市应急管理局 国

家金融监督管理总局厦门监管局

关于印发厦门市建筑施工安全生

产责任保险实施暂行办法的通知》

（厦建规〔2023〕10号）文执行。

关于工程保险的特别约定：需办理施工许可的工程

项目应投保建筑施工安责险，安责险应由项目施工

总承包单位或建设（代建）单位直接发包的施工专

业承包单位以项目为单位投保，具体要求按《厦门

市建设局 厦门市应急管理局国家金融监督管理总

局厦门监管局关于印发厦门市建筑施工安全生产责

任保险实施暂行办法的通知》（厦建规〔2023〕10

号）、《厦门市住房和建设局关于进一步落实建筑

施工安全生产责任保险的通知》（厦住建工〔2024〕

2 号）”的规定执行（如有新文件，按新文件执行），

相关费用已经包含在投标总价中，不另行增补。 《厦门市住房和建设局关于进一步落实建筑施工安全生产责任保险的通知》（厦住建工〔2024〕2 号）”的规定执行（如有新文件，按新文件执行），相关费用已经包含在投标总价中，不另行增补。。

本工程招标文件专用本专用合同条款增加以下内容：

21.补充条款

21.1 施工准备

21.1.1 承包人采购材料设备

（1）在招标文件中没有推荐的材料、设备，承包人应提供不少于三家中档以上的材料、设备资料及其

供应商资料，供监理工程师与发包人选择确认。承包人未经发包人确认所采购的材料、设备，发包人

有权让承包人更换，由此产生的一切损失由承包人承担，若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确

认的材料、设备不符，视为违约，发包人有权要求承包人更换直到发包人和监理工程师确认并验收合

格。

（2）承包人提供的材料、设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业标准和有关强制认证要求。

（3）发包人在招标文件中已将主要材料及设备列出，其中部分推荐了参考品牌，投标人应据此计算相

关费用。凡承包人投标时已承诺或选择的品牌无充分理由、未经招标人书面同意不得变更。若政府相

关部门要求将本工程的重要材料、设备、设施进行政府采购时，发包人应提前 30 日历日通知承包人，

承包人不得拒绝。若承包人拟选用参考品牌以外的产品，应向发包人提交技术规格、性能参数等材料

证明拟选用的产品质量和技术指标不低于参考品牌。承包人未提交前述证明材料，或提交材料不足以

证明产品达到同等及以上标准的，发包人、监理有权拒绝该等材料、设备进场；由此造成的工期延误，

由承包人自行承担责任。若承包人已擅自施工的，发包人有权要求承包人拆除并返工，全部相关损失

由承包人自行承担。
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（4）工程竣工并经综合验收合格后，发包人将组织监理及发包人的工程、预算人员核实材料设备品质

的执行情况（涉及隐蔽部分，承包人必须予以配合；如承包人不配合，将被抽检的部位视为未按投标

承诺执行）。如承包人按投标承诺或经发包人和监理工程师同意的材料使用（使用的材料必须合格且

不低于承诺标准），发包人支付相关工程费用；如承包人未按投标承诺或经发包人和监理工程师审核

同意的材料使用（或使用不合格材料），发包人有权按工程总中标价的 0.5%-2%/次从工程结算款（进

度款）中扣除，同时承包人必须按投标承诺予以更换并承担一切整改费用（如承包人拒不整改，工程

尾款不予支付），因此产生的工期延误不予顺延。

21.1.2 现状复核

（1）承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管

线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人并与设计部门进

行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

（2）承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性以及建施图、结施图和设备

安装图的一致性，并将其在施工过程中发现的工程设计或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷

及时通知发包人和监理工程师，经监理工程师或发包人确认后再行施工。由于对图纸的理解错误及未

发现图纸中相互矛盾之处而产生的施工错误，造成返工或其它损失（包括客户索赔）承包人须负全部

责任，工期不予顺延。

21.1.3 施工组织设计

（1）因厦门地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计建议书中就可预见的抗台风、雨季确保施

工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用应计

入在相关项目的单价和合同总价之中。为按此方案或措施进行施工而造成的一切损失或后果发包人将

不承担任何责任。

（2）承包人施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、土石方及建筑垃圾、材料运输过程中的运输

距离、安全问题、施工干扰问题，制定交通组织方案等，按照制定的保证措施并在施工中给予以实施，

由此所发生的一切费用由承包人均应计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

（3）承包人负责各综合管线进度计划协调合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供便利和施

工条件；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的

复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

（4）承包人应充分考虑大型设备进场的运输要求，运输方案应确保设备运输过程能满足整个通道区域

结构荷载的要求，由于大型设备运输产生的管线拆装费用和相关措施费用，由承包人统筹考虑，计入

投标总价中，包干使用。

21.2 施工进度

21.2.1 本合同专用条款 7.5.1 款第（7）项所指的设计变更、增加工程量情形指发生在施工关键线路

关键工作上的设计变更及工程量增加，且将实际影响原排定的工期进度计划。对于类似国家规定法定

节假日（如元旦、五一、中秋、国庆、春节等）、中考、高考、国际马拉松比赛、文明城市评比期间、

九·八贸洽会等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，工期不予顺延，承包人应预先做好安排，工

期不因有关部门采取施工限制而顺延。承包人未能达到工程各阶段进度目标及未能按投标承诺投入足

够设备、材料、劳力从而影响工程进度，均视为工期违约。

21.2.2 承包人未在规定的时间内签订合同及进场施工的，发包人将取消其中标资格。

21.2.3 发包人已按合同约定完成了发包人应承担的工作后，承包人无正当理由不开工或监理工程师因

承包人原因导致不予签发开工令，视为承包人违约，工期不予顺延。由于承包人的原因造成工期延误，

除应承担其违约责任外，还应承担后续工程承包人的因工期延误造成的经济损失。

21.2.4 承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设

备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，承包人承诺的用于本工程的机械设备、施工材料、模板

数量等必须按时、按约定自行到位投入使用，如有更换，不得低于投标承诺书和施工组织设计所采用
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的机械设备、质检仪器、施工材料、模板数量的性能和规格。若承诺用于本工程的施工机械设备、施

工材料、模板数量等不能按时进场，每迟到一天发包人将按机械设备 1000 元/台、施工材料 5000 元/

批次、模板数量 40 元/平方米的违约金直接从工程款中扣除，直至设备、施工材料、模板进场为止。

21.2.5 承包人在施工现场使用的施工机械设备的性能、规格不得低于其投标承诺书和施工组织设计所

用的机械设备，若发包人在施工现场发现承包人提供的机械设备其数量每少一台或每一台设备的性能、

规格低于投标承诺书和施工组织设计所用的机械设备，发包人有权就同类设备市面价 1.5 倍的金额处

以违约金，其违约金额由发包人直接从工程款中扣除；承包人仍应添置所缺或更换不良性能设备。

21.2.6 应提供计划、报表的名称及完成时间：①合同签订后 7 个日历日内承包人须向发包人和监理工

程师提供工程施工总进度计划及资金使用计划（包括年度计划及季度计划）壹式伍份，并同时提供有

关电子文本。②承包人每月 25 日前应向监理工程师和发包人提交下月的进度计划表及资金使用计划表

和当月完成的工程量统计报表（工程量统计截止到每月 20 日，附加电子版壹份），壹式伍份，并同时

提供有关电子文本；③每周按要求向监理工程师和发包人报送施工周报及其他有关报表壹式肆份。④

承包人每月 25 日前应向监理工程师和发包人报送当月工作简报壹式肆份（同时提供有关电子文本），

工作简报内容应包括但不限于：a 本月工作描述计划完成情况滞后（若有）原因及改进措施；b 本月质

量安全和文明施工完成情况存在问题及改进措施；c 本月投入的人力、材料、机械设备情况；d 本月承

包人对各专业间的组织、管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；e、本

月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；f、本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；

g、需发包人协调或解决的事项；h、反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还

应拍摄成录像并制成光盘。⑤工程完工时提交完工报告书，遇其它异常情况应及时向发包人和监理工

程师报告。以上报表、资料承包人均应按时提供，如果无故拖延或不提供的，每发生一次发包人有权

要求承包支付 50000 元的违约金，并从当期进度款中扣除。

21.2.7 发包人单独发包给其它承包人的工程，发包人与承包人应当共同督促其他承包人按承包人的进

度计划相应合理安排单独承包工程的施工进度，并由承包人和发包人共同进行确认其他承包人合理计

划完成时间；若其他承包人无法按照共同确认的计划时间完成相关施工任务，承包人应以书面形式征

得监理工程师和发包人同意，依据分包工程对关键线路工期造成的实际影响给予承包人工期顺延。但

承包人不能因此免除对其它承包人的总承包管理责任。

21.2.8 双方约定的发包人其他违约责任：因征地拆迁滞后、市政府有关部门行政干预（包括暂停工、

赶工以及工期变更），工期可以顺延，费用以市政府有关部门的批复为准。

21.3 承包人施工现场项目管理人员

21.3.1 承包人在投标书中承诺配置的项目经理及项目管理班子其他成员必须常驻现场，项目经理和项

目管理班子其他成员必须是该工程中标时所承诺的项目管理班子成员。项目管理班子成员不得擅自变

更，项目管理班子成员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的，所变更人员

的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，并经监理单位审核后报发包人同意。

21.4 资金管控

21.4.1 承包人应为本合同的履行设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均

通过该帐户进行。

21.4.2 监理工程师及发包人对该专户进行监管，监管内容及要求包括：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程

顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担，

并且承包人还须向发包人交付 5 万元/次的违约金，承包人不得以劳资纠纷为由缓停施工或要求支付超

出当期约定应支付的工程款；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税；

（4）承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。发现承包人挪用工程款的，承包人应在二
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日内追回，并向发包人支付 10000 元/次的违约金，承包人挪用工程款累计超过 30 万元时，发包人有

权终止合同，因此产生的所有损失由承包人承担。

21.4.3 监理工程师应于审批当期应付工程进度款的同时，就上期工程进度款（或预付款）支付后，专

户的使用情况是否符合监管要求出具书面意见，承包人应予以配合并提供必要资料。如不符合监管要

求，监理工程师应立即报告发包人，同时保留签发付款意见的权限，此时发包人有权停止支付承包人

要求支付的工程进度款，直到承包人整改符合监管要求。

21.4.4 发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开

户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

21.4.5 根据监理工程师签发支付凭证，发包人向承包人进行支付之日起 7日内，承包人应通知并支付

指定分包商，提供该指定分包商实施的工作或提供的材料或服务有关的在支付证书中的证明。

21.4.6 监理工程师有权向承包人要求合理的证据，以证明包括在上次支付中承包人已按每一位指定分

包商的工作或提供的材料或服务有关的所有金额已经支付给予每一位指定分包商。如果承包人没有进

行此项支付，则承包人应：

①书面向监理工程师详细说明原因，说明为什么承包人扣留或拒绝进行此项支付。

②向监理工程师提供合理证据，证明承包人以书面形式将上述理由通知了每一位上述指定分包商。

如果承包人不能有充分的理由证明如上所述扣留或拒绝对任何指定分包商进行任支付是合理的，则发

包人在书面通知承包人之后，应有权根据监理工程师的证明直接向指定的分包商支付按分包合同中规

定的承包人尚未支付的全部款项，发包人由此直接支付的所有这些费用，有权向承包人索回或直接从

应付工程款中扣除。

21.4.7 承包人不得以劳资纠纷为由缓、停施工或要求支付超出当期约定应支付的工程款。

21.4.8 承包人承诺用于本工程的流动资金必需到位，若因自身资金原因影响工程进度，属承包人违约。

21.4.9 承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人的资质、

分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除本合同外，

还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的 10%的违约金。

21.5 治安保卫

21.5.1 出入现场要求

（1）承包人应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给现场保卫

部，由其统一制作入场证。

（2）作业人员及管理人员进入现场或任何部分要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

（3）在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

（4）工程师和任何被其授权的人员应在任何时候有权进入工程现场以及存放或储备材料和成品的一切

车间和场所，或者被承包人或任何分包商供应材料或成品的场所，并且当需要时，承包人应使工程师

和其授权人员有权进入取得工程材料或成品的其他车间或来源地，同时要求承包人不应在工程所在地

存放不合格品或与工程无关的材料、设备、构配件等。

21.5.2 承包人应当承担对工程移交前与本工程有关的包括业主另行发包的全部建筑与安装项目的看

护责任。

21.5.3 承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任

何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和

保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

21.6 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：①承包人必须根据投标文件承诺及招标文件、合同

规定承担本项目总体产品保护或照管责任和费用（包括但不限于维修、保洁、保安、水电费用等，且

该费用已包含在合同总价中。以下简称为相关费用），规定由各专业施工单位负责的除外；②当施工

现场的某些区域（关键区域）施工到一定程度（如幕墙、通风空调安装阶段）时，在征得监理单位和
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发包人批准后，承包人有权在监理的统一安排下对进入关键区域的施工人员进行限制，即根据施工需

要，确定可以进入该区域的承包人的人员、专业施工单位及人员数量；③根据有约定的中间验收工程

的照管：在专业工程施工过程中，根据工程性质需分阶段施工和移交承包人照管时，专业工程施工单

位应报监理工程师批准，批准后的分阶段施工工程即为中间验收工程。对每个中间验收工程，监理单

位组织发包人、设计单位、承包人和专业施工单位进行质量验收评定。若验收合格，则移交给承包人

负责照管，时间至专业工程安装单位下次开始施工时止；若不合格，则专业施工单位应按规定的时间

内返修或更换材料后再验收。在承包人负责照管的期限内，承包人应对这些中间验收工程做好保护工

作，并承担相关费用。而在专业施工单位继续进行施工后，承包人对已进行中间验收的工程不负责照

管，其照管责任移交至专业施工单位；④已竣工验收的专业工程的照管：从专业工程竣工验收合格并

办理移交承包人手续起，直至整个工程竣工验收合格移交给发包人之日止，承包人应负责照管已按合

同完工并移交承包人的专业工程的成品并承担相关费用；⑤如果在承包人负责的照管期内，由于不可

抗力以外的原因导致承包人照管工程的任何部分损失或损坏，由承包人负责修补、赔偿经济赔偿责任，

并通过修补使该工程或设备质量达到该专业合同的有关规定和要求。⑥若发包人提前使用未移交的已

完工程并导致工程损坏的，承包人应无条件及时给予修复，相关费用以发包人审定结果为准。

21.7 竣工验收及移交

21.7.1 承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工

图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，

并连同经发包人同意的变更签证于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变

更较多原施工图难于作为竣工图应由发包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收

后 28 日内免费提供给发包人 3 套、城市档案馆 1 套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

21.7.2 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”

（拖验收、拖资料、拖移交）。否则发包人有权依据监理单位出具的鉴定结论书，自行组织有关部门

验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要

求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权

向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发

包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.7.3 工程竣工验收时未能达到本合同约定的工程质量标准，承包人必须按照有关验收部门的要求整

改，使其达到协议书规定的标准，所延误的工期不得顺延，承包人应承担工期延误的违约金。工程整

改后再次报验如仍无法达到约定的质量标准，不能交工，承包人应按本合同价款的 5%承担质量违约金，

且发包人有权委托第三方进行整改，所发生的费用由承包人承担，直接从承包人工程款中扣除，由此

造成的工期延误不予顺延。

21.7.4 承包人应负责本工程的档案管理和备案手续办理，直至取得工程竣工备案证明，并承担办理过

程的一切费用。负责竣工资料的检查、汇总并移交发包方，否则发包方有权不予受理工程竣工结算。

21.8 竣工结算

21.8.1 如在工程竣工验收合格后且取得竣工备案验收证明书 60 日历日内（如属征地拆迁等特殊因素，

造成短期内无法取得竣工备案验收证明书的，参建各方需予以书面说明汇报主管部门认可），承包人

还未提交工程竣工资料、竣工决算资料供监理审核的，发包人视同承包人放弃工程总决算，发包人有

权以已支付的工程款作为总决算。

21.8.2 在本工程施工过程中，必须进行现场签证确认工程量时，承包人应在工程量实际发生之日起 7

天内，以书面形式向工程师办理确认手续并经发包人签章认可，否则视为自动放弃。

21.8.3 工程变更签证必须在发包人和监理工程师确认或实际发生后的 15 日历日内由承包人提交签证

所需全部资料，包括变更图（需经设计单位确认）、隐蔽验收记录、工程量计算书和工程预算等，逾

期可视为承包人自行放弃。

21.9 违约解除合同
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如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目管理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误 20%

及以上或根本无法达到的。（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经

监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程

专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）项目工程开工前，承包人投标文件承诺的项目部施工管理人员应当全部通过福建省建设工程质量

安全动态信息系统备案。无论是否存在不可抗力，承包人承诺的项目部施工管理人员未能全部通过备

案的，承包人应当按本合同第 21.9 款第（5）条约定的标准向发包人支付违约金；发包人有权解除合

同。承包人选择放弃中标的，应承担相应法律责任。（5）工程开工后，除不可抗力外，承包人变更项

目部施工管理人员的，应当按下列标准向发包人支付违约金：变更项目负责人或项目技术负责人的，

每人每次支付 10 万元的违约金；变更其他主要管理人员的，每人每次支付 3 万元的违约金。（6）承

包人对专户的使用无法达到本合同约定的监管要求，且在一个月内仍无法整改的。（7）承包人因欠缴

税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。（8）承包人破产或宣告停业清理，且此

清理不是出于重组、重建或合并之目的。（9）承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务情形，或者

计划工期进度延误 2 个月及以上，或者或发生重大安全事故的。（10）承包人连续两个月以上不按法

律、法规规定要求发放工人工资或因其他原因造成工地工人群体上访恶性事件的。（11）承包人拒不

履行投标承诺及本合同约定的职责与义务的。

21.10 施工现场必须符合国家住建部、省住建厅有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场

应设置围挡的，施工现场围挡设置必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》或厦门市关

于安全文明施工中的要求和标准设置施工现场围挡并保证安全文明施工。

21.11 投标人中标后，中标单位按招标文件的合同条款及格式与中国共产党厦门市湖里区委员会宣传

部和厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司、厦门湖里国投工程建设有限公司（代建单位）签订施

工合同，若中标单位未能及时签订施工合同，发包人有权取消其中标资格，保证金不予退还。

21.12 总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应

根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。

总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用承包人在投标时应综合考虑

投标计价，费用已综合考虑计入合同总价之中，不再调整。

21.13 承包人应及时按照代建考评、双随机、厦门市城建档案馆、发包人及其他相关上级单位管理要

求，进行资料、档案收集、整理和归档工作，保证资料的及时性、有效性及完整性，并随时接受发包

人、监理人的检查。若承包人未按照相关要求完成资料、档案的收集、归档，发包人或监理人有权按

照 2000 元/次收取违约金。

22.合同附件：本招标文件通用本合同附件 3：工程质量保修书、附件 6：承包人主要施工管理人员表

以此章附件为准，签订合同时还需增加附件 12：诚信守法承诺书、附件 13：安全管理协议书。具体格

式如下：

附件 3：工程质量保修书

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 12：诚信守法承诺书

附件 13：安全管理协议书
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：中国共产党厦门市湖里区委员会宣传部（建设单位）

厦门湖里国投工程建设有限公司（代建单位）

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就湖里区新时代文明实践中心（施工）（工程全称）签订工程质量保

修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水

要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管

道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约

定如下：湖里区新时代文明实践中心。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为伍年；

3．装修工程为贰年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5．供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7．其他项目保修期为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
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起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修

书第五条规定派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，相关费用由承包

人承担。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现

场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规

定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原

设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。非承包人原因造成的质量缺陷，

承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原

因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等

原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用

于工程的，相关责任由承包人承担；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而

发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

六、保修程序

1.工程竣工前，承包人应将其指定的该工程保修负责人姓名、联系电话、负

责保修的相关部门固定电话以书面形式通知发包人。如发包人在工程竣工时仍未

收到承包人的通知，则承包人同意指定该工程项目经理 （联系电话： ）

为保修负责人。

2.承包人指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人

或联系电话发生变动，承包人应及时以书面形式通知发包人，有关变更在发包人

收到承包人的通知之日正式生效。当发生质量投诉时，发包人可按承包人提供的

联系电话通知承包人指定的工程保修负责人。

3.承包人应自发包人通知起 24 小时内（经发包人书面批准可以适当延长）

与发包人、房屋所有人（或使用人）约定现场核查时间，并按时到现场核查且在
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本保修书第六条规定的保修时限内完成维修；如发生涉及结构安全或严重影响使

用功能的紧急抢修事故，承包人在接到保修通知后，应立即到达现场抢修。

4.经发包人组织验收合格，质量保修问题方视为处理妥当。如经验收不合格，

承包人应负责维修至合格为止。

七、质量保修金的支付与返还：

1.本工程双方约定按照工程结算价款 3%预留工程质量保修金，质量保修金

预留期间不计息；如承包人在发包人签发竣工验收报告后提交质量保证金保函或

其它法定担保的，余款在收到保险或担保后 28 天内一次性结清。

2.工程质量保修金的返还办法：缺陷责任期满后 28 日历天内返还。

3.发包人将预留的保修金返还承包人前，承发包人双方应共同对该工程的质

量进行全面回访，在确定无质量缺陷后发包人才将保修金返还。质量保证金返还，

不免除承包人依据法律、法规及合同约定应当承担的工程各专业项目质量保修义

务。

4.发包人在返还保修金时，有权将应由承包人承担但已由发包人垫付的款项

从保修金中直接抵扣，如保修金余额不足以抵扣，承包人须在接到发包人书面通

知后 10 日内偿付发包人，否则，每逾期一日，承包人应按应付款项的万分之四

向发包人支付滞纳金。

5.自本条规定的保修金返还之日起 14 日历天，承包人应凭相关证明文件到

发包人处办理保修金返还手续，因承包人原因逾期办理的，保修金在逾期返还期

间不计利息。

八、其他

1.工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工

合同附件，其有效期限至保修期满。

2.本保修书经承、发包双方签章后生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议

进行约定。任何一方不得擅自变更或解除本保修书。

（以下无正文）
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（盖章页，以下无正文）

发包人（建设单位）： 发包人（代建单位）： 承包人（施工单位）：

法定代表人 法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： 或其委托代理人： 或其委托代理人：

组织机构代码： 组织机构代码： 组织机构代码：

邮编： 邮编： 邮编：

电话： 电话： 电话：

传真： 传真： 传真：

电子信箱： 电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行： 开户银行：

账号： 账号： 账号：
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目负责人

项目副经理

（如有）

技术负责人

施工员

质量员

材料员

机械员

安全员

劳务员

其他人员
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附件 12：

诚信守法承诺书

中国共产党厦门市湖里区委员会宣传部（建设单位）

厦门湖里国投工程建设有限公司（代建单位）：

我单位参与湖里区新时代文明实践中心（施工）的投标。作为法定代表人，

本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，

并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参

与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在

方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1 项。）：

☑1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件

编制已标价工程量清单。

□2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方

单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公

章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招

标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并

自愿承担相应的违法后果。

□3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及最高投标报价

限价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投

标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。
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（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作

假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共

和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被

视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场

上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁

编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实

施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投

标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年

以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国

家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以

及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以

及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人： （盖单位实体公章）

法定代表人： （签字）

承诺时间： 年 月 日
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附件 13：

安全管理协议书

合同编号：

甲方：中国共产党厦门市湖里区委员会宣传部（建设单位）

厦门湖里国投工程建设有限公司（代建单位）

乙方：

工程项目：湖里区新时代文明实践中心（施工）

为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承

包人双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，承包人负责施工现

场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报发包人备案。同时服从发包人

对安全生产的统一管理。

二、发包人通过有资质的监理单位进行工程的安全监管工作，按照安全生产

法和有关的文件要求，督促承包人开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的

有关精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。承包人应按有关文件的要求，

接受和服从监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。

三、发包人协调组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查、考核；

对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，发

包人按规定给予表彰和奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在

的问题，发包人和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按

责任违约给予人民币 500~1000 元的支付违约金。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部

门、司法机关调查处理；发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全

生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决。同时，

还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的支付违约金幅度

最低为 1000 元人民币，最高至 10 万元人民币（从承包人工程款中扣除），事故

造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承
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担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和当地颁发的现行有效的有关安全生产的法

律、法规及行业标准（包括但不限于《建筑施工安全检查标准》编号 JGJ59——

2011、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》编号 GB 55034-2022）

的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大

安全生产和人员伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施

工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术

措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全

要求施工。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专（兼）

职安全管理人员，并报发包人备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全

责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）；按照“谁施工谁负责”的原

则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各自单位自身及外聘人员的安全生产工作要纳入承包人统一管

理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施

工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到

持证上岗；进入本项目施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业

考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责

任日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对排查的隐患要及时组织

整改。

十、承包人应主动接受发包人和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，

检查和督促，服从管理；对发包人和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积

极贯彻实施和参加。承包人对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发

包人等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求

处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应

在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包
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人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、为确保工程项目无重大安全事故的目标，同时增强全体施工人员的安

全意识，消除施工现场常见的安全隐患，承包人同意发包人制定施工现场关于安

全生产、文明施工制度，具体如下：

1、进入施工现场必须带好安全帽，高处作业系好安全带；帽带不扣支付违

约金人民币 50 元/次，不戴安全帽支付违约金人民币 100 元/次；高空作业不戴

安全带支付违约金人民币 150 元/次。

2、特殊工种作业必须持证上岗，对无证操作人员处以人民币 50-500 元/次

违约金。

3、特殊工种作业人员必须穿戴好防护用品，未穿戴防护用品或防护用品穿

戴不全，视情节支付违约金人民币 50-500 元/次。

4、机械设备未按照操作规程使用、未按规定进行维修保养，视情节处以人

民币 50-500 元/次违约金。

5、在施工现场随地大小便，处以人民币 100 元/次违约金。

6、禁止在非吸烟区吸烟，违者视情节处以人民币 50—200 元/次违约金。

7、施工人员的个人防护用品不符合保护要求或不正确使用劳动防护用品的

处以人民币 100 元/次违约金。

8、施工人员穿拖鞋进入施工区域或赤膊作业者，处以人民币 100 元/次违约

金。

9、排架高空作业立人板不符合要求处以人民币 100—200 元/次违约金。

10、文明安全施工，做到活完料净脚下清，违者追究班组长责任，处以人民

币 200 元/次违约金。

11、施工现场、生活区严禁打架、赌博、酒后闹事，违者视情节支付人民币

200-1000 元/次违约金，甚至责令离开工地。

12、现场消防器材严禁随意动用，违者支付人民币 50-500 元/次违约金。

13、现场施工做好成品保护工作，根据有意、无意损坏/视情节赔偿损失并

支付人民币 50-50000 元/次违约金。

14、非电工严禁动用电气设备及用电工具，违者支付人民币 50-100 元/次违

约金。
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15、有意顶撞政府部门等相关检查人员，造成工地损失的，除赔偿损失、责

令离开工地外，并视情节支付人民币 2000-10000 元/次违约金。

16、高温期间茶水供应不及时，支付违约金人民币 100-500 元/次。

17、电箱、电器和线路架设不符合标准，支付违约金人民币 100-500 元/次。

18、“四口五临边”防护不到位、不及时支付违约金人民币 500 元/次。

19、动火作业未办理审批手续的/动火作业不符合相关规定，支付违约金人

民币 200 元/次。

20、闲杂人员进入施工现场门卫未进行登记的支付违约金人民币 50 元/次/

人。

21、施工机械无证驾驶的支付违约金人民币 100-500 元/次。

22、未成年人擅自进入工地支付违约金人民币 500 元/次。

23、同一问题连续出现三次将处以双倍违约金。

十三、本协议中未涉及的有关条款，承发包各方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为承发包双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与

工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

（签署页，无正文）

发包人（建设单位）：（盖章） 承包人：（盖章）

法定代表人 法定代表人

或委托代理人（签字）： 或委托代理人（签字）：

发包人（代建单位）：（盖章）

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签订日期： 年 月 日
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第 3 节 专用合同条款

专用合同条款（财政参考条款）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件及其附件，投标文件及其附件，本

合同签订后双方约定的与工程施工有关的具有合同约束力的其他文件或书面协

议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： 签订合同时填写 ；

资质类别和等级： 签订合同时填写 ；

联系电话： 签订合同时填写 ；

电子信箱： 签订合同时填写 ；

通信地址： 签订合同时填写 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 签订合同时填写 ；

资质类别和等级： 签订合同时填写 ；

联系电话： 签订合同时填写 ；

电子信箱： 签订合同时填写 ；

通信地址： 签订合同时填写 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 按照通用合同条款规定

的发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 本工程所有永久工程永久占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 为工程施工需要所临时占用的场地，承包人自行

解决临时占地，承包人在工程施工前应向发包人报告临时占地情况，发包人可给

予协助；其费用已包括在合同总价中 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：厦门市建设管理相关规范性文件均适用于本

合同。
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1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 按照《招标文件》规定执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 凡涉及国内没有

相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并提

供拟采用相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要

的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商并征求相关

部门确定 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）合同专用条款（含

数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（3）合同通用条款；（4）

中标通知书；（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及

其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料

和澄清文件等）；（6）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；（7）

工程报价书或预算书；（8）工程量清单；（9）标准、规范及有关技术文件（含

招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 3日内提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：包含竣工图使用图纸在内 4套。承包人需

要增加施工图套数的，与发包人联系，费用由承包人承担，竣工图由承包人根据

要求自行承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：承包人完成本工程的所需要的全部施工图

纸内容。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工总进度计划（横道图

和网络图）；当月完成工程量统计表和下月进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：开工前 7天内提交施工组织设计和施工总进度

计划；每月 25 日前提交当月完成工程量统计表和下月进度计划表；
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承包人提供的文件的数量为：不少于 5份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交监理工程师后，监理工程师应当

在 3天内审核完毕并报送发包人，发包人在收到后 7天内审核确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应当在现场准备 4套完整施工图纸，供发

包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、

证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方

当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 签订合同时填写 ；

发包人指定的接收人为： 签订合同时填写 。

承包人接收文件的地点： 签订合同时填写 ；

承包人指定的接收人为： 签订合同时填写 。

监理人接收文件的地点： 签订合同时填写 ；

监理人指定的接收人为： 签订合同时填写 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用合同条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以附件平面图所划的边界为准 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定： 场内道路和交通设施由承包人负责，所有费用已包含在投标报价中，均

由承包人承担 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承

包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：执行通用合同条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他

事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述
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文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用合同

条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他

事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述

文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：除发包人在合同签订后，另行确定采用的专利、专有技术、技术秘

密外，专利、专有技术、技术秘密外的使用费已包含在投标报价中，均由承包人

承担。

1.13 工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：工程量清单错误超出约定风险范围时，予

以修正工程量清单并调整合同价格。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量清单错误导致增加或者减少的

合同价款超过签约合同价的 3%时，就超过部分的合同价款可以调整合同价格，

3%以内（含）部分不予调整。承包人应当在收到中标通知书后 28 天向发包人提

出工程量清单错误的核对申请，并在 20 日内完成工程量清单核对工作；如有调

整，发包人须将调整后的工程量清单向市（区）财政审核部门报备；承包人没有

在规定期限内提出核对申请的，视为工程量清单没有错误。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：不予修正。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 签订合同时填写 ；

身份证号： 签订合同时填写 ；

职 务： 签订合同时填写 ；

联系电话： 签订合同时填写 ；

电子信箱： 签订合同时填写 ；

通信地址： 签订合同时填写 ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人现场的全权负责人，行使本工

程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
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2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期 7天前向承

包人移交施工现场 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）施工场地具备施工

条件已完成，承包人投标前已考虑施工现场条件，遇有下列情况，发包人所提供

的施工场地足以保证承包人分段作业或单项作业的，视为具备施工条件：①个别

征地拆迁地段拆迁受阻，且该未拆迁地段不影响已拆迁地段施工的；②个别地段

因发包人意志以外的自然原因尚不具备施工条件，但可在 15 个工作日内排除该

原因，且该地段不影响已拆迁地段施工的。

（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求由承

包人在投标前对现场条件做充分了解，自行解决施工期间的水电接入及使用，本

工程施工用水、用电发包人已接通至本工程红线范围，场地内水电的接引工作及

费用、水电费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整。计量装

置经相关部门检测合格后由承包人自行安装。承包人每月依水、电部门的计价标

准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包

人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承

包人不得提出任何异议。电讯由发包人配合承包人与电讯部门联系，水、电、通

讯费用由承包人支付。

（3）由发包人负责提供的办理质监申报、施工许可证等证件所需与发包人有关

的资料。发包人委托承包人办理质量监督申报、施工许可证、开工备案等开工所

需手续以及向城建档案馆移交竣工资料及竣工图；其中，施工合同签订后 15 日

内承包人应完成施工许可证及开工备案等手续办理工作，开工备案未完成，发包

人除有权不予支付工程进度款外，每逾期一日，承包人应按 5000 元/日向发包人

支付违约金，属承包人原因未及时办理好施工所需证件、批件而延误开工，发包

人有权将开工延误时间从工程总工期中扣减。

（4）工程开工日期前不少于 7天发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，

并办理交接手续，但发包人不承担因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不

一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业

管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认。发现城市地下管线信息数据未

作记录的地下管线，承包人应及时报告发包人现场工程师或监理工程师，并及时

报市城建档案馆或建设行政主管部门；若承包人保护不力而发生事故或因承包人

未及时提出或未进行谨慎施工的，则一切责任及造成的经济损失由承包人承担，

工期不予顺延。

（5）发包人应将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、
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古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人。由承包人负责保护的项目，

承包人应计算出相关费用，并自行计入相应的投标报价中。承包人保护不力而发

生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人提供支付担保的形式： 按相关规定执行 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包含发包人的前期报建资料、监理单

位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位应

当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人，为承包

人提交竣工资料提供配合。

承包人需要提交的竣工资料套数：向发包人移交 4套，向城建档案馆移交 1

套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程经竣工验收评定合格后 28 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档一起移交。

（10）承包人应履行的其他义务：因厦门市每年均有举办的重大节日、文明

城市创建、中高考、金鸡奖、马拉松等重要活动，而进行的暂时停工、文明施工、

安全防护、临时设施、宣传、现场协调和配合工作等产生的费用已包含在合同价

款，不再另计。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓 名： 签订合同时填写 ；

身份证号： 签订合同时填写 ；

建造师执业资格等级： 签订合同时填写 ；

建造师注册编号： 签订合同时填写 ；

建造师执业印章号： 签订合同时填写 ；

安全生产考核合格证书号： 签订合同时填写 ；

联系电话： 签订合同时填写 ；

电子信箱： 签订合同时填写 ；

通信地址： 签订合同时填写 ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：承包人的全权负责人，行使本工程施
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工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：应常驻施工现场，项目负责人

离开现场时应当书面上报发包人同意，按照通用合同条款约定做好工作安排。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责

任：发包人有权要求更换项目负责人或项目技术负责人，并有权按照壹拾万元/

人次承担违约金。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按照壹万元/次承担

违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：除不可抗力及非施工单位原

因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上情形外，更换项目负责人或项

目技术负责人的按照壹拾万元/人次承担违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：更换项目负责人

或项目技术负责人的按照壹拾万元/人次承担违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行

通用合同条款。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：项目负责

人或技术负责人按照 100000 元/人·次承担违约金;其他项目施工管理人员按照

30000 元/人·次承担违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用合同条

款。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：除不可抗力及非施工

单位原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上情形外，生产负责人或

技术负责人按照 100000 元/人次承担违约金;其他项目施工管理人员按照 30000

元/人次承担违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人或技术

负责人按照 2000 元/人·天承担违约金;其他项目施工管理人员按照 1000 元/

人·天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款。

主体结构、关键性工作的范围： / 。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： / 。

其他关于分包的约定：执行通用合同条款。
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3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用合同条款。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用合

同条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保金额：为中标合同价

的 10%。 履约担保形式：1、现金（电汇/或者转账）。以现金形式提交的，应

由中标人企业基本账户转出。2、采用银行保函或工程担保公司出具的担保保函

或保险公司出具的建设工程合同履约保证保险，且出具的应为不可撤销、见索即

付履约保函，中标人应对其真实性负责。其中：银行保函应由冠以“银行”名称

且为支行及其以上级别的金融机构出具，银行保函能够通过互联网且无需任何授

权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；工程担保公司应

具有担保资格和能力，且符合厦门市住房和建设局的相关要求；出具履约保函（银

行保函、担保公司保函、保险公司保证保险）的各担保保证人应符合《厦门市住

房和建设局等 4家单位关于印发完善实施建设工程保证机制指导意见的通知》

（厦住建建筑〔2024〕20 号）的相关规定。建设工程合同履约保证保险应符合

《关于在全市房屋建筑和市政基础设施工程开展建设工程保证保险工作的通知》

（厦建筑〔2018〕4 号）的规定。履约保证金缴交时间：在中标通知书发出之日

起且在签订施工合同前。（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）注：

若不在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还

其投标保证金。由此导致招标人重新招标人的，还应承担由此产生的损失及责任。

履约担保期限：从合同生效之日起，至工程竣工合格之日起 28 天止。履约保证

金的退还：发包人应于上述期限届满后 14 个工作日内无息退还。注：因工期延

误等原因导致履约担保期限延长的，中标人应主动办理延长手续，并承担相应费

用，不得逾期办理，如工程实际工期超过履约担保有效期，则有效期需延长至工

程实际竣工验收合格之日后 28 日，否则，发包人/建设单位有权暂扣与履约担保

金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后 14 天内无息退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：《委托监理合同》内发包人委托的职权，本工程全

权委托监理人监理。
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关于监理人的监理权限：本工程全权委托监理人监理，但本项目设计变更、

费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更

换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意方为

有效。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

执行通用合同条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： 签订合同时填写 ；

职 务： 签订合同时填写 ；

监理工程师执业资格证书号： 签订合同时填写 ；

联系电话： 签订合同时填写 ；

电子信箱： 签订合同时填写 ；

通信地址： 签订合同时填写 ；

关于监理人的其他约定：签订合同时填写。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下

事项进行确定：

（1）工程进度；

（2）现场工程量和费用签证；

（3）工程质量。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 应符合设计及施工规范要求。

关于工程奖项的约定： 无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：按有关规定执行；

（2）智慧工地管理要求：不要求；

（3）建筑垃圾减量化目标：按有关规定执行；

（4）装配式建筑装配率要求：按有关规定执行；

（5）/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用合同条
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款，提前 48 小时通知。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期

间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导

致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切

后果均由承包人承担；（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定

期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查

不能达标的，按以下第 6.1.1（5）条款的约定执行，并且发包人有权另行选择

施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。（3）涉及安全、

质量、外观等重要分项的施工，承包人应编制专项施工组织设计或施工方案，方

案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方

案（包括企业调集待用资金投入），同时须经监理工程师审批、发包人同意后方

可实施。承包人应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安

全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

（4）施工期间，承包人必须服从当地政府和城建、环卫、交通、公安部门关于

城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、扬尘、占道等应

符合规定的要求，并负责办理有关手续，缴纳应交的费用。应制定切实可行的安

全、文明施工措施，特别注意做好防物体打击，安全用电，防火、防爆等措施。

（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福

建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及厦门市建设行政主管部门颁发的文明

施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用

均由承包人承担。若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明

施工一次未达标，发包人有权对承包人处 10000 元/次的违约金，若安全文明施

工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权

要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。（6）因承

包人管理不善、措施不利等原因，发生安全文明事故被公共媒体曝光三次以内的，

处以承包人 30000 元/次的违约金，超过三次的，处以承包人 100000 元/次的违

约金。（7）对于工程质量的违约，经过监理单位及发包人双方判定，出现轻微

质量缺陷、质量事故，安全问题发包人有权处以承包人 2000 元/次的违约金，出

现一般质量缺陷、质量事故，安全问题发包人有权处以承包人 20000 元/次的违

约金，因承包人管理不善，发生重大安全、质量责任事故的，发包人有权根据情
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节轻重对承包人处以 50000~200000 元/次的违约金，承包人并承担由此造成的全

部损失。（8）因承包人管理不善，被政府建设主管部门、环保主管部门等职能

部门通报批评或要求停工的，发包人有权根据情节轻重对承包人处以

50000~200000 元/次的违约金，承包人并承担由此造成的全部损失。（9）在双

随机检查中，根据《厦门市建筑市场主体信用监管行为操作（质安部分）》（2021

版）因承包人原因被记 P6，处以 10000 元/次的违约金；记 P5，处以 20000 元/

次违约金；记 P4，处以 30000 元/次的违约金；记 P3，处以 50000 元/次的违约

金；记 P2\P1，处以 500000 元/次的违约金。（10）扬尘防治措施费用：按《厦

门市房屋建筑和市政基础设施工程工地扬尘污染防治实施方案》规定设置，承包

人己根据自身情况在投标总价中充分考虑扬尘专项治理的措施费用，在相应措施

项目清单“安全文明施工费”中综合考虑，如政府部门有更新方案及要求，以其

最新方案及要求为准，费用包干使用不予调整 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用合同条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用合同条款，由承包人编制

并报送监理和发包人确认。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）采取措施保障所有现场工作人员的安

全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免现场工作人员的安全

收到威胁；（2）在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，

应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。（3）

需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续由承包人按照有

关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用，包含但不限于：施工现场需要

排放有害污水时，由承包人办理有关手续；施工噪音超过厦门市主管部门规定时，

由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改等相关费用；承包人在

施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部

门的规定制定保护方案并予以实施；建筑废土、沙石的处置和运输按照《厦门市

建筑废土管理办法》《关于进一步加强建筑废土管理的通知》《关于做好建筑废

土处置专项整治工作的通知》《厦门市建筑废土消纳场管理办法》等法律法规及

有关规定。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用

以及违反相关规定导致的罚款及滞纳金，均由承包人承担。承包人应保障发包人

免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。（4）承包人应负责整个场地的安

全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁，应设置、维修和管理临时

排水、排污系统；不得擅自占用其他区域的施工场地堆置材料,进入现场的各种

建筑材料必须集中分类整齐堆放；收集和处理所有施工现场和生活区域的所有垃

圾，直到交工为止。（5）本工程项目要求文明施工达标，承包人应严格按闽建
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建〔2011〕9 号文件《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》、《福

建省建筑施工安全文明标准示范图集》及 DBJ13-81-2006《建筑施工安全文明工

地标准》等省、市相关管理规定要求执行。（6）为保证文明施工规范有序，施

工现场的办公和生活区域必须按省市相关文明施工的标准和发包人的统一要求

布置建设，该区域应统一规划搭设，配备必要的办公用房、家具与设备及配套设

施等,并承担办公和生活区域的保安、保洁等物业职责，具体办公区和生活房屋

及设施建设方案须报代建单位、发包人审批同意后方可进行建设。（7）监理工

程师和发包人将按照文明施工管理规定对工地不定期地进行检查,若检查不合格

且不能在整改通知要求的期限内整改完成的，发包人将有权按 3000 元/次标准扣

除承包人违约金。（8）若承包人未按有关规定实施文明施工措施，致使施工现

场文明施工检查不能达标的，发包人有权扣除施工合同价款中所计取的全部文明

施工措施费，并按有关条款的规定处罚；并且发包人有权另行选择施工单位实施，

实施产生的费用从工程款中扣除。（9）若施工中发生承包人污染场外道路者，

或市、区政府相关管理部门提出的卫生、市容市貌等检查要求的，应立即进行整

改及清理干净，并承担相应的责任和费用，同时发包人有权依据污染程度要求承

包人支付每次不少于 5000 元人民币的罚款，罚款将从当月工程进度款中扣除。

（10）施工过程中，政府主管部门对项目的安全、文明施工问题发出停工通知单

的，承包人应向发包人支付违约金 5万元/次，发包人项目部受到公司、集团或

政府部门处罚的，承包人应承担违约责任，承包人应赔偿相关损失；发包人按企

业标准和管理规定，对项目的安全、文明施工实施检查，当存在问题和隐患时，

有权按企业管理规定要求承包人支付 1000 元~2 万元/项次的违约金 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。

6.3 环境保护

对环境保护的要求：除执行通用合同条款外，承包人应按照扬尘污染防治有

关现行有效管理规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用合同条

款。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，最迟不迟

于开工通知载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。
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7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

在监理人收到修订的施工进度计划后 7天内确认或者提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 14 天内，最迟不迟

于开工通知载明的开工日期前 7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用合同条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的期限：最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前 7天发包人将水准点、

坐标控制点以书面形式提交承包人，由监理工程师、发包人和承包人三方进行现

场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核，

同时进行有效保护。如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所

发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人设计变更、增加工程

量、延迟履行合同义务和其他非承包人原因导致的工期延误情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按照签约合同

价格为基数，日万分之一计算逾期竣工违约金，逾期竣工违约金累计计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金累计

计算，最高不超过签约合同价格的 3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）7级以上的地震；（2）12 级以上台风；（3）24 小时降雨量达到 150
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毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、洪水、空中飞行物

坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：执行通用合同条款。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：所有费用已包含在投标报价中，均由承

包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 满足本工程施工需要 。

施工现场需要配备的试验设备： 满足本工程施工需要

施工现场需要具备的其他试验条件： 满足本工程施工需要

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按照国家规范及地方标准执行

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款并符合以下规定：

（1）严格建设标准，擅自提高建设标准、规模的工程，一律不得追加投资；

严禁以承包人工艺改变、材料设备采购困难等为由要求设计单位进行变更；

（2）除因不可抗力需要实施应急抢险工程外，变更涉及造价变化的，应报

经批准后方可实施。发包人提出的变更，如未按程序报经批准的，承包人有权不

予实施。

（3）变更审批管理按《厦门市政府投资项目管理办法》（厦发改投资[2021]49

号）执行。项目所属投资审批部门为区级的，还应按照其相关变更规定执行。
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10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）因变更引起工程量变化或项目特征变化的,综合单价按照下列方式确定：

①已标价工程量清单中已有适用于此变更的综合单价的，按已有的综合单价

计算。

②已标价工程量清单中没有适用于此变更的综合单价的，按招标控制价编制

原则并乘以中标价降幅系数组价，其中价格信息执行造价管理机构颁布的施工当

期价格信息。若定额缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同财政审核

部门审核后确定。

③若上述适用或类似的综合单价投标时有多个不同报价，工程量增加时以最

低的综合单价为准，工程量减少时以最高的综合单价为准。

（2）出现以下情况，认定承包人已标价工程量清单存在不平衡报价：“已

标价工程量清单中适用或类似的综合单价”高于“招标控制价中相应的综合单价

乘以中标价降幅系数”的 10%（不含）的，或“已标价工程量清单中适用或类似

的综合单价”低于“招标控制价中相应的综合单价乘以中标价降幅系数”的 20%

（不含）的。

（3）若变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的工程

量变化幅度超过±15%（不含）且变更金额（按投标报价测算）超过±20 万元（不

含）时，按以下规定调整不平衡报价后计算超过 15%（不含）部分工程量的变更

造价：

①工程量增加超过 15%（不含）且变更增加金额超过 20 万元（不含）时，取

“已标价工程量清单中投标报价中适用或类似的综合单价”和“招标控制价中相

应的综合单价乘以中标价降幅系数”的较低值计算超过 15%（不含）部分所增加

的变更造价。

②工程量减少超过 15%（不含）且变更减少金额超过 20 万元（不含）时，取

“已标价工程量清单中投标报价中适用或类似的综合单价”和“招标控制价中相

应的综合单价乘以中标价降幅系数”的较高值计算超过 15%（不含）部分所减少

的变更造价。

（4）中标价降幅系数=（中标价-专业工程暂估价-暂列金）/（招标控制价-

专业工程暂估价-暂列金）×100%。

（5）没有价格信息的材料，按厦门市缺项材料选用定价机制有关规定执行。

10.4.1.2（1）现行计价定额：详见编制说明。

10.5 承包人的合理化建议
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监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人合理化建议后 7天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议

后 7天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件 10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确

定。

（2）依法必须招标的暂估价项目，招标采购前应报财政审核部门审核控制

价。承包人以暂估价项目的结算价为基数，计取 1.5%专业工程总承包服务费，

不再另计其他费用。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目，应按有关规定报财政审核部门审核预算。

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以

暂列事项有实际发生为准，未发生的不得计入工程结算价款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（2）人工费调整方式：

①已标价工程量清单中的人工费总额低于招标控制价中的人工费总额的

1.05倍（含）的，按已标价工程量清单中的人工费为基数，按照福建省住房和城

乡建设厅、厦门市建设局施工期间发布的人工费调整指数及调整原则进行调整。

②已标价工程量清单中的人工费总额高于招标控制价中的人工费总额的

1.05倍（不含）的，招标控制价人工费总额的1.05倍以内的部分，按上述①原则

调整；超出招标控制价人工费总额的1.05倍的部分，不作调整。

③合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程

量分别调整人工费价差。
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④承包人按实际发生月份每月统计人工费，经监理、发包人确认后，作为人

工费调差依据。当累计调差人工费高于可调人工费总额后，后续人工费不作调整。

11.1.2 主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为：

（1）材料价格调整按《厦门市建设局 厦门市发展和改革委员会 厦门市财

政局关于完善市级政府投资项目材料价格机制的通知》（厦建筑[2021]65号）执

行。具体方式如下：

①价格波动风险分担：可调材料价格在施工期间上涨或下跌幅度在5%以内

（含）的，材料价差由承包人承担或收益，超过5%的部分由发包人承担或收益。

②可调差的材料类别包括：钢（管）材（钢筋、钢板、型钢、钢管含镀锌钢

管、焊接钢管、无缝钢管等）、铝合金型材、铝单板、水泥及商品混凝土、沥青

及沥青混凝土、砂石、玻璃、电线电缆、铜管、铸铁管等，以及单项材料占单位

合同总价1%（含）以上的材料价格变化，且变化超过材料基期价的±5%的部分。

③材料价格调整方式：

关于基准价格的约定：报告期价

合同履行期间，材料报告期价变化超过材料基期价的±5%的部分。该部分的

材料价差调整和计取方法如下:

①当主要材料价格上涨幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=

可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1+5%)]×(1+税率)。

②当主要材料价格下降幅度超过5%时，可调价差的计算规则:价差调整费用=

可调价差材料用量×[报告期价-基期价×(1-5%)]×(1+税率)。

其中:“可调价差材料用量”为当月经核定实际完成工程量相应的用量；“报

告期价”为施工当月厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合价；“基期

价”为招标控制价编制期对应的厦门市建设工程造价站发布的材料市场信息综合

价。

（2）承包人对可调差的材料，按材料实际使用月份逐月统计材料用量，经

监理、发包人确认，作为材料调差的依据。当累计调差材料用量高于招标控制价

中材料用量的1.05倍（不含），后续材料用量不作调整。

（3）招标控制价中没有的材料，材料价差不作调整。

（4）厦门市建设工程造价站未发布信息价的材料，参考厦门市建设工程造

价站发布的同类型材料信息价确定材料价差幅度。

11.1.3 施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为施工机械台班价格变化不予调

整（不含燃料动力材料价格变动在本合同约定幅度以外的）。
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12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1 单价合同。

综合单价其它风险内容：/。

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.2 总价合同。

（1）总价包含的风险范围：

①因工程量清单有错、漏影响工程造价在±3%（含±3%）以内的；

②因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化；

③可调材料价格变动在本合同约定幅度以内的；

④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。

（2）风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂

程度、施工难易程度、施工自然条件，发包人按规定已考虑3％的风险包干系数

计入在工程招标控制价中。承包人在投标报价时已考虑了上述风险因素并计取了

风险包干费用。在风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时将不再调

整。

（3）采用固定总价合同，出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定；

②发包人提供的地质勘察结果与实际不符，导致基础工程发生变更的；

③在施工期间福建省住房和城乡建设厅、厦门市建设局发布了人工费调整指

数的；

④可调材料价格变动在本合同约定幅度以外的；

⑤合同执行期间，税率若发生政策性调整，税金不作调整；计税方式若发生

政策性调整，政策文件明确合同价款调整原则的，按政策文件执行；政策文件未

明确合同价款调整原则的，税金不作调整。

综合单价其它风险内容：无。

超过风险范围以外的调整方式：无。

12.1.3 其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款比例按支付合同总价（扣除暂列金额）的

10%作为工程预付款。

预付款支付期限：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函及预付款

保函后 14 天内支付工程预付款。因财政审核原因导致发包人无法及时付款的，
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不视为发包人违约。发包人付款前，承包人未按发包人要求提供足额合规的增值

税发票，发包人有权顺延付款且不视为违约。

预付款扣回的方式：当工程款支付（含预付款）累计达到合同价款（扣除暂

列金额）的 50％时，在其后支付的各期工程进度款中按当期应付工程款的 50%

扣回工程预付款，并在已付工程合同价款（扣除暂列金额）的 80%前全部扣回。

预付款全部扣回后 10 天内，发包人将预付款保函退还给承包人。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。（1）承包人必须在每月 25 日前向监理工

程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截至每月 25 日）；（2）监

理工程师仅对有工程量清单报价的子项目确认，并在接到报告后 5个工作日内审

核完毕送发包人，由发包人派驻的工程师进行审核。若监理工程师对承包人所报

工程量有异议，承包人应协助监理工程师对已完工程量进行核实，并重新核报。

若承包人拒绝协助监理工程师对已完工程量进行核实或不重新核报，则以监理工

程师核实的工程量为依据，由此引起的后果由承包人自负。（3）如有发生安全

文明施工措施费用，承包人必须随已完成工程量报告一同单列报送监理工程师。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用合同条款。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：适用。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：无。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：承包人根据施工进度申请支付工程款，收到承包人申

请单并审核通过后 14 天内支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：无。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。
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（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人进度付款申请单后 7个

工作日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人报送的经审核的

承包人进度付款申请单后 7个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：（2）在签发进度款支付证书后 7个工作日

内。 （3）①承包人单次申请支付的工程进度款金额在 100 万元以下（含本数）

的，发包人可暂缓支付，顺延至承包人累计申请的工程进度款中的未付款金额超

过 100 万元后，随该期应付进度款同期支付；②银行转账方式支付工程进度款，

每次实际银行转账方式支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的 80%。③完

成竣工验收及竣备后支付合同价款（扣除暂列金额）的 5%，累计支付到合同价

款（扣除暂列金额）的 85%，余下款项按本条款第④项的规定支付工程款；④发

包人在市(区)财政审核部门或第三方审核单位出具竣工结算审核结论书且工程

档案资料归档至发包人后 28 天内，发包人支付至结算价 97%；⑤剩余结算价的

3%作为质量保证金，质量保证金在缺陷责任期满后退还；如承包人在发包人签发

竣工验收报告后提交质量保证金保函或其它法定担保的，余款在收到保函或其它

法定担保后 28 天内一次性结清。；⑥因财政审核原因导致发包人无法及时付款

的，不视为发包人违约。发包人付款前，承包人未按发包人要求提供足额合规的

增值税发票，发包人有权顺延付款且不视为违约。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条款。（4）农

民工工资专户：根据《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发<福建省

工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》（闽人社发〔2021〕3

号）和《福建省住房和城乡建设厅福建省人力资源和社会保障厅关于完善房屋市

政工程人工费用拨付工作的通知》（闽建筑〔2025〕11 号）的有关规定，为保

证农民工工资按时足额支付，人工费拨付周期及比例相关事宜如下： ①每月人

工费根据不同的施工阶段，按照不低于《人工费占当月已完工程款的参考比例表》

（详见闽建筑〔2025〕11 号附件）确定的比例计算。②发包人应将人工费于每

月 25 日前拨付至本项目的农民工工资专用账户。③若农民工工资专户资金不足

以支付本项目农民工工资，经监理及发包人项目经理审核后，可提高工资专项资

金比例，以优先保障农民工工资足额发放。承包人必须无条件确保农民工工资得

到及时发放，无拖欠农民工工资现象，并采取发包人认为切实可行的措施确保无

劳资纠纷事件发生，如发生承包人拖欠农民工工资并且向政府或发包人索要承包

人拖欠工资的，承包人同意，发包人有权在剩余进度款范围内代承包人向农民工

支付工资,承包人对发包人垫付工资的人员范围和工资数额无异议，因承包人拖

第 77 页



欠农民工工资给发包人造成损失的，承包人应赔偿一切损失。④承包人不得将本

工程的工程款用于其他工程，并确保工程资金的合理使用，承包人应为本合同的

履行在经发包人同意的工程所在地开户行设立共管账户并与发包人、开户行签订

共管协议，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的收支均通过该帐户

进行，并接受发包人的监督检查。共管账户使用应同时遵守相关规定要求。如因

银行账号冻结等原因导致共管账户或本合同约定的款项收支账户不适于继续使

用的，承包人应及时告知发包人，如未及时通知发包人，由此产生一切损失均由

承包人自行承担；建设单位按合同约定将工程款转账支付至承包人共管账户，但

出现承包人共管户被冻结或共管户内资金被执行，仍视为承包人已收到工程款，

由此产生一切后果应由承包人自行承担。发包人/建设单位可根据项目实际情况，

要求继续使用原共管账户付款或要求承包人设立新的共管账户或要求变更工程

款收支账户或直接变更付款方式。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用合同条款。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

12.6 保障农民工工资支付（本条内容与专用合同条款及通用条款涉及支付、

分包、验收、违约或其他内容不一致的，以本条内容为准）：

12.6.1 人工费与拨付

（1）发包人根据《福建省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅

关于完善房屋市政工程人工费用拨付工作的通知》（闽建筑〔2025〕11 号）文

及附件《人工费占当月已完工程款参考比例表》规定，按规定的比例在分部分项

施工合同中单独约定人工费比例。在计算当期应拨付的人工费用时,以当期已完

工程款(按合同约定比例分期扣回预付款)为基数,不以应付工程款为基数计算。

严格执行人工费与工程款分账管理制度。发包人将人工费拨付至工资专用账

户，拨付工程预付款时，按照规定首期比例同步拨付人工费；拨付当期的人工费

用应在确认后 7日内（且最迟不晚于每月 25 日）足额拨付，且周期不得超过 1

个月。

（2）发包人须按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条规定，向承包

人提供工程款支付担保，担保额度不低于合同价款的 10%。

12.6.2 工资专用账户与总包代发

（1）承包人的工资专用账户按工程建设项目开立，同一个施工合同，原则

上只能开设一个专用账户，开户银行由承包人自主确定。承包人应当在工程施工

合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金管理

三方协议。专用账户名称为承包人单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工

资专用账户”。承包人应当在专用账户开立后的 30 日内通过福建省劳动监测预
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警和智慧就业大数据平台填报相关信息，完成备案。专用账户资金实行专款专用。

（2）项目所有分包单位的农民工工资，必须由承包人通过工资专用账户直

接代发。分包单位应在每月 10 日前将经农民工本人签字确认的工资表(含工作量、

应发工资、实发工资等信息)提交承包人，承包人审核后在施工现场维权告示牌

公示 5个工作日且无任何异议后，于每月 20 日前通过银行足额发放至农民工本

人社保卡或工资卡，并留存代发凭证备查。

12.6.3 实名制管理与台账规范

（1）承包人应建立健全农民工实名制管理制度，配备专职劳资专管员，负

责农民工进场登记、劳动合同签订、考勤计量、工资支付等全流程管理。所有农

民工必须通过福建省劳动监测预警大数据平台进行实名登记，未实名登记的人员

不得进入施工现场作业。

（2）承包人应建立完整的农民工用工实名台账，台账内容包括但不限于：

身份证复印件、劳动合同、进场退场时间、考勤记录、工作量考核表、工资支付

凭证等。台账应实时更新，做到“人、证、账、卡”一致，并妥善保存至工程完

工且工资全部结清后 3年。发包人及行业主管部门有权随时查阅台账，承包人应

予以配合。

12.6.4 工资保证金与差异化管理

（1）存储义务

承包人应当自工程取得施工许可证（或开工报告批复）之日起 20 个工作日

内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起

20 个工作日内），到经办银行开立工资保证金账户存储工资保证金。

（2）存储比例

①基准：工程施工合同额的 1.5%，上限为人民币 500 万元；

②差异化：

承包人在同一工资保证金管理区域有两个及以上在建工程，且在建工程未发

生工资拖欠的，从第二个工程起均按 1%存储，且金额不超过存储上限；施工合

同额低于 400 万元或工期不足 3个月的工程，且该工程的总包单位在签订施工合

同前一年内承建的工程未发生工资拖欠的，免于存储工资保证金。

连续 2年无欠薪且制度落实的，新增项目比例降为 0.5%；

连续 3年无欠薪且制度落实的，新增项目可免存储；

近 2年内在项目所在地设区市发生欠薪的，比例提高 50%；

被列入“拖欠农民工工资严重失信主体名单”的，比例提高 100%，且不受 500

万元上限限制。

（3）差异化的认定与申报

工资保证金存储比例根据我省保障农民工工资支付实际情况，向社会动态公
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布的结果为准。承包人需在存储前向属地人社部门申报确定具体金额或保函额度。

工资保证金的使用返还和注销等其它事项，按照福建省人力资源和社会保障厅等

七部门《关于印发福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知》

（闽人社发〔2024〕4 号）及厦门市人力资源和社会保障局印发的有关规定执行。

12.6.5 违法分包与责任追溯

（1）发包人不得违法发包，不得直接或间接指定分包工程的承包人，承包

人不得违法分包、转包工程。任何一方违反上述规定，导致农民工工资拖欠的，

经查证属实的，由违法发包、转包和违法分包方承担先行清偿责任。

（2）因承包人原因导致农民工工资拖欠的，承包人应先行清偿，并承担相

应法律责任；因分包单位原因导致欠薪的，承包人承担先行清偿责任后，有权向

分包单位全额追偿。同时，对欠薪相关责任单位及责任人，有关部门将依法实施

联合惩戒。

12.6.6 公开维权渠道

承包人应在施工现场出入口、办公区等显著位置设置维权信息告示牌，公示

牌的有关内容符合福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手

册最新版本的规定，含所属市行业管理部门、人社部门及监督投诉电话，并公布

项目发包、承包单位、分包单位、劳资专管员的名称姓名及电话。

承包人应在现场设立“农民工纠纷调解办公室”，并确保其规范运作，明示标识、

专人负责、限时处理、衔接联动。

12.6.7 监督考核与信用约束

农民工工资支付情况纳入承包人履约信用评价核心指标，发包人应将工资支付合

规性作为进度款支付、竣工结算的重要依据。相关管理部门不定期对项目工资支

付台账、专户运行、实名制落实等情况进行监督检查时，承包人应积极配合。

12.6.8 工程款支付与人工费用挂钩机制

（1）发包人支付进度款，应优先保障人工费用。承包人申请当期进度款时，

须同步提交：

①经监理和第三方造价咨询机构确认审核的人工费用；

②工资专用账户银行代发流水（覆盖上月全部农民工）；

③维权告示牌公示 5个工作日无异议的截图及其他证明材料。

上述资料经发包人审核无误后，方可进入进度款支付流程。

（2）若承包人未按期支付农民工工资且被人社部门要求整改的：

①发包人应自承包人收到人社部门的整改后，督促承包人在 5个工作日内完

成整改；

②整改期满仍未支付的，发包人可暂停支付与欠薪金额相等的当期进度款，

并书面报告人社部门；
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③发包人应在代付前 3个工作日向承包人发出《代付通知书》，载明代付金

额、依据、账号；承包人有权在收到通知书后 3个工作日内提出书面异议，由监

理和第三方造价咨询机构复核。发包人可在监理和第三方造价咨询机构确认的金

额范围内，从应付工程款中直接扣除欠薪款项，代付至工资专户，代付部分不计

利息；

④因代付产生的损失（包括但不限于加付赔偿金、停工窝工）由承包人承担，

发包人可在竣工结算时据实扣回，违约金按代付金额同期 LPR 的 1.3 倍计取，累

计不超过代付本金；

⑤暂停支付期间不免除承包人继续施工的义务；恢复支付前承包人须提交已

结清工资的书面证明。

12.6.9 争议处置与先行清偿

（1）因工程款结算、工程量确认、质量瑕疵等争议导致农民工工资无法按

时支付的，不得影响农民工工资足额、及时发放。承包人先行垫付的工资款项，

有权计入当期或下一期工程款支付申请，发包人应在审核后予以支付；双方对垫

付款有争议的，按合同争议解决条款处理，但争议期间不免除承包人继续支付农

民工工资的义务。

（2）农民工因工资拖欠投诉的，承包人应在 24 小时内响应，3个工作日内

核实处理完毕。情况复杂的，应向投诉人及人社部门说明情况，明确处理时限，

最长不得超过 15 个工作日。未按时处理的，由项目属地的人社部门责令限期整

改，逾期不改的，人社部门依法予以处理。

12.6.10 分包单位管理责任

（1）承包人应在分包合同中明确：

①分包单位应于每月 10 日前提交经农民工本人签字确认的真实工资表；

②未按时提交或提交虚假资料的，承包人有权暂停支付该部分工程款，并直

接代发相应农民工工资；

③代发后，承包人从应付分包款中扣回代付金额，并按“代付金额×同期

LPR 1.3 倍”计取违约金，累计不超过代付本金；

④代付及违约金经监理和第三方造价咨询机构确认后，在当期分包结算中直

接扣除，余额不足部分由分包单位在 10 日内补足。

（2）承包人应对分包单位的农民工工资支付情况进行监督管理，建立分包

单位工资支付台账，每月核查分包单位的用工、考勤及工资发放情况。因承包人

管理不善导致分包单位欠薪的，承包人承担连带清偿责任。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
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13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法：执行通用合同条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人颁发工程接收证书后 7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行

通用合同条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担保管费用外，

还应当按照签约合同价日万分之五计算违约金，该项违约金上限为签约合同价的

10%。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在发包人接收工程后 10 天内退场。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1 关于采用过程结算的约定：按下列第（2）种方式执行。

（1）采用过程结算。

（2）不采用过程结算。

过程结算节点如下：/。

14.1.2 当期过程结算价款内容包括：/。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：/。

过程结算资料清单和份数：/。
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过程结算申请清单包括：/。

14.1.4 发包人审批过程结算申请文件的期限：由发包人按照合同约定自行

开展施工过程结算活动。财政投资项目竣工验收后，再报审财政审核部门审核竣

工结算。

发包人完成付款的期限：/。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/。

当期过程结算价款支付款项包括：/。

14.2 竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28 天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用合同条款。

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到竣工结算申请单后 14 天

内完成审核并报送发包人，发包人在收到监理人报送的经审核的竣工结算申请单

后 14 天内完成审批并报送市（区）财政审核部门审核，市（区）财政审核部门

审核数为本项目最终工程结算数。监理人在市（区）财政审核部门审核后 7天内

向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款证书后 14 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式伍份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包

人应在收到承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最

终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 7天内完成

支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：从工程通过竣工验收之日起二年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不
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得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：签约合同价的3%；

（2）结算价3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证

金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：详见《工程质量保修书》。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：中标后按照发包人提供的《工程质量保修书》执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

工期顺延，赔偿承包人因为延期开工发生的实际损失。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：以应付未付

合同价款为基数按照银行同期贷款利率计算违约金。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：按照被取消工作的合同价款的 10%赔偿承

包人。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延、

赔偿承包人因此造成的实际损失。
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（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：工期顺延、赔偿承包人因此造成的实际损失。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：执行通用合同条款。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人违反合同约定进行转

包或违法分包的，发包人还有权按照转包或者违法分包合同价款的 10%计算作为

承包人违约金。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备

的，发包人有权要求承包人自行承担更换材料和设备并承担损失；无法更换的，

发包人有权按照该批材料和工程设备的同等价值进行处罚。（3）承包人在缺陷

责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求

进行修复的，发包人有权自行修复，自行修复的费用均由承包人承担，并按照修

复费用的 30%计算承包人违约金。(4)因承包人原因导致质量达不到合同约定标

准，承包人应负责返工，直至验收合格；承包人应负责返工所发生的所有费用，

工期不得顺延；并赔偿发包人由此引起的一切损失。工程质量达不到合同约定验

收标准的该部分工程不计入决算工程量并处以合同价的 2%作为违约金。经返工

或补救后通过验收合格但造成永久性缺陷的，如果发包人认为影响到使用功能的，

应予以罚款，发包人视缺陷的程度确定不少于合同价的 10%罚款的数额，承包人

不得有异议；(5)承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作造成工期

延误的，除按合同专用条款第 7.5.2 条承担违约责任外，承包人还应按照监理人

和发包人的要求，增加人员及设备的投入，由此增加的赶工费由承包人承担。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同条款。合同解除后，已完成

的工程量由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行提交给厦门市

(区)财政审核部门审核，审核结论对双方均具有约束力。合同解除后，承包人应

于接到发包人通知后 15 日历天内无条件退出工程现场。合同解除后并不解除承

包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。其

余按通用条款执行。
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发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由发包人支付承包人

费用，费用金额由双方协商确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 双

方关于不可抗力的约定：（1）7级以上的地震；（2）12 级以上台风；（3）24

小时降雨量达到 150 毫米以上（以气象台发布的公告为准）；（4）战争、动乱、

洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾；（5）市

级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行。对以上（1）

-（4）种不可抗力应以造成灾害且影响施工为准，并应有工程师签证认可。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项

的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：需办理施工许可的工程项目应投保建筑施工安责

险，安责险应由项目施工总承包单位或建设（代建）单位直接发包的施工专业承

包单位以项目为单位投保，具体要求按《厦门市建设局 厦门市应急管理局 国家

金融监督管理总局厦门监管局关于印发厦门市建筑施工安全生产责任保险实施

暂行办法的通知》（厦建规〔2023〕10 号）文执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人负责办理应由承包人投保的保险并支付保险费

用。为了分散或降低风险，承包人可以办理其他商业保险，由此产生的风险、费

用和开支由承包人承担，并已包含在合同价款之内，发包人不再另行支付。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行合同条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：是。
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20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无。

选定争议评审员的期限：无。

争议评审小组成员的报酬承担方式：无。

其他事项的约定：无。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。
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第 4节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》
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第 5 章 工程量清单及计价
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第 1 节 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：湖里区新时代文明实践中心（施工）

具体详见本工程的工程量清单中的编制说明。
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第 2 节 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：湖里区新时代文明实践中心（施工）

具体详见本工程的招标控制价（在投标截止时间 10 日前发布）中的编制说明。
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第 3 节 投标报价
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第 4 节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有

关规定。
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第 6 章 招标图纸
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第 1 节 招标图纸目录
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招标图纸目录（格式）

项目名称：湖里区新时代文明实践中心（施工）

设计单位：详见招标人提供的电子版图纸

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注

具体详见招标人提供的电子版图纸
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第 2 节 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸

目录”仔细检查核对。
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第 7 章 技术标准和要求
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第 1 节 招标项目概况和说明

（一） 工程建设地点的现场自然条件

现场自然条件由投标人自行前往踏勘了解。

（二） 工程建设地点的现场施工条件

满足施工要求。

（三） 招标项目说明

满足施工要求。

第 99 页



第 2 节 工程建设技术标准

（一） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、

行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、

行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

1、招标项目应用建筑信息模型（BIM）技术的，采用的技术标准为：《建筑

信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；《建筑信息模型（BIM）技术应用导

则》DB3502/Z5051-2019。如前述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如

标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、施工图纸（设计文件）所提供的技术规范、标准、规程、图集等；

3、其它技术规范：国家、省、市有关部门颁布的所有现行技术规范、规程、标

准等。

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的

标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详见施工图设计文件。
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第 3 节 施工现场管理要求

（一） 现场安全防护设施要求

达到有关条例规定及厦门市文明安全施工要求。

（二） 水土保持与环境要求

按厦门市有关规定执行，承担水土保持、环境保护、规划等验收工作。

（三） 文明施工要求

本项目要求创建文明工地，达到市文明施工工地标准要求，承包人应按照《建

筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》

（J10796-2006）、《建筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）、厦门市

文明安全施工等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组

织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。 承包人必须保证文明施工措

施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行

为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不

到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

（四） 施工机具进场要求

本项目要求创建文明工地，达到市文明施工工地标准要求，承包人应按照《建

筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》

（J10796-2006）、《建筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）、厦门市

文明安全施工等有关的法律、法规和标准规范的规定以及经监理人批准的施工组

织设计或施工方案的文明施工措施做好文明施工。 承包人必须保证文明施工措

施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行

为不符合文明施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不

到位的，发包人有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。
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第 4 节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

（1）施工图纸（设计文件）所提供的技术规范、标准、规程、图集及其图

纸中所要求的技术规范、标准、规程等。（2）其它技术规范：国家、省、市有

关部委颁布的所有现行技术规范、规程、标准等。（3）承包人负责采购材料，

工程设备的，应按照设计和有关标准采购，提供产品合格证明及出厂证明，对材

料、工程设备质量负责

（二）质量要求

①主要材料、设备、构配件必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合

格后方可用于工程。

②严格施工工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员

的验收及签认。隐蔽工程必须经监理检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

承包人应指派专人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇

总，做到即签、日报、周结、月清。凡不能及时提供签认手续而产生清、决算结

账纠纷的，不得以此为由阻挠或影响发包人、监理单位的工程实施安排及工程建

设进度、清退场移交和竣工验收移交。

③承包人在施工中发生质量事故应及时报告，一般质量事故的处理结果应送

发包人和质量监督管理部门备案；重大质量事故的处理方案，应经设计、发包人

等共同研究，并经设计单位签证后实施。承包人供货产品必须是原厂商、正规渠

道的产品，必须保证提供原产、正宗品牌产品，不得用假冒及伪劣产品替代；如

出现上述质量问题招标人有权退货；如造成损失的，招标人可要求中标人给予赔

偿。承包人需负责系统（含设备）的开通调试、培训管养单位的操作管理、人员

操作、保养维修并负责至少贰年以上的免费维修保养（免费维修保养期自竣工备
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案手续完成之日开始）。在免费维修期内，系统正常运行操作或因设备本身缺陷

发生的各种损坏、故障，应予免费提供技术服务、维修及设备更换（包括设备维

修所需的零部件）。
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（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

序号 材料设备名称 规格、型号、技术参数 质量等级
参考品牌

备注
品牌一 品牌二 品牌三 品牌四 品牌五 品牌六

一 装修工程

1
涂料（无机涂料、外墙

真石漆等）

按设计图纸及相

关规范要求
合格 固克 亚士 丽映

2

瓷砖（水磨石瓷砖、仿

木纹瓷砖、防滑地砖

等）

按设计图纸及相

关规范要求
合格 环球 亚细亚 斯米克

3 铝合金型材
按设计图纸及相

关规范要求
合格 南平闽铝 广东兴发 亚铝 伟昌 广东凤铝

4 铝单板
按设计图纸及相

关规范要求
合格 深圳方大 西安西飞

四川美索

亚
广州金霸

5 石膏板
按设计图纸及相

关规范要求
合格 龙牌 可耐福 杰森

6 防水卷材、防水涂料
按设计图纸及相

关规范要求
合格 东方雨虹 卓宝 科顺
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7 钢筋(含钢型材)
按设计图纸及相

关规范要求
合格 三钢 三宝 宝钢 首钢 中钢

8 水泥
按设计图纸及相

关规范要求
合格 建福 华润 红狮

9 商品混凝土
按设计图纸及相

关规范要求
合格 路桥 三航 三泰 百城 华润 日观

10 玻璃
按设计图纸及相

关规范要求
合格 南玻 信义 耀皮

11 木门
按设计图纸及相

关规范要求
合格 蓝盾 美心 步阳 盼盼

12 成品钢质门
按设计图纸及相

关规范要求
合格 宝家利 铜宁 福州上华

二 安装工程

电气

1 配电箱
按设计图纸及相关规

范要求
合格 福森达 新二开 欣省控 厦门省安

2 微型断路器
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

3 漏电开关
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

4 框架断路器 按设计图纸及相关规 合格 施耐德 ABB 西门子
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范要求

5 塑壳断路器
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

6 双电源转换开关
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

7 接触器
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

8 热继电器
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

9 控制保护开关
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

10 电线、电缆
按设计图纸及相关规

范要求
合格 上海起帆 南平太阳

南平三红

电缆

11 开关面板、插座
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 松下 ABB

12 普通照明灯具
按设计图纸及相关规

范要求
合格 欧普 西顿 TCL

13 景观灯具
按设计图纸及相关规

范要求
合格 欧普 中山匠盾 大峡谷

14 JDG 管
按设计图纸及相关规

范要求
合格

上海凯必

吉
盛超凯越

上海百利

特

北京泰瑞

安

厦门开必

吉
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15 焊接钢管
按设计图纸及相关规

范要求
合格 广州华岐 天津银泽 浙江金洲 天津友发

给排水

1 PPR 水管及配件
按设计图纸及相关规

范要求
合格 金牛 顾地 联塑 金德 日丰

2
UPVC 水管、PVC-U 水管

及配件

按设计图纸及相关规

范要求
合格 台亚 亚通 冠益 中财 南亚

3 钢塑复合管及配件
按设计图纸及相关规

范要求
合格 天津友发 杭州纯源 宁波宇盛

4 HDPE 双壁波纹管
按设计图纸及相关规

范要求
合格 福建恒通 晟通 冠益 台亚

5 卫生洁具及龙头
按设计图纸及相关规

范要求
合格 九牧 鹰卫浴 箭牌 恒洁

6 阀门类及附件
按设计图纸及相关规

范要求
合格

塘沽第一

阀门
上海高桥

凯斯特

KIST

天津瓦特

斯
双工

7 水表
按设计图纸及相关规

范要求
合格 鹭岛 鹭江 宁波水表

8
生活给水泵、变频给水

机组、潜污泵、潜水泵

按设计图纸及相关规

范要求
合格

丹麦格兰

富

GRUNDFOS

德国威乐

Wilo

德国凯士

比 KSB 档

9 不锈钢水箱
按设计图纸及相关规

范要求
合格 建宏毅 厦门蓝博 鑫三角
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暖通

1 风口、风阀、散流器等
按设计图纸及相

关规范要求
合格 上虞恒运 上海盈达 众兴隆

2 风机
按设计图纸及相

关规范要求
合格 上虞恒运 上虞金泰 浙江聚英

3 分体空调
按设计图纸及相

关规范要求
合格 格力 海尔 美的 海信

4 室内风管机、天花机
按设计图纸及相

关规范要求
合格 大金 日立 三菱电机

6 橡塑保温材料
按设计图纸及相

关规范要求
合格 阿乐斯 亚罗弗

凯门富乐

斯

消防水电

1
应急灯、疏散指示灯、

应急集中电源

按设计图纸及相关规

范要求
合格 欧普 闽冠安 厦门卡利 凯信达 松江 台谊

2
消防报警与联动控制

设备

按设计图纸及相关规

范要求
合格 利达 海湾 松江

高新投三

江

3 消火栓、水泵接合器
按设计图纸及相关规

范要求
合格 福建天广 广东胜捷 上海金盾 百安

4 镀锌钢管
按设计图纸及相关规

范要求
合格 广州华岐 天津银泽 浙江金洲 天津友发

5 灭火器 按设计图纸及相关规 合格 福建天广 广东胜捷 上海金盾 百安
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范要求

设备

1 电梯
按设计图纸及相关规

范要求
合格 三菱 奥的斯 蒂升

2 变压器、高低柜
按设计图纸及相关规

范要求
合格 施耐德 ABB 西门子

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。

投标人中标后可选用参考品牌或其他同等及以上品牌。若承包人拟选用参考品牌以外的产品，应向发包人提交技术规格、性能参数等

材料证明拟选用的产品质量和技术指标不低于参考品牌。承包人未提交前述证明材料，或提交材料不足以证明产品达到同等及以上标

准的，发包人、监理有权拒绝该等材料、设备进场；由此造成的工期延误，由承包人自行承担责任。若承包人已擅自施工的，发包人

有权要求承包人拆除并返工，全部相关损失由承包人自行承担。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相

应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（2）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先提交资料证明产品指标，并得到监理、发包人审核同意后方可使用，

发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
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4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五

金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。
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第 5 节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览

表”。
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第 6 节 其他要求

无
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第 8 章 投标文件格式
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第 1 节 资格文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第 8章第 1节规定的格式和内容编写“资

格文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：无。
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第 2 节 商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第 8章第 2节规定的格式和内容编写“商

务文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料： / 。
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第 3 节 技术文件

招标文件明确要求提交技术文件的，投标人应按招标文件《专用本》第 3

章的要求和《通用本》第 8章第 3节规定的格式编制技术文件。
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通用本补正数据表

序号 条款号 原通用本内容 补正后内容

/ / / /

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通

用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本

补正数据表”。
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福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版） 通用本

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

通用本

（2022 年版，2026 年 5 月厦门修订）
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使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）》

（以下简称“《标准施工招标文件》”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文

件（2007 年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010

年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区

域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总

承包工程、专业工程招标项目。

二、《标准施工招标文件》包括第 1章“招标公告/投标邀请书”、第 2章“投

标须知”、第 3 章“评标办法和标准”、第 4 章“合同条款及格式”、第 5 章“工

程量清单及计价”、第 6章“招标图纸”、第 7章“技术标准和要求”和第 8章“投

标文件格式”。

三、《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通

用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再

另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目

具体情况进行编制。

四、《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充

的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

五、《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为

对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，

以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专

用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修

改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标

文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，

由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内

容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体

内容应将其覆盖。

六、全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，

应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标

文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。

招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。
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七、招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被

代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

八、《标准施工招标文件》由福建省住房和城乡建设厅委托福建省建筑业协会

工程建设项目招标投标分会组织编制。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设

网（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投

标分会购买纸质文本。对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向福建省建筑

业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和主要人员名单如下：

1．福建省机电设备招标有限公司 张琳；

2．福建省闽建工程造价咨询有限公司 邹剑峰；

3．福建省昇华工程造价咨询有限公司 于小燕；

4．福州市精正工程建设咨询有限公司 陈文炜；

5．上海建纬（福州）律师事务所 林桢、方贞纯；

6．福建省建设工程造价总站 黄玉富、翁宇星、高雄映、赵俊秋、康章、吴克

楚；

7．福州市建设工程招标投标服务中心 徐兴漳；

8．福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会 陈涵萍、赖桂华、刘巧玲。

九、厦门市行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（包

括施工总承包工程、专业工程招标项目）且采用“评定分离”评标定标办法的，招

标人应当按照《厦门市住房和建设局关于印发建设工程招投标评定分离办法的通知》

（厦住建规〔2024〕6 号）以及厦门市住房和建设局发布的厦门市房屋建筑和市政基

础设施工程标准施工招标文件（“评定分离”版）规定执行（规范性文件和招标文

件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），不得采用本《标准施工招标

文件》。

十、结合厦门市招投标政策及实际情况，厦门市住房和建设局对《标准施工招

标文件》进行了修订，各使用单位或个人对修订后的《标准施工招标文件》有任何

意见和建议，请及时反馈厦门市建设工程招投标中心，以便进一步修订和完善。参

加《标准施工招标文件》修订的单位和主要人员名单如下：

（1）厦门市建设工程招投标中心 沈毅敏、郑俊慧、林盛；

（2）福建省闽建工程造价咨询有限公司 郑宇；

（3）厦门磐坚工程管理有限公司 曾聪田；

（4）中建海峡（厦门）建设发展有限公司 肖田。
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第 1 章 招标公告/投标邀请书

“招标公告/投标邀请书”内容见《专用本》
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第 2 章 投标须知
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第 1 节 投标须知前附表

“投标须知前附表”内容见《专用本》
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第 1 节 投标须知

（一）总则

1. 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、

《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本

招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

1.1.本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第 1项。

1.2.本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表

第 2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和允许投标人中标

的标段数量见投标须知前附表第 2项。

1.3.本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第 3项。

1.4.本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第 4项。

1.5.本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第 5项。

1.6.本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第 6项。

1.7.本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）

和公共资源交易中心见投标须知前附表第 7项。

1.8.电子招投标基本要求见投标须知前附表第 8项。

1.9.本招标项目（标段）（未划分标段的，是指本招标项目；划分标段的，是

指本标段。下同）设计单位和有关咨询单位见投标须知前附表第 9项。

2. 计划工期、质量要求、建造要求及合同价格形式

2.1. 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第 10 项。

2.2. 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第 11 项。

2.3. 本招标项目建造要求见投标须知前附表第 12 项。

2.4. 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第 13 项。

3. 资格审查方式

3.1. 本招标项目资格审查方式见投标须知前附表第 14 项。

3.2. 采用资格后审方式的，按照招标文件第 3章“评标办法和标准”的规定
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进行评审。

4. 投标人资格要求

4.1. 投标人资格要求见投标须知前附表第 15项。

4.2. 投标须知前附表第 15 项规定接受联合体投标的，除符合本投标须知第

4.1 款要求外，还应遵守以下规定：

4.2.1. 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各

方均有约束力。

4.2.2. 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵

头人和各方权利及义务。

4.2.3. 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

4.2.4. 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同

承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等

级。

4.2.5. 联合体各方在本招标项目（标段）中不得再以自己名义单独投标或者参加

其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

4.3. 投标人不得存在下列情形之一：

（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2） 为本招标项目（标段）的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服

务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

（3） 为本招标项目（标段）的监理单位、招标代理机构、造价咨询单位、

代建单位或全过程工程咨询单位（以下统称有关咨询单位）；

（4） 与本招标项目（标段）的有关咨询单位同为一个法定代表人；

（5） 与本招标项目（标段）的有关咨询单位相互控股或参股或有隶属关

系；

（6） 被有关行政主管部门责令停业；

（7） 本项目招标（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设

主管部门、司法机关暂停或者取消在本招标项目（标段）所在地的投标资格状

态；

（8） 财产被司法机关查封、扣押或冻结且导致中标后合同无法履行；

（9） 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同

一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（11）在本招标项目（标段）投标中，以他人的名义投标、串通投标、以

行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标；

（12）采取挂靠等非法手段，以多个投标人名义进行围标的；
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（13）采取借用多家企业资质参与投标的手段进行围标的；

（14）投标人之间约定中标人或者约定部分投标人放弃投标的；

（15）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（16）不同投标人的投标文件存在异常一致；

（17）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（18）在资格审查或开标时，不同投标人的投标资料（包括电子资料）相

互混装的；

（19）不同投标人的投标保证金来自于同一企业或个人账户；或不同投标

人的投标保函由同一单位或个人办理的；

（20）投标须知前附表第 16 项规定的其他情形。

5. 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

6. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有

中文注释。

8. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 踏勘现场

9.1.招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场

和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现

场已经了解。

9.2.潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的

人员伤亡和财产损失。

10.疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第 17 项

规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标

人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。
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潜在投标人未在规定时间内提出疑问的，招标人可以不予受理。

11.分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应

符合投标须知前附表第 18 项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要

求等限制性条件。选择分包企业时，鼓励选择项目所在地具有相应经验的分包企

业。

12.偏离

投标须知前附表第 19 项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离

应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
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（二）招标文件

13.招标文件的组成

13.1.本招标文件由《通用本》和《专用本》组成，包括下列内容：

第一章 招标公告（或投标邀请书）

第二章 投标须知

第三章 评标办法和标准

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单及计价

第六章 招标图纸

第七章 技术标准和要求

第八章 投标文件格式

13.2.除本投标须知第 13.1 款所述的招标文件内容外，招标人在招标期

间根据本章第 10 条、第 14 条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文

件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对

同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

14.招标文件的澄清、修改

14.1.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电

子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须

知前附表第 20 项规定的投标截止时间至少 15 日（采用简易评标办法的招标

项目为 5日，下同）前通过电子交易平台发布；不足 15 日（5日）的，将相

应延长投标截止时间。

14.2.潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。
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（三）投标文件

15.投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务

文件和技术文件（如有时）组成。

15.1.资格文件

15.1.1.资格文件应包括以下内容：

（1）投标人基本情况表；

（2）联合体协议书（如有时）；

（3）法定代表人资格证明书；

（4）投标人诚信承诺函；

（5）授权委托书（如有时）；

（6）拟分包企业情况（如有时）；

（7）拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表；

（8）拟派出项目负责人承诺函；

（9）拟派出项目技术负责人简要情况表；

（10）拟派出施工现场管理人员表；

（11）项目部施工管理人员到位承诺书；

（12）投标人基本账户信息；

（13）“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）；

（14）投标保证金有关单据扫描件；

（15）其他资料。

15.2.商务文件

15.2.1.商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价工程量清单有关编制人员情况表；

（4）已标价工程量清单；

（5）其他资料。

已标价工程量清单应当按照第 5章“工程量清单及计价”、第 7章“技术标

准和要求”和第 8章“投标文件格式”有关规定进行编制。

采用简易评标法的招标项目，其商务文件可只包括上述（1）（2）（5）项

的内容。

15.3.技术文件
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15.3.1.采用经评审的最低投标价中标法或综合评估法的，招标人是否要求投

标人提交技术文件，见投标须知前附表第 21 项。要求投标人提交技术文件的，

技术文件应当按照第 3章“评标办法和标准”和第 8章“投标文件格式”的规定

进行编制。

15.3.2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人

身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

16.投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

17.投标有效期

17.1. 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第 22 项。投标有效

期从提交投标文件的截止之日起算。

17.2. 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共

服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规

定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投

标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相

应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人

有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当

给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，

本投标须知第 18 条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

18.投标保证金

18.1. 投标人应按投标须知前附表第 23 项规定的金额、方式提交投标

保证金。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保函、保函开立

人出具的到账证明格式见投标须知附件 2-1、附件 2-2。已实行年度投标保证

金制度的地区，格式从其规定。《免缴投标保证金承诺函》格式见投标须知附

件 2-3。

18.2. 投标保证金退还

18.2.1. 招标人在中标结果公示期结束后的 5日内（因投标人异议或投诉

可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后 5日内），应通知中标候选人以外

的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证

金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退

还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发

票的类型见投标须知前附表第 23 项的规定，下同）。
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18.2.2. 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1

款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中

标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的

5日内, 将投标保证金退还中标人。

18.3. 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出

附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第 24 项规定投标保证金不予退还的其他情

形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

19.备选投标方案

19.1. 除投标须知前附表第 25 项另有规定外，投标人不得递交备选投

标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方

案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文

件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

20.投标文件的编制与加密

20.1. 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附

表第 26 项。

20.2. 投标文件应按照招标文件第 8章“投标文件格式”规定的格式和

内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件

的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并

按要求提交相关资料。

20.3. 第 8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的

电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

20.4. 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件

彩色扫描件。

20.5. 投标人应当按投标须知前附表第 27 项的规定编制与加密投标文

件。

20.6. 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人

的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和数据储存设

备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子
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投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址（如

有）、CPU 序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁

编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清

单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址（如

有）、CPU 序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序

列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及

以上相同的。

（4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实

质性相同的。

20.7.投标人提交的已标价工程量清单 XML 电子文档，应当符合下列要求：

（1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单 XML 格式文件记录的软

硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社

会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡 MAC 地址（如有）、CPU 序

列号、数据存取设备序列号。

（2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得

删除招标工程量清单记录的软硬件信息。

（3）导出的已标价工程量清单 XML 电子文档，按照统一规则全文加密，不得

篡改软硬件信息。

（4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已

标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部

门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为

准）。
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（四）投 标

21.投标文件的递交

21.1. 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交

易平台运营机构验证。

21.2. 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文

件。

21.3. 投标人应在投标须知前附表第 20 项规定的投标截止时间前，完成投标

文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可

以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

21.4. 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时

向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

21.5. 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变

更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格

文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第 28 项规定

的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以

按不利于投标人的情形认定。

21.6. 投标人所提交的投标文件均不予退还。

21.7. 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于 3个的，不得开标；招

标人应当重新招标。
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（五）开 标

22.开标程序

22.1. 招标人按投标须知前附表第 29 项所规定的时间在电子交易平台公开进

行在线开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

22.2. 开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示招标人和投标人按

投标须知前附表第 30 项规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成在规定时

间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文

件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接

损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解

密失败的补救方案详见投标须知前附表第 31 项。

22.3. 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成。

22.4. 解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标

须知附件 2-4）并向所有投标人公布。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分

值的项目，电子交易平台还需与福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评

价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平

台”登录）对接获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布

的数据与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供

的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。对评价系统没有公布

企业季度信用得分的投标人，以 60 分计取。

22.5. 设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第 3章“评标办法和标准”

对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

22.6. 招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供

给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果

持有异议的，应使用本单位的 CA 证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标

须知前附表第 32 项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，

并根据投标须知前附表第 32 项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴

定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定

机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

22.7. 经评审最低投标价中标法入围投标人的产生及简易评标法进入评审的投

标人名单，公开抽取确定详见招标文件第 3章“评标办法和标准”。

22.8. 入围投标人的代表号由电子交易平台自动生成，生成规则如下：

（1）若符合要求的投标人数量不超过 50 家（含本数，为经评审的最低投标

价中标法）或不超过 20 家（含本数，为简易评标法），投标人代表号即已解密的
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投标人标书投递先后顺序号（如出现投递时间一致的，以投标人的统一社会信用

代码 A-Z、0-9 排序）。

（2）若符合要求的投标人数量超过 50 家（不含本数，为经评审的最低投标

价中标法）或超过 20 家（不含本数，为简易评标法），由电子交易平台采用数学

模型自动随机筛选出投标人后，按投标人的投标先后顺序（如出现投递时间一致

的，以投标人的统一社会信用代码 A-Z、0-9 排序）自动生成投标人代表号。
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（六）评 标

23.评标委员会

23.1.评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知

前附表第 33 项。

23.2.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员

人数为 5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的

三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于 2人。

23.3.招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取

相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应

当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取。

23.4.评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3) 与投标人有利害关系的；

（4) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（5) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的。

23.5.在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代

理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员

会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

23.6.评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员

会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问

题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委

员会的其他成员享有同等表决权。

24.评标原则

24.1 评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

25.评标

25.1.本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第 34 项。

25.2.评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

25.2.1. 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉

本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标

程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。
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25.2.2. 评标委员会应当按照招标文件第 3章“评标办法和标准”规定的方法、

评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第 3

章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

25.2.3. 评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、

确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标

文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修

正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

25.2.4. 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。

超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

25.2.5. 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原

因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无

效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

25.2.6. 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员

会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。

投标人应当按照评标委员会的要求使用 CA 证书并通过电子交易平台回复，并不

得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对

投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会

向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分

别见投标须知附件 2-5 和附件 2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求

见投标须知前附表第 35 项。

25.2.7. 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相

应条款作出有利于相应投标人的结论。

25.2.8. 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从

多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和

理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明

其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

25.2.9. 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报

告中作详细说明。

25.2.10. 通过评审合格的投标人少于 3家（不含 3家），评标委员会认为投标

明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

25.3.评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告

（格式见附件 2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）符合要求的投标一览表；
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（4）否决投标的情况说明；

（5）评标标准、方法或者评标因素一览表；

（6）经评审的价格及投标人排序情况一览表；

（7）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第 36

项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（8）澄清、说明、补正事项；

（9）投标文件雷同情况；

（10） 附件：评标专家诚信承诺函。

25.4.评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不

同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同

意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见

和理由的，视为同意评标结果。

25.5.评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标

委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有

价证券等财物。

25.6.招标人履行主体责任，有权审查评标委员会提交的评标报告，发现评标

报告存在错误的，有权要求评标委员会依据第 3章规定复核纠正。
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（七）中标

26.定标方式

26.1. 定标方式见投标须知前附表第 36 项。

26.2. 招标人在收到评标报告后 15 日内，根据评标委员会提出的评标报告和推

荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件

2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人

改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.3. 除采用“评定分离”定标的项目外，国有资金占控股或者主导地位的依

法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名

第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提

交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标

候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4. 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人

认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标

文件规定的标准和方法审查确认。

27.中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起 3日内（最后一日为法定节假日或公休日的，顺

延至节假日或公休日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平

台公示中标候选人，公示期不少于 3日。公示至少包括以下内容（格式见投标须

知附件 2-9）：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）开标后撤销投标的投标人名称（如有时）；

（四）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（五）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）推荐的中标候选人名单及其排序（采用“评定分离”方式的，从其规

定）；

（八）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、建造师

注册编号；

（九）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；
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（十）中标候选人的投标报价、工期、质量标准等；

（十一）异议的渠道和方式；

(十二) 招标文件规定公示的其他内容。

28.中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起 3日内，将下列有关

中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于 10

日，公示至少包括以下内容（格式见投标须知附件 2-10）：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额；

（四）评标委员会成员名单。

29.履约担保金额和形式

29.1. 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第 37 项规定金额、形式和期

限向招标人提交履约担保。联合体投标的，其履约担保应当由联合体牵头人提交。

履约保函应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房

城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政

主管部门规定的格式）。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款

支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的 10%。

29.2. 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标

保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索

款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。

30.签订合同

30.1. 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第 38 项规定的时间内，应

派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中

标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和

中标人的投标文件及中标通知书，订立书面施工合同。

30.2. 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民

共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、

履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和

中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.3. 实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起 28

天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未
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提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，确认工程量误差影响

工程造价在中标价±3%（含±3%）以内的，招标人可不予调整合同价款，投标人

应将其误差考虑在投标综合单价内。若工程量误差超过±3%的，招标人与中标人

应根据中标价编制原则就超过部分确认增减工程造价。

31.重新招标和终止招标

31.1. 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1) 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

（2) 评标委员会决定否决所有投标的；

（3) 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

31.2. 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、

排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，

招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承

担相应责任。

31.3. 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布

公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如

有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金

及银行同期活期存款利息。
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（八）异议、投诉

32. 异议

32.1. 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的 CA 证书当场通过电子交易平台

在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应

当记录并保存异议的提出和答复情况。

32.2. 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时

间 10 日前提出；投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在

中标候选人公示期间提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

32.3. 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在 3日内作出是否受理

的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有

下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任

何利害关系；

（二）被异议人或异议事项不具体，或未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提

出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

32.4. 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作

出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出

答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

33. 投诉

33.1. 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自

知道或者应当知道之日起 10 日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉

或线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工

程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委 11 号令）

的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平

台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。
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33.2. 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设

项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异

议答复复印件。

33.3. 投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明

材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任并按规定纳入信用

评价。

33.4. 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第 39 项。
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（九）其他

34.需要补充的其他内容

34.1. 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故

障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过 4小时），招

标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内

解除的（超过 4小时），招标人应当中止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电

子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新

组建评标委员会进行评标。

34.2. 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第 40 项。

34.3. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第 2章第 2节“投标须知”的全部

条款内容，如确因“投标须知”的某些内容与招标项目不符而需要修改的，则应将需

要修改的内容填入《专用本》的“投标须知内容修改表”。

34.4. 招标人原则上应当引用招标文件《通用本》第 4章第 1节“通用合同条款”的

全部条款内容，如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的

或根据工程实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、

补充或修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”。

除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他

内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。
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附件 2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应

贵方于 年 月 日就 （招标项目名称及标段） （以下简称“本

工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即

“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本

保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，

应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超

过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第 24 项规定投标保证金不予退还的其他情

形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开

立之日起至投标有效期届满之日后的 28 日（含）。投标有效期延长的，本保函

有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，
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前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任

的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授

权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转

让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影

响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不

论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任

均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，

按下列第 种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向 仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址： （必填）

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目

名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账

号）的收款账户，已于 年 月 日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款

账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期： 年 月 日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具

的到账证明上使用。
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附件 2-3：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段） 投标活动，符合招标文件规定的允许

免缴投标保证金第 种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招

标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书

面通知，我司在 7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金

额。

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第 24 项规定投标保证金不予退还的其他情

形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

投标人： （盖单位公章）

日期： 年 月 日
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附件 2-4：开标记录表（格式）

（项目名称） 标段施工开标记录表(1)

开标时间： 年 月 日 时 分 秒

投标顺
序号

投标人名称
组织机
构代码

统一社会
信用代码

项目负责人
姓名及其建
造师注册编

号

投标
保证金
（元）

投标报价（元）
质量
目标

工期

应用于本招标项目的企业季度
信用得分（如需，读取评价系统
公布的相关信用数据）

解密
情况 备

注
信用得分

本招标项目中的
信用排序

1

2

3

……

招标控

制价或

发包价

（元）

应用于本招标项目的福建省企业季度信用情况： 年份，第 季度，分值类别为 。

招标人电子盖章（或签字）： 招标代理机构电子盖章（或签字）： 公证处电子盖章（或签字）：
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（项目名称） 标段施工开标记录表(2)

投标
顺序
号

投标人名称

上传、解密电子投标文件（开标现场上传、
解密电子投标文件的除外）或编制电子投标

文件的计算机硬件信息
制作已标价工程清单 XML 电子文档的软硬件信息

备注

记录
时间

计算机硬件信息(网卡 MAC 地
址、CPU 序列号、数据存储设

备序列号)

是否
雷同

计价软件
加密锁信息

计算机硬件信息
是否
存在
篡改

记
录
时
间

加密
锁序
列号

是否
雷同

记
录
时
间

网卡 MAC 地址（如
有）、CPU 序列号、
数据存储设备序列

号

是
否
雷
同

1

2

已标价工程清单XML电子文档记录的招标工程量清单的XML格式文件的软硬件信息，无需在开标时公布和比对。

招标人电子盖章（或签字）： 招标代理机构电子盖章（或签字）： 公证处电子盖章（或签字）：
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（项目名称） 标段施工开标记录表(3)

序号 投标人代表号 投标人名称 加密锁使用人名称
统一社会信用代码
（身份证号码）

软件功能
加密锁信息登记

或变更时间
加密锁序列号 备注

注：1、加密锁使用人为个人的，个人身份证号码的出生日期信息予以隐藏处理。

2、已标价工程清单 XML 电子文档记录的招标工程量清单的 XML 格式文件的加密锁信息，无需在开标时公布。

招标人电子盖章（或签字）： 招标代理机构电子盖章（或签字）： 公证处电子盖章（或签字）：
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附件 2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称） ：

（招标项目名称及标段） 施工招标的评标委员会，对你

方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

。

2.

。

.....

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前通过电子交易平台回复本评

标委员会。

年 月 日
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附件 2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（招标项目名称及标段） 施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

。

2.

。

......

投标人： （盖单位电子公章）

年 月 日
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附件 2-7：评标报告（格式）

（招标项目名称）

报 建 编 号： ;

招标项目编号： ;

评 标 报 告

年 月 日
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一、基本情况和数据表

1.招标项目名称： 。

2.报建编号： 。

3.招标项目编号： 。

4.招标方式： 。

5.招 标 人： 。

6.招标代理机构： 。

7.工程建设地点： 。

8.工程建设规模: 。

9.招标范围和内容： 。

10.工期要求：总工期： 个日历天；其中各关键节点的工期要求为： 。

11.工程质量： 。

12.招标文件开始发出日期： 年 月 日。

13.投标截止时间: 年 月 日 时 分 秒。

14.开标时间: 年 月 日 时 分 秒。

15.开标平台: 。

16.投标人数量：投标文件递交截止时间止，电子招投标平台共收到 个投标人

的电子投标文件，具体情况详见《开标记录表》。开标后，撤销投标的投标人共计 家，

名单： 。

17.评标地点： 。

18.评标办法及评标参数：

18.1.适用经评审的最低投标价中标法

18.1.1.评标办法：经评审的最低投标价中标法（A类/B 类）

18.1.2.招标控制价为 元，K取值区间 ，评标基准价计算

取值范围为 元至 元；K值为 ，评标基准价为 元，K值抽取情况

详见《评标参数抽取过程记录表》。

附件 2-7-1：经评审最低投标价中标法《评标参数抽取过程记录表》

《评标参数抽取过程记录表》
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K 值整数位抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

K值小数位点后第一位数值抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

K值小数位点后第二位数值抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

18.1.3 入围投标人数量 个，进入评审投标人数量 个， 具体情况详

见《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标人名单确定表》。

附件 2-7-2：经评审最低投标价中标法《入围投标人名单确定表》和《进入评审投标

人名单确定表》

《入围投标人名单确定表》

序号 投标人名称
投标报价

（元）

投标人代表

号
分值类型

企业季度信

用分

B 类没有信用分的，表格去掉“分值类型”、“企业季度信用分”这两栏

《进入评审投标人名单确定表》

抽取内容 抽取球号 抽取球号对应的数值

K值整数位

K值小数位点后第一位数值

K值小数位点后第二位数值

K值（%）
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序号 投标人名称
投标报价

（元）

投标人代表

号

投标报价与

评标基准价

差价绝对值

此表适用于经评审最低投标价中标法 A 类

《进入评审投标人名单确定表》

序号 投标人名称
投标报价

（元）

投标人代表

号
投标报价分

此表适用于经评审最低投标价中标法 B 类

18.2.适用综合评估法

18.2.1.评标办法：综合评估法（A类/B 类）

18.2.2.招标控制价为 元，K取值区间 ，评标基准价计算

取值范围为 元至 元；K值为 ，C值为 。K、C值抽取情况详

见《评标参数抽取过程记录表》；

附件 2-7-3：综合评估法《评标参数抽取过程记录表》

《评标参数抽取过程记录表》

K 值整数位抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

K值小数位点后第一位数值抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

K值小数位点后第二位数值抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号
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C 值抽取数值分配球号

抽取数值 抽取球号

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

18.2.3.评标基准价计算方式：（甲种/乙种），评标基准价 元。评标基准

价计算方式抽取情况详见《评标参数抽取过程记录表》。

附件 2-7-4《评标参数抽取过程记录表》

《评标参数抽取过程记录表》

评标基准价计算方式分配球号

抽取评标基准价计算方

式

抽取球号

甲

乙

18.3.适用简易评标法

18.3.1 招标控制价为 元，发包价为 元，K值为 。

18.3.2 入围评审的投标人数量 个，具体情况详见《入围投标人名单确定表》。

附件 2-7-5：简易评标法《入围投标人名单确定表》

抽取内容 抽取球号 抽取球号对应的数值

K 值整数位

K值小数位点后第一位数值

K值小数位点后第二位数值

K 值（%）

C值

抽取内容 抽取球号 抽取评标基准价计算方

式

评标基准价计算方式（甲）/

（乙）
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《入围投标人名单确定表》

序号 投标人名称
投标报价

（元）
投标人代表号

19. 定标方式：（依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人/授权评标委员会直接

确定中标人/采用评定分离方式确定中标人）。

二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数 人，其中招标人代表 人，专家评

委产生办法 。

2.专家评委抽取地点 。

3.评标委员会成员名单：

姓 名 专业 评委会任职

负责人

委员

委员

委员

…… 委员

三、符合要求的投标一览表

1.资格文件评审

评标委员会对 个投标人的资格文件进行评审，经评审 个合格， 个

不合格，具体评审情况详见《资格文件评审表》。

类似工程业绩信息摘要：

投标人名称

摘要内容
投标人类似工程业绩 拟派项目负责人类似工程业绩

项目编码 项目名称 项目编码 项目名称
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2.技术文件评审

评标委员会对 个投标人的技术文件进行评审，经评审 个合格， 个不

合格。具体评审情况详见《技术文件评审表》。

3.商务文件评审

评标委员会对 个投标人的商务文件进行评审，经评审 个合格， 个

不合格，具体评审情况详见《商务文件评审表》。

四、否决投标的情况说明

被否决的投标人名称 被否决投标的原因及依据 备注

五、评标标准、评标方法或者评标因素一览表

附件 2-7-6：经评审最低投标价中标法

《资格文件评审表》

评审条款

投保人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

......
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《技术文件评审表》

序号
评审子项目

名称
评审内容和标准

子项目

评分

（分）

权

重
投标人一 投标人二

…..

1

危大工程清单

1：……

针对危险性较大的

分部分项工程范围

提出的安全管理措

施。根据投标人对

该工程危险性较大

的分部分项工程理

解的准确性和安全

管理措 施的科学

性、可行性程度，

分别进行评分：

A1

(满分 100

分)

B1

2

危大工程清单

2：……

针对危险性较大的

分部分项工程范围

提出的安全管理措

施。根据投标人对

该工程危险性较大

的分部分项工程理

解的准确性和安全

管理措 施的科学

性、可行性程度，

分别进行评分：

A2

(满分 100

分)

B2

…… …… …… ……
…

…

n

危大工程清单

n：……

针对危险性较大的

分部分项工程范围

提出的安全管理措

施。根据投标人对

该工程危险性较大

的分部分项工程理

解的准确性和安全

管理措 施的科学

An

(满分 100

分)

Bn

第 161 页



《商务文件评审表》

评审条款

投标人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

......

附件 2-7-7：综合评估法

《资格文件评审表》

评审条款

投保人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

性、可行性程度，

分别进行评分：

评标委员会成员总

评分
A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

备 注

1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且 B1+B2+…+Bn 累加

为 1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的 2倍。

2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90 分或小于 60 分时，必须

详细阐述具体理由（字数不少于 50 字）。

3.技术文件页数原则上不超过 100 页。
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......

《技术文件评审表》

序号
评审子项目

名称
评审内容和标准

子项目

评分

（分）

权

重
投标人一 投标人二

…..

1

实 施 难 点

1：……

针对以上难点

的对策

针对其难点提出相

应对策。根据投标

人对该工程难点理

解的准确性和对策

的科学性、可行性

程度，分别进行评

分：

A1( 满 分

100 分)
B1

2

实 施 难 点

2：……

针对以上难点

的对策

针对其难点提出相

应对策。根据投标

人对该工程难点理

解的准确性和对策

的科学性、可行性

程度，分别进行评

分：

A2( 满 分

100 分)
B2

3
危大工程清单

1：……

针对危险性较大的

分部分项工程范围

提出的安全管理措

施。根据投标人对

该工程危险性较大

的分部分项工程理

解的准确性和安全

管理措 施的科学

性、可行性程度，

分别进行评分：

A3( 满 分

100 分)
B3

…… …… …… ……
…

…

……
绿色建筑等级

要求(若有)
…… ……

…

…
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《商务文件评审表》

评审条款

投标人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

......

附件 2-7-8：简易评标法

《资格文件评审表》

……
智慧工地管理

(若有)
…… ……

…

…

……
建筑垃圾减量

化(若有)
…… ……

…

…

n

应用 BIM 技术

的相关措施(招

标文件明确应

用 BIM 技术的，

方可设置此项

评分标准)

如体现 BIM 技术应

用的项 目整体模

型、场地布局模型、

关键节点模型、重

点难点工艺动态模

拟等有关具体内容

An( 满 分

100 分)
Bn

评标委员会成员总

评分
A1*B1+A2*B2+A3*B3…+An*Bn

备 注

1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且 B1+B2+B3…+Bn累加

为 1；招标项目未明确应用 BIM 技术的，设置的每个子项目权重不超过其他子

项目权重的 2 倍；招标项目明确应用 BIM 技术的，建筑信息模型（BIM）技术

应用方案权重为 0.4，剩余每个子项目权重不超过其他剩余子项目权重的 2 倍。

2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90 分或小于 60 分时，必须

详细阐述具体理由（字数不少于 50 字）。

3.技术文件页数原则上不超过 200 页。
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评审条款

投保人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

......

《商务文件评审表》

评审条款

投标人名称

条

款

一

条

款

二

条

款

三

条

款

四

条

款

五

..
条

款 n

评审

结果

评审不通

过理由

投标人一

投标人二

投标人三

......

六、经评审的价格及投标人排序情况一览表

经评审的最低投标价中标法（A类办法）

序

号

入围评审的

投标人名称

投标报价

（元）
投标报价排序

信用

系数

投标报价乘以信用

系数的取值
排序
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注：按照投标人投标报价乘以信用系数的取值由低到高进行排序。

经评审的最低投标价中标法（B类办法）

序号
入围评审的

投标人名称

投标报价

（元）
投标报价分 排序

注：按照投标人投标报价分由高到低进行排序。

综合评估法

序

号
投标人名称

评审情况

排序技术标分

（如有）

投标报价

分

信用评标

分

（如有）

其它因素分

（如有）

最终总

得分

注：按照投标人最终总得分由高到低进行排序。

七、推荐的中标候选人名单和签订合同前要处理的事宜

（一）定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

1、本项目推荐 名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法

中标候选人顺序 投标人名称 投标报价（元） 项目负责人 备注

第一中标候选人

...
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...

综合评估法

中标候选人顺序 投标人名称 最终总得分
投标报价

（元）
项目负责人 备注

第一中标候选人

...

...

简易评标法

中标候选人顺序 投标人名称
投标报价

（元）
项目负责人 备注

第一中标候选人

...

...

（二）定标方式采用授权评标委员会直接确定中标人

评标委员会应根据上述中标候选人名单确定中标人为：

（三）定标方式采用评定分离方式确定中标人

1、本项目推荐 名中标候选人

2、推荐的中标候选人名单

经评审的最低投标价中标法

序号

（排序不分先后）
中标候选人名称 投标报价（元） 项目负责人 备注
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1

...

...

综合评估法

序号

（排序不分先后）
中标候选人名称 最终总得分

投标报价

（元）
项目负责人 备注

1

...

...

简易评标法

序号

（排序不分先后）
中标候选人名称

投标报价

（元）
项目负责人 备注

1

...

...

（四）签订合同前要处理的事宜

八、澄清、说明、补正事项

九、投标文件雷同情况
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附件：

评标专家诚信承诺函

作为 （招标项目名称） 的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在

此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保守国家秘密

法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ 群、朋友圈、个人微博

等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。

评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评

标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标

代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、

纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行

政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标
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报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，

并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，

依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，

接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员

（应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人： （签字或电子印章）

承诺时间： 年 月 日
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附件 2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于 （投标日期） 所递交的 （招标项目名称及标段） 施工

投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围： 。

中标价： 万元。

工期：总工期 日历天，其中各关键节点的工期要求为 。

工程质量：符合 标准。

项目负责人： （姓名） ，身份证号码： ，建造师注册

编号： 。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （指定地点）与

我方商定签订施工承包合同，在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我

方提交履约担保。

特此通知。

招标人： （盖单位电子公章）

法定代表人： （盖电子姓名章）

招标代理机构： （盖单位电子公章）

法定代表人： （盖电子姓名章）

年 月 日
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附件2-9：中标候选人公示（格式）

中标候选人公示

招标编号为 的 工程建设项目，该工程建设项

目施工招标于 年 月 日依法公开开标后，评标委员会按照招标文件规定的

评标标准和方法进行了评审，根据评标委员会提交的书面评标报告，现将评标结果、

否决其投标的投标人及否决原因公示如下：

一、评标结果公示时间： 年 月 日至 年 月 日。投标人或者其

他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间书面向招标人提出。

二、开标后撤销投标的投标人名称（如有时）

三、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）

四、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）

五、否决其投标的投标人及原因

六、推荐的中标候选人及主要投标内容：

中标候选人及

排名顺序

投标

报价

（元

）

投标报

价中包

括的专

业工程

暂估价

（元）

投标

报价

中包

括的

暂列

金额

（元

）

工

期

（

日

历

天）

质量

标准

项目

负责

人

项目

负责

人相

关个

人业

绩（如

有时）

项目

负责

人执

业资

格证

书

（职

称）

名称

项目负

责人执

业资格

证书名

称注册

（职

称）编

号

中标候

选人的

类似工

程业绩

（如有

时）

第一中标候选

人

第二中标候选

人

第三中标候选

人
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七、异议的渠道和方式：

招标人名称：

招标人地址：

招标人联系方式：

招标人： （盖单位电子公章） 招标代理机构： （盖单位电子公章）

法定代表人或 法定代表人或

其委托代理人： （盖电子姓名章） 其委托代理人： （盖电子姓名章）
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附件2-10：中标结果公示（格式）

中标结果公示

招标编号： 的 建设项目的施工招标，

招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，于 年 月 日至 年

月 日止，将评标结果进行了公示。公示期结束后招标人已确定排名第一的中标候

选人为中标人。中标人的中标情况公布如下：

中标人

中标价 项目负责人

工期 质量标准

评标委员会成员名单：

招标人名称：

招标人地址：

招标人联系方式：

招标人： 招标代理机构：

（盖单位电子公章） （盖单位电子公章）
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1

第 3 章 评标办法和标准

说 明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标

办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本

章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，

由招标人根据招标项目具体特点并依照有关规定选择使用，每一个招标项目只能

选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，

并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为 A、B两类。A类适用于

应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建

筑施工企业信用综合评价分值的工程。
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第 1 节 评标办法和标准数据表
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评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法 A 类）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 2.1 K 的取值区间

本招标项目 K 的取值区间为 ％~ %（含 %，

不含 %），按百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K值在

所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K 值分三次抽取，

首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后

第二位。

2 2.2

评标基准价计算

取值范围及评标

基准价

评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价)×

(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价。其中：B 为招标控制价；暂列

金额、专业工程暂估价以招标工程量清单中列出的金额为准。

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第 1项 K

的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下

限。

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的 K 值计算

确定。

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整

数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及

以后不计）。

3 2.2
随机抽取方式和

程序

随机抽取方式： （a、b、c）

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球

的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，

具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇

数量范围的具体处理方法） 。

4 2.3

投标报价与评标

基准价的差价绝

对值

投标报价与评标基准价的差价绝对值=|Ai-评标基准价|。其中，Ai

为各投标人的报价。

5 3.1.8

拟派出的施工现

场管理人员最低

资格和人数要求

1、项目负责人 人，注册建造师注册专业及等级： ，

并持有合格有效的安全生产考核合格证书 B证（无需资质的项目，

从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注

册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产

考核合格证书 B 证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目

负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知

前附表第15项第 3.2条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适
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用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的

本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 人，职称： 级及以上工程类职称（只

考核工程师职称等级，无需考核职称专业） 。拟派出项目技术负

责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等

级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技

术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知

前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适

用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本

企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业

注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具

的有效社保缴费证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之

日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以

上。若在上述期间内，投标人存在因疫情防控或地区社保政策，

提供的社保缴费证明无法满足上述要求的，应在编制投标文件时，

同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，

并提供该文件、通知的查询网址；3、在上述六个月连续缴费期内，

该人员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标

企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。 新取得资质

或新办理资质转移的投标人，拟派项目技术负责人无法满足连续

缴交社保费累计六个月及以上要求的，应提供社保管理部门出具

的自取得资质证书之日起至投标截止之日的上一个月连续缴交社

保的有效证明扫描件，缴费期间存在由其他单位缴交社保费情形

的，视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格

要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统

筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施

工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件

1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低

配备标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统

拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35

号），设置相应岗位和数量。要求如下：

专职安全生产管理人员（安全员）： 人；

施工员： 人；

质量员： 人；

材料员： 人；

机械员： 人；
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劳务员： 人；

其他： 。

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设

政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工

现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理

人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位

和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变

更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其

投标将被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人

员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否

满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他

相关证明材料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出

项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核

对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处

理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人

员无法在合同签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体

化平台登记的，或无法在合同签订后 日内提供《拟派出施工

现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理

人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同

并按违约追究投标人责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每

人每次向招标人交纳 万元违约金；其他管理人员每人每次

向招标人交纳 万元违约金。

6 3.1.9
投标人的“类似工

程业绩”要求

1、投标人（按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体

投标的，指投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定的联合体牵头人

或联合体其余成员；按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联

合体投标的，指联合体牵头人）“类似工程业绩”要求： ；

“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告

之日的前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经

竣工验收合格的 （“类似工程业绩”的设置应符合福建省、

设区市住建部门相关规定） 。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明

材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。
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（1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若

有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的

单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验

收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收

证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日

期为准。

（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置

的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证

明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的

证明文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通

过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台

查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省

行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福

建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工

验收信息。

（1）查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本

招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

（2）查询到的类似工程业绩数据等级显示为“D”或没有显示数

据等级的，投标人在投标文件中除上传上述招标文件要求提供的

相关资料外，还应上传类似工程业绩项目的施工许可证和发票的

原件扫描件。如类似工程业绩项目没有独立施工许可证的，应上

传业绩项目的总承包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或

进度款或竣工结算款发票，且上传发票合计金额应不低于业绩项

目合同协议书上载明金额 20%。

上述类似工程业绩数据等级按以下标准认定：

①根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，

以该平台的“工程基本信息”模块或“竣工验收”模块中显示的

最高数据等级为准；

②根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以

该平台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工

验收相关模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变

更记录”中有变更的，该模块数据等级以变更后的为准。

4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第 2 项

“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值

为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第 2 项竣工

验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上
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述平台没有载明竣工验收日期，或上述第 2 项竣工验收证明没有

签署竣工验收日期的，其业绩不计。

5、其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定）

7 4.2 危大工程清单

1、 ；

2、 ；

3、 ；

……

8 7.1.1

影响工程质量安

全的基础、主体结

构等主要分部分

项工程及其招标

控制价中相应的

综合单价

9 7.1.2

影响工程质量安

全的脚手架、混凝

土及钢筋混凝土

模板、垂直运输机

械、基坑支护等措

施项目及其招标

控制价中相应的

费用

10 7.1.4

影响工程质量安

全的钢筋、钢结构

的钢材、商品混凝

土、水泥、预制桩、

装配式建筑的预

制构件等主要材

料、设备及其招标

控制价中相应材

料、设备的单价
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评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法 B 类）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 2.1 K 的取值区间

本招标项目K的取值区间为 ％~ %（含 %，

不含 %），按百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K 值在所

有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K 值分三次抽取，

首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第

二位。

2 2.2

评标基准价计

算取值范围及

评标基准价

评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价)×

(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价。其中：

B 为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价以招标工程量清

单中列出的金额为准。

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第 1 项 K

的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的 K 值计算

确定。

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整

数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以

后不计）。

3 2.2
随机抽取方式

和程序

随机抽取方式： （a、b、c）

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的

投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，

具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数

量范围的具体处理方法） 。

4 2.3
投标报价评分

标准

投标报价得分计算式：

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基

准价）×100×Q

其中，Ai 为各投标人的报价；Q 为投标报价每偏离本工程评标

基准价 1%的取值：

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q 的取值为（不得

低于 3） ；

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为（负偏离

Q 值的的两倍 ） 。

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四
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位及以后不计。

5 3.1.8

拟派出的施工

现场管理人员

最低资格和人

数要求

1、项目负责人 人，注册建造师注册专业及等级： ，并

持有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证（无需资质的项目，从

其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册

证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核

合格证书 B 证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人

必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第

15 项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按

照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业

在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 人，职称： 级及以上工程类职称（只

考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责

人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级

的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负

责人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附

表第 15 项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按

照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在

岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书

或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具

的有效社保缴费证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之

日的上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上。

若在上述期间内，投标人存在因疫情防控或地区社保政策，提供的

社保缴费证明无法满足上述要求的，应在编制投标文件时，同时提

交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供

该文件、通知的查询网址；3、在上述六个月连续缴费期内，该人

员不得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在

岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。新取得资质或新办理

资质转移的投标人，拟派项目技术负责人无法满足连续缴交社保费

累计六个月及以上要求的，应提供社保管理部门出具的自取得资质

证书之日起至投标截止之日的上一个月连续缴交社保的有效证明

扫描件，缴费期间存在由其他单位缴交社保费情形的，视为非该投

标企业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级

单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工

程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，

文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备

标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出
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施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号），设

置相应岗位和数量。要求如下：

专职安全生产管理人员（安全员）： 人；

施工员： 人；

质量员： 人；

材料员： 人；

机械员： 人；

劳务员： 人；

其他： 。

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务

服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理

人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明

的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手

续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被

否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人

员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满

足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关

证明材料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出

项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核

对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理

意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员

无法在合同签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体化

平台登记的，或无法在合同签订后 日内提供《拟派出施工现场

管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》

的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追

究投标人责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每

人每次向招标人交纳 万元违约金；其他管理人员每人每次

向招标人交纳 万元违约金。
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6 3.1.9
投标人的“类似

工程业绩”要求

1、投标人（按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体

投标的，指投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定的联合体牵头人

或联合体其余成员；按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联

合体投标的，指联合体牵头人）“类似工程业绩”要求： ；

“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之

日的前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工

验收合格的 （“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区

市住建部门相关规定） 。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材

料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、

施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子

单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等

竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证

明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为

准。

（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置

的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明

材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明

文件等，否则其业绩不计。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过

住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查

询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政

区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建

设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信

息。

（1）查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本

招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

（2）查询到的类似工程业绩数据等级显示为“D”或没有显示数据

等级的，投标人在投标文件中除上传上述招标文件要求提供的相关

资料外，还应上传类似工程业绩项目的施工许可证和发票的原件扫

描件。如类似工程业绩项目没有独立施工许可证的，应上传业绩项

目的总承包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或进度款或竣

工结算款发票，且上传发票合计金额应不低于业绩项目合同协议书

上载明金额 20%。

上述类似工程业绩数据等级按以下标准认定：

①根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，以
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该平台的“工程基本信息”模块或“竣工验收”模块中显示的最高

数据等级为准；

②根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以该

平台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工验收

相关模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变更记录”

中有变更的，该模块数据等级以变更后的为准。

4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第 2 项“类

似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。

通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第 2 项竣工验收证明

材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有

载明竣工验收日期，或上述第 2 项竣工验收证明没有签署竣工验收

日期的，其业绩不计。

5、其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定）

7 4.2 危大工程清单

1、 ；

2、 ；

3、 ；

……

8 7.1.1

影响工程质量

安全的基础、主

体结构等主要

分部分项工程

及其招标控制

价中相应的综

合单价

9 7.1.2

影响工程质量

安全的脚手架、

混凝土及钢筋

混凝土模板、垂

直运输机械、基

坑支护等措施

项目及其招标

控制价中相应

的费用

10 7.1.4

影响工程质量

安全的钢筋、钢

结构的钢材、商

品混凝土、水

泥、预制桩、装
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配式建筑的预

制构件等主要

材料、设备及其

招标控制价中

相应材料、设备

的单价
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评标办法和标准数据表（综合评估法 A 类）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 3.1/5.4 分值构成

本招标项目的评标总分为（100）分，其中：投标报价(74-90)分；

技术文件(0-10 )分；信用评标分（10）分；建筑信息模型（BIM）

技术人员资格评分标准 1 分（如有）；其他因素(0-5 )分。

2 3.2
K 的取值区间

及抽取办法

本招标项目 K 的取值区间为 a ％~ b %（含 a %，不含 b%），按

百分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K 值在评标委员会完成资格文

件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当

众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，

首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第

二位。

3 3.3
评标基准价计

算方法（甲）

1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价)×(1-K)+

暂列金额+专业工程暂估价]×（1-C），其中：

A 为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评

审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并

按照下列办法计算的算术平均值：

①符合要求的投标人数量少于 3 家（含 3 家）时，则按所有符

合要求的投标人的投标报价计算；

②符合要求的投标人数量在 4 家（含）～8 家（含）之间时，则

从中随机抽取 3 家投标人的投标报价计算；

③符合要求投标人数量在 9 家及以上时，则从中随机抽取 30%

投标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）

的投标报价计算。

评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程

暂估价)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价”和本表第 2 项 K 的取

值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。

B 为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价以招标工程量清单

中列出的金额为准。

K 为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第 2项。

C 为 A 值的权重；（C 值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。

评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评

审后，由招标人当众从 C 值的范围中随机抽取一个作为本工程的 C

值。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准

价计算取值范围以外的，则 C=0）；

评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数
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（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。

2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基

准价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本

工程评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

评标基准价计

算方法（乙）

评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价)×（1-K）+暂列金

额+专业工程暂估价]，其中：

B 为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价以招标工程量清单

中列出的金额为准。

K 为评标基准价的计算参数，K的抽取办法见本表第 2项。

评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五

入,第二位及以后不计）。

4 3.4
投标报价

评分标准

投标报价得分计算式：

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基

准价）×100×Q

其中，Ai 为各投标人的报价；Q 为投标报价每偏离本工程评标

基准价 1%的取值：

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q 的取值为（不得低

于 3 ） ；

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为 （负偏离

Q 值的两倍 ） 。

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位

及以后不计。

5 3.5

信用评标分、

建筑信息模型

（BIM）技术人

员资格评分

（如有）和其

他因素评分标

准（如有）

1、投标人信用评标分=投标人企业季度信用得分×10%

投标人信用评标分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第

四位及以后不计。

招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，按照投

标须知前附表第 15 项第 3.1 条、第 4 条确定投标人企业季度信用得

分。

2、建筑信息模型（BIM）技术人员资格加分（ 分）： 。

（招标项目明确应用 BIM 技术的方可设置分值，加分为 1 分。可将

中国图学学会颁发的《全国 BIM 技能等级考试证书》作为资格条件。

招标人应根据招标项目复杂程度配置 BIM 技术人员数量及证书技能

等级，其中 BIM 技术人员数量不得多于 15 人，技能等级达到二级的

人员不得多于 5 人，技能等级达到三级的人员不得多于 1 人，前述

人数均包含本数）。

注：（1）BIM 技术人员必须为独立投标人或联合体成员的本企业

在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证

书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。
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（2）投标人提供的BIM技术人员技能等级考试证书标明的身份信

息、证书等级（职业类别）和证书编号必须与中国图学协会证书查

询系统（网址：

https://branch.cgn.net.cn/cgn/web/showCert.action）查询得到

的信息一致，否则不予加分。

3、其他因素评分标准：

(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（ 分）： （投

标人具有二项及以上满足本表第 7 项要求的“类似工程业绩”可进

行加分） 。

(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分

（ 分）： （具体要求可参照本表第 7项，但特征指标不超

过一项。)

a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验

收证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明

材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台

（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设

网的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完

成的业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目

负责人，且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料

注明的项目负责人一致，否则不予加分。

（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第 7 项投标人的“类似工

程业绩”要求。

6 4.1.8

拟派出的施工

现场管理人员

最低资格和人

数要求

1、项目负责人 人，注册建造师注册专业及等级： ，并

持有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证（无需资质的项目，从

其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证

书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合

格证书 B 证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必

须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15

项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投

标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在岗人

员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 人，职称： 级及以上工程类职称（只

考核工程师职称等级，无需考核职称专业） 。拟派出项目技术负责

人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的

相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责

人必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表

第 15 项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按
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照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在

岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书

或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的

有效社保缴费证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的

上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上。若

在上述期间内，投标人存在因疫情防控或地区社保政策，提供的社

保缴费证明无法满足上述要求的，应在编制投标文件时，同时提交

造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该

文件、通知的查询网址；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不

得存在由其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人

员，不符合施工现场管理人员资格要求。新取得资质或新办理资质

转移的投标人，拟派项目技术负责人无法满足连续缴交社保费累计

六个月及以上要求的，应提供社保管理部门出具的自取得资质证书

之日起至投标截止之日的上一个月连续缴交社保的有效证明扫描

件，缴费期间存在由其他单位缴交社保费情形的，视为非该投标企

业在岗人员，不符合施工现场管理人员资格要求。社保由上级单位

统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工

程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，

文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备

标准以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出

施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号），设

置相应岗位和数量。要求如下：

专职安全生产管理人员（安全员）： 人；

施工员： 人；

质量员： 人；

材料员： 人；

机械员： 人；

劳务员： 人；

其他： 。

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政

务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场

管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》

列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更

手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标
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将被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，

评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招

标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明

材料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项

目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。

若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员

无法在合同签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平

台登记的，或无法在合同签订后 日内提供《拟派出施工现场管

理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》

的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追

究投标人责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人

每次向招标人交纳 万元违约金 ；其他管理人员每人每次向

招标人交纳 万元违约金。

7 4.1.9

投标人的“类

似工程业绩”

要求

1、投标人（按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投

标的，指投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定的联合体牵头人或联

合体其余成员；按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投

标的，指联合体牵头人）“类似工程业绩”要求： ；“类

似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的

前 5 年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收

合格的 （“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建

部门相关规定） 。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材

料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、

施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子

单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等

竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证

明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为

准。

（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的

“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材

料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文

件等，否则其业绩不计。
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3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过

住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询

得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区

域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设

行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。

（1）查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招

标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

（2）查询到的类似工程业绩数据等级显示为“D”或没有显示数据

等级的，投标人在投标文件中除上传上述招标文件要求提供的相关

资料外，还应上传类似工程业绩项目的施工许可证和发票的原件扫

描件。如类似工程业绩项目没有独立施工许可证的，应上传业绩项

目的总承包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或进度款或竣

工结算款发票，且上传发票合计金额应不低于业绩项目合同协议书

上载明金额 20%。

上述类似工程业绩数据等级按以下标准认定：

①根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，以

该平台的“工程基本信息”模块或“竣工验收”模块中显示的最高

数据等级为准；

②根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以该

平台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工验收

相关模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变更记录”

中有变更的，该模块数据等级以变更后的为准。

4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第 2 项“类

似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。

通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第 2 项竣工验收证明

材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有

载明竣工验收日期，或上述第 2 项竣工验收证明没有签署竣工验收

日期的，其业绩不计。

5、其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定）

第 193 页



评标办法和标准数据表（综合评估法 B 类）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 3.1/5.4 分值构成

本招标项目的评标总分为 100 分，其中：投标报价（79-100）分；

技术文件（0-10 ）分；建筑信息模型（BIM）技术人员资格评分标准

1分（如有）；其他因素 （0-10 ）分。

2 3.2
K 的取值区间

及抽取办法

本招标项目 K 的取值区间为 a ％~ b %（含 a %，不含 b%），按百

分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K 值在评标委员会完成资格文件

评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人代表当众从

K值的范围中随机抽取一个作为本工程的 K值。K 值分三次抽取，首先

抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

3 3.3
评标基准价计

算方法（甲）

1、评标基准价=A×C+[(B-暂列金额-专业工程暂估价)×（1-K）+

暂列金额+专业工程暂估价]×（1-C），其中：

A为投标报价在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、

技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人投标报价并按照下

列办法计算的算术平均值：

①符合要求的投标人数量少于 3 家（含 3 家）时，则按所有符合

要求的投标人的投标报价计算；

②符合要求的投标人数量在 4 家（含）～8 家（含）之间时，则

从中随机抽取 3 家投标人的投标报价计算；

③符合要求投标人数量在 9 家及以上时，则从中随机抽取 30%投

标人（取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）的投

标报价计算。

评标基准价计算取值范围：按照公式“(B-暂列金额-专业工程暂

估价)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价”和本表第 2 项 K 的取值区

间上、下限计算评标基准价计算取值范围的上、下限。

B 为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价以招标工程量清单

中列出的金额为准。

K为评标基准价的计算参数，K 的抽取办法见本表第 2 项。

C为 A值的权重；（C 值的范围为： 0.4,0.45,0.5,0.55,0.6 。评

标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，

由招标人当众从 C 值的范围中随机抽取一个作为本工程的 C 值。当所

有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值

范围以外的，则 C=0）；

评标基准价以及评标基准价计算取值范围的上、下限均取整数（以

“元”为单位，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。
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2、低于评标基准价计算取值范围下限的投标报价和高于评标基准

价计算取值范围上限但不高于招标控制价的投标报价,不参与本工程

评标基准价的计算,但可参与投标报价得分的计算。

评标基准价计

算方法（乙）

评标基准价=[(B-暂列金额-专业工程暂估价)×（1-K）+暂列金额

+专业工程暂估价]，其中：

B 为招标控制价，暂列金额、专业工程暂估价以招标工程量清单

中列出的金额为准。

K为评标基准价的计算参数，K 的抽取办法见本表第 2 项。

评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,

第二位及以后不计）。

4 3.4
投标报价

评分标准

投标报价得分计算式：

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评标基准

价）×100×Q

其中，Ai 为各投标人的报价；Q 为投标报价每偏离本工程评标基

准价 1%的取值：

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q 的取值为（不得低

于 3） ；

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q 的取值为（负偏离 Q

值的两倍 ） 。

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及

以后不计。

5 3.5

建筑信息模型

（BIM）技术人

员资格评分

（如有）、其他

因素评分标准

（如有）

1、建筑信息模型（BIM）技术人员资格加分（ 分）： 。

（招标项目明确应用 BIM 技术的方可设置分值，加分为 1 分。可将中

国图学学会颁发的《全国 BIM 技能等级考试证书》作为资格条件。招

标人应根据招标项目复杂程度配置 BIM 技术人员数量及证书技能等

级，其中 BIM 技术人员数量不得多于 15 人，技能等级达到二级的人员

不得多于 5 人，技能等级达到三级的人员不得多于 1 人，前述人数均

包含本数）。

注：（1）BIM 技术人员必须为独立投标人或联合体成员的本企业在

岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或

社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

（2）投标人提供的 BIM 技术人员技能等级考试证书标明的身份信

息、证书等级（职业类别）和证书编号必须与中国图学协会证书查询

系统（网址：

https://branch.cgn.net.cn/cgn/web/showCert.action）查询得到

的信息一致，否则不予加分。

2、其他因素评分标准：

(1)投标人的“类似工程业绩”(如有)加分（ 分）： （投
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标人具有二项及以上满足本表第 7 项要求的“类似工程业绩”可进行

加分） 。

(2)投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”(如有)加分（ 分）：

（具体要求可参照本表第 7 项，但特征指标不超过一项。)

a.投标人拟派项目负责人的“类似工程业绩”施工合同或竣工验收

证明材料未明确标明项目负责人的，或施工合同与竣工验收证明材料

的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。

b.住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台

（适用于在福建省行政区域外完成的业绩）或福建住房和城乡建设网

的福建省建设行业信息公开平台（适用于在福建省行政区域内完成的

业绩）的竣工验收备案信息或竣工验收信息中，应当标明项目负责人，

且标明的项目负责人必须与施工合同和竣工验收证明材料注明的项目

负责人一致，否则不予加分。

（3）“类似工程业绩”的其他要求，同第 7 项投标人的“类似工程

业绩”要求。

（4）维保事项（如有）加分（ 分 ）： ( 对智能化、消防、空调

等对维保要求较高的专业工程，可根据项目实际需要，另设置维保事

项作为加分条件。维保事项的满分值均应不高于负偏离 Q 值且不超过

5分。)

6 4.1.8

拟派出的施工

现场管理人员

最低资格和人

数要求

1、项目负责人 人，注册建造师注册专业及等级： ，并持

有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证（无需资质的项目，从其规

定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身

份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书 B

证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投

标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组

成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须知前附表第

15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以建造师注册

证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 人，职称： 级及以上工程类职称（只考

核工程师职称等级，无需考核职称专业） 。拟派出项目技术负责人须

附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证

明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为

独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.2

条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须知前附表第

15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以住房和城乡

建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社

保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的有
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效社保缴费证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的上一

个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上。若在上述

期间内，投标人存在因疫情防控或地区社保政策，提供的社保缴费证

明无法满足上述要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情

况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的

查询网址；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由其他单

位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现

场管理人员资格要求。 新取得资质或新办理资质转移的投标人，拟派

项目技术负责人无法满足连续缴交社保费累计六个月及以上要求的，

应提供社保管理部门出具的自取得资质证书之日起至投标截止之日的

上一个月连续缴交社保的有效证明扫描件，缴费期间存在由其他单位

缴交社保费情形的，视为非该投标企业在岗人员，不符合施工现场管

理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出

具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程

项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，文件

有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准以

及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场

管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号），设置相应岗位

和数量。要求如下：

专职安全生产管理人员（安全员）： 人；

施工员： 人；

质量员： 人；

材料员： 人；

机械员： 人；

劳务员： 人；

其他： 。

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务

服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理

人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明

的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手

续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被

否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，

评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标

文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。
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（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目

部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出

现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无

法在合同签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登

记的，或无法在合同签订后 日内提供《拟派出施工现场管理人员

表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证

书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责

任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每

次向招标人交纳 万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标

人交纳 万元违约金。

7 4.1.9

投标人的“类

似工程业绩”

要求

1、投标人（按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标

的，指投标须知前附表第 15 项第 3.1 条规定的联合体牵头人或联合体

其余成员；按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条组成联合体投标的，

指联合体牵头人）“类似工程业绩”要求： ；“类似工程业

绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前 5 年内（含

在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的

（“类似工程业绩”的设置应符合福建省、设区市住建部门相关规定）。

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料

的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、

施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单

位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工

验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明

材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的

“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，

如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，

否则其业绩不计。

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住

房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到

其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完

成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息

公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。

（1）查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标

工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。
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（2）查询到的类似工程业绩数据等级显示为“D”或没有显示数据等

级的，投标人在投标文件中除上传上述招标文件要求提供的相关资料

外，还应上传类似工程业绩项目的施工许可证和发票的原件扫描件。

如类似工程业绩项目没有独立施工许可证的，应上传业绩项目的总承

包项目施工许可证。上传的发票应为预付款或进度款或竣工结算款发

票，且上传发票合计金额应不低于业绩项目合同协议书上载明金额

20%。

上述类似工程业绩数据等级按以下标准认定：

①根据规定须通过全国建筑市场监管公共服务平台查询业绩的，以该

平台的“工程基本信息”模块或“竣工验收”模块中显示的最高数据

等级为准；

②根据规定须通过福建省建设行业信息公开平台查询业绩的，以该平

台的“项目信息详情”模块、“基本工程信息”模块或竣工验收相关

模块中的最高数据等级为准。上述模块在“数据等级变更记录”中有

变更的，该模块数据等级以变更后的为准。

4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第 2 项“类

似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通

过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第 2 项竣工验收证明材料

上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣

工验收日期，或上述第 2 项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，

其业绩不计。

5、其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定）
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评标办法和标准数据表（简易评标法）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 2.1

招标控制价及

其组成和计算

方法

2 2.2 K 值取定

3 2.3
发包价及其组

成和计算方法 投标人填报的投标总报价应与招标人发布的发包价一致。

4 3.1
随机抽取方式

和程序

随机抽取方式： （a、b、c）

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投

标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具

体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范

围的具体处理方法） 。

5 4.1.9

拟派出的施工

现场管理人员

最低资格和人

数要求

1、项目负责人 人，注册建造师注册专业及等级： ，并持

有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证（无需资质的项目，从其规

定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、

身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证

书 B 证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独

立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.2

条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须知前附

表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以建造

师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 人，职称： 级及以上工程类职称（只

考核工程师职称等级，无需考核职称专业） 。拟派出项目技术负责

人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的

相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人

必须为独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15

项第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须

知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的）的本企业在岗人员，以

住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理

部门出具的社保缴费证明所署单位为准。

社保缴费证明应符合以下要求：1、应提供社保管理部门出具的
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有效社保缴费证明原件的扫描件；2、应自招标项目投标截止之日的

上一个月起算，往前追溯，在投标企业连续缴费六个月及以上。若在

上述期间内，投标人存在因疫情防控或地区社保政策，提供的社保缴

费证明无法满足上述要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上

述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通

知的查询网址；3、在上述六个月连续缴费期内，该人员不得存在由

其他单位缴交社保的情形，否则视为非该投标企业在岗人员，不符合

施工现场管理人员资格要求。 新取得资质或新办理资质转移的投标

人，拟派项目技术负责人无法满足连续缴交社保费累计六个月及以上

要求的，应提供社保管理部门出具的自取得资质证书之日起至投标截

止之日的上一个月连续缴交社保的有效证明扫描件，缴费期间存在由

其他单位缴交社保费情形的，视为非该投标企业在岗人员，不符合施

工现场管理人员资格要求。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上

级单位出具的统筹缴纳证明。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程

项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，文

件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准

以及《福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现

场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号），设置相应岗

位和数量。要求如下：

专职安全生产管理人员（安全员）： 人；

施工员： 人；

质量员： 人；

材料员： 人；

机械员： 人；

劳务员： 人；

其他： 。

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政

务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管

理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列

明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更

手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将

被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，

评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标

文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材
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料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项

目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若

出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无

法在合同签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台

登记的，或无法在合同签订后 日内提供《拟派出施工现场管理人

员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员

证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人

责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人

每次向招标人交纳 万元违约金；其他管理人员每人每次向招

标人交纳 万元违约金。

6 7.2
抽取中标候选

人方法

第 202 页



经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1.本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对技术文件（如有）进行评审；

（4）对商务文件进行初步评审；

（5）对商务文件进行算术性修正；

（6）对商务文件进行详细评审；

（7）推荐中标候选人；

（8）提交评标报告。

1.2.对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格

文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1.K 值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，

由招标人按照“评标办法和标准数据表”第 1项的规定，公开抽取 K值。

具体抽取规则如下：K 值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一

位，最后抽取小数点后第二位，由招标人通过抽取机按照以下方式随机抽取产生：

1.抽取整数位

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K值区间整数位最小值，第二次抽取的号

码球对应的数值为 K值整数位最小值+1，依次抽取号码球，直到产生 k值整数位最大

值的号码球；

（4）将整数位数字所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球代表整位数；

2、抽取小数点后第一位数值

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；
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（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K 值区间小数点后第一位最小值，第二

次抽取的号码球对应的数值为 K 值小数点后第一位最小值+1，依次抽取号码球，直到

产生 k值小数点后第一位最大值的号码球；

（4）将小数点后第一位所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球代表

小数点后第一位；

3.抽取小数点后第二位数值

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K 值区间小数点后第二位最小值，第二

次抽取的号码球对应的数值为 K 值小数点后第二位最小值+1，依次抽取号码球，直到

产生 k值小数点后第二位最大值的号码球；

（4）将小数点后第二位所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球代表

小数点后第二位。

2.2.入围投标人的产生。

按照下列原则确定入围投标人名单：

1.投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第 2 项）内的

所有投标人数量不多于(含)50 家时，全部入围；超过 50 家但不多于(含)100 家时，从

投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取 50 家入围。

2.投标报价在评标基准价计算取值范围内的所有投标人数量多于 100 家时：

（1）采用 A类办法的，当招标控制价<0.3 亿元，从投标报价在评标基准价计算

取值范围内的所有投标人中由厦门市建设工程电子招投标交易平台（简称“厦门市电

子交易平台”）采用数学模型自动随机筛选出 50 家入围。当 0.3 亿元≤招标控制价<1

亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前 100 家（第 100 家

有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中，由厦门市电子交易平台采

用数学模型自动随机筛选出 15 家入围【当不多于 15 家（含本数）时，则全部入围】，

再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）

中，由厦门市电子交易平台采用数学模型自动随机筛选补足至 50 家入围。当招标控制

价≥1 亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前 100 家的投
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标人中，由厦门市电子交易平台采用数学模型自动随机筛选出 20 家入围【当不多于

20 家（含本数）时，则全部入围】，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内

投标人（含第一次未被抽中的投标人）中，由厦门市电子交易平台采用数学模型自动

随机筛选补足至 50 家入围。

（2）采用 B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标

准数据表第 2项）内的投标人，由厦门市电子交易平台采用数学模型自动随机筛选出

50 家入围。

2.3.入围投标人的代表号由电子交易平台自动生成，生成规则如下：

（1）若符合要求的投标人数量不超过 50 家（含本数），投标人代表号即已解密

的投标人标书投递先后顺序号（如出现投递时间一致的，以投标人的统一社会信用代

码 A-Z、0-9 排序）。

（2）若符合要求的投标人数量超过 50 家（不含本数），由电子交易平台采用数

学模型自动随机筛选出投标人后，按投标人的投标先后顺序（如出现投递时间一致的，

以投标人的统一社会信用代码 A-Z、0-9 排序）自动生成投标人代表号。

2.4.确定进入评审的投标人名单。

采用 A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第 4项规

定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定

进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于 5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，

选取前 5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足 3家则按名次

每次递补 3名进行评审（如果剩余投标人不足 3名的，剩余投标人全部进入评审），

直至合格的投标人不少于 3家为止。

（2）入围投标人少于 5名的，全部进入评审。

采用 B类办法的，实行 100 分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投

标人按照评标办法和标准数据表第 4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照

下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于 5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，

选取前 5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足 3家则按名次

每次递补 3名进行评审（如果剩余投标人不足 3名的，剩余投标人全部进入评审），
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直至合格的投标人不少于 3家为止。

（2）入围投标人少于 5名的，全部进入评审。

2.5.招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息

和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程

招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、

方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.6.评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审

查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标

文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评

标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决

其投标：

3.1.1 未完整提供招标文件第 8 章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以

及未按规定盖章、签字；

3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；

3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第 15 项规定的建

筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第 5 项规定的

要求；

3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第 6项规定（如有

时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不

一致；
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3.1.11存在投标须知第 4.3 款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分

低于 60分；

3.1.13 已标价工程量清单 XML 电子文档未按照投标须知第 20.7 款规定记录软硬

件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改的，或投标人递交的已标

价工程量清单 XML 电子文档或者电子投标文件记录的计算机硬件信息中，存在一条及

以上的计算机的 CPU 序列号、硬盘序列号空值的；

3.1.14存在投标须知第 20.6 款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

3.1.15采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他

单位的数字证书）加密投标文件；

3.1.16不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.技术文件评审办法和标准

4.1.招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会对所有确定进入评审的投

标人的技术文件进行评审。技术文件存在投标须知第 20.6 款第（4）项规定的情形，

否决其投标。

4.2.评标委员会按照评标办法和标准数据表第 7 项和本章附件 3-1 “技术文件

评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3.技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗

标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各

评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），

技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算

术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格

与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于 60 分的为合格，低于 60 分的为不

合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进

行商务文件的评审。
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4.4.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份

的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则按否决其投标处理，不再进

行商务文件的评审。

5.商务文件评审办法和标准

5.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决

其投标，不得进入详细评审：

5.1.1 未按照招标文件第 8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、

签字和提交材料；

5.1.2 相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一

招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选

投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇

总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位

工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相

对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细

微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质

量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1.投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下

列原则进行算术性修正：
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6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价

有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第 5.1.7 项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个

别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者

不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评

标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详

细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1 按照本办法第 6.1 款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3.按照本办法第 6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

7.商务文件详细评审办法和标准

7.1.商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于

招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第 8 项)85％；

7.1.2 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、

基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表

第 9 项)85％；

7.1.3 安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全

文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、

装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单

价(详见评标办法和标准数据表第 10项)85％；

7.1.5 暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金

额填写；

7.1.6 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相

应内容不一致；

第 209 页



7.1.7 甲供材料费未作为企业管理费、利润、规费、总价措施项目费、优质工程

增加费、缩短定额工期增加费等相关费用的取费基数；

7.1.8 不同投标人的投标报价呈规律性变化的。

8. 推荐中标候选人

8.1.在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行

核对：

8.1.1 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标

截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选

人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2 通过国家企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推

荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信名单”，中标候选人（不

包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单” 的应当否决其投标。

8.1.3 拟推荐为中标候选人的投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，评

标委员会应当核对其支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与其企业基本

账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，

如不一致的，应否决其投标。

8.1.4 通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台，网址：

jzsc.mohurd.gov.cn）查询拟推荐为中标候选人注册人员是否满足其所持资质证书对

应的资质标准要求（如有），如不满足的，不得推荐为中标候选人。招标人如有发现

投标人注册人员不满足资质标准要求，应在 7 个工作日内书面函告该投标人资质审批

机构。

8.2.推荐中标候选人

8.2.1 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委

员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用 A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文

件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第 3 章评标办法和标准中的

《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类

推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系
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数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟

派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，

若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

抽取规则：投标人代表号即为投标人代表球号，由招标人在抽取机中放入中标候

选人排名顺序中所有相同评审结论的投标人代表球号，第一次抽取的球号即为原推荐

中标候选人排名顺序，第二次抽取的球号即为原推荐中标候选人排名顺序递增一位，

依次类推，直到产生该项目的中标候选人排名顺序。

（2）采用 B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，

按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推

选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由

评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本

招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

抽取规则：投标人代表号即为投标人代表球号，由招标人在抽取机中放入中标候

选人排名顺序中所有相同评审结论的投标人代表球号，第一次抽取的球号即为原推荐

中标候选人排名顺序，第二次抽取的球号即为原推荐中标候选人排名顺序递增一位，

依次类推，直到产生该项目的中标候选人排名顺序。

8.2.2 定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第 2 章第 1 节“投标须知

前附表”第 36 项的规定推荐中标候选人。

8.3.通过评审合格的投标人少于 3家（不含 3家），评标委员会认为投标明显缺

乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评

审结果向招标人提交评标报告。

9.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3.评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1.在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备
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故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标

人应当重新抽取。

10.2.在评审过程中，投标报价分的评标基准价（如有）计算方法、计算参数抽取

确定后，后续评审无论出现何种情况都不再重新抽取。

10.3.除重新组建评标委员会评审外，异议、投诉处理无论出现何种情况都不改变

评标委员会评审中确定的评标基准价（如有）。

10.4.除本章第 10.1 款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名

单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.5.所有抽球过程实行全程录音录像监控。
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附件 3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用

本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

序号 评审子项目名称 评审内容和标准
子项目

评分（分）
权重

1
危大工程清单 1：……

针对危险性较大的分部分项工程范围

提出的安全管理措施。根据投标人对该

工程危险性较大的分部分项工程理解

的准确性和安全管理措施的科学性、可

行性程度，分别进行评分：

A1

(满分 100

分)

B1

2
危大工程清单 2：……

针对危险性较大的分部分项工程范围

提出的安全管理措施。根据投标人对该

工程危险性较大的分部分项工程理解

的准确性和安全管理措施的科学性、可

行性程度，分别进行评分：

A2

(满分 100

分)

B2

…… …… …… …… ……

n
危大工程清单 n：……

针对危险性较大的分部分项工程范围

提出的安全管理措施。根据投标人对该

工程危险性较大的分部分项工程理解

的准确性和安全管理措施的科学性、可

行性程度，分别进行评分：

An

(满分 100

分)

Bn

评标委员会成员总评分 A1*B1+A2*B2+…+An*Bn

备 注

1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且

B1+B2+…+Bn累加为 1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的 2

倍。

2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90 分或小于 60

分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于 50 字）。

3.技术文件页数原则上不超过 100 页。
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综合评估法

1.评标程序

1.1.本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对技术文件（如有）进行评审；

（4）对商务文件进行初步评审；

（5）对商务文件进行算术性修正；

（6）对商务文件进行详细评审；

（7）推荐中标候选人；

（8）提交评标报告。

1.2.对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在

资格文件评审之前进行技术文件评审。

2.评标前的准备工作

2.1.招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的

信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟

悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定

标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.2.评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、

确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标

文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修

正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.分值构成和评分标准

3.1.分值构成见评标办法和标准数据表第 1项。

3.2.K 的取值区间及抽取办法见评标办法和标准数据表第 2项。

3.3.评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第 3项。
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3.4.投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第 4项。

3.5.信用评标分（如有）、建筑信息模型（BIM）技术人员资格评分标准（如

有）和其他因素评分标准（如有）见评标办法和标准数据表第 5项。

4.资格文件评审办法和标准

4.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标：

4.1.1 未完整提供招标文件第 8 章 “资格文件格式”所规定的全部资格文

件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第 15 项规定

的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规

定；

4.1.8拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第6项规定

的要求；

4.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第 7 项规定（如

有时）；

4.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人

名称不一致；

4.1.11 存在投标须知第 4.3 款规定的情形之一；

4.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信

用得分低于 60 分；

4.1.13已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录

软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改的，或投标人

递交的已标价工程量清单 XML 电子文档或者电子投标文件记录的计算机硬件信
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息中，存在一条及以上的计算机的 CPU 序列号、硬盘序列号空值的；

4.1.14 存在投标须知第 20.6 款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的

情形；

4.1.15 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人

或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.技术文件评审办法和标准

5.1.招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会对所有投标人的技术

文件进行评审。技术文件存在投标须知第 20.6 款第（4）项规定的情形，否决

其投标。

5.2.评标委员会按照本章附件 3-2 “技术文件评分标准表”的要求对各投

标人的技术文件进行评审。

5.3.技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动

生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进

行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二

位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高

分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五

入”，第四位及以后不计）。技术文件得分低于 60 分的，或者技术文件所有内

容中出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称

以及其他特殊标记等信息的，否决其投标。

5.4.按照评标办法和标准数据表第 1项中技术文件分值占总分值的比例，

将技术文件评审最后得分折算出技术文件得分（保留小数点后两位，小数点后第

三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

6.商务文件初步评审办法和标准

6.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标，不得进入详细评审：

6.1.1 未按照招标文件第 8 章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、

第 216 页



盖章、签字和提交材料；

6.1.2 相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

6.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对

同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要

求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6 投标总价高于招标控制价；

6.1.7 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工

程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与

相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各

项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”

引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程

质量低于招标文件要求；

6.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

7.商务文件算术性修正和细微偏差补正

7.1.投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列

原则进行算术性修正：

7.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

7.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若

单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3 本办法第 6.1.7 项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修

正。

7.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但

在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些

遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件
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的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下

列问题属于细微偏差：

7.2.1 按照本办法第 7.1 款规定对投标报价进行的算术性修正。

7.2.2 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3.按照本办法第 7.2 款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生

约束力。

8.商务文件详细评审办法和标准

8.1.商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

8.1.1 安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率的；

安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额的；

8.1.2 暂列金额、甲供材料费、专业工程暂估价不按招标工程量清单中列出

金额填写的；

8.1.3 项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清

单相应内容不一致的；

8.1.4 甲供材料费未作为企业管理费、利润、规费、总价措施项目费、优

质工程增加费、缩短定额工期增加费等相关费用的取费基数；

8.1.5 不同投标人的投标报价呈规律性变化的。

8.1.6 评标委员会认为投标报价存在可能低于成本或者影响履约的异常低

价和严重不平衡报价，投标人拒不按照要求进行澄清、说明或澄清、说明的内

容和理由未被评标委员会接受。

8.2.投标报价分的评标基准价计算方式分为甲、乙两种，在评标委员会完成

资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后由招标人随机抽取一种

确定。

抽取规则：（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；（2）进

行公开随机抽取，抽出 2个号码球；（3）对号码球根据号码大小进行排序，最

小的号码球代表评标基准价计算方法（甲），次小的号码球代表评标基准价计算

方法（乙）；（4）将抽出的 2个号码球放入抽取机；（5）进行公开随机抽取，
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抽出 1个号码球；（6）根据抽取结果，在系统上确定评标基准价计算方法。

8.3.评标基准价计算方法、K 值、C 值均在评标委员会完成资格文件评审、

技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。

具体抽取规则如下：K 值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后

第一位，最后抽取小数点后第二位，由招标人通过抽取机按照以下方式随机抽取

产生：

1、抽取整数位

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K 值区间整数位最小值，第二次抽

取的号码球对应的数值为 K 值整数位最小值+1，依次抽取号码球，直到产生 k

值整数位最大值的号码球；

（4）将整数位数字所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球代表

整位数；

2、抽取小数点后第一位数值

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K 值区间小数点后第一位最小值，

第二次抽取的号码球对应的数值为 K值小数点后第一位最小值+1，依次抽取号码

球，直到产生 k值小数点后第一位最大值的号码球；

（4）将小数点后第一位所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球

代表小数点后第一位；

3、抽取小数点后第二位数值

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 K 值区间小数点后第二位最小值，

第二次抽取的号码球对应的数值为 K值小数点后第二位最小值+1，依次抽取号码

球，直到产生 k值小数点后第二位最大值的号码球；

（4）将小数点后第二位所代表的球号放入抽取机中抽取，抽取出的号码球
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代表小数点后第二位。

C值的范围为：0.4、0.45、0.5、0.55、0.6，由招标人当众从 C值的范围中

抽取一个作为本工程的 C值。

（1）向抽取机中任意放入 30 个不重复号码的号码球；

（2）进行公开随机抽取，抽出 5个号码球；

（3）第一次抽取的号码球对应的数值为 0.4，第二次抽取的号码球对应的数

值为 0.45，第三次抽取的号码球对应的数值为 0.5，第四次抽取的号码球对应的

数值为 0.55，第五次抽取的号码球对应的数值为 0.6；

（4）向抽取机中放入上述抽取出的号码球，第一次抽取出的号码即为对应

的本工程 C值。

8.4.评标委员会对通过商务文件评审的投标人根据评标办法和标准数据表

规定的评分标准，计算其投标报价得分、技术文件得分（如有）、信用评标分（如

有）、建筑信息模型（BIM）技术人员资格评分标准（如有）和其他因素得分（如

有），评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及

以后不计。

9.推荐中标候选人

9.1.在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信

息进行核对：

9.1.1 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项

目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，

中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投

标。

9.1.2 通过国家企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日

的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信名单”，中

标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单” 的应当否决其

投标。

9.1.3 拟推荐为中标候选人的投标人以电子投标保函形式提交投标保证金

的，评标委员会应当核对其支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与
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其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信

息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。

9.1.4 通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台，网址：

jzsc.mohurd.gov.cn）查询拟推荐为中标候选人注册人员是否满足其所持资质

证书对应的资质标准要求（如有），如不满足的，不得推荐为中标候选人。招标

人如有发现投标人注册人员不满足资质标准要求，应在 7 个工作日内书面函告

该投标人资质审批机构。

9.2.推荐中标候选人

9.2.1 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权

评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总

各投标人的“技术文件得分（如有）+投标报价得分+信用评标分（如有）+建筑

信息模型（BIM）技术人员资格评分标准（如有）+其他因素得分（如有）”之和，

作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中

标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人

的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标

报价由低到高、技术文件得分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高

低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由

招标人随机抽取。

9.2.2 定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第 2章第 1节“投标

须知前附表”第 36 项的规定推荐中标候选人。

9.3.通过评审合格的投标人少于 3 家（不含 3家），评标委员会认为投标明

显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

10.提交评标报告

10.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情

况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。
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10.3.评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则

11.1.在抽取参与评标基准价计算的投标人名单过程中，如出现由于招标人

的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评标基

准价计算的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2.在评审过程中，投标报价分的评标基准价（如有）计算方法、计算参

数抽取确定后，后续评审无论出现何种情况都不再重新抽取。

11.3 除重新组建评标委员会评审外，异议、投诉处理无论出现何种情况都

不改变评标委员会评审中确定的评标基准价（如有）。

11.4 除本章第 11.1 款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评标基准价

计算的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

11.5 所有抽球过程实行全程录音录像监控。
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附件 3-2：技术文件评分标准表（适用综合评估法）

技术文件评分标准表（格式）

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用

本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

序号 评审子项目名称 评审内容和标准
子项目

评分（分）
权重

1
实施难点 1：……

针对以上难点的对策

针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工

程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性

程度，分别进行评分：

A1( 满 分 100

分)
B1

2
实施难点 2：……

针对以上难点的对策

针对其难点提出相应对策。根据投标人对该工

程难点理解的准确性和对策的科学性、可行性

程度，分别进行评分：

A2( 满 分 100

分)
B2

3 危大工程清单 1：……

针对危险性较大的分部分项工程范围提出的

安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较

大的分部分项工程理解的准确性和安全管理

措施的科学性、可行性程度，分别进行评分：

A3(满分 100

分)
B3

…… …… …… …… ……

……
绿色建筑等级要求(若

有)
…… …… ……

…… 智慧工地管理(若有) …… …… ……

……
建筑垃圾减量化(若

有)
…… …… ……

n

应用BIM技术的相关措

施(招标文件明确应用

BIM 技术的，方可设置

此项评分标准)

如体现 BIM 技术应用的项目整体模型、场地布

局模型、关键节点模型、重点难点工艺动态模

拟等有关具体内容

An( 满 分 100

分)

Bn

( 权 重

0.4)

评标委员会成员总评分 A1*B1+A2*B2+A3*B3…+An*Bn

备 注

1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+B3…+Bn

累加为 1；招标项目未明确应用 BIM 技术的，设置的每个子项目权重不

超过其他子项目权重的 2 倍；招标项目明确应用 BIM 技术的，建筑信息

模型（BIM）技术应用方案权重为 0.4，剩余每个子项目权重不超过其他

剩余子项目权重的 2 倍。

2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90 分或小于 60 分时，

必须详细阐述具体理由（字数不少于 50 字）。

3.技术文件页数原则上不超过 200 页。
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简易评标法

1.评标程序

1.1.本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行评审；

（4）抽取和推荐中标候选人；

（5）提交评标报告。

1.2 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后

商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

2.1.招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第 1项。

2.2.K 值取定见评标办法和标准数据表第 2项。

2.3.发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第 3项。

3.评标前的准备工作

3.1.按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于 20 家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于 20 家时，先从投标人中由厦门市电子交易平台采用数

学模型自动随机筛选出 20 家入围评审。经评审的合格投标人少于 10 家时，再从

剩余投标人中，由厦门市电子交易平台采用数学模型自动随机筛选出 10 家入围

评审，直至合格投标人不少于 10 家（合格投标人少于 10 家时且剩余投标人不足

10 家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于 3 家）。

3.2.入围投标人的代表号由电子交易平台自动生成，生成规则如下：

（1）若符合要求的投标人数量不超过 20 家（含本数），投标人代表号即已

解密的投标人标书投递先后顺序号（如出现投递时间一致的，以投标人的统一社

会信用代码 A-Z、0-9 排序）。
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（2）若符合要求的投标人数量超过 20 家（不含本数），由电子交易平台采

用数学模型自动随机筛选出投标人后，按投标人的投标先后顺序（如出现投递时

间一致的，以投标人的统一社会信用代码 A-Z、0-9 排序）自动生成投标人代表

号。

3.3.招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的

信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟

悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定

标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.4.评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、

确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标

文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修

正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

4.资格文件评审办法和标准

4.1.资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1 未完整提供招标文件第 8 章 “资格文件格式”所规定的全部资格文

件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第 15 项规定

的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6 不具有独立法人资格；

4.1.7 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规

定；

4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定

的要求；
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4.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人

名称不一致；

4.1.11 存在投标须知第 4.3 款规定的情形之一；

4.1.12 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信

用得分低于 60分；

4.1.13 存在投标须知第 20.6 款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的

情形；

4.1.14 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人

或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.15 电子投标文件记录的计算机硬件信息中，存在一条及以上的计算机

的 CPU 序列号、硬盘序列号空值的；

4.1.16 不符合招标文件规定的其他资格条件。

5.商务文件评审标准

5.1.商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标：

5.1.1 未按照招标文件第 8 章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、

盖章、签字和提交材料；

5.1.2 相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工

程质量低于招标文件要求的；

5.1.5 附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6 不符合招标文件规定的其他实质性要求。

6.商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1.用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但

在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些

遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件
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的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下

列问题属于细微偏差：

6.2.1 按照本办法第 6.1 款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3.按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约

束力。

7.抽取和推荐中标候选人

7.1.在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信

息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目

投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，

中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投

标。

（2）通过国家企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的

拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信名单”，中标

候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信名单”的应当否决其投

标。

（3）拟推荐为中标候选人的投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，

评标委员会应当核对其支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与其企

业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》

上账号一致，如不一致的，应否决其投标。

（4）通过全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台，网址：

jzsc.mohurd.gov.cn）查询拟推荐为中标候选人注册人员是否满足其所持资质

证书对应的资质标准要求（如有），如不满足的，不得推荐为中标候选人。招标

人如有发现投标人注册人员不满足资质标准要求，应在 7 个工作日内书面函告

该投标人资质审批机构。

7.2.招标人在经评审合格的的投标人中，根据第 2章第 1节“投标须知前附

表”第 36 项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第 6项规定的抽取
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中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

抽取规则：投标人代表号即为投标人代表球号，根据招标文件规定推荐中标

候选人的数量，由招标人在抽取机中放入所有经评审合格的投标人代表球号，分

次抽取出中标候选人代表球号。

第一次抽取球号即为第一中标候选人；

第二次抽取球号即为第二中标候选人（如有）；

第三次抽取球号即为第三中标候选人（如有）。

8.提交评标报告

8.1.评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情

况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2.评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3.评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1.评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、

推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评

审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

9.2.在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标

人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标

候选人无效，招标人应当重新抽取。

9.3.所有抽球过程实行全程录音录像监控。
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第 4 章 合同条款及格式 

 

说   明 

 

1. 本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，

结合我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文

本）》（GF-2017-0201）的说明。 

2. 招标人原则上应当引用本章第 2 节“通用合同条款”的全部条款内容，

如确因“通用合同条款”中的某些内容与招标项目不符而需要修改的或根据工程

实际情况需要补充的，招标人可以对“通用合同条款”进行补正（删除、补充或

修改）。有关补正内容填入《专用本》的“通用合同条款补正表”中。 

3. 本章第 3 节“专用合同条款”是招标人结合工程实际情况对“通用合同

条款”对应条款内容的具体化或补充，二者若有矛盾，以“专用合同条款”为准。 
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第 1 节 合同协议书
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合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及

有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计

算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除

甲供材料款）
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人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目负责人

承包人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
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九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第 2 节 通用合同条款
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通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的

含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果

有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价

工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标限价，下同）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为

“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为

“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”

的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经

发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成

的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编

制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有

合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资

格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包
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资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规

定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设

计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并

与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围

内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范

围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的

总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）

临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程

设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工

程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形

成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及

其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其

他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明

作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和

生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的

土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指
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合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通

知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指

合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约

定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括

按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包

人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起

计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从

工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当

天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，

包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列

金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围

内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包

括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然

发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同

价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工

程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的

合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于

保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量

计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。

1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的
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一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）

被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工

程担保公司保函、工程保证保险替代。

1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、

技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所

载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款

中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及

相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文

译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地

方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视

为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合

同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；
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（9）招标控制价；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，

并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于

第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，

按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应

及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发

包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人

在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在

工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应

按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的

文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报

送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完毕，

监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人

的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达
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接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达

地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以

书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人

的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方

承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包

人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其

他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、

化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的

保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部

门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措

施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿

损失，并承担相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基

础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建

场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见

工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通

法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超

载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工
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需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款

的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原

因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维

修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以

为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理

申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改

造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复

损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义

包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构

物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人

为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似

性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类

文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除

署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改

造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包

人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供

给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利

权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设

备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
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1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定

采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供

的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供

的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的

和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修

正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2

〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1〔变更估价原则〕

确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书

有相同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。

1.14 招标控制价错误的修正

采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的

和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工

程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相

应调整合同价格。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工

所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人

应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、
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联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同

履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人

承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常

履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定

的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保

护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承

包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交

施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的

保护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的

毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，

气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基

础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地

在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为

限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础

资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保
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除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明

的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资

金来源证明。

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司

担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统

一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的

附件。

2.9 发包人的一般义务

2.9.1 发包人应严格遵守国家法律法规及相关规定，履行工程发包的法定义

务。包括但不限于：

（1）发包人不得将工程发包给个人和不具有相应资质的单位；

（2）依法应当招标的项目，必须通过法定程序确定承包人，不得规避招标、

虚假招标；

（3）不得设置不合理的招标投标条件限制、排斥潜在投标人或者投标人；

（4）不得将一个单位工程的施工分解成若干部分单独发包。

2.9.2 发包人应加强现场管理，对承包人的合同履约行为进行监督。如发现

施工单位存在转包、违法分包和挂靠行为的要依照合同约定及相关法律法规进行

处理。

2.9.3 发包人提出的指示、要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知

发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不予答复的，承包人有权

拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以

下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送

发包人留存；
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（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，

确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占

用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的

保护工作；

（7）按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其

人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付

其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，

并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全

部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人必须切实履行项目管理职

责，确保投标文件和合同中承诺的主要项目管理人员到岗履职，不得“以包代管”；

（11）承包人不得将其承包的设计和施工的主体、关键性工作进行分包。对

于其承包的非主体、非关键性工作如确需分包，需在专用合同条款中事先约定或

取得发包人书面同意。施工合同主体之间应建立工程款收付关系，承包单位收到

款项后不得无正当理由将款项转拨给其他单位和个人；

（12）分包人应具备与分包工作内容相适应的资质、技术能力和业绩。严禁

无资质的单位或个人借用他人资质承揽工程，严禁有资质的施工单位之间相互借

用资质承揽工程；

（13）承包人在确定分包人并签订合同后，应在约定期限内向发包人书面报

告。发包人有权对分包工程的质量和分包人的现场行为进行监督，如发现分包人

不符合要求或存在违法行为，可依据相关规定给予纠正；

（14）应履行的其他义务。

3.1.2 有限空间作业安全责任。

承包人应严格遵守《房屋市政工程有限空间识别及施工安全作业指南（试行）》

的规定，负责本工程有限空间作业的安全管理，包括但不限于：

（1）在开工前对有限空间作业场景进行辨识和标识，建立管理台账并动态

更新；
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（2）编制有限空间作业专项施工方案或安全技术措施；

（3）配备合格的个体防护、通风、检测、通讯和应急救援装备；

（4）对作业人员、监护人员和应急救援人员进行专项培训和考核；

（5）严格执行“先通风、再检测、后作业、有监护”原则，办理作业审批

手续；

（6）设置专职监护人员，作业期间全程监护；

（7）制定应急预案并定期演练。

因承包人未履行上述责任导致安全事故的，由承包人承担全部责任。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确

项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项

目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式

聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及

承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目

负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款

约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需

离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的

通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人

员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全

和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人

有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小

时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人和监理

人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、

管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人

书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应

按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中

应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书

面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更

换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经
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验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承

包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责

任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下

属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名和授权范围

书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天内，向

监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同

管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、

注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人

员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中

如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更

换主要施工管理人员时，应提前 7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人

应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情

形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，

承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承

担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现

场每月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5天的，

应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，

且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人

同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交的基础资料所

做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失

实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条

件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未
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能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解

后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用

合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由

合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单

或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按

照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包

不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连

带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理

人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人

员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价

款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程

价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权

从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在

缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包

人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行

义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，

承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之

日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损
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坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包

人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或

更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履

约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建

设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承

担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人

承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合

同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经

发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联

合体各成员全面履行合同。

3.9 建筑工人管理

3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域

农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社

部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保

证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。

3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工

人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段

将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内

容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工

程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权

修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承
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包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人

员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工

程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工

程师的，监理人应提前 7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前

48 小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，

并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程

受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律

效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理

指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人

员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包

人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有

约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作

出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应

在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有

权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或

合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材

料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

4.4.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽

量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出

公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合

同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任

何一方合同当事人有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，

合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监

理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人

承担。
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5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准

的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量

保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技

能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有

部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量

报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行

施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报

告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和

工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理

人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工

原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应

当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工

正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期

不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担。
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5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件

的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检

查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。

经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行

覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，

并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24

小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误

的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽

工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人

应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的

约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查

后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质

量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指

示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费

用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由

承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定

执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测
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合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，

由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成

一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要

求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准

化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、

冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施

工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停

工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生

产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及

合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理

人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程

中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专

门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以

及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，

经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用

毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人，

并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证

的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫
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除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治

安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治

安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社

会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内共同编

制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过

程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，

发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部

门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人

对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余

材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承

包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、

施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因

基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费

由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人

承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损

失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措

施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工

费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超

过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7

天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕

执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，

不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂

停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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有限空间作业安全措施：承包人应在安全文明施工费中足额列支有限空间作

业所需费用，包括装备购置、培训、检测和应急演练等。承包人应确保费用专款

专用，并接受监理人和发包人的监督。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包

人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进

行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知

发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员

伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作

出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及

时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财

产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任和分包责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三

者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

承包人和分包人必须严格遵守以下法律法规中关于安全生产的责任规定：

《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条、第四十一条；《中华人民

共和国建筑法》第四十五条；《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二

十二条、第二十三条、第二十四条、第二十六条、第二十八条、第三十五条。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的

休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员

办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用

的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
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承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体

和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。

因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，

并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包

人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工

人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场

地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承

包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、

噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污

染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。

6.4 现场管理和材料管理责任

承包人必须遵守《厦门经济特区建筑条例》第四十一条、第四十五条和《厦

门市建设工程监理管理办法》第二十条规定。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；
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（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得

晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天，向监理人提交详细的施工

组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理

人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理

人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改

施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施

工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经

发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权

按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监

理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包

人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划

后 7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工

进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何

责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定

的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报

审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工

程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人

发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7天前向承包人发出

开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期

第 257 页



之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项

〔开工通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准

线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及

其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错

误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承

包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和

承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资

质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺

寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包

人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、

批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或

疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工

日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期

延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金

的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承

包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
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7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质

条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用

合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，

并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不

可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按

第 10 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同

时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣

气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情

形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发

包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按

第 10 条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施

工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急

情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1

项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，

承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先

暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾
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期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应

说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在

工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工

程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复

工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的

工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期

延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工

属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的

情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天

内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包

人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）

项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起

的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同

目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照

第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费

用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，

防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提

前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书

应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣

工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订

施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执

行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
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7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发

包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件

《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数

量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备

进场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，

需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提

供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采

购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定

指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工

程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提

前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负

责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包

人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材

料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制

造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，

并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施

工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误

的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
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发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用

由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通

知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由

发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包

人承担，不合格的不得使用。

“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承

包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按

照 4.4〔 商定或确定〕办理。

由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问

题，按照 4.4〔 商定或确定〕办理。

由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相

应补偿，具体金额按照 4.4〔 商定或确定〕办理。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要

求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程

设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）

延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人

立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监

理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，

并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支

付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等

要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均

应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程
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设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关

数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应

在收到承包人报送的样品后 7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品

作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的

材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特

征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的

责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协

议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供

适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第

8.7.2 项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附

下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、

价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资

料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影

响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监

理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，

按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似
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项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原

则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入

施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的

承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要

临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人

有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临

时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，

承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度

计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人

提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时

可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量

检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所

和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测

单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，

试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试

验结果的正确性负责。
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9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，

可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为

监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。

按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要

的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽

检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人

对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共

同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结

果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和

检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。

重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该

项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试

验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试

验措施计划，报送监理人审查。

10.变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条

约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权
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发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出

变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实

施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计

标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明

计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划

变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。

发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监

理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行

该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示

对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定

确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照 12.3.1〔计量原

则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1 已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于 10%或低

于 20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行

较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于 10%且

不低于 20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该

项目工程量变化幅度超过 15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，

增加或减少后剩余部分的工程量，按照 10.4.1.2 重新确定综合单价。其中增加

部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调

高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原
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则调整工程价款。

10.4.1.2 已标价工程量清单或预算书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计

价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人

应在收到承包人提交的变更估价申请后 7天内审查完毕并报送发包人，监理人对

变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更

估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认

可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内

容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7

天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7天内审批完毕。合理化建议经发包

人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4

款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人

给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人

按照第 4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天

数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式

确定分包人：

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价

项目的确认和批准按照以下约定执行：

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通

过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批
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准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送

发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出

修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定的中标候

选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与承包人共同确定中

标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标

确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。

确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，

并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、

利润、总价措施项目费合计费率在 6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中

标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目

费。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取

以下第 1种方式确定，其结算价按 10.4.1 变更估价原则进行结算：

第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批

准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，

发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批

准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。

第 2种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定

的第 1种方式确定暂估价项目。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，

可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用
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和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导

致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人

承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同

当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门

发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人

工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大

于 1.05 或小于 0.95 的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按

照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理

费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完

工程量分别调整人工费价差。

11.1.2 主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主

要材料和设备项目与价格表》。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条

款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包

幅度的，其价差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包

幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条

款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承

包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，

超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该

价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期

综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。
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综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价

格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，

不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价

格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

发包人在收到承包人申请资料后 5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，

并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，

发包人同意的，可以调整价差。

11.1.3 施工机械使用费价差调整

（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台

班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合

同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过

风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台

班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，

不计取总价措施项目费，只计取税金。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第

11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增

加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工

期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总

监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。

11.3 计价政策变化引起的调整

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合

同价格不作调整。

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方

按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。

12.合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
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发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

12.1.1 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则

上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内

容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：

（1）市场价格波动风险，执行第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第 11.3 款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.2 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同

总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如

下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定：

（1）市场价格波动风险，执行第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕。

（2）法律变化风险，执行第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕。

（3）计价政策变化风险，执行第 11.3 款〔计价政策变化引起的调整〕。

12.1.3 其它价格形式

专用合同条款中约定的其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工

日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时

工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程

接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催

告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第

16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用

合同条款中约定。

12.3.2 计量周期
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除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要

求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工

程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核的，承

包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程

价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求

参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程

量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核的，承

包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的

约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制
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除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第 10 条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中

支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的

时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总

价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约

定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资

料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项〔支付分解表〕

及第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单

的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单

以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7天内完成审

批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发

进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正

和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包

人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人

应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7天内，向承包人签发无异

议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条〔争议解决〕的

约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度
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款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时

向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发

包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款

市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等

非货币形式支付进度款。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已

同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复

的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在

下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请

单的编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商

定或确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的

支付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕

约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编

制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7天内，

将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人

应在收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批准的支付分

解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正

和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度

计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月

进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审

批执行。

12.5 支付账户
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发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 保障农民工工资支付

承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农民工工

资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专户，通

过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用与其他

工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或比例等，

按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期不得超过

一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专

用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人

代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工

工资委托支付协议》。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同

约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具

备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进

行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48

小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监

理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程

以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要

求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计

划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进

行：
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（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申

请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件

的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监

理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提

交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完

毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接

收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天

起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对

不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，

应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程

后 7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证

书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工

程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的

同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣

工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书

的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包

人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，

经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合

格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相

关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7天内

完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程

第 276 页



照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条

款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管

等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无

正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范

围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面

通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包

人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。

监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人

已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延

期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书

面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承

包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无

正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包

人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，

工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重

新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同

当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重

新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承

担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要

求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合

同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，
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承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承

包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的

费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付

已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照

第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已

签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结

论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加

和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支

付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工

程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经

发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保

安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人

按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃

的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期

限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物

品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除

必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求
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恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢

复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14.过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1 过程结算结点

除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定

过程结算结点。

14.1.2 过程结算价款

除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同

价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中：

（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不

纳入过程结算，归入竣工结算。

（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列

入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理

过程结算的节点。

（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的

原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程

结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。

14.1.3 过程结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后 28 内

发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有

关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包

人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格

后办理施工过程结算。

除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容：

（1）已完节点工程合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保

方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.1.4 过程结算审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后 14

天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申
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请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结

算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行

修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。

发包人在收到承包人提交过程结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收

到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发施工过程结算付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款

证书后的 5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银

行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付

违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行

业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有

异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后 7天内提出异议，

并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条

〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，

并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审

批结果。

（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留

置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）

超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至

竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。

已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款

一并支付。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发

包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请

单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保

方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2.2 竣工结算审核
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（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14

天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申

请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证

书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提

供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提

交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天

内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同

期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾

期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心

公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在

收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合

同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。对

于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。

承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议

中应明确，合同当事人按照第 14.1 款〔竣工结算申请〕及 14.2 款〔竣工结算审

核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后

7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关

证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的

质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清

申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审

批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自
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发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7天内

完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业

拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过 56 天的，

按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价

利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条〔争议解决〕

的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺

陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修

年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用

合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺

陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定

期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原

因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告

90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺

陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承

担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证

金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行

索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有

权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺

陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包

人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备

的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部
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费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7天内

向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天

内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人

有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，

向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程

质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证

金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种

方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在

发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留

的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全

国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包

人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约

定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对
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返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还

承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申

请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证

金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按

本合同第 20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合

同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期

内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，

并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包

人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应

承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤

害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，

应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可

以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条

款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内

修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委

托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超

出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急

必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。

承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，
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并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通

知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内

仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承

包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责

任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕

约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现

的，或出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包

人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列

款项，并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
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（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕

的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移

交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条

件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私

自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误

的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修

复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包

人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同

当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）

目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍

不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，

因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时

工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用
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合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人

应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成

估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成

工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工

程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清

理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，

结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款

和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，

按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的

材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后

14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当

事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约

定解决。

17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或

其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。发生
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争议时，按第 20 条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提

供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人

提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28 天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合

同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误

等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损

坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期

延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理

分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的

赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发

包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人

和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确

定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的

材料、工程设备和其他物品的价款；
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（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货

或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项

后 28 天内完成上述款项的支付。

18.保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切

险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承

担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保

险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在

专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，

并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险

单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包
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人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包

人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应

事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，

应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报

告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以

下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索

赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔

意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报

告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，

并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索

赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工

期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，

说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明

材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对

索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，
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则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承

包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，

监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提

出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求

赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后

28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、

查验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将

索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发

包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款

中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20

条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被

视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提

出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照

执行。
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20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规

则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生

后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组

进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，

依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告

后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本

项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，

双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定

以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。
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第 3节 专用合同条款

“专用合同条款”内容详见《专用本》
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第 4 节 合同附件
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合同附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约保函示范文本

附件 9：支付保函示范文本

附件 10：专业工程暂估价表

附件 11：质量保证金保函格式
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附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工

程名称

建设

规模

建筑面

积(平方

米)

结构形式 层数
生产

能力

设备安

装内容

合同价格

（元）

开工日

期

竣工日

期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间

送达

地点
备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：

; 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起

计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合

格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
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1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规格

型号
数量 产地

制造

年份

额定功率

(KW)

生产

能力
备注
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目负责人

项目副经理

项目技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目负责人

项目副经理

项目技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）

于 年 月 日就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项

协商一致共同签订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承

包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如

下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的

违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后 日止，最迟不

超过 年 月 日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：
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1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿

因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履

行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到

达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还

需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核

定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，

我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的

金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保

证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日

起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担

保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之

日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担

保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，

我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担
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保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意

转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，

按下列第 种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向 仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得

违背合同约定的实质性内容。
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附件 9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于 （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）于 年

月 日就 工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签

订《 》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就

发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以

外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担

保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担

的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付

之日后 日止，最迟不超过 年 月 日。
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三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为

支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费

用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主

合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐

号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情

形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单

位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 工作日内进行核定后

按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我

方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额

达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担

保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七

日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退

回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证

担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我

方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证
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担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让

本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按

下列第 种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向 仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

时 间： 年 月 日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违

背合同约定的实质性内容。
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附件 10：

专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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附件 11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与 （承

包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 承 包 人 ” ） 于 年 月 日 签 订 了

（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请

求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大

写) 。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第 种：

1.本保函有效期至 年 月 日止。

2. 。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修

义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内

无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及

我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让

本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有

权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建

设工程施工合同》专用条款第 20.4 条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施

工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消
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灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有

效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容

不得违背合同约定的实质性内容。
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第 5 章 工程量清单及计价
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第 1 节 招标工程量清单

一、招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须

知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅

读和理解。

二、招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人

负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条

款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

1.招标工程量清单依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图

纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标工程量清单格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定

编制，其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导

则》规定。

3.本项目招标工程量清单由招标人另行提供，包括编制说明和表格。其中，

编制说明按照招标文件《专用本》的格式填写。

招标项目明确要求智慧工地评定星级的，招标工程量清单的总价措施费中应

根据《厦门市住房和建设局关于发布厦门市建设工程智慧工地费用标准的通知

（试行）》（厦住建建筑〔2024〕24 号）列入“智慧工地费用”。
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第 2 节 招标控制价

一、招标控制价（即最高投标限价，下同）作为投标报价的参考。

二、除简易评标法外，投标人在投标截止前未在规定时间内对招标控制价等

招标文件中影响投标人报价的内容提出异议的，除招标文件和合同另有规定外，

纳入风险承包范围，中标后不再调整；招标人未对投标人（含未中标的其他投标

人）在投标截止前并在规定时间内提出的异议提供实质性回复或修正的，在中标

后发现确属错误的，不纳入风险承包范围，中标后据实予以调整。

三、采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准

确的和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照第四章

1.13 〔工程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差超过10%时按实调整，发包

人应予以修正，并相应调整合同价格。

四、招标控制价需满足下列编制要求:

1.招标控制价依据现行工程量清单计价计量规范、招标工程量清单、招标文

件中包括的图纸以及建设行政主管部门现行有关计价规定等编制。

2.招标控制价格式依据现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定编制，

其电子文件格式必须同时符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规

定。

3.本项目招标控制价由招标人另行提供（不提供分部分项综合单价分析表），

包括告知单、编制说明、表格和附件（如有）。其中：

（1）编制说明按照招标文件《专用本》的格式填写。

（2）附件包括以下内容：

①影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价

中相应的综合单价。

②影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、

基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用。

③影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、

装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单

价。

4.招标项目明确要求智慧工地评定星级的，最高投标报价限价的总价措施费
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中应根据《厦门市住房和建设局关于发布厦门市建设工程智慧工地费用标准的通

知（试行）》（厦住建建筑〔2024〕24 号）列入“智慧工地费用”，以分部分项工

程费（不含工程设备费）乘以评定星级相应费率计算。
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第 3 节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中

的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节

内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，

其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特

征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许

有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清

单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额

一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；

安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出

金额填写。
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(6) 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，

不低于招标控制价的相应综合单价 85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机

械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用 85％（适用于经

评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制

桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应

材料、设备单价 85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工

程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》

规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于 10%或低

于 20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人

的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，包括所需人工费、材料费、施工机械

使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定

范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人

承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已

包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计

价表格格式要求。
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第 4 节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表”格式应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有

关规定。
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第 2 节 招标图纸

“招标图纸”内容见招标文件《专用本》
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第 6 章 招标图纸
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第 1 节 招标图纸目录

“招标图纸目录”内容见《专用本》
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第 7 章 技术标准和要求

“技术标准和要求”内容见《专用本》
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第 8 章 投标文件格式

说 明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公

章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投

标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖

联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提

交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.除另有说明外，招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证

明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追

溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提

供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日

少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二

个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。
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第 1 节 资格文件

说 明

1. 《资格文件》应按照本招标文件第 2 章“投标须知”第 15.1.1 项和本章规定

的内容和格式进行编制，如有必要，可以增加附页，并作为《资格文件》的组成部分。

2. 以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》

第一、二、三、十二项内容应包括联合体各方相关情况的资料。以独立投标人参加投

标的，则无需提交第二项的内容。

3. 招标文件中未要求提供“类似工程业绩”的，投标人无需提交《资格文件》

第十三项的内容。
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（用于资格文件封面）

（项目名称） 标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容： 资格文件

投标人: （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

日期： 年 月 日
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目 录

一、投标人基本情况表

二、联合体协议书（如有时）

三、法定代表人资格证明书

四、投标人诚信承诺函

五、授权委托书（如有时）

六、拟分包企业情况（如有时）

七、拟派出项目负责人简要情况表

八、拟派出项目负责人承诺函

九、拟派出项目技术负责人简要情况表

十、拟派出施工现场管理人员表

十一、项目部施工管理人员到位承诺书

十二、投标人基本账户信息

十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

十四、投标保证金有关单据扫描件

十五、其他资料
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一、投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电 话

传 真 网 址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级

其中

项目负责人

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账 号 技工

是否存在招标文件第

2章投标须知第4.3款

规定的任何一种情形

（第10项除外）。其

中，投标人存在财产被

司法机关接管或冻结

的，应当如实填写具体

情况，由评标委员会对

是否会导致中标后合

同无法履行作出判断。

投标人： (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产

许可证的扫描件，并加盖单位公章。按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的，还

应提交市场监督行政主管部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表和国家企业信

用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，并加盖单位公章。

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为

准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4. 未如实填写“是否存在招标文件第 2 章投标须知第 4.3 款规定的任何一种情形（第 10 项

除外）”的，按弄虚作假处理。
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二、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）

联合体，共同参加 （招标项目名称及标段）施工投标。现就联合体

投标事宜订立如下协议：

1. （牵头人单位名称）为 （联合体名称）牵头

人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判

活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事

务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承

担连带责任。

4.本联合体 （是、不是）按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成。按照投标

须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联合体投标的，本联合体协议书明确以下事项：

（1）联合体投标人的业绩以 （联合体成员单位名称）的业绩为准，前述业

绩指投标人资格要求中的投标人的类似工程业绩。

（2）本联合体协议书明确联合体投标人的福建省建筑施工企业信用综合评价分值

以 （联合体成员单位名称）为准。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

6.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

联合体成员一名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

联合体成员二名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）
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联合体成员三名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

……

年 月 日
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三、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名： 性别： 身份证号码：

职务： 手机号码：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： (盖单位公章)

年 月 日
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四、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与 （招标项目名称及标段） 的投标。作为法定代表人，本人清楚

知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承

诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本

项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框

内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制

已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位

公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负

责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施

条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违

法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，

没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文

件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。
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（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国

招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通

投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、

解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条

例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标

人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有

期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、

公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出

借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、行政和纪律处罚以及失信惩

戒。我单位知晓现行法律法规对上述违法行为的处罚条款，其中对于出借资质供他人

投标违法行为，行政监督部门将根据《建设工程质量管理条例》第六十一条、《中华

人民共和国行政处罚法》相关规定作出行政处罚。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人： （盖单位实体公章）

法定代表人： （盖章或签字）

承诺时间： 年 月 日

注：

1.本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或
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签字后扫描上传。

2.中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
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五、授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现

委托本单位在岗员工 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名

义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销 （招标项目名

称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理

有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名： 性别： 手机号码：

单 位： 部门： 职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁

发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材

料扫描件。

投 标 人： (盖单位公章)

法定代表人： （盖章或签字）

委托代理人： （盖章或签字）

年 月 日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代

理人的联合体成员单位公章。

3.执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关

核准的变更为准。
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六、拟分包企业情况

分包人名称

地 址

法定代表人

联系电话

营业执照号码

资质等级

拟分包工程

分 包 理 由

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公

章。

投标人： (盖单位公章)

拟分包企业： (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。
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七、拟派出项目负责人简要情况表

姓 名 身份证号码

职 称 职称证书编号 性别

注册建造师执业资格等级 级 建造师专业

建造师注册编号
安全生产考

核合格证书

建造师注册证书使用有效期

（若有）

手机号码 最高学历

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称

投标人： (盖单位公章)

注：1.项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.2 条

组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组成联

合体投标的）派出。

2.项目负责人的相关证明材料按照第 3 章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3.项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。
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（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1.本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负

责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不

一致的，该电子注册证书无效。

2.一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子

注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子

注册证书无效。
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八、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人 （姓名）系 （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位

已确定本人作为 （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标

项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人： （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人： （签字）

承诺时间： 年 月 日

注：

1.本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2.中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。
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九、拟派出项目技术负责人简要情况表

姓 名 身份证号码

职 称 职 务 性别

技术职称情况

（职称专业、证书编号、发证机关

等）

最高学历 手机号码

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称

投标人： (盖单位公章)

注：1.项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人（适用于按照投标须知前附表第 15 项

第 3.2 条组成联合体投标的）或联合体任一成员（适用于按照投标须知前附表第 15 项第 3.1 条组

成联合体投标的）派出。

2.项目技术负责人的相关证明材料按照第 3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。
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十、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号： （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

招标项目名称

招标项目编号

标段名称

标段编号

投标人名称

统一社会信用代码

一 岗位名称 姓名
执业注册证书

类型及等级
注册编号 注册专业

1 项目负责人

2 项目副经理（如有）

二 岗位名称 姓名 职称类型 职称编号 职称专业

3 项目技术负责人

三 岗位名称 姓名 岗位证书类型 岗位证书编号

4 施工员

5 质量员

6 材料员

7 机械员

8 安全员

…… ……

投标人： (盖单位公章)

注：

1.本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建

省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，

并加盖单位公章。

2.联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并

加盖单位公章。

3.拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第 3 章“评标办法和标准”。
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十一、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表

人，现承诺：

我单位在 （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标

文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供

相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同

签订后 日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签

订后 日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出

施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约

追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负

责人，每人每次向你方交纳 万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交

纳 万元违约金。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： （盖章）
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十二、投标人基本账户信息

基本账户

开户银行

名称：

地址：

电话： 传真：

联系人及职务：

基本账户

开户名称：

账号：

投标人： (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户

开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。
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十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时）

项

目

编

号

项

目

名

称

建

设

地

点

合同信息 竣工验收备案信息或竣工验收信息

建

设

单

位

建设

单位

联系

人 /

电话

备

注

合同

金额

（万

元）

施 工

合 同

标 注

项 目

负 责

人

竣

工

备

案

编

号

竣工

验收

证明

材料

标注

项目

负责

人

实际

造价

（万

元）

实际

面积

（平

方

米）

其他

工程

特征

指标

工程

质量

实

际

开

工

日

期

实

际

竣

工

验

收

日

期

项

目

基

本

信

息

数

据

等

级

投标人： (盖单位公章)

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第 3 章“评标

办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的

全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福

建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开

平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。查询到的竣工验收备案信息或竣工验收

信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信

息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。
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十四、投标保证金有关单据扫描件
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十五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）

和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位

公章，否则资料无效。
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第 2 节 商务文件

说 明

1.《商务文件》应按照本招标文件第 2 章“投标须知”第 15.2.1 项和本章规定

的内容和格式进行编制。

2.采用简易评标法的项目，《商务文件》可只包括投标函、投标函附录和其他资

料等内容。
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（用于商务文件封面）

（项目名称） 标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容： 商务文件 _

投标人: （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

日期： 年 月 日
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目 录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表（如有时）

四、已标价工程量清单（如有时）

五、其他资料
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一、投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 （招标项目名称及标段） 施工招标文件的全部内

容，愿意以人民币（大写） 元（¥ 元）的投标总报价，

工期 日历天（其中各关键节点的工期要求为 ），按合同约定实施

和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.□随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （符合

招标文件规定的投标保证金减缴情形的，此处按实际金额填写）元（¥ 元）。

□我方按招标文件规定（免缴、不要求提交）投标保证金。

4.如中标，我方承诺：

（1）将派出 （项目负责人姓名及其建造师注册编号） 为本项目的项

目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条

件接受延伸审计并主动配合。

5.我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性

进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部

门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10

项除外）规定的任何一种情形。

6.（1）我方承诺，出现招标文件或法律法规中投标保证金不予退还的情形时，满

足享受减缴或免缴并负有责任，我方将无条件按照招标人要求限时足额补缴投标保证

金并依法承担违约责任。对未按期足额补缴投标保证金给招标人带来损失的，依法承

担赔偿责任。

（2）我方承诺，中标后严格执行《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设

置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）第二十一条规定，按照项目

规模与风险足额配备项目安全总监、设置独立安全生产管理机构，满足施工现场人员

峰值、建筑面积（房屋建筑工程）、市政工程造价或隧道/轨道交通长度（市政基础设

施工程）等配备标准；并根据项目安全风险、工期、重要性等因素强化安全管理配置，

确保机构设置与人员配备合规到位。若违反该承诺，我方自愿承担相应责任。

（3） …… （其他补充说明）。

投标人： （盖单位公章）
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法定代表人或其委托代理人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年 月 日
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二、投标函附录

序号 项目内容
合 同

条款号
约定内容 备 注

1 缺陷责任期

2
承包人履约担保金

额

3 分包

4 逾期竣工违约金 逾期竣工违约金的计算方法： 。

5
逾期竣工违约金最

高限额
逾期竣工违约金的最高限额: 。

6 预付款额度 预付款额度：为签约合同价的 ％

7
质量保证金扣留百

分比

… …… …… ……

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时

予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。
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三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位： （盖单位公章）

编制人： （编制人签字、盖章）

说明：

1.本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企

业。

2.本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖

章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价

咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3.编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在

岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证

书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4.若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描

件。
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四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。
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五、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）

和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料

无效。
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第 3 节 技术文件

说 明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第 2

章“投标须知”第 15.3 款、第 3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格

式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身

份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。
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