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使用说明

1．《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）》（以

下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007 年版）》

《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010 年版）》《电子招标投

标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房

屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2．《标准施工招标文件》包括第 1章“招标公告/投标邀请书”、第 2章“投标须

知”、第 3章“评标办法和标准”、第 4章“合同条款及格式”、第 5章“工程量清单

及计价”、第 6章“招标图纸”、第 7章“技术标准和要求”和第 8章“投标文件格式”。

3．《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用

本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发

布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进

行编制。

4．《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，

应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5．《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应

关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用

本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招

标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同

一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线

或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件

或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在

编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应

当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的

组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不

得要求投标人在开标前核对工程量。

7．在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机

构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。



第一章 招标公告

招标公告

1. 招标条件

本招标项目石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—市区主要河流整

治提升工程（一期）（第一标段）已由石狮市发展和改革局以闽发改备[2024]C

071286 号批准建设，建设单位为福建石狮水务投资发展有限公司， 建设资金来

源企业自筹，招标人为福建石狮水务投资发展有限公司，委托的招标代理单位为

福建恒信工程咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公

开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点：石狮市；

2.2. 工程建设规模：工程造价为人民币 629.3845 万元，具体以招标人提供

的施工图纸及工程量清单为准；

2.3. 招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本项目系石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工

程—市区主要河流整治提升工程（一期）（第一标段）施工招标，主要施工内容

为雪上沟 K0+000～K1+560 段清淤工程及龟坝闸区清淤工程，清淤量约 154719.4

7 立方米，具体以招标人提供的施工图纸及工程量清单为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：工程造价为人民币 629.3845

万元；



用于确定注册建造师等级的相关数据：工程造价为人民币 629.3845 万元；

用于确定类似工程业绩的相关数据：无；

2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：6293845 元；

2.5. 工期要求：总工期为 100 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家

或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6. 标段划分（如果有）：/；

2.7. 质量要求：符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总

承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备

有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生

产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3. 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自

愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相

应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的

单位确定资质等级。

3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福

建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/类。

应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得

低于 60 分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承

包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑



施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建

设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5. 投标人“类似工程业绩”要求：不要求个；“类似工程业绩”是指：

自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒

介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中

标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7. 其他资格要求：（1）福建省外建筑企业参加投标，应按《关于推动全

省建筑市场统一开放的通知》(闽建筑〔2015〕35 号)、《关于做好建筑施工企

业信息与工程招投标活动衔接的通知》(闽建办筑〔2016〕8 号)规定，自行办理

信息登记；（2）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中

标人应当依法履行纳税义务。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2026 年 10 月 15 日 09 时 00 分至 2026 年 10 月 20

日 17 时 30 分通过泉州市公共资源交易信息网（网址：http://ggzyjy.quanzho

u.gov.cn）,采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电

子招标文件使用海迈电子标书软件最新版本打开。投标人获取招标文件后，应检

查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的

电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法和定标方式

5.1 本招标项目采用的评标办法：简易评标法。



5.2 本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中

标人。

6. 投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间：于投标截止时间前到账。

6.2. 投标保证金提交的金额：12 万元人民币。

6.3. 投标保证金提交的方式：本项目执行《泉州市发展和改革委员会等 12

部门关于全面开展全市政府投资项目投标保证金减免工作的通知》(泉发改规〔2

024〕5 号)，无失信记录的投标人可在投标文件中提供《投标人申请免缴投标保

证金信用承诺函》，予以免缴投标保证金。

7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 10 月 28

日 09 时 30 分 00 秒，投标人应在截止时间前通过泉州市公共资源交易信息网递

交电子投标文件；

7.2. 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzy

fw.fj.gov.cn/）上发布。

9. 联系方式

招 标 人：福建石狮水务投资发展有限公司

地 址：泉州市石狮市宝盖镇北环路 2638 号，邮编：362700

电子邮箱：/



电 话：15980499430，传真：/

联 系 人：曾工

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司

地 址：泉州市洛江区安平路 4号洛江企业大厦 17 层，邮编：362010

电子邮箱：122232177@qq.com

电 话：13505028203，传真：/

招标代理项目负责人：柯佳玲，联系人：柯佳玲

公共资源电子交易平台名称：泉州市公共资源交易信息网

网 址：http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn

联系电话：0595-22135508/22135505

招投标监督机构名称：石狮市住房和城乡建设局

地 址：石狮市长福路 31 号原交通局大楼

联系电话：0595-83869317

公共资源交易中心名称：石狮市公共资源交易中心

地 址：石狮市濠江路 1398 号政务服务中心 5楼

联系电话：0595-83051275
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投标须知前附表 

说明： 

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，

可先填计划日期。 

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。 

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内

容为准。 

项号 条款号 条款名称 编 列 内 容 

1.  1.1 
招标人和招标

代理机构 

招标人：福建石狮水务投资发展有限公司 

地址：泉州市石狮市宝盖镇北环路 2638号； 

联系人：曾工； 

电话：15980499430，传真：  /  ； 

电子邮箱：  /   

招标代理机构：福建恒信工程咨询有限公司 

地址：泉州市洛江区安平路 4号洛江企业大厦 17层； 

联系人：柯佳玲（项目负责人）； 

电话：13505028203，传真：  /  ； 

电子邮箱：122232177@qq.com。 

2.  1.2 

本招标项目名

称、报建编号、

招标项目编号

和标段划分

（如果有） 

招标项目名称：石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—

市区主要河流整治提升工程（一期）（第一标段） 

报建编号：3505812412060201 

招标项目编号：狮建招[2026]028号 

标段名称：     /      

标段编号：     /      

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：    /     

招标人最多允许投标人中标的标段数量：    /      

3.  1.3 
资金来源和落

实情况 

资金来源：企业自筹 

出资比例：100% 

资金落实情况：已落实 

4.  1.4 工程建设地点 石狮市 

5.  1.5 
工程建设规模 

工程造价为人民币 629.3845 万元，具体以招标人提供的施工图

纸及工程量清单为准； 

6.  1.6 
招标范围和 

内容 

本项目系石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—市

区主要河流整治提升工程（一期）（第一标段）施工招标，主要

施工内容为雪上沟K0+000～K1+560段清淤工程及龟坝闸区清淤

工程，清淤量约 154719.47 立方米，具体以招标人提供的施工



图纸及工程量清单为准； 

7.  
1.7 

/21.2 

本招标项目使

用的公共资源

电子交易平台

和公共资源交

易中心 

公共资源电子交易平台名称：泉州市公共资源交易信息网 

网址：http://ggzyjy.quanzhou.gov.cn 

联系电话：0595-22135508/22135505 

公共资源交易中心名称：石狮市公共资源交易中心 

地址：石狮市濠江路 1398号政务服务中心 5楼 

联系电话：0595－83051275 

8.  1.8 
电子招投标 

基本要求 

1.本工程采用网上无纸化招投标，投标人须于交标截止时

间前将制 作好的电子投标文件通过电子标书软件完成网上上

传，投标文件以投标 截止时间前通过网上上传的最后一份文件

为准。招标人将于投标文件递 交截止的同一时间、地点进行开

标。如遇中心停电或其他不可抗力因素 导致不能按时开标、评

标的，则开标日期改期，具体开标时间由招标人与交易中心协

商确定后另行通知。 

2.投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人

自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃

参加投标。 

9.  1.9 

本招标项目

（标段）设计

单位和有关咨

询单位 

设计单位：大连市市政设计研究院有限责任公司 

监理单位：   （待定）     

代建单位：       /        

全过程工程咨询单位：       /        

造价咨询单位（编制）：和元建设（福建）有限公司 

造价咨询单位（审核）：石狮市福狮管理咨询有限公司 

10.  2.1 计划工期 

总工期为 100日历天，定额工期 / 个日历天（适用于国家或我

省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果

有） / 。 

11.  2.2 质量要求 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 

12.  2.3 建造要求 

绿色建筑等级要求：          /            

智慧工地管理要求：满足国家及省市有关规定 

建筑垃圾减量化目标：满足国家及省市有关规定 

其他要求：          /            

13.  2.4 合同价格形式 

总价合同； 

采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在 28日内

根据第 4章第 2节通用合同条款第 1.13款规定向招标人提交核

对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易

评标法的，中标人收到中标通知书之日起在 28日内根据第 4章

第 2节通用合同条款第 1.14款规定提交核对申请材料，逾期视

为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对



申请之日起 7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，

已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 

14.  3.1 资格审查方式 

本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。  

电子投标文件解密程序完成后，招标人或其委托的招标代

理机构启用电子交易平台，获取投标须知第 20.6条款认定投标

文件雷同的数据并提交给评标委员会认定投标文件是否存在雷

同，再进行确定入围投标人等后续开标流程，即投标人的电子

投标文件被认定为雷同的，不得入围参与后续评审，并按标须

知第 18.3条款处理。  

15.  
4.1 

/4.2 

合格投标人 

资格条件 

1． 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政

公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无

需资质的项目，从其规定） 

2． 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的

不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有

效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为

独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项

目，从其规定） 

3． 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投

标的，投标人自愿组成联合体的应由 / 为牵头人。 

4． 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价

分值。投标人的企业季度信用得分为 / 类。以联合体参与投标

的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有 / 施工总

承包资质的 / 确定。 

注：①在每季度首月 10日后开标的招标项目，纳入招投标

评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度

的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）开

标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和

城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登

录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得

分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本

单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在

评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的

信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企

业季度信用得分以 60 分确定。 

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的

投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更



证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第 28项规定的要求另

行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员

会可以按不利于投标人的情形认定。 

5． 投标人“类似工程业绩”要求：不要求 个；“类似工

程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的

前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成

的并经竣工验收合格的  / 。 

6． 投标人应按照《泉州市住房和城乡建设局关于转发<

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）>

等文件的通知》（泉建筑[2018]11 号）要求提交《建筑业企业

诚信守法承诺书》，该承诺书作为资格标的组成部分（格式详见

第 8章“投标文件格式”）。 

7． 其他资格要求详见招标文件第 2章“投标须知”、第 3

章“评标办法和标准”和第 8章“投标文件格式”的规定。 

16.  4.3 
投标人不得存

在的其他情形 

1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标

截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅

认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； 

2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为 D级 ； 

3. / 。 

17.  10 
投标人提出疑

问的截止时间 
2026年 10月 21日 11 时 00分 00秒 

18.  11 分包 

□ 不允许 

 允许，允许分包内容：本工程若需建筑起重机械租赁、安

装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务，但承包人不具

备“建机一体化”服务业务资格，则该服务业务允许分包。 

接受分包的第三人资格、资质要求：具备“建机一体化”

承接单位应具备“建机一体化”服务业务资格。 

备注：①本工程若需建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维

修、保养等“一体化”服务业务，但中标人不具备“建机一体

化”服务业务资格，则该服务业务允许分包。②投标时，投标

人应按闽建筑[2012]35号文及闽建筑[2013]12号文要求执行并

在投标文件中承诺本工程选用建机一体化企业，但无需提供第 8

章投标文件格式要求的“拟分包企业情况表”。 

19.  12 偏离 
 不允许 

□ 允许，允许偏离范围和幅度：不适用 

20.  
14.1 

/21.3 
投标截止时间 2026年 10月 28日 09 时 30分 00秒 

21.  15.3.1 技术文件 本招标项目不要求提交技术文件。 



22.  17.1 投标有效期 投标截止时间后 90 日历天。 

23.  
18.1/ 1

8.2.1 
投标保证金 

1、投标保证金金额：12万元人民币； 

2、投标保证金形式：本项目（标段）投标人可以使用下列

第⑥种形式提交。 

①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行

的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文

件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明狮

建招[2026] 028 号，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编

号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其

责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行

查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保

证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金

的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户

银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账

回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审

查不合格。 

投标保证金银行账号（以下三个账号任选其一）: 

（一）开户银行：兴业银行石狮支行； 

账户名称：石狮市公共资源交易中心； 

账    号：158300100100038732。 

（二）开户银行：中国建设银行石狮分行； 

账户名称：石狮市公共资源交易中心； 

账    号：35001658107050001824。 

（三）开户银行：中国农业银行石狮支行； 

账户名称：石狮市公共资源交易中心； 

账    号：13540101040006473。 

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标

截止当日开始计息。 

利息部分应出具发票的类型为：税务发票 

②银行保函形式：不适用。 

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之

前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转

账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明

狮建招[2026]028号。采开具保函费用由投标人自理。 

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程

担保的地区）：不适用。 

投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时

间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银



行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上

注明狮建招[2026]028 号。开具保函费用由投标人自理。 

  ④保险公司出具的投标保证保险形式：不适用。 

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从

投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的

形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明狮建

招[2026]028 号。开具保证保险的费用由投标人自理。 

⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制

度的地区）：不适用。 

⑥免缴投标保证金形式：本项目执行《泉州市发展和改革

委员会等 12 部门关于全面开展全市政府投资项目投标保证金

减免工作的通知》(泉发改规〔2024〕5 号)，无失信记录的投

标人可在投标文件中提供《投标人申请免缴投标保证金信用承

诺函》，予以免缴投标保证金。 

⑦其他形式： / 。 

3、投标保证金证明材料提交形式： 

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖

投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 

  ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形

式：不适用。 

③采用年度投标保证金形式：不适用。  

④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之

一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交

加盖投标人单位电子印章的《投标人申请免缴投标保证金信用

承诺函》，作为资格文件的组成部分。 

注：a.免缴投标保证金的投标人应当自觉遵守招投标法律、

法规，不因免缴投标保证金事项而免除违法、违规和违约责任。

当出现法律法规中投标保证金不予退还的情形时，投标人应于

收到招标人书面通知 7 日内将招标文件约定的投标保证金（人

民币 120000元）足额缴纳至招标人指定账户。 

b.投标人参与投标的,即视为承诺出现法律法规中投标保

证金不予退还的情形时，负有责任的投标人或中标人应当限时

足额补缴投标保证金并依法承担违约责任。对未按期足额补缴

投标保证金给招标人带来损失的，还应依法承担赔偿责任，由

各有关行业监管部门依法依规将其列为招标投标重点监管对

象。 

⑤ / 。 

4、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 



24.  18.3 

投标保证金不

予退还的其他

情形 

1、投标文件存在投标须知第 20.6款规定的雷同情形之一。 

2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。 

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 

25.  19.1 备选投标方案 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 

26.  20.1 
要求提交的投

标文件内容 

资格文件：要求提交； 

技术文件：不要求提交； 

商务文件：要求提交； 

其中，不要求提交已标价工程量清单 XML 电子文档；已标价工

程量清单 XML 电子文档的具体要求：无。 

27.  20.5 
投标文件编制

和加密要求 

投标文件编制工具软件名称及版本：电子标书制作软件最新版

（泉州市公共资源交易信息网网站下方下载海迈电子标书软件

最新版安装包）； 

投标文件编制工具软件供应商：厦门海迈科技股份有限公司； 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：0595-22135508/0592-

5050352； 

投标文件编制和加密要求：（1）投标时，投标人必须严格按照

“泉州市公共资源交易信息网”的操作规程编制电子投标文件

并对做好的电子投标文件进行上传，投标文件以投标截止时间

前通过网上上传的最后一份文件为准。中标后，中标人应提供

彩色纸质投标文件伍套，若提供的纸质投标文件与电子投标文

件不一致时，以电子投标文件为准。 

（2）投标文件中，投标人在制作电子投标文件时所有证件、单

据等证明材料的，应为原件彩色扫描件；无法提供原件扫描的，

应在证件、单据复印件加盖单位公章后再扫描使用；开标时无

需携带原件核验。 

（3）投标人应使用 CA 数字证书进行电子投标文件固化加密，

并进行解密读取的测试。如发现无法解密，请尽快联系厦门海

迈科技股份有限公司 0595-22135508 、0592-5050352/福建瑞术

信息科技有限公司 0591-968975、18965912633。 

计价软件名称及版本：详见《关于投标计价软件测评与招投标

衔接事项的通知》(闽建筑〔2022〕13号)。 

28.  21.5 

投标人名称变

更证明材料提

交要求 

1、提交时间：在投标截止时间前通过寄件（邮件）的方式

寄达，邮寄费用由投标人自行承担，到付邮件将被拒收。 

2、提交方式：投标人按照第 ① 种方式提交企业名称变更

证明材料。 

①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要

求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗

人员，具体要求详见第 8 章“投标文件格式”的规定）将变更



证明材料原件单独提交给招标人。 

提交地点：泉州市洛江区安平路 4号洛江企业大厦 17层，收件

人：柯佳玲，联系电话：13505028203。 

密封要求：用信封密封并加盖单位公章并写明工程名称、投标

单位名称、单位地址、联系人及联系电话，于规定的时间前上

交指定地点。 

②线上提交方式： 不适用（采用公共资源电子交易平台递交变

更证明材料扫描件。写明具体提交要求） 。 

29.  22.1 开标时间 开标时间：2026年 10 月 28日 09时 30分 00秒 

30.  22.2 
投标文件解密 

方式 

投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电

子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，

解密时长为：60 分钟。投标人只允许使用生成投标文件的 CA

数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行

投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 

31.  22.2 

投标文件解密

失败的补救方

案 

1、采用远程在线开标方式，若为投标人设备故障或网络故

障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败

经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行。 

2、若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提

出解决方案。 

3、若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及

时提出解决方案。 

注：在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备

或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障

可在短时间内解除的（不超过 4小时），招标人可以暂停开标或

评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间

内解除的（超过 4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合

公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保

密工作，待故障解除后再重新进行开标。 

32.  22.6 委托鉴定 

投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信

息分析结果提出异议的，应在开标之日起 5 个工作日内与招标

人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 

鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及

鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA 数字证书、计价软件

锁等鉴定物品的封存、移交等相应配合工作。 

33.  23.1 
评标委员会的

组建 

1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、

经济等方面的专家 5 人（采用经评审最低投标价中标法的，其

中工程造价类专家不少于2人）。 

2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省级综合性评标



专家库中随机抽取确定。 

34.  25.1 评标办法 本招标项目采用的评标办法为：简易评标法 

35.  25.2.6 

投标人回复澄

清、说明、补

正的时限要求 

投标人在开、评标过程中应随时关注电子交易平台，在收到评

标委员会从电子交易平台发出的澄清、说明、补正的通知后30

分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标

文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照

要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员将做出

对其不利的判定。 

36.  
25.3 

/26.1 
定标方式 

 依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 

推荐的中标候选人数：3个 

37.  29.1 
履约担保金额

和形式 

履约担保金额：中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业

且（房屋建筑、市政工程）/类企业季度信用得分超过（含）/

分的，其履约担保金额为中标合同价的 10 ％；其他中标人的

履约担保金额，为中标合同价的 10 ％。 

履约担保形式：现金或银行保函或建设工程保证保险或工程担保

形式。 

履约担保期限：施工合同生效之日起至施工合同约定的工程竣

工验收且合格之日后 28日止；若履约担保期限到期的，承包人

需自行延长至担保期限后，继续提供履约担保所增加的费用由

承包人承担。 

38.  30.1 签订合同 
中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联

系，商定签定合同事宜。 

39.  33.4 监管部门 

部门或机构名称：石狮市住房和城乡建设局 

地点：石狮市长福路 31号原交通局大楼 

电话：0595-83869317 

40.  34.2 其他 

（1）施工企业工资支付保证金制度 

A、凡进入石狮市有形建筑市场的建设项目，在工程招标投

标中标后，施工单位应按规定预存工资保证金。 

B、工资支付保证金制度严格执行《福建省人力资源和社会

保障厅等七部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资保

证金管理实施办法>的通知》（闽人社发〔2024〕4号）、《泉

州市人力资源和社会保障局等七部门关于转发<福建省工程建

设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》（泉人社文〔2

024〕170号）及《泉州市人力资源和社会保障局等七部门关于

工程建设领域农民工工资保证金管理有关问题的补充通知》（泉

人社规〔2025〕2号）文件规定。 

（2）本工程须严格按照《泉州市住房和城乡建设局关于加

强泉州市区建设工程安全文明施工标准化管理》（泉建建〔201



1〕1号）、《泉州市住房和城乡建设局关于履行市政安全文明

施工标准化图集的通知》（泉建建〔2017〕169号）的要求及业

主相关要求执行。若业主或质监站、安监站等相关监督部门发

现承包人施工未按《管理》的要求执行，或业主单位、质量监

督站等相关监督部门，发现施工现场安全文明相关措施不到位、

不配合、不整改等问题，并下达整改通知单，业主单位有权按

每份整改通知单 5000 元人民币给予承包人处罚，结算时予以扣

减。 

（3）本工程的建筑废渣、沙石的运输必须按《石狮市建筑

废土沙石运输管理办公室关于进一步加强建筑废土沙石运输安

全管理的通知》（狮渣土办〔2020〕7号）的规定执行。  

（4）本工程竣工结算有关事项按照石狮市人民政府关于印

发《石狮市政府投资建设项目管理规定》的通知（狮政综[2015]

130号）、石狮市人民政府关于调整《石狮市政府投资建设项目

管理规定》部分条款的通知（狮政综[2019]2号）及《石狮市人

民政府关于进一步加强财政投资项目评审工作的通知》（狮政

综[2016]132号文）、《中共石狮市委办公室石狮市人民政府办

公室印发<关于进一步加强财政投资项目管理的若干措施>的通

知》（狮委办发[2022]2 号文）、《石狮市国有资产管理中心关

于印发<石狮市国有企业建设项目实施流程>的通知》（狮国资[2

017]20号）、《石狮市国有资产管理中心关于进一步完善市属

国有企业建设项目实施流程的补充说明》（狮国资[2018]4 号

文）、福建石狮国有资本运营集团有限责任公司关于印发《石

狮市属国企投资项目预(结)算审核管理办法(试行)》的通知（狮

运营集[2025]27号）、福建石狮国有资本运营集团有限责任公

司关于对《石狮市属国企投资项目预(结)算审核管理办法(试

行)》修改的通知（狮运营集[2025]52号)、福建石狮水务投资

发展有限公司关于印发《项目结算缺方定案实施细则》的通知

（狮水投[2026]22号)的通知及其他有关规定执行。 

（5）本工程扬尘防治和施工现场污水排放工作,投标人必

须严格按照关于印发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则

（试行）》的通知（闽建建〔2016〕17号）、《关于进一步加

强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽

建建〔2016〕22号），《泉州市住房和城乡建设局关于进一步

加强建设工程扬尘防治措施的通知》（泉建建〔2017〕157 号）、

《泉州市住房和城乡建设局关于增补建设工程扬尘防治措施费

用的通知》（泉建综〔2018〕67号）、《关于全面实施在建工

程环境在线监测的通知》（泉建建〔2023〕47号）文件规定执



行。 

（6）本工程项目严格执行《关于推进工程建设项目劳务实

名制管理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）、关于印发《福

建省建筑工人实名制管理实施细则（2023年版）》的通知（闽

建〔2023〕15号）文件规定，要求承包人建立项目劳务实名制

管理制度，加强工程项目劳务工人实名制组织管理。 

（7）开标时，除投标人名称变更证明材料原件外，投标人

对投标文件中涉及的相关证书、证件不需要提交原件供核对，

投标人应对其复印件（扫描件）的真实性负责。招标人核发中

标通知书之前，中标人应提交投标活动所需相关证书、证件、

文件的原件供招标人核对，对弄虚作假的按规定从严处理。 

（8）本项目严格按照《关于实施<建设工程施工现场远程

视频监控系统建设应用标准>有关事项的通知》（闽建建〔2021〕

3号）文件规定执行。 

（9）本项目严格按照《泉州市住房和城乡建设局关于转发

<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）>

等文件的通知》（泉建筑〔2018〕11号）文件执行，评标委员

会应对投标人拟派项目管理班子成员的职称、岗位资格、执业

资格等是否符合招标文件要求进行评审，但不对其人事关系进

行评审。 

（10）本项目人工费指数调整执行《泉州市住房和城乡建

设局关于发布泉州市建设工程人工费指数的通知》（泉建综〔2

021〕64号）。竣工结算时人工费按施工期间发布的人工费指数

进行调整。 

（11）投标人若有委托代理人，投标文件若委托代理人盖

章的，需加盖委托代理人电子姓名章，否则按废标处理，授权

委托书格式上的授权委托人签字，是指该委托书由委托代理人

签字后，再进行扫描并上传。投标人不指定委托代理人的，不

必提交授权委托书。 

（12）授权委托书格式里的“附：委托代理人身份证扫描

件”是指委托代理人身份证原件彩色扫描件。 

（13）工程主要设备材料应执行省、市有关甲供甲控文件

规定。须符合《福建省建设工程造价管理办法》（省政府令 164

号）及省住建厅《关于贯彻落实福建省建设工程造价管理办法

的通知》（闽建办筑函〔2015〕16号）的规定。 

（14）本项目执行《福建省住房和城乡建设厅关于印发<福

建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目计价实施细

则>的通知》（闽建〔2024〕9号）文件规定。投标人无需提供



 

 

《承包人提供的主要材料和设备清单》。 

（15）本项目执行《福建省住房和城乡建设厅关于加强房

屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》(闽建筑

〔2022〕3号)文件规定。 

（16）投标人投标时使用的人员，如是投标人其分公司（分

支机构）缴纳的社保，视为投标人本单位（企业）缴纳的社保。 

（17）投标人提供的拟派项目负责人的电子注册证书须满

足：一级建造师执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行

一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）规

定，否则认定为证书无效。 

（18）本项目执行石狮市城市管理局等 9部门关于印发《石

狮市建筑垃圾资源化利用实施方案》的通知（狮城管〔2023〕7

2号）、石狮市自然资源局印发《关于进一步规范石狮市建设工

程项目剩余砂石土管理规定（试行）》的通知（狮自然资源规〔2

025〕6号）文件要求。 

（19）本项目执行《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险

性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办

质〔2018〕31号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37号）等危大工程相

关文件。 

（20）临时抽水台班、临时管道封堵、临时围堰、施工围

挡、三通一平、接电接水、施工场地、施工范围内杂物清理、

施工期间交通组织、临时道路、安全警示、夜间警示、施工期

间的夜间照明、与外单位施工配合费、二次搬运、暗涵气体检

测、通风照明等所需一切有关的措施费用按 10万元包干计算。 

（21）上面所述文件如有更新，则按照最新文件执行。 



第 2 节 投标须知

“投标须知”内容见《通用本》



投标须知内容修改表

条款号 原条款内容 修改后的条款内容

3.1
本招标项目招标人对投标人的资格审查采

用的方式见投标须知前附表第 14 项。

本招标项目招标人对投标人的资格审查采用

的方式见投标须知前附表第 14 项。电子投标

文件解密程序完成后，招标人或其委托的招标

代理机构启用电子交易平台，获取投标须知第

20.6 条款认定投标文件雷同的数据并提交给

评标委员会认定投标文件是否存在雷同，再进

行确定入围投标人等后续开标流程，即投标人

的电子投标文件被认定为雷同的，不得入围参

与后续评审，并按标须知第 18.3 条款处理。

18.3 (1)投标人在投标截止后撤销投标文件。 删除。

22.2

开标时，电子交易平台自动提取所有投标文

件，提示招标人和投标人按投标须知前附表

第 30 项规定的方式按时在线解密。因投标

人原因造成在规定时间内投标文件未解密

的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的

原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投

标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭

受的直接损失。部分投标文件未解密的，其

他投标文件的开标可以继续进行。投标文件

解密失败的补救方案详见投标须知前附表

第 31 项。

开标时，投标人应按投标须知前附表第 30 项

规定的方式按时在线解密。因投标人原因造成

在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其

投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件

未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权

要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投

标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继

续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投

标须知前附表第 31 项。

附件2-1 (1)投标人在投标截止后撤销投标文件。 删除。

附件2-3 (1)投标人在投标截止后撤销投标文件。 删除。

32.5 无

增加：32.5 潜在投标人发现招标工程量清单

和招标控制价存在下列情形的，可以依法向招

标人提出异议：

（1）招标工程量清单和招标控制价未按照设

计要求、现行国家计价计量规范、福建省有关

计价规定以及未结合工程项目实际进行编制

的，包括但不限于：

①招标工程量清单，存在下列情形的：

a. 工程量清单缺项、漏项的；

b. 工程量偏差的；

c. 项目特征与设计要求（含地勘报告）、现



场条件不符的；

d. 列为包干项目存在不符合规定或不合理的；

e. 未按照国家现行工程量计算规范及本省有

关规定计量的。

②招标控制价，存在下列情形的：

a. 招标控制价采用的措施方案不合理的；

b. 招标控制价的清单综合单价明显不合理的；

c. 各项费用未按计价规定计取的；

d. 主要材料品种及其数量不合理，或其单价

明显低于或高于市场价格的；

e. 建筑垃圾和工程渣土外运运距不合理的。

③招标工程量清单和招标控制价的电子文件

格式不符合我省工程造价电子数据交换导则

（标准）的规定，成果文件不符合 《福建省

建设工程工程量清单计价表格》（附件 1）的

要求。

（2）招标控制价未按照下列规定列出主要材

料设备品种的：

a. 房屋建筑工程优先列出钢材（结构用）、

水泥、商品混凝土、钢筋混凝土预制构件、外

脚手架和模板支撑脚手架钢管、电线电缆、桥

架、管材（含风管）等主要材料。市政工程优

先列出钢材（结构用）、水泥、地材及水泥混

凝土、沥青混凝土、水泥稳定粒料等商品混合料；

b. 除上述优先列出的主要材料外，其余的主

要材料原则上按照该材料金额占材料费的比

例数从大到小排序列出。主要材料累计总比例

不少于 70%；

c. 已列出的成品、半成品，其组成材料不得

再列为主要材料。辅助材料、次要材料不得列

入主要材料。

（3）采用经评审的最低投标价中标法，详细

评审标准中列出的影响工程质量安全的评标

用主要材料设备品种不合理的。

（4）潜在投标人发现的其他情形。



第 3 章 评标办法和标准



第 1 节 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从《通用

本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。



评标办法和标准数据表（简易评标法）

项号 条款号 条款名称 编列内容

1 2.1
招标控制价及其

组成和计算方法

(1) 招标控制价（即最高投标限价）=可竞争项目造价+不可竞

争项目造价；不可竞争项目包括：①暂列金额、专业工程暂估价、

甲供材料费；②措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计

取；可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。

(2) 本工程的招标最高投标限价总金额：

（小写）6293845 元人民币，

（大写）人民币陆佰贰拾玖万叁仟捌佰肆拾伍元整。

(3) 本工程的可竞争项目造价总金额：

（小写）5847397 元人民币，

（大写）人民币伍佰捌拾肆万柒仟叁佰玖拾柒元整。

(4) 本工程的不可竞争项目造价总金额：

（小写）446448 元人民币，

（大写）人民币肆拾肆万陆仟肆佰肆拾捌元整。

其中：

①本工程的安全文明施工费（含扬尘防治措施费）：146448 元

人民币，安全文明施工费费率（含扬尘防治措施费）在招投标时不

可竞争，发包时，安全文明施工费金额按发布的招标控制价中的分

部分项工程费（不含工程设备费）与单价措施项目费之和下浮 K后

乘以相应费率计算，但不得低于规定的最低金额，具体参照《福建

省建筑安装工程费用定额》（2017 版）执行；

②本工程的甲供材料费为： 0 元人民币；

③本工程的暂列金额为： 300000 元人民币；

注：缩短定额工期增加费、发包人检测费、工程噪音超标排污

费及渣土收纳费结算时按《福建省建筑安装工程费用定额》（2017

版）执行。

④本招标项目专业工程暂估价为： 0 元人民币。

(5) 以上金额具体以招标人提供的工程预算书为准。

2 2.2 K 值取定

本招标项目 K 的取值区间为 8%～12%（含 8%，不含 12%），按百

分数表示的 K 值小数点后保留 2 位。K值在所有投标文件按规定解

密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其

次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

3 2.3 发包价计算方法

发包价（即中标价）＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）

+招标控制价中不可竞争项目造价。

招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的

相应项目综合单价×（1-K）。

本工程的发包价（即中标价）四舍五入精确到元。



4 3.1
随机抽取方式和

程序

随机抽取方式： a

a、由电子交易平台随机抽取；

b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 不适用 ；

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具

体程序： 不适用 。

5 4.1.9

拟派出的施工现

场管理人员最低

资格和人数要求

1、项目负责人 1 人，注册建造师注册专业及等级：不低于贰级市

政公用工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核

合格证书 B 证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人

须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建

设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖

投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵

头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。

2、项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上工程类职称（只考核

工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须

附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相

关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人

必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城

乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出

具的社保缴费证明（总公司投标时使用的人员，如是分公司缴纳的

社保，予以认可。如为具有独立法人资格的上级公司、子公司等其

他单位或个人缴纳社保的，不予认可。）所署单位为准。

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程

项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号文附件 1，

文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备

标准，设置相应岗位和数量。要求如下：

施工员： 2 人，其中：市政工程施工员1人、设备安装施工员1人；

市政工程质量员： 1 人；

材料员： 1 人；

机械员： 1 人；

专职安全生产管理人员： 1 人；

劳务员： 1 人；

注：

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设

政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现

场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员

表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量

要求。

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变



更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投

标将被否决。

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人

员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满

足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关

证明材料。

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出

项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核

对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理

意见：

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员

无法在合同签订后 30 日内全部通过福建省建设工程监管一体化

平台登记的，或无法在合同签订后 30 日内提供《拟派出施工现场

管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》

的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追

究投标人责任；

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每

人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他管理人员每人每次向招

标人交纳 3 万元违约金。

（5）上述拟派出施工现场管理人员中：①项目负责人允许兼任项

目技术负责人；②安全员持机械员证书允许兼任机械员。

6 7.2
抽取中标候选人

方法

1、评标委员会按照招标文件规定的评标办法和标准对参与评

审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效

投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单，投标人代表号

由招标人现场公开随机抽取确定并公布。

2、招标人公开随机抽取其中三个号码，第一次抽取的号码对

应的投标人为第三中标候选人，第二次抽取的号码对应的投标人

为第二中标候选人，第三次抽取的号码对应的投标人为第一中标

候选人。



第 2 节 评标办法和标准

“评标办法和标准”见《通用本》



第 4 章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设

工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔

细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。



第 1 节 合同协议书

“合同协议书”内容见《通用本》



第 2 节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》



通用合同条款补正表

序号 条款号 原通用合同条款内容 删除、补充或修改后内容

1 1.13

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人

提供的工程量清单，应被认为是准确的和

完整的。除专用合同条款另有约定外，出

现下列情形之一时，发包人应予以修正，

并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，

新增工程量清单项目的，按照 10.4.1.2

〔已标价工程量清单或预算书无相同项目

的〕确定综合单价。

（2）工程量清单项目特征与设计要求

不符的，按照 10.4.1 〔变更估价原则〕

确定综合单价。

（3）工程量偏差的，综合单价按照 1

0.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书有相

同项目的〕第（3）点确定。

（4）未按照国家现行工程量计算规范

强制性规定计量的。

1.13 工程量清单错误的修正

发包人提供的工程量清单，其准确性

和完整性由发包人负责。出现下列情形之

一时，发包人应按照第 10.4.1 项〔变更

估价原则〕予以修正，并相应调整合同价

格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单项目特征与设计要求（含

地勘报告）不符的；

（3）工程量偏差的；

（4）列为包干项目存在不符合规定或不

合理的；

（5）未按照国家现行工程量计算规范及

福建省有关规定计量的；

（6）专用合同条款中约定的其他情形。

2 1.14

1.14 招标控制价错误的修正采用简易评

标法招标的项目，发包人提供的招标控制

价，应被认为是准确的和完整的。除专用

合同条款另有约定外，工程量偏差错误的

修正按照 1.13 〔工程量清单错误的修正〕

执行，综合单价偏差按实调整，发包人应

予以修正，并相应调整合同价格。

1.14 招标控制价错误的修正

发包人提供的招标控制价，其准确性

和完整性由发包人负责。

1.14.1 采用简易评标法招标的项

目，工程量偏差错误的修正按照第 1.13

款〔工程量清单错误的修正〕的约定处理，

综合单价偏差按实调整，发包人应予以修

正，并相应调整合同价格。

1.14.2 采用经评审的最低投标价中

标法或综合评估法的项目，出现下列情形

之一时，符合合同条款第 12.7 款〔单价

合同与总价合同风险范围〕的，发包人应

按照第 10.4.1 项〔变更估价原则〕予以

修正，并相应调整合同价格：

（1）招标控制价采用的措施方案不

合理的；

（2）招标控制价的清单综合单价明

显不合理的；

（3）各项费用未按计价规定计取的；

（4）主要材料品种及其数量不合理，

或其单价明显低于或高于市场价格的；

（5）建筑垃圾和工程渣土外运运距

不合理的；



（6）专用合同条款中约定的其他情形。

3 10.4.1

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征变

化的，其工程量按照 12.3.1〔计量原则〕

确定，除专用合同条款另有约定外，综合

单价按照下列方式确定：

10.4.1.1 已标价工程量清单或预算

书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价

中相应综合单价的偏差高于 10%或低于 2

0%的，比较承包人的综合单价与发包人的

相应综合单价，增加的工程量执行较低单

价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价

中相应综合单价的偏差不高于 10%且不低

于 20%的，执行承包人的相同项目综合单

价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已

标价工程量清单或预算书中列明的该项目

工程量变化幅度超过 15%的，且合同中任

何一方提出执行合同单价不合理，增加或

减少后剩余部分的工程量，按照 10.4.1.2

重新确定综合单价。其中增加部分的工程

量的综合单价应予调低，减少后剩余部分

的工程量的综合单价应予调高，否则执行

合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人原

因导致变化的，按照有利于承包人的原则

调整工程价款。

10.4.1.2 已标价工程量清单或预算

书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求

的，按照专用合同条款约定的现行计价定

额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场

询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征

变化的，其工程量按照 12.3.1〔计量原

则〕确定，除专用合同条款另有约定外，

综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1 已标价工程量清单或预算

书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制

价中相应综合单价的偏差高于 10%或低

于 20%的，因合同条款第 10 条〔变更〕

引起工程量变化的，结算时比较承包人的

综合单价与发包人的相应综合单价，按照

下列规定调整合同价格：

a.工程量增加的，按照增加的工程量

乘以较低单价调增合同价格。

b.工程量减少的，遇合同条款第 10.

1 款〔变更的范围〕第（1）、（2）项中

取消或减少合同中任何工作（取消或减少

的工作未变更为其他工作）、工程量清单

错误、招标控制价错误情形的，按照减少

的工程量乘以承包人的综合单价调减合

同价格；除上述情形外，按照减少的工程

量乘以较高单价调减合同价格。

（2）承包人的综合单价与招标控制

价中相应综合单价的偏差不高于 10%且

不低于 20%的，执行承包人的相同项目综

合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与

已标价工程量清单或预算书中列明的该

项目工程量变化幅度超过 30%的，且合同

中任何一方提出执行合同单价不合理，增

加或减少后剩余部分的工程量，按照第 1

0.4.1.2 目〔已标价工程量清单或预算书

无相同项目的〕的约定重新确定综合单

价，否则执行合同单价。其中，工程量增

加的，增加超过 30%部分的工程量的综合

单价应予调低；工程量减少超过 30%的，

剩余部分的工程量的综合单价应予调高。

前述综合单价的偏差值，因发包人原

因导致对承包人不利的，按照有利于承包

人的原则调整工程价款。

（4）承包人已标价工程量清单中存

在未按照综合单价法组价（招标控制价中



未按照综合单价法组价的相应清单子目

除外），或清单组价信息（即包含定额子

目信息）与清单名称、项目特征、工程量、

计量单位明显不符的清单项目，按照不利

于承包人原则调整工程合同价款，其中：

a.因变更引起工程量变化时，比较承

包人的综合单价与招标控制价的相应综

合单价，增加的工程量的，按照增加的工

程量乘以较低单价调增合同价格；工程量

减少的，遇合同条款第 10.1 款〔变更的

范围〕第（1）、（2）项中取消或减少合

同中任何工作（取消或减少的工作未变更

为其他工作）、工程量清单错误、招标控

制价错误情形的，按照减少的工程量乘以

承包人的综合单价调减合同价格；除上述

情形外，按照减少的工程量乘以较高单价

调减合同价格。

b.分析已标价工程量清单中的主要

材料设备，与招标控制价中调差用主要材

料设备进行对比，如已标价工程量清单中

无相应主要材料设备的，市场价格上涨的

不予调整价差，市场价格下跌的按照招标

控制价中的数量调整价差；如已标价工程

量清单中主要材料设备的数量大于招标

控制价中的数量，且偏差值超过 15%的，

市场价格上涨的，按照招标控制价中的数

量调整价差，市场价格下跌的，按照已标

价工程量清单中主要材料设备的数量调

整价差；如已标价工程量清单中主要材料

设备的数量小于招标控制价中的数量，且

偏差值超过 15%的，市场价格上涨的，按

照已标价工程量清单中主要材料设备的

数量调整价差，市场价格下跌的，按照招

标控制价中的数量调整价差。

10.4.1.2 已标价工程量清单或预算

书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要

求的，按照专用合同条款约定的现行计价

定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市

场询价方式协商定价，不参与下浮。

4 11.1

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1 人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动引起的调整包括人工

费差价、主要材料和设备差价、施工机械



行期间，按照建设行政主管部门发布的人

工费指数和塔机人工费综合信息价格调整

人工费价差，但中标价中的人工费总额与

发包人提供的招标控制价（最高投标限价）

中的人工费总额的比值大于 1.05 或小于

0.95 的除外，因发包人原因导致人工费总

额比值产生误差的，按照有利于承包人的

方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价

措施项目费，但应计取企业管理费、利润、

规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数

时，按照人工费指数对应的已完工程量分

别调整人工费价差。

11.1.2 主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）

和基准价格见招标控制价中《主要材料和

设备项目与价格表》。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度

为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。

合同履行期间，除专用合同条款另有约定

外，价格波动超过风险承包幅度的，其价

差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期

综合信息价格一致时，风险承包幅度按照

报告期综合信息价格除以基期综合信息价

格计算，幅度超过专用合同条款约定的，

超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期

综合信息价格不一致时，风险承包幅度按

照报告期市场价格除以基准价格计算，幅

度超过专用合同条款约定的，超过风险承

包幅度以外的价差据实调整。

前述基准价格是指由发包人在合同条款中

给定的材料、工程设备的价格，该价格原

则上按照综合信息价格编制。前述基期综

合信息价格指招标控制价编制期综合信息

价格。前述报告期综合信息价格指合同履

行期间综合信息价格。

综合信息价格是指建设行政主管部门或其

造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不

计取企业管理费、利润、规费，不计取总

价措施项目费，只计取税金。

使用费价差，调整的价差并入合同价格，。

11.1.1 人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。

合同履行期间，按照建设行政主管部门发

布的人工费指数和塔机人工费综合信息

价格调整人工费价差，但中标价中的人工

费总额与发包人提供的招标控制价（最高

投标限价）中的人工费总额的比值大于

1.05 或小于 0.95 的，均不予调整。因发

包人原因导致人工费总额比值产生偏差

的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，除计

取现行费用定额规定的企业管理费、利

润、规费和税金外，其他的费用均不计取。

（3）合同履行期间，出现多个人工

费指数或塔机人工费综合信息价格时，按

照人工费指数对应的已完工程量分别调

整人工费价差。

11.1.2 主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品

种）和基准单价见招标控制价中《主要材

料和设备项目与价格表》。其中，甲供材

料和其他材料费均不参与价差调整。

（2）主要材料和设备单价的风险承

包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款

约定）。合同履行期间，除专用合同条款

另有约定外，价格波动超过风险承包幅度

的，其价差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准单价

与基期综合信息价格一致时，风险承包幅

度按照报告期综合信息价格除以基期综

合信息价格计算，幅度超过专用合同条款

约定的，超过风险承包幅度以外的价差据

实调整。

（b）当主要材料和设备的基准单价

与基期综合信息价格不一致时，风险承包

幅度按照报告期市场价格除以基准单价

计算，幅度超过专用合同条款约定的，超

过风险承包幅度以外的价差据实调整。

前述基准单价是指由发包人在合同

条款中给定的材料、工程设备的价格，该

价格原则上按照综合信息价格编制。前述

基期综合信息价格指招标控制价编制期

综合信息价格。前述报告期综合信息价格



（4）主要材料和设备价差调整的数量以及

本款第（2）项中的报告期市场价格，承包

人在采购前需向发包人申请确认，经发包

人确认后作为价差调整依据。发包人在收

到承包人申请资料后 5 天内予以确认，不

予确认的视为发包人认可，并作为价差调

整依据。承包人未向发包人申请确认，发

包人有权不予调整价差，发包人同意的，

可以调整价差。

11.1.3 施工机械使用费价差调整

（1）发包人提供的招标控制价中的施工机

械台班单价按照现行施工机械台班费用定

额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具

体在专用合同条款约定）。合同履行期间，

除专用合同条款另有约定外，价格波动超

过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以

外的价差据实调整。施工机械台班中的人

工费用并入施工机械台班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不

计取企业管理费、利润、规费，不计取总

价措施项目费，只计取税金。

指合同履行期间综合信息价格。

综合信息价格是指建设行政主管部

门或其造价管理机构发布的综合信息价

格。

（3）主要材料和设备价差不参与下

浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

（4）主要材料和设备价差调整的数

量以及本款第（2）项中的报告期市场价

格，承包人在采购前需向发包人申请确

认，经发包人确认后作为价差调整依据。

发包人在收到承包人申请资料后 5 天内

予以确认，不予确认的视为发包人认可，

并作为价差调整依据。承包人未向发包人

申请确认，发包人有权不予调整价差，发

包人同意的，可以调整价差。

11.1.3 施工机械使用费价差调整

（1）发包人提供的招标控制价中的

施工机械台班单价按照现行施工机械台

班费用定额计算的风险承包幅度，以及大

型机械设备租赁单价的风险承包幅度均

为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。

合同履行期间，除专用合同条款另有约定

外，价格波动超过风险承包幅度的，超过

风险承包幅度以外的价差据实调整。施工

机械台班中的人工费用并入施工机械台

班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下

浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。

5 12.7 无

12.7 单价合同与总价合同风险范围

除合同约定可调整合同价格的情形外，在

合同约定的范围内固定价格不作调整。其

中：

（1）除简易评标法外，投标人在投标截

止前未在规定时间内对招标控制价以及

招标文件中影响投标人报价的内容（见招

标文件投标人须知第 10 条〔疑问〕）提

出异议的，除招标文件和合同另有规定

外，纳入风险承包范围，中标后不再调整；

招标人未对投标人（含未中标的其他投标

人）在投标截止前并在规定时间内提出的

异议提供实质性回复或修正的，在中标后

发现确属错误的，不纳入风险承包范围，

中标后据实予以调整。

（2）建筑安装工程费中“其他项目清单”



中的暂列金额（包括但不限于设计变更和

现场签证、工程噪音超标排污费、渣土收

纳费、优质工程增加费、缩短工期增加费

等）、专业工程暂估价、总承包服务费不

纳入风险承包范围。

（3）工程地质条件变化、不可抗力、异

常恶劣的气候条件、不利物质条件不纳入

风险承包范围。

（4）专用合同条款约定的其他风险。



第 3 节 专用合同条款



专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽商、变更、

施工组织设计等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： （签订合同时由发包人填写） ；

资质类别和等级： （签订合同时由发包人填写） ；

联系电话： （签订合同时由发包人填写） ；

电子信箱： （签订合同时由发包人填写） ；

通信地址： （签订合同时由发包人填写） 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 大连市市政设计研究院有限责任公司 ；

资质类别和等级： （签订合同时由发包人填写） ；

联系电话： （签订合同时由发包人填写） ；

电子信箱： （签订合同时由发包人填写） ；

通信地址： （签订合同时由发包人填写） 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地，均由

承包人自行解决。

1.1.3.9 永久占地包括： （签订合同时由发包人填写） 。

1.1.3.10 临时占地包括：无。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建

筑法》以及国家、福建省、现行的法律、法规及建设行政主管部门有关基本建设的规定，

并应同时满足泉州市及石狮市人民政府的相关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）本工程设计要求；（2）地方政府及国家

现行有关建筑工程的施工及验收规定、规程和标准。（3）地方政府及国家没有规定的，

按发包人指定的规范、标准和招标文件施工合同的有关要求执行。



1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用合同条款执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后 3日内，向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸贰套。承包人需要增加

图纸套数的，承包人自行复制，复制费用由承包人承担。承包人对工程有保密要求的，

未经发包人同意，承包人不得将图纸转给第三人或用于与本工程无关的任何事项；

发包人向承包人提供图纸的内容：与发包范围有关的设计图纸、设计变更、修改通

知等。承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。或将图纸用于与本工程

无关的任何事项。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退

还给发包人。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：1、合同签订后 3天内承包人须向监理人及发包

人提供施工总进度计划壹式陆份；2、每月 20-25 日向监理人及发包人报当月完成工作

量月报表，须列明分项工程名称、数量、单价，并按招标文件的规定计算；3、每月 25

日提供下月施工进度计划表各壹式肆份；

承包人提供的文件的期限为：签订施工合同后 7日内报送监理人；

承包人提供的文件的数量为：肆份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式和电子文本；

发包人审批承包人文件的期限：按照通用合同条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按照通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： （签订合同时由发包人填写） ；

发包人指定的接收人为： （签订合同时由发包人填写） 。

承包人接收文件的地点： （签订合同时由发包人填写） ；

承包人指定的接收人为： （签订合同时由发包人填写） 。



监理人接收文件的地点： （签订合同时由发包人填写） ；

监理人指定的接收人为： （签订合同时由发包人填写） 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人负责移交场地前的出入现场权利的取得，承包

人承担现场责任，负责后期出入现场权利的维持。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人应按照批准的施工组织设计进行场

内交通的布置，同时应根据施工阶段的不同进行适当调整，当发包人认为场地交通的布

置无法满足文明施工和检查验收的需要时，有权指令承包人对场内交通进行调整或新

建，此调整和新建不做任何费用和工期补偿。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场

内外交通由承包人自行负责，所产生的所有费用包含在投标报价中，发包人不再另行支

付。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包

人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的

技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：由发包

人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人未经发包人同意，不得将本

工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将上述文

件资料全部退还给发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：由承包人承担，已包含在合同价格中。

1.13 工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：按通用合同条款执行。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：按通用合同条款执行。

2. 发包人



2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： （签订合同时由发包人填写） ；

身份证号： （签订合同时由发包人填写） ；

职 务： （签订合同时由发包人填写） ；

联系电话： （签订合同时由发包人填写） ；

电子信箱： （签订合同时由发包人填写） ；

通信地址： （签订合同时由发包人填写） 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对本工程施工过程中的工程质

量、进度及相关投资、安全文明施工等进行监督和检查；在监理工程师的协助下严格控

制工程进度和投资；协调解决由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按照通用合同条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水源、电源、（包括若需临时开

户的水、电开户费）及所需的接至施工现场的水、电线路均由承包人自行处理，并承担

相应的费用，发包人不再另行支付。承包人为保证工期和质量而采取的其他措施所发生

的相关费用发包人不再补偿。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：根据中华人民共和国国务院令第 724 号《保障农民工

工资支付条例》建设单位应当向施工单位提供工程款支付担保；支付担保形式可以采用

银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工资料应交付相应的施工变更签证和隐蔽

工程验收签证等资料。竣工资料应符合建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2014）

规定要求的竣工资料，并按规范装订成册；承包人应按规定提交竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：肆份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收后 180 天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。



（10）承包人应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担：地下

管线处理的有关费用已经在工程预算中考虑，合同总价中已包括。文物保护建筑、古树

名木的保护根据现场具体情况，由承包人承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损

失，包括经济和名誉损失；

②施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及石狮市有关安全生产、文明施工和

城市管理的规定执行，交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净。

本工程所有工地土方按规定堆放，场地平整、场地道路、场地排水排污附属施工等，均

由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生的

各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费用和不可预见费用，均包

括在工程总造价中。如不按发包人或监理工程师的要求及时完成清理，发包人有权雇请

他人完成，因此发生的一切费用从承包人工程款中扣除；

③双方约定的承包人应做的其他工作：①本工程施工的供电变压器、供水源头设施

的管理、维护均由承包人指定的专业技术人员负责，并做好防雷电、防火的安全防护工

作。若因承包人原因发生任何事故，均由承包人负责；施工用水、用电、排水、通讯等

费用由承包人承担。②为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，

承包人保证按照经发包人监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟

派出的现场施工主要管理人员（项目负责人、项目技术负责人、施工员、质量员、材料

员、机械员、安全员和劳务员）和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场做

好工程各项施工工作。③承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的

施工管理人员。项目管理班子成员需要变更的，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低

于中标时的条件，并经监理工程师和发包人批准，项目管理班子主要人员更换最多不得

超过三分之一，并按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金（不可抗力除外）：更换

项目负责人以及项目技术负责人每人次 10 万元人民币；若承包人不能履行上述承诺，

发包人有权单方面责令其退场，解除合同、没收履约保函（保证金），并要求其赔偿发

包人的一切损失。以上违约金，经监理人及发包人确认后，从工程进度款中直接扣除相

应违约金。发包人因承包人施工管理人员无法完成本职工作，发包人要求承包人更换施

工管理人员的，参照上述规定实施。④在施工现场使用的施工机械设备，其设备的性能、

规格和数量不得低于投标承诺书和施工组织设计（方案）中所拟采用的施工机械设备。

⑤承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；

承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相

关费用；若发生伤亡及任何事故，均由承包人全部负责其责任和一切费用。⑥承包人若

发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，

说明差异之处，而发包人须给予书面指令。承包人在施工过程中若有发现设计图纸缺陷，

应及时报告监理工程师和发包人并立即停止缺陷部位的施工，否则，造成经济损失由承



包人自行负责。⑦承包人必须加强劳动保险费、施工现场安全和文明施工措施费用使用

管理，做到专款专用。⑧承包人必须遵守石狮市地方的法规，服从行业主管部门的管理，

凡涉及到承包人的安监、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发

包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括外地施工单位进泉州施工备案费用、

排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、废土处理费等。⑨从合同生效之日起直到合同

终止的期间内，承包人应承担合同规定的现场各项临时房屋、设施、设备的修建、购置、

安装、管理、保养和维修，并提供必要的设施保洁服务。承包人提供的各项工作和生活

设备及设施，应事先提交书面说明或必要的图纸并经发包人和监理工程师审阅批准。至

合同终止，上述各项设备和设施均由承包人自行收回和拆除。承包人提供的以上条件和

服务所产生的全部费用包含在承包人的投标报价中。⑩发包人需要时，能对施工做出某

些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担因此而可能引起工效降

低需增加的费用。⑪承包人应严格按照《建筑工人实名制管理办法(试行)》（建市[201

9]18 号）、住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改《建筑工人实名制管理办法

（试行）》的通知（建市[2022]59 号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》

（闽建[2020]3 号）、《福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发<福建省工程建

设领域农民工工资保证金管理实施办法>的通知》（闽人社发〔2024〕4 号）及《泉州市

人力资源和社会保障局等七部门关于转发<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理

实施办法>的通知》（泉人社文〔2024〕170 号）相关规定规定，创建“无欠薪项目部”，

落实施工项目作业人员实名制管理和农民工工资专用账户管理，按月足额支付农民工工

资。⑫承包人应严格执行[关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标

准》有关事项的通知](闽建建[2021]3 号）的规定；

④本工程的土石方工程承发包工作按《石狮市建筑废土沙石运输管理办公室关于规

范土石方工程承发包工作的实施细则》（狮渣土办[2018]5 号）及《石狮市建筑废土沙

石运输管理办公室关于进一步加强建筑废土沙石运输安全管理的通知》（狮渣土办[202

0]7 号）的规定执行，中标人在施工合同中明确必须由经处置核准进入建筑废土沙石运

输目录中的运输企业和所属新型环保智能自卸车承运以及建筑废土处置管理的具体要

求，运距不予调整；

⑤清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现

象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车

辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任；

⑥承包人需配合发包人进行项目移交，由此产生的费用均包含在发包价中，不再另

行增加费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：



姓 名： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

身份证号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

建造师执业资格等级： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

建造师注册编号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

建造师执业印章号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

安全生产考核合格证书号： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

联系电话： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

电子信箱： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

通信地址： （签订合同时按照承包人的投标承诺填入） ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人负责执行项目合同，负责项目实

施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：承包人的项目负责人必须常驻工地不

得兼职（常驻是指：每月不少于 22 天）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：监

理人限期承包人在收到提交要求后 15 日内补交，并承担违约金 1万元；15 日内不能补

交的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，承担违约金10万元。由此增加的费用(或)

延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人及技术负责人如

在合同工期内，未经发包人书面同意，擅自离开施工现场，承包人应向发包人支付违约

金人民币 2000 元/次，累计次数达 3次，发包人有权终止合同并追究其相应的经济责任。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人在收到监理工程师签发的开

工令之前,投标书内承诺配备的施工现场管理人员必须在监理工程师指定的日期进场，

以保证项目管理机构有效运转。在福建省工程项目建设监管系统备案通过的项目负责人

和施工现场管理人员必须是该工程投标时所承诺的人员，不得擅自变更。项目施工现场

管理人员因刑事犯罪、伤病丧失工作能力等确属不能履行职责需要变更的或发包人认为

该人员无法胜任工作要求变更的或发包人同意更换项目负责人或技术负责人的，仍视为

承包人违约，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件。施工期间承包人

变更中标的项目负责人，承包人应向发包人支付违约金人民币 10 万元/人次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：拒绝更换项目负责人，

承包人应向发包人支付违约金人民币 30 万/人次；超过 2人次（不含）发包人有权单方

面责令其退场，解除合同、没收履约保证金，并要求承包人其赔偿发包人的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同

条款执行。



3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每拒绝更换一次

主要施工现场管理人员，承包人应向发包人支付违约金人民币 3万/人次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人书面批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：工程开工后，除不可抗力外,

承包人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人

交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：合同工期内，发包人点名

发现不在岗，发包人有权要求承包人支付违约金人民币1000元/人次（不含项目负责人），

如管理班子成员确需请假的，应征得发包人书面同意。

承包人施工现场管理人员应当在工程开工前,由承包人按照施工现场管理需要配备

相应管理人员,且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要

求。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除专用合同条款第 3.5.2 项约定的允许分包，其余工程均不

得分包。

主体结构、关键性工作的范围：清淤工程。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程若需建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保

养等“一体化”服务业务，但承包人不具备“建机一体化”服务业务资格，则该服务业

务允许分包。

其他关于分包的约定：若招标项目允许分包的,分包项目需经发包人同意后，将该

项目分包给具备资质条件和专业能力的单位施工，并将分包合同、分包单位有关执照和

资质、人员资格等资料复印件交招标人存档，与此相关的所有费用均已包含在合同价格

中。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款

规定执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）履约担保形式：现金或银行保函或建设工程保证保险或工程担保形式。



（2）履约担保金额：为中标合同价的 10%。

（3）履约担保提交期限：签订施工合同前提交发包人。

（4）履约担保有效期限：施工合同生效之日起至施工合同约定的工程竣工验收且

合格之日后 28 日止；若履约担保期限到期的，承包人需自行延长至担保期限后，继续

提供履约担保所增加的费用由承包人承担。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设的投资控制、建设工期控制、工程质量控制、安

全控制；进行信息管理、工程建设合同管理；协调有关单位之间的工作关系。

关于监理人的监理权限：总监理工程师根据《建设工程监理规范》中规定的总监理

工程师本身的权力，但下列九项必须取得发包人批准才能行使：

①设计变更；

②工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；

③工程款支付；

④停工通知；

⑤分包商的确定；

⑥主要材料的确定；

⑦施工组织设计、施工总进度计划的审定；

⑧其他重要突发事件处理决定见工程建设监理合同约定的权限，以及发包人以书面

形式委托监理工程师的其他权限；

⑨发包人认为须取得批准方可行实施的其他重要事项。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在

施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由监理人自行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： （签订合同时由发包人填写） ；

职 务： （签订合同时由发包人填写） ；

监理工程师执业资格证书号：（签订合同时由发包人填写） ；

联系电话： （签订合同时由发包人填写） ；

电子信箱： （签订合同时由发包人填写） ；

通信地址： （签订合同时由发包人填写） ；

关于监理人的其他约定：（签订合同时由发包人填写） 。

4.4 商定或确定



在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进

行确定：按照《建设工程监理合同》执行。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：（1）主要原材料、构配件、半成品必须持有关规定

提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。推行预拌质量责任保险制度和不合

格砼现场报废制度。鼓励采用新材料、新工艺、新方法进行施工。（2）严格施工工序

管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员的验收及签认。隐蔽工程必

须经发包人派驻代表和监理检查、验收签章后，方可进行下一道工序。承包人应指派专

人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇总。凡不能及时提供签

认手续而产生清、决算结账纠纷的，不得以此为由阻挠或影响发包人、监理单位的工程

实施安排及工程建设进度、清退场移交和竣工验收移交。（3）承包人在施工中发生质

量事故应及时报告，一般质量事故的处理结果应送发包人和质量监督管理部门备案：重

大质量事故的处理方案，应经设计、发包人等共同研究，并经设计单位签证后实施。双

方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损

失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求： / ；

（2）智慧工地管理要求：满足国家及省市有关规定；

（3）建筑垃圾减量化目标：满足国家及省市有关规定；

（4）装配式建筑装配率要求： / ；

（5） / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）本工程须严格按照《泉

州市住房和城乡建设局关于加强泉州市区建设工程安全文明施工标准化管理》（泉建建

[2011]1 号文件）的要求及业主相关要求执行。业主单位、质量监督站等相关监督部门，

发现施工现场安全文明相关措施不到位、不配合、不整改等问题，并下达整改通知单，



承包人必须在整改限期内落实整改并书面反馈整改结果，再次检查发现未整改或整改不

满足要求，承包人需向发包人支付 2000 元违约金，违约金可在工程进度款中扣除；

（2）清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、酒、

漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运

输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。施工现场扬尘防治的具体要求：①建

筑施工扬尘污染和施工现场污水排放管理按照《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施

工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建[2016]22 号）的规定执行。施工扬尘防治费

用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用：施工单位是建筑施工扬尘

防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施

工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入

对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工

作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业

对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责；②工程项目部应

建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工

程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上

岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技

术交底；③施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大

门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：①承包人必须配备专职的安全检查人员和质检

员。②承包人应根据现场情况做好对周边建筑物、行人、车辆等的防护措施，施工过程

中所有安全责任由承包人承担。③为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防

护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。④安全防护、文明施工措施费

是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项

费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好

安全工作的，发包人有权不予支付费用。⑤承包人应按国家和地方有关部门的规定，结

合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人

员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和

防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成

的事故责任和因此发生的费用。⑥承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要

求：A）时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，

现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；B）为了保护本合同工程

免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理

工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措

施，并承担责任；C）施工期间，工地发生的一切安全、违法、违规事件，承包人负责

处理并承担因承包人原因造成的责任。⑦施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个



场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所存施工建筑垃

圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设等，均由承包人自

行负责施工，施工费用均包括在合同总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、

临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

承包人在本工程竣工验收后 15 日内完成现场清理并退出施工现场（包括一切施工机械、

设备、人员、临时搭盖等）。若不按发包人工程师的要求及时完成清理，发包人工程师

有权雇请他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在签订施工合同后7天内制定《施

工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案》送交监理人审批后执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：① 本工程的建筑废渣、沙石的运输必须按《石狮

市建筑废土沙石运输管理办公室关于进一步加强建筑废土沙石运输安全管理的通知》

（狮渣土办〔2020〕7 号）的规定执行。所发生的费用已包含在合同价款中，发包人不

再另行支付，承包人应自行承担。承包人在施工合同中必须明确建筑废土处理措施，不

得违规转包。施工过程中的建筑废渣、废料、沙石等必须及时清理外运，运输过程中应

做好封闭措施，禁止出现滴、洒、漏现象。若没有做好环境卫生保洁工作，出现被相关

部门处罚或扣留运输车辆及工具等情况，由承包人自行承担责任；

② 施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及泉州市有关安全生产、文明施工

和城市管理的规定执行，交工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干

净。本工程所有工地土方按规定堆放，场地平整、场地道路、场地排水排污附属施工等，

均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总造价中。本工程的施工过程中发生

的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费用和不可预见费用，均

包括在合同总价内。如不按发包人或监理工程师的要求及时完成清理，发包人有权雇请

他人完成，因此发生的一切费用从工程款中扣除；

③ 承包人必须保证文明施工措施费专款专用，每月开展建筑施工安全管理自查工

作，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明施工

要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人有权扣除

承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照通用合同条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计



7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应按照《市政工

程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013的要求制订项目总施工组织设计、单位工程施

工组织设计和专项施工方案。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前4天承包人须向监理人及发包人

提供施工组织设计壹式叁份。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到相

关文件后3天内审定确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：接到相

关文件后 3天内审定确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后 3日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后 7 日内组织现场交桩

和水准点交付，合同签订后 14 日内组织设计交底和图纸会审。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：包含但不限于安全报监、质量报

监、协助提交施工许可证资料、水准点和坐标点复测、做好实验室委托或建设等；以上

工作承包人应在提交开工报审文件的 3日前完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承

包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限：开工前将水准点与座标以书面形式交给承包人，双方进行现场交验，承包人接

收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核报监理审核。如承包人对施工现场地表面

高程不重新测量，则表示承包人对发包人提供的高程无异议。水准点、座标控制点交验

完毕，即由承包人自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由

此造成的其他损失均由承包人承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：



①合同条款中规定可以顺延的，应进行签证；未签证的，在工程结算时，不给予顺

延；

②发包人未按合同规定时间支付工程款并超过 56 天；

③重大设计变更而影响关键线路上的工作施工进度；

④因上级检査导致当地行政主管部门要求进行的超过 48 小时停工。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：合同总工期逾期的，

每逾期 1天向发包人支付 2000 元违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 10％。

7.5.3 发包人或监理认为分部分项工程进度明显滞后时,将向承包人发布书面赶工

通知，承包人应无条件按照赶工通知要求增加机械劳动力和周转材料，并采取一切措施

加快进度。

7.5.4 承包人不能因发包人或监理在实施7.5.3条款中下发的指令要求任何额外补

偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 风力 6级～8级（不含 8级）的风（以项目所在地县市级政府气象台站公布

的数据为准） ；

（2） 24 小时连续雨量达 40mm～50mm（不含 50mm）的雨（以项目所在地县市级政

府气象台站公布的数据为准） 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：（1）

凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购，且应满足：①产品采购前须经

发包人和监理工程师确认方可采购（提供拟采购材料的样品）；②符合设计及使用要求

以及政府及相关行业协会的规定；③有相关的国家认可的产品合格证、质量保证书及产

品说明等相关资料，发包人认为必要时，承包人还应提供质检报告书，检验费用由承包



人负责。④大宗材料、设备的采购，应直接向生产商或生产商授权的代理商采购（并提

供授权证书）。

（2）承包人应按发包人要求和招投标文件规定的规格、品牌且满足设计要求及相

关规范要求采购本工程的材料设备，并将所有材料设备列出清单，并至少在采购前15天

把采购计划报送给发包人，经发包人书面审核认定后方可采购。

（3）本工程有关建筑材料设备，由承包人严格按招标文件规定的品牌、规格型号、

技术指标及设计要求和相关规范、标准要求采购。由承包人采购的建筑材料、大宗设备

须向发包人提供正式发票复印件备案。

（4）如果发包人认为本工程部分材料设备需由发包人采购或进行调整，发包人有

权进行采购与调整，但应于承包人提交订货书面报告后5天内或承包人定货前通知承包

人。

（5）本工程所采用的有关设备、材料到货时，应由发包人、承包人和监理单位三

方就材料设备的种类、产地和生产厂家、数量、品牌、规格、型号、技术参数、质量等

级及价格等，按国家或工程所在地建设主管等相关部门有关要求及设计、规范要求进行

验收、抽查试验、抽样送检，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、质检

报告、准用证及必须的认证证书等证明（进口产品还应提交海关验货证明）和出厂日期、

发票等以供核对。

（6）承包人应于每月最后一天前向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填

报如下数据：生产厂家（含产地）、经销商或供应商、品牌、种类、材料名称、规格型

号、技术参数、质量等级、单位数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证

（复印件），材料设备价款支付凭证复印件。

（7）钢材出现锈蚀、斑点等质量问题不得进入工地。本工程使用的设备材料若不

符合本工程设计文件及招标文件规定的质量标准及具体要求，不得采购及进入工地。

（8）承包人不得以劣质设备材料充抵合同规定的设备材料。发包人对进入工地的

材料、设备，必要时可进行溯源调查，承包人必须予以配合。

（9）若有发包人未提供参考品牌、规格型号、技术指标的设备或主辅材料，或款

式可有不同选择的涉及造型、颜色的设备、材料，承包人应按施工进度要求于需要定货

的15日前提出，报发包人确认。若发包人要求提供样品的或需提供样品才能清楚明了的

设备、材料，承包人应同时提供样品供发包人确认。本条款合同价格不予调整。

（10）投标时由发包人提供参考品牌的材料设备，承包人一般不得要求更换。如确

需要换的，应首先取得发包人的批准。更换品牌的质量、品质、性能等不得低于参考品

牌（须提供相关技术及质检书面材料），并按本条第（1）款所述方法进行采购。

（11）发包人有权更换设备材料（包括品牌及规格型号、参数等），若要求更换的

设备材料与原定设备材料不同价位其价格予以调整,原则上按要求更换时两种材料（设

备）的价差进行调整。



（12）如承包人不按本合同条件要求的办法进行采购的，发包人有权按合理的价格

自行采购符合要求的材料设备，发包人采购及运输保管改材料设备的所有支出款项以及

合理的管理费由承包人负责，并由发包人直接从承包人的工程款进度款中扣除。且承包

人对材料设备的质量检验、保管等责任不能免除。

（13）禁止承包人擅自使用代用材料。

（14）承包人在投标中提供的材料设备的规格、型号及技术指标低于设计要求或低

于招标文件的要求或低于相关规范要求，采购时仍应更正致符合上述要求，否则视为承

包人违约。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同条款执行。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.3 承包人对发包人的试验和检验结果有异议的，或为查清发包人试验和检验成

果的可靠性要求发包人重新试验和检验的，可由发包人、监理人与承包人共同进行。重

新试验和检验由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用合同条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：建设项目应严格按批准的施工图设计文件组织实施，不得

随意进行工程变更（指设计变更及现场签证）。项目实施过程中，由于水文地质、技术

问题、不可抗力或其他原因确需变更的，根据相关部门及石狮市城镇污水收集处理提质

增效工作指挥部办公室关于印发《石狮市污水提质增效工程全周期管理工作实施指南

(试行)》的通知（狮污指办[2026]6 号）等文件办理。

对抢修、抢险等应急工程以及因地震、台风等不可抗力造成的工程变更，建设单位

可紧急处置后再按程序申报工程变更。



未按上述规定规范审批的设计变更或现场签证，该部分工程进度款不予计量及支

付，相关变更及签证材料不得作为工程结算的依据。

10.3 变更的程序

严格按照相关部门及石狮市城镇污水收集处理提质增效工作指挥部办公室关于印

发《石狮市污水提质增效工程全周期管理工作实施指南(试行)》的通知（狮污指办[202

6]6 号）等文件执行。

承包人不得以任何理由拒绝执行发包人提出的变更。

承包人收到监理人下达的变更指示后,可以书面提出完成该变更的期限实施该变更

指示对合同价格和工期的影响，并按照 10.4 条款约定变更估价。

由于工程量清单中的工程量只是预估工程量,任何工程量清单的描述性错误或遗漏

项目，都不能使合同无效或免除承包人（基于图纸和说明）应该负担的、合同范围内的、

对工程整体或部分的责任和义务。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：按通用合同条款执行。

10.4.1.2（1）现行计价定额：详见本项目招标控制价编制说明。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法

和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件 10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 不适用 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：不适用。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：

(1)已签约合同价中的暂列金额应由发包人按要求使用；



(2)暂列金额余额应归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2 主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%。

11.1.3 施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程合同形式采用：总价合同。

12.1.1 单价合同。

综合单价其它风险内容：不适用。

超过风险范围以外的调整方式：不适用。

12.1.2 总价合同。

综合单价其它风险内容： 无 。

超过风险范围以外的调整方式： 无 。

12.1.3 其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%。

预付款支付期限：本工程合同签订后一个月内发包人一次性支付预付款至共管账

户。承包人不得将预付款用于与本工程无关的支出或转移到本项目工程以外，发包人和

监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实承包人滥用预付款，发包人有权立

即从履约担保中扣回，并有权要求承包人支付预付款总额的 30%作为违约金。

承包人应于签订合同后 7 天内与发包人在工程所在地设立共管账户，作为本项目

专款账户，并签订共管账户《工程资金监管协议》，账户中的款项支出须经发包人及承

包人共同确认。发包人按照签约合同价（不含暂列金额）的 10%预付工程款转账至承包

人资金共管账户。

办理开户手续所产生的全部费用均由承包人承担。

预付款扣回的方式：工程进度款（不含预付款）累计支付达签约合同价的 30%时，

发包人按照当月应支付承包人工程进度款的 50%扣回预付款，直至全部扣回预付款后，

按合同规定支付进度款；若工程竣工验收前预付款未全部扣回的，则在竣工验收合格当

期工程进度款中一次性扣回。



12.2.2 预付款担保

预付款担保金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%。

预付款担保形式：银行保函或建设工程保证保险或工程担保形式。

预付款担保提交期限：承包人应于施工合同签订后 7日内向发包人提供等额的预付

款保函。

预付款担保有效期限：预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

若预付款保函期限到期的，承包人需自行延长至担保期限后，继续提供预付款担保所增

加的费用由承包人承担。

注：承包人在签署本合同时，已充分考虑到合同履行过程中的各种因素，无论由于

进场时间、资金、技术、安全、质量、进度、结算、文明施工、不可抗力等任何原因导

致承包人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款的，发包人有权直接向银

行或开函机构要求兑现预付款保函。若银行或开函机构向发包人履行担保义务时，则发

包人有权将兑现后的担保现金用于本合同项下工程的任何费用支出（包括但不限于损失

赔偿及违约金）并决定清偿顺序，承包人对此无任何异议，因此产生的一切后果及责任

均由承包人自行承担。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：详见招标控制价编制说明。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用合同条款执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：不适用。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用合同条款执行。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的

计量〕约定进行计量：按通用合同条款执行。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（一）合同段竣（交）工验收前

1.合同内工程进度款按经审核的实际完成工程量不超过 85%的比例申请；



2.工程变更所增加的工程进度款可按经审核的实际完成工程量不超过 50%的比例申

请；

（二）合同段竣（交）工验收合格后

1.结算复审前，合同内工程进度款按经建设单位审核的实际完成工程量不超过 90%

的比例申请；

2.结算复审后，工程款按结算复审后金额不超过 97%的比例申请；

（三）合同段工程缺陷责任期或保修期满后

结算复审后，且质保期满、无质量问题后,工程款可按结算复审后金额 100%的比例

申请。

（四）其他说明

1.采用转账方式按月支付工程款（进度款）；

2.若任何一个专业的分部或分项经监理和发包人确认验收为不合格，发包人可暂不

支付该分部或分项当月的进度款；

3.承包人实际施工进度严重滞后于计划进度，又无采取具体加快进度的措施，发包

人有权暂不支付当月进度款，但当承包人施工进度时显加快，且有可能满足施工总进度

计划时，发包人应于次月支付因进度滞后未付的进度款；若承包人实际施工进度低于计

划进度的 70%，发包人有权终止合同，承包人应承担违约责任并赔偿承包人由此产生的

一切损失。

4.本工程保修期按国家规定，未明确规定保修期的，保修期自工程竣工验收合格之

日算起 24 个月，保修期满后，由承包人出具保修承诺函后，工程保修金无息退还，保

修期内属承包人责任的工程质量缺陷所需一切维修费用由承包人负责。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不适用。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。

12.4.6 支付分解表的编制



2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

12.6 人工费用拨付数额或比例：本项目人工费拨付比例按《福建省住房和城乡建

设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于完善房屋市政工程人工费用拨付工作的通知》

(闽建筑〔2025〕11 号)执行，人工费用拨付金额为当月已完工程款的 20%，在计算当期

应拨付的人工费用时，以当期已完工程款(按合同约定比例分期扣回预付款)为基数，建

设单位在拨付工程预付款时，按照规定首期比例同步将人工费用拨付至项目农民工工资

专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除按通用合同条款执行外，另按

壹万元/日支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程竣工验收通过后 15 日内，承包人应自行拆除

施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复承包人损坏的场内的交通道路，撤



离所有施工人员。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，

为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1 关于采用过程结算的约定：本项目不适用。

过程结算节点如下： 无 。

14.1.2 当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： 无 。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括： 无 。

14.1.4 发包人审批过程结算申请文件的期限： 无 。

发包人完成付款的期限： 无 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：无。

当期过程结算价款支付款项包括：无。

14.2 竣工结算

14.2.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工结算有关事项按福建省财政厅、发展

和改革委员会、建设厅、审计厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结

算暂行办法》的通知（闽财建〔2007〕157 号文）、石狮市财政局狮财预〔2010〕25

号文、石狮市人民政府关于印发《石狮市政府投资建设项目管理规定》的通知（狮政综

〔2015〕130 号文）、石狮市人民政府关于印发《石狮市人民政府关于进一步加强财政

投资项目评审工作的通知》（狮政综〔2016〕132 号文）、《石狮市人民政府办公室批

转石狮市财政局关于明确流程提高效率服务项目攻坚年活动的实施方案的通知》狮政办

〔2017〕59 号、石狮市国有资产管理中心关于印发《石狮市国有企业建设项目实施流

程》的通知（狮国资〔2017〕20 号文）、《石狮市国有资产管理中心关于进一步完善

市属国有企业建设项目实施流程的补充说明》（狮国资〔2018〕4 号文）、福建石狮国

有资本运营集团有限责任公司关于印发《石狮市属国企投资项目预(结)算审核管理办法

(试行)》的通知（狮运营集[2025]27 号）、福建石狮国有资本运营集团有限责任公司关

于对《石狮市属国企投资项目预(结)算审核管理办法(试行)》修改的通知（狮运营集[2

025]52 号)、福建石狮水务投资发展有限公司关于印发《项目结算缺方定案实施细则》

的通知（狮水投[2026]22 号)及其他有关规定执行。工程竣工结算时，税金按承包人（中

标单位）提供发票的实际税率调整。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。



发包人审批竣工付款申请单的期限： / 。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的 28 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。

14.2.2 竣工结算审核

工程竣工结算有关事项按照福建石狮国有资本运营集团有限责任公司关于印发《石

狮市属国企投资项目预(结)算审核管理办法(试行)》的通知（狮运营集[2025]27 号）、

福建石狮国有资本运营集团有限责任公司关于对《石狮市属国企投资项目预(结)算审核

管理办法(试行)》修改的通知（狮运营集[2025]52 号)、福建石狮水务投资发展有限公

司关于印发《项目结算缺方定案实施细则》的通知（狮水投[2026]22 号)等文件规定执

行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用合同条款执行。

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，

按照石狮市国有资产管理中心和相关部门工程相关规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同

条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用合同条款执行。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程实际通过竣工验收之日起 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）或（3） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：工程价款结算总额的3%；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式：工程价款结算总额的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）或（3）种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计

算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；



（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：银行保函、工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方

式。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工结算时，发包人扣留的质量保证金为工程价

款结算总额的3%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金银行保

函（或双方约定的其他质量保证金提交方式），发包人应同时等额退还扣留的作为质量

保证金的工程款。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：2年，建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：属于保修范围、内容的项目，承

包人应当在接到保修通知（形式包括但不限于书面通知、邮件、微信等）之时起 48 小

时内派人保修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：无。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任：无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发

包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：无。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

违约责任：无。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其

违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约



16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人应保

证按照经监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工

主要管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工

工作。承包人未经监理工程师和发包人批准，不得更换投标时承诺的上述拟派出施工现

场主要施工管理人员。项目管理班子成员因故确属不能履行职责需要变更的，须经监理

工程师和发包人批准更换，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员，并按

照约定的标准向发包人支付违约金。

若承包人不能按期组织上述人员到位，须按约定的标准向发包人支付违约金发包人

并将责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权单方面解除合同，其全部

责任和损失由承包人承担。发包人若有确切证据证明项目班子成员不能胜任，可要求承

包人更换，并向发包人支付违约金。

（2）承包人收到监理工程师签发的开工令后，未在开工令注明的开工日开始3天内

开工的，视为违约，每拖延1日历天向发包人支付违约金2万元。

（3）承包人所用材料以次充好或假冒替代一经发现须返工，并承担返工费用。

（4）承包人拒不行合同条款和工程师的书面指令通知的，发包人有权拒付或延付

进度款，由此造成发包人经济损失，承包人应予以赔偿。

（5）本工程在施工中因质量问题或不按施工设计图纸以及违反施工规范施工的任

何都位，承包人必须返工、补救、修建或折除重建，直到质量合格为止，由此产生的全

部费用均由承包人自行负责，并同时承担因此引起的一切赔偿责任和法律责任。

（6）监理人员和发包人现场代表将进行不定期抽查各项目设备和建筑材料，发现

任何不合格品、或承包人私自调换合同规定的合格品、或更换品牌、以次充好、以假冒

真等欺诈行为进入场地，一经发现，承包人应根据发包人的要求无条件配合清退出场。

（7）因承包人的原因造成的任何重建、修补、加固工程，均不予顺延工期。施工

质量若未达到规范标准，承包人应按发包人代表要求立即整改，且工期不子顺延。若末

按要求整改即实施隐蔽施工，承包人必须向发包人支付违约金10000元/次，且承包人不

能免除因此造成的工程质量责任。

（8）当承包人出现账户被冻结、公司破产等影响发包人资金及工程建设安全的情

况时，共管账户资金从专用账户退回发包人账户。因承包人原因导致共管账户被司法、

行政机关采取冻结、划扣等措施的，承包人、银行双方应第一时间通知发包人，承包人

应在第三方银行另行开具共管账户保证工程款支付，并自行补齐被冻结、划扣款项。发

包人不因此承担任何责任。



（9）招标文件规定的其他违约情形。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）项目管理班子人员应按发包人指定的日期进场，项目负责人每逾期一天到场，

承包人应向发包人支付违约金1000元/人·次，若承包人投标承诺的项目管理班子逾期

进场到位超过30日历天的，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金或提取保函项下

的金额。

（2）承包人派驻的项目管理机构人员不得另行承担其他工程项目的管理工作。项

目负责人、项目技术负责人违反合同约定另行承担其他工程项目的管理工作的，每发生

一次，承包人应按1000元/人向发包人支付违约金。

（3）在工程施工过程中及工程保修期内，由于承包人责任出现严重质量问题、安

全事故或其他事项（如工人围堵主要干道等），受到政府有关部门的通报批评，致使本

工程的社会形象受损，每发生一次承包人应支付违约金1万元。

（4）在施工过程中，由于承包人不按设计文件施工或违反施工技术规程、操作程

序、质量管理、现场管理的有关规定进行施工，引起返工、补救、整改或重建的，所产

生的全部责任和费用由承包人自行承担；引发工程质量事故的，承包人除应按上述标准

支付违约金外，因工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤

亡、财产损失或由此产生的赔偿责任均由承包人承担。

（5）项目管理人员不戴安全帽、安全带、防护罩等安全器具的，承包人应支付违

约金200元/人·次，施工作业人员不戴安全帽或安全带、防护罩等安全器具的，承包人

应支付违约金100元/人·次。

（6）因承包人原因引起暂停施工超过30日历天的，发包人有权单方解除合同，没

收履约保证金或提取保函项下的金额。

（7）因承包人原因违约造成发包人损失的，承包人所支付的违约金不足以赔偿由

此造成发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。

（8）管道专项验收过程中（如有），发现管道破损的由承包人负责整改到位，且

每发现一处，承包人应向发包人支付违约金500元。

（9）本合同约定的承包人应支付的违约金，发包人有权从当期工程款中直接扣除

（发票金额不变）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包

人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。



17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）8级及

以上大风（以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准）；（2）24 小时连续雨

量达 50mm 及以上的雨（以项目所在地县市级政府气象台站公布的数据为准）；承包人

暂停施工应及时通知监理人，并经发包人同意。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支

付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用合同条款执行。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：按通用合同条款执行。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会仲裁；

（2）向 石狮市 人民法院起诉。



21. 补充条款

21.1 承包人应在签订施工合同 14 日历天内组织施工人员进场施工，否则，发包人

有权单方面解除合同。

21.2 承包人在工程施工期间不得拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施

工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

21.3 承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣

除全部保修金，另行委托相应资质的施工队进行维修，但质量由承包人全部负责。

21.4 承包人超出设计图纸范围或因自身原因造成的返工工程量，发包人将不予计

量。

21.5 在现场使用的施工机械设备，其设备的性能和规格不得低于投标承诺书和施

工组织设计所采用的施工机械设备，保证在监理工程师指定的日期到场，否则发包人有

权单方面解除合同，且承包人必须赔偿发包人由此发生的一切损失。

21.6 工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供竣工报告，并要求验收；

1、工程已按本合同规定全部建成，并通过各项工程的检查、验收；

2、竣工现场清理已符合规定要求；

3、法律、法规或地方规章规定的其他条件。

21.7 用于工程的主要材料，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，

并在使用之前必须经过建设、监理、设计单位共同确认后使用。承包人未按约定时间向

建设、监理、设计单位提供主要材料设备的质量证明或提供的样品达不到要求引起工期

延误由承包人承担，承包人必须赔偿发包人由此发生的一切损失。

21.8 合同变更和解除

如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知自送达承包人或现场

项目经理部后生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使合同约定的

工期延误 30 日历天以上的。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工

程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发

包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目经理、项目技术负责人，经发包人提出异议后一

个月内不纠正的。

21.9 承包人若不能按照本合同专用条款第 3.1 条的规定提供完整的竣工图纸和竣

工资料，每延误一天，发包人有权扣罚承包人的违约金 5000 元。

21.10 当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工

资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的

鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承

担整改费用；如承包人拒绝发包人提出的整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的

整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备



交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，

由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.11 本工程严禁挂靠、转包及违法分包，承包人必须以本企业建制的项目管理班

子和施工力量为承建主体，否则，在履行施工合同阶段，发包人有权终止承包合同，并

扣罚承包人工程款，追究承包人相应的法律责任，承包人须赔偿发包人由此造成的全部

损失。

21.12 承包人负责施工全过程的安全生产，包括安全事故和第三者的意外伤害以及

财产的赔偿，工程施工的一切安全责任由承包人承担。

21.13 承包人须接受发包人工地代表、建设行政主管部门、第三方质量监督部门的

检查、监督，不得拒绝、隐瞒。

21.14 本工程扬尘防治和施工现场污水排放管理工作，投标人必须严格按照关于印

发《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则（试行）》的通知（闽建建〔2016﹞17 号）、

《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建

〔2016﹞22 号）文，《泉州市住房和城乡建设局关于进一步加强建设工程扬尘防治措

施的通知》（泉建建〔2017﹞157 号）、《关于调整泉州市增补建设工程扬尘防治措施

费用的通知》（泉建综〔 2018〕67 号文）、《关于全面实施在建工程环境在线监测的

通知》（泉建建〔2018〕57 号）执行。项目施工扬尘要严格按照《关于进一步加强建

筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》（闽建建〔2016〕22 号）执行。

施工总承包单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作。扬尘防治措施费已归

入安全文明措施费用中，不再单独计取。

21.15 严格执行《泉州市建筑废土沙石运输办公室关于推广应用运输车辆抓拍识别

系统的通知》泉渣土办【2017】17 号文件规定。车辆抓拍识别系统费用已列入暂列金，

由建设单位出资建设。

21.16 承包人实际施工进度严重滞后于计划进度，又无采取具体加快进度的措施，

发包人有权暂不支付当节点进度款，但当承包人施工进度明显加快，且有可能满足施工

总进度计划时，发包人应于次月支付因进度滞后未付的进度款；若承包人实际施工进度

低于计划进度的 70%，发包人有权终止合同，承包人应承担违约责任并赔偿承包人由此

产生的一切损失。

21.17 承包人未通知监理人、发包人验收，擅自进入下一道程序的，由监理人、发

包人共同对其进行检查验收，经检验证明工程质量不符合合同要求的，承包人应立即组

织人员进行整改，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，每发现一次发包人

有权开具建设单位通知单。

21.18 经业主、监理单位及上级部门检查存在安全隐患的，自书面整改通知（指令）、

检查通报下达之日起，必须在整改限期内落实整改并书面反馈整改结果，再次检查发现

未整改或整改不满足要求，发包人有权开具建设单位通知单。

21.19 施工场地、道路、危险部位、现场设施等不设置安全标志、标识，或设置不

规范、齐全、清晰，经指出仍不改正的；影响交通安全通行，有损文明生产的，经指出

仍不改正的；工程完工后未及时清除材料、垃圾等和拆除临时设施，未按合同规定的期



限撤退其人员、施工设备和剩余材料，经指出仍不改正的；用火用电不符合安全规范，

经指出仍不改正的，发包人有权开具建设单位通知单。

21.20 发现质量问题，承包人应主动处理，因此产生的费用由承包人承担，经发包

人、监理通知整改，承包人在限期内不予整改的，发包人有权开具建设单位通知单，委

托其它施工单位进行整改，所产生的费用由承包人承担。

21.21 中标人的项目经理及相关负责人应亲自在规定的时间与招标人签订施工合同

和承诺书，保证所承诺的人员、设备到位，认真履行合同和投标承诺 ，在规定的时间

内进场施工，否则，招标人有权取消中标资格。

21.22 隐蔽工程项目须经发包人工地代表、监理单位代表及有关部门检验认可后，

方可进行隐蔽和一道工序的施工，如私自隐蔽，发包人代表有权责令其重新揭露检查，

并一次扣罚该隐蔽项目造价款的 20%，若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总

体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。

21.23 发包人因各种原因延迟支付应付款项的，均不计利息。

21.24 严格执行《泉州市人力资源和社会保障局 泉州市住房和城乡建设局关于进一

步完善工程建设领域工资保证金制度的通知》（泉人社〔2017〕342 号）规定、《关于

确实保障工程建设领域农民工工资支付工资的通知》（闽人社文[2017]191 号）、《福

建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的规定（闽人社 [2021]3 号、《泉

州市人力资源和社会保障局等九部门关于印发《泉州市工程建设领域农民工工资专用账

户管理实施意见》的通知》（泉人社文〔2022〕50 号）、福建省人力资源和社会保障厅

等七部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽

人社发〔2024〕4 号）和泉州市人力资源和社会保障局等七部门关于转发《福建省工程

建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（泉人社文〔2024〕170 号）、福建

省住房和城乡建设厅 福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省房屋建筑和市政

基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的（通知闽建〔2023〕4 号）、

《泉州市人力资源和社会保障局等七部门关于印发〈泉州市工程建设领域农民工工资保

证金管理实施意见〉的通知》（泉人社文〔2022〕148 号）、《关于印发泉州市工程建

设领域建筑工人实名制管理和工资专用户管理实施细则的通知》（泉人社（2019）76

号）及泉州市住房和城乡建设局关于转发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评

标办法（试 行）》等文件的通知（泉建筑〔2018〕11 号）关于工资保证金的有关规定。

21.25 中标人需在每个关键工作节点安装实时在线监控设备，并承担相应费用。

21.26 中标人应严格按照《关于印发泉州市工程建设领域工作实名制管理和工资专

用账户管理实施细则的通知》(泉人社〔2019〕76 号)、《建筑工人实名制管理办法（试

行）》（建市〔2019〕18 号）、住房和城乡建设部 人力资源社会保障部关于修改《建筑

工人实名制管理办法（试行）》的通知（建市〔2022〕59 号）等文件规定，创建“无欠

薪项目部”，落实施工项目作业人员实名制管理和农民工工资专用账户管理，按月足额

支付农民工工资。具体支付情况按照招标人要求进行支付比例，比例不超过 40%。

21.27 本工程项目严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》



（闽建筑[2016]34 号）规定及《泉州市工程建设领域建筑工人实名制管理和工资专用

账户管理实施细则》、《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）的通知》

（闽建〔2020〕3 号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023 年版）》 的通知

（闽建〔2023〕15 号）文件规定，中标单位应加强工程项目劳务工人实名制组织管理。

21.28 施工过程中，施工围挡的管理应按闽建建[2017]11 号文及招标人相关标准文

本等执行，否则由此产生的一切后果由中标单位自行负责，招标人按相关规定扣除安全

文明措施费。

21.29 中标人应无条件配合发包人在规定时限内将该工程全部内容移交给相关部

门，否则发包人有权拒付一定比例工程款。

21.30 发包人有权开具建设单位通知单，每个通知单处罚金额 1万元，承包人按发

包人开具通知单的处罚金额汇入发包人指定账户。（2）发包人有权对承包人在施工过程

中违反相关规定和发包人要求或造成不良影响等开具通知单，每个通知单处罚金额 1万

元。

21.31 承包人按发包人开具通知单的处罚金额汇入发包人指定账户.

21.32 其余事项，按招标文件规定执行。

21.34 增加修改：

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉政合同格式

附件 3：施工安全责任书

附件 4：缺方定案补充协议



附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：福建石狮水务投资发展有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经

协商一致就石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—市区主要河流整治提升工程

（一期）（第一标段）（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫

生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和

装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：2年

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工

程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保

修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢

修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，

立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或

者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程价款结算总额的 3 %。

六、质量保修金的返还

工程竣工结算时，发包人扣留的质量保证金为工程价款结算总额的 3%，如承包人

在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交质量保证金银行保函，发包人应同时等额退



还扣留的作为质量保证金的工程结算款。承包人按照合同约定在缺陷责任期内承担缺陷

修复义务，监理人和发包人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人提出申请，发包人退

还质量保证金。

七、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：



附件 2：

廉政合同格式

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工

程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人

福建石狮水务投资发展有限公司（以下简称“发包人”）与施工单位（全称）（以下

简称“承包人”），特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

严格执行石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—市区主要河流整治提升工

程（一期）（第一标段）项目合同段的合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同

文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真

查处违法乱纪行为。发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠

正的权利和义务。

发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处

理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务

发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在

承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提

供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。发包人及其工作人员不得要求或者接受承

包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方

便等。

发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程

分包、劳务等经济活动等。

发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求

承包人购买合同规定外的材料和设备。

发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介

活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵

重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付



的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用

品等。

4、违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给

予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造

成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同一、三条，按管理权限，依据有关规定给予

党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发

包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建

设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发

包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对

本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为石狮市中心市区排水管网完善工程（一期）—塘园溪流域下游片区(第

一标段)合同段工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双

方签署立即生效。

8、本合同一式陆份，发包人执 肆份，承包人执 贰 份，送交甲乙双方的监督单位

各一份。

发包人： （单位全称）（盖章） 承包人：（单位全称）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人： 法定代表人或其授权的代理人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

地址： 地址：

电话： 电话：

签订时间： 年 月 日



附件 3：

施工安全责任书

发包人：福建石狮水务投资发展有限公司

承包人：

根据发包人承包人双方的约定，承包人承建发包人石狮市中心区河流清淤疏浚及整

治提升工程—市区主要河流整治提升工程（一期）（第一标段）施工任务，在施工准备

阶段和施工过程中，发包人承包人都应贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施

工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，

并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全

文明的前提下进行。现经发包人承包人商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责

任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。

一、承包人进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业

安全操作规程、规范及标准，以及发包人规定的各项规章制度和管理规定。承包人对施

工现场的规定负全责，凡在施工现场内（含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作

导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏

事故或由承包人自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治

安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有

关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由承包

人承担（发生不可抗拒的灾害除外）。

二、施工前，承包人必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员

的安全责任，对所有进场施工人员（含管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详

细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操

作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有

特种作业人员持证上岗。

三、承包人项目经理为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，承包人必

须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施

现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以

控制，发挥违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。

四、承包人须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：

1、实施市政管线作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，

明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载

（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。

2、据发包人提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相

应的措施，对周围道路管线采取保护措施。



3、加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。

4、施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无

误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位置（导电物品）

搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配

电箱应按规定安装防护设置、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当

临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。

5、在施工中动用明火（如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安

全防护措施，现场（含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险

品运输、储存、保管要符合安全规定要求。

6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素（如管道

沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设

置警示标识（含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作

业应严守操作规程并注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因

缺氧造成的事故。

7、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅

自处理。

8、按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防栓、消防水龙带、消防专

职安全员。

五、承包人应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要

求。

六、承包人应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用

水及其他卫生设施。对施工现场的环境（如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）

进行有效地控制，为防止职业危害提供良好的作业环境。

七、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康

证、外地施工队伍进京需及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。

八、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合

理要求，帮助他们客服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。

九、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：不起尘无遗洒、进出车辆保

洁，路面有人清扫，落实门前三包。

十、发包人有权对承包人施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有

权提出整改意见。对发包人提出的不安全问题及隐患承包人应立即整改，对当时难以解

决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或承包人失职失误造成的

事故案件的，发包人有权依据双方签订的施工合同的约定，

按违约给予相应处罚。

十一、本协议一式陆份、发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。经甲乙双方签字盖章

后生效，其有效期至工程竣工时承包人撤离施工现场后。



十二、本协议未尽事宜以国家和泉州市现行法律、法规及行业安全操作规程、规范、

标准为依据。

发包人：（盖章） 承包人：（盖章）

负责人：（签章） 负责人：（签章）

签订时间： 年 月 日



附件 4：

项目结算配合及缺方定案补充协议

协议编号：

甲 方：

统一社会信用代码：

乙 方：

统一社会信用代码：

鉴于甲乙双方就【项目名称】（合同编号：__________）已签订《__________合同》

（下称“主合同”），为规范项目结算管理、防范结算纠纷、保障国有资金安全，依据

甲方《福建石狮水务投资发展有限公司项目结算缺方定案实施细则》，经双方平等协商，

就结算配合、送达规则、缺方定案等事宜达成如下补充协议，作为主合同不可分割的组

成部分，与主合同具有同等法律效力。

第一条 结算配合义务

1.1 乙方保证在项目竣工验收合格后，按主合同及甲方要求按时提交完整、真实、

合法、有效的结算资料，积极配合结算核对、现场踏勘、造价审核等工作。

1.2 乙方不得无故拖延、拒绝配合、拒签结算文件、失联避谈，不得以资料不全、

争议未决等理由阻碍结算正常推进。

第二条 细则知悉与遵守承诺

2.1 乙方已完整阅览、充分理解、完全知悉《福建石狮水务投资发展有限公司项目

结算缺方定案实施细则》全部内容，自愿遵守该细则规定的各项制度、流程、权限与义

务。

2.2 本补充协议未详尽约定、未明确覆盖的内容，均直接适用该细则规定，乙方承

诺无条件遵照执行，不持任何异议。

第三条 送达地址与效力确认



3.1 乙方确认以下地址、联系方式及项目联系人（全权代表）为有效送达地址或有

效授权代表，甲方所有结算催告函、定案结论书、通知书等法律文书通过实体或电子送

达至以下任一地址或号码等均视为有效送达：

合同约定地址：

工商注册地址：

实际经营地址：

（上述地址若存在“工地临时项目部”等临时性质地址的情形，需要将公司实体经

营地址同时写进，缺一不可）

电子邮箱

联系电话：

微信号码：

项目联系人（全权代表）：

3.2 甲方送达方式包括：EMS 邮寄、短信、电子邮箱、微信、现场送达、公告送达，

任一方式履行合理、正常、有效的送达程序即产生法律效力。

3.3 出现以下情形均视为已完成有效送达，乙方不得以未签收、未阅读、不知情为

由抗辩：

3.3.1 EMS 邮寄：签收、拒收、无人签收、原址查无此人、逾期退回；

3.3.2 电子送达：短信/邮箱/微信发送成功（含未读、拒收）；

3.3.3 现场送达：乙方人员拒收、拒绝签字。

3.4 乙方再次确认：若甲方按照合同约定或确认的邮寄地址、电子送达方式发送，

或通过公告催告期限届满的，无论乙方是否实际签收、阅读、拒收、退回、失联等，均

视为已完成有效送达，产生完全的法律送达效力，乙方不得以未签收、未阅读、不知情、

地址变更未告知等任何理由提出抗辩。

3.5 乙方地址、联系方式、主体信息变更的，应 3个工作日内书面通知甲方；未及

时通知导致送达不能的，一切法律后果由乙方自行承担。

第四条 缺方定案程序认可

4.1 乙方出现下列任一情形，甲方有权单方启动缺方定案程序，乙方无条件认可甲

方的启动行为：

（1）逾期未提交完整结算资料，经两次书面催告仍不配合；



（2）拒不参与结算核对、无正当理由拒签结算文件；

（3）提出异议但未在规定期限内提供合法、有效、完整的佐证资料或提供的资料

无法支撑异议主张，经告知后仍无法补充完善；

（4）失联、注销、吊销、停业整顿、涉诉查封等无法联络；

（5）恶意拖延结算，影响决算、审计、资金回笼等。

4.2 甲方按内部细则履行催告、公告、现场踏勘、造价审核、决策审批等全部程序，

乙方确认该程序合法合规、客观公允。

第五条 缺方定案结论效力

5.1 甲方依据现场实际、有效资料、合同约定、国家规范出具的《项目结算缺方定

案结论书》，为案涉项目最终结算依据，对乙方具有法律约束力。

5.2 该结论作为甲方财务决算、资金拨付、资产入账、审计认定的唯一依据，乙方

不得再以未核对、资料不全、价格争议等为由主张任何额外费用。

5.3 因乙方原因启动缺方定案所产生的公告费、踏勘费、所有结算审核费、造价咨

询费、律师费、诉讼费等全部费用，均由乙方承担。

第六条 异议与复核规则

6.1 乙方仅可在收到定案结论或公告期满后 10 个工作日内，提交书面异议申请书与

全套全新有效佐证资料申请复核，逾期视为认可定案结论。

6.2 无有效资料、资料不足、反复恶意异议的，甲方有权直接驳回，维持原结论，

不再受理任何异议。

第七条 违约责任

7.1 乙方违反本协议约定，拒不配合结算导致甲方启动缺方定案的，除按定案金额

结算外，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

7.2 乙方后续缠访、滥诉、诬告陷害、干扰甲方正常经营的，甲方依法追究法律责

任，并要求赔偿全部损失。

第八条 其他

8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2 本协议与主合同、《福建石狮水务投资发展有限公司项目结算缺方定案实施细

则》约定不一致的，以本补充协议为准；本协议未约定的，优先适用该细则，细则未规

定的再按主合同执行。



8.3 本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为《项目结算配合及缺方定案补充协议》签署页）

甲方（盖章）：__________________________

法定代表人/授权委托人（签字）：

日期：______年____月____日

乙方（盖章）：__________________________

法定代表人/授权委托人（签字）：

统一社会信用代码：______________________

联系电话：______________________________

合同签署日期：______年____月____日

合同签订地点：福建省石狮市



第 4 节 合同附件

“合同附件”内容见《通用本》



第 5 章 工程量清单及计价



第 1 节 招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。



第 2 节 招标控制价

本项目招标控制价由招标人另册提供。



第 3 节 投标报价

本项目不要求。



第 4 节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。



第 6 章 招标图纸



第 1 节 招标图纸目录

招标人另册提供。



第 2 节 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”

仔细检查核对。



第 7 章 技术标准和要求



第 1 节 招标项目概况和说明

（一） 工程建设地点的现场自然条件

工程建设地点位于石狮市，现场自然条件由投标人自行勘察。

（二） 工程建设地点的现场施工条件

现场施工条件由投标人自行勘察。

（三） 招标项目说明

本项目系石狮市中心区河流清淤疏浚及整治提升工程—市区主要河流整治提升

工程（一期）（第一标段）施工招标，主要施工内容为雪上沟 K0+000～K1+560 段清

淤工程及龟坝闸区清淤工程，清淤量约 154719.47 立方米，具体以招标人提供的施

工图纸及工程量清单为准。



第 2 节 工程建设技术标准

（一） 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行

业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、

行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

按现行相关规范执行。

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准

和以上标准外，还应满足下列标准要求：

按现行相关规范执行。



第 3 节 施工现场管理要求

（一） 现场安全防护设施要求

承包人应按照国家、省和泉州市、项目所在地行政主管部门有关施工安全防护

的规定以及监理人要求的和承包人的施工组织设计提出的措施做好现场安全防护设

施，确保工程安全施工无事故。

承包人必须保证安全措施费专款专用，并接受监理人和发包人的监督。监理人

或发包人发现承包人安全防护设施不足或不到位的，监理人应责令承包人整改，承

包人拒绝整改或整改不到位的，监理人有权停止承包人施工，发包人有权扣除安全

措施费并上报主管部门。

特别是，承包人施工用电必须符合《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技

术标准》（JGJ/T46-2024）的要求。

（二） 水土保持与环境要求

承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边

环境造成污染，同时，承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案

组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

（三） 文明施工要求

为落实安全生产工作，达到文明施工工地标准要求，承包人应按照《建筑施工

安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ 146

-2013）、《建筑安全文明工地文件选编》（福建省建设厅）等有关的法律、法规和

标准规范的规定以及经监理人批准的施工组织设计或施工方案的文明施工措施做好

文明施工。

承包人必须保证文明施工措施费专款专用，每月开展建筑施工安全管理自查工

作，并接受监理人和发包人的监督。监理人或发包人发现承包人的行为不符合文明

施工要求的，监理人应责令承包人整改，承包人拒绝整改或整改不到位的，发包人

有权扣除承包人的文明施工措施费并上报有关部门。

（四） 施工机具进场要求



承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度

需要，组织施工机具进场。

承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承

包人的施工机具不得擅自离场。

承包人的施工机具应按照监理人和发包人指定的场所摆放和保管，不得影响他

人的施工活动，不得造成安全问题。



第 4 节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一） 技术要求

按现行相关规范执行。

（二） 质量要求

按现行相关规范执行。



（三） 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

序号 材料设备名称 规格、型号、技术参数 质量等级 参考品牌 备注

1

2

3

4

5

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标

参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中

选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协

商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价

格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，

或者市场采购价低于招标人价格 30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后

方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准

化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优

化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。



第 5 节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。



第 6 节 其他要求

无



第 8 章 投标文件格式



第 1 节 资格文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第1节规定的格式和内容编写“资格文件”。

2、《通用本》：《十四、投标保证金有关单据扫描件》更改格式详见格式 1。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：

附件一：《建筑业企业诚信守法承诺书》。



格式 1：

十四、投标保证金有关单据扫描件

备注：①符合免缴投标保证金情形的投标人，投标人可按以下格式提交《投标人申

请免缴投标保证金信用承诺函》。

②投标人投标函中“3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）

元 （¥ 元）”横线处仍需按本项目投标保证金要求金额“¥120000 元”

及其对应大写填写。

投标人申请免缴投标保证金信用承诺函

致：(招标人名称)

我单位承诺如下：

1.我单位没有失信记录或影响参与本次投标的不良行为记录。

2.我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，如

果存在招标文件约定的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面

通知 7日内将招标文件约定的投标保证金足额缴纳至招标人指定账户。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我单位愿意承担按照弄

虚作假情节严重行为追究法律责任，主动接受监管部门依法依规对我单位

作出的任何处理。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日



附件一：

建筑业企业诚信守法承诺书

本企业在泉州行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工活动，承诺遵纪守

法、诚信经营，绝不发生以下违法违规行为：

（一）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人

以本企业的名义承揽工程；

（二）与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标；

（三）未取得施工许可证擅自施工；

（四）将承包的工程转包或违法分包；

（五）违反国家工程建设强制性标准（包括项目主体结构工程使用海砂）；

（六）发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故；

（七）恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资；

（八）隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍事故调查；

（九）按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得

证书上岗，情节严重；

（十）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务，造成严重后果；

（十一）涂改、复制、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质

证书；

（十二）故意捏造事实、伪造证明材料，虚假恶意招投标投诉的；

（十三）其它违反法律、法规的行为。

为维护泉州市建筑市场秩序，保障建筑工程质量安全，本企业郑重承诺：我们严格

遵守国家、福建省和泉州市建筑市场的法律、法规、规章和有关规定，全面履行各项应

尽的义务，自觉接受泉州市各级住建行政主管部门的监管。如发生以上违反法律、法规、

规章以及泉州市住房和城乡建设局规范性文件的，本公司愿意接受泉州市各级住建行政

主管部门依法给予的处罚（处理），承诺自处罚（处理）之日起一年内不再参与泉州市

建筑市场招投标和承接工程业务，直至主动退出泉州市建筑市场，同意泉州市各级住建

行政主管部门公开有关事实和进行不良行为评价。

承诺单位： （公章）

法定代表人： （签字、印章）

年 月 日



第 2 节 商务文件

1、投标人应按招标文件《通用本》第8章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、《通用本》：《一、投标函》更改格式详见格式 1。

3、《通用本》：《二、投标函附录》更改格式详见格式 2。

4、招标人要求投标人提供的其他资料：无。



格式 1：

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称） 标段施工招标

文件的全部内容，愿意以招标文件中确定的发包价为投标总报价，总工期 日历

天（其中各关键节点的工期要求为 ），按合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 元（¥ 元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出 （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号） 为本项目的

项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条

件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性

进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门

按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除

外）规定的任何一种情形。

6.本工程若需建筑起重机械租赁、安装、拆卸、维修、保养等“一体化”服务业务，

一旦我方中标，如我方不具备“建机一体化”服务业务资格，承诺按闽建筑〔2012〕35号

文及闽建筑〔2013〕12号文要求选用建机一体化企业，并按规定将分包合同送主管部门备案。

7.一旦我司该工程中标，我方承诺严格执行《关于推进工程建设项目劳务实名制管

理工作的通知》（闽建筑〔2016〕34号）规定，加强工程项目劳务工人实名制组织管理。



8. 我方承诺在近三年内，我司及我司法定代表人、拟派出项目负责人不存在行贿

犯罪行为。否则，自愿放弃中标资格。

9. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年 月 日



格式 2：

二、投标函附录

序号 项目内容
合 同

条款号
约定内容 备 注

1 缺陷责任期 15.2
自工程实际通过竣工验收之日起 24 个

月。

2
承包人履约担保金

额
3.7 为中标合同价的 10 ％。

3 分包 3.5.1

禁止分包的工程包括：除专用合同条款

第 3.5.2 项约定的允许分包，其余工程

均不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：清淤工

程。

4 逾期竣工违约金 7.5.2

逾期竣工违约金的计算方法：合同总工

期逾期的，每逾期 1天向发包人支付 20

00 元违约金。

5
逾期竣工违约金最

高限额
7.5.2

逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款

的 10%。

6 预付款额度 12.2.1
预付款支付比例或金额：签约合同价（不

含暂列金额）的 10%。

7
质量保证金扣留百

分比
15.3.1 工程价款结算总额的 3%。

投标人： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （盖章）



第 3 节 技术文件

本招标项目不要求提交技术文件。



通用本补正数据表

序号 条款号 原通用本内容 补正后内容

1

《通用本》第 5 章“工程

量清单及计价”第2节“招

标控制价”第一条

详见招标文件通用本

修改为：“一、招标工程量清单和招

标控制价（即最高投标限价，下同）

作为招标文件的组成部分，其准确性

和完整性由招标人负责。合同价款的

确定、工程计量和价款支付应遵循合

同条款（包括通用合同条款和专用合

同条款）、技术标准和要求以及本章

的有关约定。”

2

《通用本》第 5 章“工程

量清单及计价” 第 2 节

“招标控制价”第三条

详见招标文件通用本

修改为：“三、采用简易评标法招标

的项目，发包人提供的招标控制价，

应被认为是准确的和完整的。除专用

合同条款另有约定外，工程量偏差错

误的修正按照第四章 1.13〔工程量清

单错误的修正〕执行，综合单价偏差

按实调整，发包人应予以修正，并相

应调整合同价格。”

3

《通用本》第 5 章“工程

量清单及计价”第2节“招

标控制价”第四条

无

增加：“4. 招标控制价应提供的《主

要材料和设备项目与价格表》，调差

用主要材料设备的品种应符合下列规

定：

（1）房屋建筑工程优先列出钢材

（结构用）、水泥、商品混凝土、钢

筋混凝土预制构件、外脚手架和模板

支撑脚手架钢管、电线电缆、桥架、

管材（含风管）等主要材料。市政工

程优先列出钢材（结构用）、水泥、

地材及水泥混凝土、沥青混凝土、水

泥稳定粒料等商品混合料。

（2）除上述优先列出的主要材料

外，其余的主要材料原则上按照该材

料金额占材料费的比例数从大到小排

序列出。主要材料累计总比例不少于

70%。

（3）已列出的成品、半成品，其

组成材料不得再列为主要材料。辅助

材料、次要材料不得列入主要材料。”

4
《通用本》第 5 章“工程

量清单及计价”第2节“招
无

增加：“五、招标控制价的分部分项

工程量清单和单价措施项目清单所包



标控制价” 含清单组价信息，待中标后，由招标

人另册提供做为合同文件组成部分。”

5

《通用本》第 8章“投

标文件格式”第 1节的

“资格文件”中“十四、

投标保证金有关单据扫

描件”

详见招标文件通用本

具体内容详见本专用本第 8章投标文

件格式之第 1节的格式 1：“十四、

投标保证金有关单据扫描件”。

6

《通用本》第 8 章“投标

文件格式”第 1 节的“资

格文件”

无
增加：附件一《建筑业企业诚信守法

承诺书》。

7

《通用本》第 8 章“投标

文件格式”第 2 节的“一、

投标函”

详见招标文件通用本

具体内容详见本专用本第 8章投标文

件格式之第 2节的格式 1“一、投标

函”

8

《通用本》第 8 章“投标

文件格式”第 2 节“二、

投标函附录”

详见招标文件通用本

具体内容详见本专用本第 8章投标文

件格式之第 2节商务文件格式 2“二、

投标函附录”

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》

其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。


