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使用说明 

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年

版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施

工招标文件（2007 年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施

工招标文件（2010 年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编

制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设

施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。 

2.《标准施工招标文件》包括第 1 章“招标公告/投标邀请书”、第 2

章“投标须知”、第 3章“评标办法和标准”、第 4章“合同条款及格式”、

第 5章“工程量清单及计价”、第 6章“招标图纸”、第 7章“技术标准和

要求”和第 8章“投标文件格式”。 

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，

《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招

标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要

求并结合招标项目具体情况进行编制。 

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或

补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。 

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内

容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定

不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；

《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为

准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约

定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内

容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编

制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在

编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。 

6.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建
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设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清

单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性

和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。 

7.在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招

标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事

宜，并承担相应责任。 
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第 1 章招标公告/投标邀请书 
    

招标公告 

1.招标条件 

本招标项目长汀县和美乡村建设项目已由福建省长汀县发展和改革局以长

汀县发展和改革局关于同意变更长汀县和美乡村建设项目初步设计（含概算）批

复相关内容的复函》 汀发改审批〔2026〕88 号批准建设，建设单位为长汀县农

业农村局， 建设资金来源中央预算内投资和县财政统筹安排，招标人为长汀县

农业农村局，委托的招标代理单位为龙岩市圣弘工程管理有限公司。本项目已具

备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 

2.项目概况和招标范围 

2.1 工程建设地点：长汀县河田镇、南山镇、大同镇、馆前镇、新桥镇、 三

洲镇、濯田镇、童坊镇等八个乡镇二十一个村； 

2.2 工程建设规模：1. 基础设施方面，建设农村幸福院 6个，面积共 3788 

平方米，改建农村幸福院 2个，面积共 1450 平方米，道路新建及改造约 2.9

万米，建设村内桥梁 3 座，配套雨污管网改造、排水沟渠等公共基础设施

提升。2.产业配套方面，主要建设覆盖河田鸡、槟榔芋、烤烟等农产品采

后商品化用房建设及改造共 2200 平方米，含农产品初加工、仓储等功能用

房，配套购置农产品清洗、分级、检测、包装等设施设备，同步完善产业

园区道路、水电、管网等基础设施；本项目工程造价为 51190009 元（具体

以施工图纸及长汀县财政投资评审中心审核后的工程量清单为准）； 

2.3 招标范围和内容： 

（1）工程类别：房屋建筑工程、市政工程； 

（2）招标类型：施工总承包； 

（3）招标范围和内容：长汀县和美乡村建设项目，包括但不限于房屋建筑 

工程（土建工程、水电安装工程、消防工程、通风工程、室外工程等）及

市政工程（道路工程、桥梁工程、排水工程等）；本项目工程造价为 51190009

元（具体以施工图纸及长汀县财政投资评审中心审核后的工程量清单为

准）； 
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其中，用于确定企业资质及等级的相关数据： 

三级建筑工程施工总承包资质可承担高度 50 米以下的工业、民用建筑工程，

建筑面积 8 万平方米以下的建筑工程，单跨跨度 27 米以下的建筑工程；三级市

政公用工程施工总承包资质可承担单项合同额 2500 万元以下的市政综合工程； 

用于确定注册建造师等级的相关数据： 

单体建筑面积＜3000 平方米，建筑物高度＜15 米，单跨跨度＜15 米，属于      

小型工程，二级注册建造师可承担中小型项目负责人； 

用于确定类似工程业绩的相关数据： 

/； 

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：51190009 元； 

2.5 工期要求：总工期为 180 个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家

或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/； 

2.6 标段划分（如果有）：/； 

2.7 质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行

相关规范的合格标准。 

3.投标人资格要求及审查办法 

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包

及不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可

证》。（无需资质的项目，从其规定） 

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备

有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全

生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定） 

3.3 本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿

组成联合体的应由房屋建筑工程施工总承包单位为牵头人，且各方应具备

其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单

位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 

3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建

省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为/

类。以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包

资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建

筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房

和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。 

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：0 个；“类似工程业绩”是指：自本招

标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒

介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 
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3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 个标段投标，但最多允许

中标 1个标段。（适用于分标段的招标项目） 

3.7 其他资格要求：详见招标文件。 

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 

4.招标文件的获取 

凡有意参加投标者，请于 2026-10-15 00:00:00 至 2026-11-05 08:30:00

通过龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)采取无

记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏

国泰新点软件有限公司电子标书软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，

应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机

构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。 

5.评标办法和定标方式 

5.1 本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法 B 类。 

5.2 本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中

标人。 

6.投标保证金的提交 

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前。 

6.2.投标保证金提交的金额：人民币 500000 元整。 

6.3.投标保证金提交的方式：以投标须知前附表规定为准。 

7.投标文件的递交 

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026-11-05 08:30，

投 标 人 应 在 截 止 时 间 前 通 过 龙 岩 市 公 共 资 源 交 易 中 心

(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)递交电子投标文件； 

7.2 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。 

8.发布公告的媒介 

    本 次 招 标 公 告 同 时 在 福 建 省 公 共 资 源 交 易 电 子 公 共 服 务 平 台

（ ggzyfw.fujian.gov.cn ） 、 龙 岩 市 公 共 资 源 交 易 中 心

（https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/）上发布。 

9.联系方式 

招标人：长汀县农业农村局 

地址：龙岩市长汀县兆征路 130 号，邮编：366300 

电子邮箱:/ 

电话：蔡锦鹏，传真：/ 

联系人：0597-6881028 
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招标代理机构：龙岩市圣弘工程管理有限公司 

地址：长汀县汀州镇南熏亭 105 号 301 室，邮编：366300 

电子邮箱:/ 

电话：0597-6838118，传真：/ 

招标代理项目负责人：吕海华 联系人：吕火秀 

 

公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心 

网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/ 

联系电话：0597-2688517 

 

招投标监督机构名称：长汀县住房和城乡建设局 

地址：长汀县汀州镇横岗岭 20 号 

联系电话：0597-6833170 

公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心长汀分中心 

地址：长汀县汀州镇腾飞一路 4号恒盛工业园综合楼 A幢三楼（电信大厦旁） 

联系电话：0597-6889515 
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第 2 章投标须知 
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第 1 节 投标须知前附表 
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投标须知前附表 

说明： 

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定

不下来，可先填计划日期。 

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。 

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前

附表内容为准。 

 

项号 条款号 条款名称 编 列 内 容 

1. 1.1 
招标人和招标代理

机构 

招标人：长汀县农业农村局 

地址：龙岩市长汀县兆征路 130 号 

联系人：蔡锦鹏 

电话：0597-6881028，传真：/ 

电子邮箱：/ 

招标代理机构：龙岩市圣弘工程管理有限公司 

地址：长汀县汀州镇南熏亭 105 号 301 室 

联系人：吕海华；项目负责人：吕火秀  

电话：0597-6838118，传真：/ 

电子邮箱：/ 

2. 1.2 

本招标项目名称、

报建编号、招标项

目编号和标段划分

（如果有） 

招标项目名称：长汀县和美乡村建设项目 

报建编号：3508212601229901 

招标项目编号：E3508210801100364004 

标段名称：长汀县和美乡村建设项目 

标段编号：E3508210801100364004001 

招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 

招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 

3. 1.3 
资金来源和落实情

况 

资金来源：中央预算内投资和县财政统筹安排 

出资比例：100% 

资金落实情况：已落实 

4. 1.4 工程建设地点 
长汀县河田镇、南山镇、大同镇、馆前镇、新桥镇、三洲镇、

濯田镇、童坊镇等八个乡镇二十一个村 
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5. 1.5 

工程建设规模 1. 基础设施方面，建设农村幸福院 6个，面积共 3788 平方米，

改建农村幸福院 2个，面积共 1450 平方米，道路新建及改造约

2.9 万米，建设村内桥梁 3 座，配套雨污管网改造、排水沟渠

等公共基础设施提升。2.产业配套方面，主要建设覆盖河田鸡、

槟榔芋、烤烟等农产品采后商品化用房建设及改造共 2200 平方

米，含农产品初加工、仓储等功能用房，配套购置农产品清洗、

分级、检测、包装等设施设备，同步完善产业园区道路、水电、

管网等基础设施；本项目工程造价为 51190009 元（具体以施工

图纸及长汀县财政投资评审中心审核后的工程量清单为准） 

6. 1.6 招标范围和内容 

长汀县和美乡村建设项目，包括但不限于房屋建筑工程（土建

工程、水电安装工程、消防工程、通风工程、室外工程等）及

市政工程（道路工程、桥梁工程、排水工程等）；本项目工程

造价为 51190009 元（具体以施工图纸及长汀县财政投资评审中

心审核后的工程量清单为准） 

7. 
1.7 

/21.2 

本招标项目使用的

公共资源电子交易

平台和公共资源交

易中心 

公共资源电子交易平台名称：龙岩市公共资源交易中心 

网址：https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/ 

联系电话：0597-2688517 

公共资源交易中心名称：龙岩市公共资源交易中心长汀分中心 

地址：长汀县汀州镇腾飞一路 4 号恒盛工业园综合楼 A 幢三楼

（电信大厦旁） 

联系电话：0597-6889515 

8. 1.8 
电子招投标基本要

求 

（1） 投标人必须在投标截止时间前网络上传一份加密的后缀

名为“.LYTF”格式电子投标文件，开标时使用生成投标文件的

单位 CA 数字证书（使用的 CA 证书应为投标人用于加密投标文

件的单位 CA 数字证书，否则无法进行电子标书解密，若未按要

求提供，造成电子标书无法解密的后果由投标人自行承担）。

评委会将对投标人网络上传的电子投标文件进行评审，投标人

应按要求网络上传完整的电子投标文件，在网络上传电子投标

文件前认真检查投标文件的完整性，上传的电子投标文件内容

不全导致其资格条件不符合招标文件要求或不能实质性响应招

标文件的将否决其投标。 （2）投标人应按招标文件要求将资

格审查文件和商务文件等内容制成一个“.LYTF”格式的投标文

件网络上传（注：投标人应将 XML 格式的工程量清单导入到新

点投标文件制作软件(福建版)工具中，网络上传后缀名为

“.LYTF”格式电子投标文件） 
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9. 1.9 

本招标项目（标段）

设计单位和有关咨

询单位 

设计单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司 

监理单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司 

代建单位：/ 

全过程工程咨询单位：福建省建筑轻纺设计院有限公司 

造价咨询单位（编制）：福建省建筑轻纺设计院有限公司 

造价咨询单位（审核）：长汀县财政投资评审中心 

10. 2.1 计划工期 

总工期为 180 日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我

省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如

果有） 

/ 

11. 2.2 质量要求 
符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行相关

规范的合格标准 

12. 2.3 建造要求 

绿色建筑等级要求：详见审查合格书等资料（中标后提供） 

智慧工地管理要求：按现行规范、招标人及上级要求执行（如

有时） 

建筑垃圾减量化目标：按现行规范、招标人及上级要求执行（如

有时） 

其他要求：/ 

13. 2.4 合同价格形式 

（固定单价合同）； 

中标人收到中标通知书之日起在 28 日内根据第 4 章第 2

节通用合同条款第 1.13 款规定向招标人提交核对申请材料，逾

期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人

核对申请之日起 7 日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合

同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差 

14. 3.1 资格审查方式 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。  

15. 
4.1 

/4.2 

合格投标人资格条

件 

1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工

程施工总承包及不低于三级市政公用工程施工总承包资质和

《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 

2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不

低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安

全生产考核合格证书（B 证）。拟派出项目负责人必须为独立

投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，

从其规定） 

3.本招标项目接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，

投标人自愿组成联合体的应由房屋建筑工程施工总承包单位为

牵头人。 

4.本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分
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值。投标人的企业季度信用得分为/类。以联合体参与投标的，

投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包

资质的/确定。 

注：①在每季度首月 10 日后开标的招标项目，纳入招投

标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季

度的企业季度信用得分。而在每季度首月 10 日前（含 10 日）

开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 

②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和

城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登

录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得

分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本

单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在

评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的

信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 

③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企

业季度信用得分以 60 分确定。 

④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的

投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更

证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第 28 项规定的要求另

行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员

会可以按不利于投标人的情形认定。 

5.投标人“类似工程业绩”要求：0个；“类似工程业绩”

是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内

（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣

工验收合格的/。 

6.其他资格要求详见招标文件第 2 章“投标须知”、第 3

章“评标办法和标准”和第 8章“投标文件格式”的规定。 

 

16. 4.3 
投标人不得存在的

其他情形 

1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标

截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅

认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； 

2.企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为 D级 ； 

3./。 

17. 10 
投标人提出疑问的

截止时间 

 

2026-10-20 17:30:00 

18. 11 分包 

□不允许 

☑ 允许，允许分包内容： 

除主体工程外的相关政策、规范文件规定允许分包的专业工程

允许分包。 
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接受分包的第三人资格、资质要求： 

①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专

业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提

供相关分包企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后

方可进行分包。②承包人不得将工程主体结构、关键性工作分

包给第三人。经发包人审批同意后，承包人可将工程的其他部

分或工作分包给第三人。允许专业分包的工程范围仅限于分部

工程或分项工程、适合专业化队伍施工的工程。未经发包人审

批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和

支付相应款项，有权要求承包人支付 10万元违约金，并有权单

方面终止承包合同，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的

工期由承包人承担。 

19. 12 偏离 
☑ 不允许 

□ 允许，允许偏离范围和幅度： 

20. 
14.1 

/21.3 
投标截止时间 2026-11-05 08:30:00 

21. 15.3.1 技术文件 本招标项目要求提交技术文件。 

22. 17.1 投标有效期 投标截止时间后 90日历天。 
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23. 
18.1/ 

18.2.1 
投标保证金 

1、投标保证金金额：500000 元元人民币； 

2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或

④或⑤种形式提交: 

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行

的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文

件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 

（招标项目编号）E3508210801100364004，如因投标人汇款

凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账

情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投

标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行

出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标

文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许

可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上

账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定

提交投标保证金，资格审查不合格。 

投标保证金银行帐号： 

开户银行：中国银行股份有限公司龙岩分行营业部、兴业

银行龙岩分行营业部 

帐户名称：龙岩市公共资源交易中心有限公司 

帐     号： 6232636400107851591 （中国 银行） 、

171100100100427725112190（兴业银行）） 

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标

截止当日开始计息。 

利息部分应出具发票的类型为：税务发票 

 

②银行保函形式：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从

投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行

公司开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目

编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单

位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之

前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转

账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明   

（招标项目编号）E3508210801100364004。采开具保函费用由

投标人自理。 

 

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程

担保的地区）：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人

企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行公司开

立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。
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（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章

的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分 。 

投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时

间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银

行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上

注明   （招标项目编号）E3508210801100364004。开具保函

费用由投标人自理。 

 

④保险公司出具的投标保证保险形式： 

（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。

保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从

投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的

形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明        

（招标项目编号）E3508210801100364004。开具保证保险的

费用由投标人自理。 

 

⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制

度的地区）：采用龙岩市工程建设项目年度投标保证金形式递

交投标保证金的，在资格审查时单项工程项目投标保证金金额

超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，不足部分视为已缴

纳，无须补足；年度投标保证金有效期在开标当日应未失效；

如投标人的电子投标文件存在雷同等情形的，其投标保证金不

予退还；在项目投标过程中若出现投标保证金需要被没收情形

时，缴交的年度投标保证金金额低于本项目投标保证金金额的，

则不足部分应以现金形式补足。 

 

⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予

以免缴投标保证金。 

a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡

建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; 

b.应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/

分; 

c./。 

 

⑦其他形式：/。 

 

3、投标保证金证明材料提交形式： 

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖

投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 

②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形
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式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印

章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函

开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证

明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部

分。投标保函采用电子保函形式，且应满足（一）开展电子投

标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函

文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息。

（二）在龙岩市公共资源电子交易平台开展电子投标保函业务

的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函对接服务平

台对接接口、数据规范》的要求，及时升级改造系统，完成与

龙岩市公共资源电子交易平台的电子投标保函数据对接。（三）

各金融机构提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验

真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业

务。各金融机构应当及时将赔付情况通过龙岩市公共资源电子

交易平台向福建省公共资源交易电子公共服务平台电子保函对

接服务平台对接，确保数据及时、准确、完整反馈。（四）各

金融机构存在《龙岩市公共资源交易管理办公室关于开展龙岩

市公共资源交易电子保函对接工作的通知》（龙公管办〔2020〕

8 号）规定的拒绝受理电子保函服务对接申请情形之一的，不

得在龙岩市公共资源电子交易平台提供电子投标保函服务。

（五）根据中国银保监会办公厅《信用保险和保证保险业务监

管办法》的要求，我厅制定的现行标准招标文件中删除投标保

证保险（凭证）及其他保证保险（凭证），不再将投标人提供

投标保证保险凭证作为实质性要求，招标人在编制招标文件时

应予以相应调整。招标人允许使用投标保证保险的，原则上使

用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。招标人应当在招标文

件中明确投标保证保险的具体事项并作为实质性要求，投标人

应当予以响应。（六）投标人存在招标文件规定的投标保证金

不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用

投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履

行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招

投标监管部门将予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行

政监督平台向社会公开，同时取消其在龙岩市公共资源电子交

易平台提供电子投标保函服务的资格。 

③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的

扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 

④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之

一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交

加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为

资格文件的组成部分。 
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⑤/。 

4、投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 

24. 18.3 
投标保证金不予退

还的其他情形 

1、投标文件存在投标须知第 20.6 款规定的雷同情形之一。 

2、中标人非因不可抗力原因放弃中标。 

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 

4、法律、法规规定的其他情形。 

25. 19.1 备选投标方案 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 

26. 20.1 
要求提交的投标文

件内容 

资格文件：要求提交； 

技术文件：要求提交； 

商务文件：要求提交； 

其中，要求提交已标价工程量清单 XML 电子文档；已标价

工程量清单 XML 电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房

屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规

定。 

27. 20.5 
投标文件编制和加

密要求 

投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福

建版) 

投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司 

投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、

0597-2688517 

投标文件编制和加密要求： 

（1）电子投标文件按规定格式在投标截止时间前上传到平台；

（2）电子投标文件具体要求：投标单位的投标文件必须新点

投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，
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并在投标截止时间之前上传至龙岩市公共资源电子交易平台 

计价软件名称及版本：/ 

28. 21.5 
投标人名称变更证

明材料提交要求 

1、提交时间：2026-11-05 08:30:00 前。 

2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证

明材料。 

①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要

求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗

人员，具体要求详见第 8章“投标文件格式”的规定）将变更

证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，

并由投标人委托代理人签字确认。 

提交地点：/ 

密封要求：/ 

②线上提交方式： 

投标人变更投标单位名称等证明材料只需将原件扫描件附

进投标文件，开标时，无须到现场提交原件。 

29. 22.1 开标时间 开标时间：2026-11-05 08:30:00 

30. 22.2 投标文件解密方式 

投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电

子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，

解密时长为：60 分钟。投标人只允许使用生成投标文件的 CA

数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行

投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 

31. 22.2 
投标文件解密失败的

补救方案 

（1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备

或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视

为放弃投标,开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正

常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台原

因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 

32. 22.6 委托鉴定 

投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信

息分析结果提出异议的，应在开标之日起 7 个工作日内与招标

人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 

鉴定配合事项：鉴定物品封存：投标人对电子交易平台生成的

电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位

的 CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖
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投标人公章作为证明材料）提交给招标人，异议人应与招标人

在监督的见证下向公共资源交易中心申请相关软硬件设施的封

存及保存配合工作、将程序、文档或者样品等进行封存，申请

封存各方应提交申请文件并按规定盖章，封存期应直至鉴定机

构、异议人、招标人及监督同时在场后方可开启。鉴定费由异

议人承担。移交：公共资源交易中心、电子交易平台在异议前

及结束后应做好相关移交工作和保密工作。 

33. 23.1 评标委员会的组建 

1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经

济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工

程造价类专家2人）。 

2、技术、经济等方面专家的确定方式： 

从福建省综合评标专家库和跨省所在地依法设立的评

标专家库中随机抽取 

34. 25.1 评标办法 
本招标项目采用的评标办法为： 

经评审的最低投标价中标法B类 

35. 25.2.6 

投标人回复澄清、

说明、补正的时限

要求 

在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，投标

人应按规定时间（一般在半个小时内）通过电子交易平台向评

标委员会作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评

标委员会可以按不利于投标人的情形认定 

36. 
25.3 

/26.1 
定标方式 

☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 

推荐的中标候选人数：1 个 

 

□授权评标委员会直接确定中标人 

推荐的中标候选人数：个 

 

□采用评定分离方式确定中标人    

  评标委员会推荐的中标候选人数：个 

中标候选人推荐办法： 

定标原则： 

37. 29.1 
履约担保金额和形

式 

履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他

中标人的履约担保金额，为中标合同价的 10％。 

履约担保形式：可以现金转账、银行保函、担保保函、履约保

证保险等形式之一，在中标通知书发出后合同签订前提交 

履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之

日止。如工程实际总工期超过银行保函或工程保险的有效期，

银行保函或工程保险的有效期需延长至工程竣工验收合格之

日，若未按要求延长有效期的，发包人有权暂扣与履约担保金

金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后 28 天内无息退还 
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38. 30.1 签订合同 

中标人在收到中标通知书后 7天内，应派代表与招标人联系，

商定签定合同事宜。 

39. 33.4 监管部门 

部门或机构名称：长汀县住房和城乡建设局 

地点：长汀县汀州镇横岗岭 20号 

电话：0597- 6833170 

40. 34.2 其他 

1、中标通知书发出后 30日历天内，中标人放弃中标项目的，

无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时提出附加条

件或者更改合同实质性条款的,招标人可取消其中标资格并没

收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，

中标人应对超过部分予以赔偿，除没收其投标保证金外，中标

人还应赔偿其中标价与递补的中标候选人的中标价的差价。          

2、本招标文件规定的开标时间遇不可抗力原因造成无法正常开

标、评标的，可根据实际情况顺延开标时间或采用其它方式开

标、评标。          

3、本工程在实际施工过程中，若工程量（或工程造价）发生增

减或施工范围有发生调整均由发包人以书面形式通知为准并按

实际完成工程量结算，承包人不得以此为由作为合同索赔的依

据。           

4、本项目招标文件中涉及“黑名单”条款内容的均按闽建建

[2021]2 号《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件》的通知

及龙建建[2021]6 号【龙岩市住房和城乡建设局关于废止《龙

岩市建设各方责任主体不良记录“黑名单”管理办法》】的通

知文件执行，若有新规定，则按新规定文件执行。         

5、为避免出现乱投诉现象，若投标人有异议的可向建设行政主

管部门申请核查，投标人的投诉与质疑严格按《工程建设项目

招标投标活动投诉处理办法》执行（投诉人是法人的，投诉书

必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者

个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，

并附有效身份证明复印件，否则不予受理）。          

6、中标人应按照福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印

发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的

通知（闽人社发〔2024〕4 号）规定的存储方式与标准存储工

资保证金；中标人、发包人双方应按福建省人力资源和社会保

障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用

账户管理实施细则的通知》（闽人社发〔2021〕3 号）的文件
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规定，做好工程项目农民工工资专用账户及农民工工资支付管

理工作。【涉及工资保证金的按最新的文件执行】。  7、承包

人在施工过程中，材料价格若不按市场价格签证，参照市工程

造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息综

合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。          

7、根据福建省住房和城乡建设厅《关于优化二级建造师电子注

册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33 号）

要求：（一）二级建造师增加证书使用有效期。二级建造师电

子注册证书使用时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期

或建造师满 65 周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册

专业有效期截止日期或建造师满 65 周岁当日为准。二级建造师

查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，

超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书

并再次确认使用时限。（二）、增加手写签名和签名日期要求。

二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签

名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，

该电子注册证书无效。（三）二级建造师电子注册证书用于企

业资质、工程招投标、施工许可、工程质量安全、竣工验收备

案等方面时，需重新下载最新样式电子注册证书。二级建造师

电子注册证书其它注意事项仍按照《关于启用新版二级建造师

注册管理信息系统及电子注册证书有关事项的通知》（闽建许

〔2019〕128 号）文件要求执行。         

8、其它省份二级建造师电子注册证书签名、使用有效期等有关

规定按各省所要求执行（须附相关发文文件证明材料，以便查

询）；其他省份暂未实行二级建造师电子注册证书签名、使用

有效期等规定的，只需附上原有有效期内注册证书即可。         

9、根据建办市〔2021〕40 号文规定一级建造师统一使用电子

证书，纸质证书作废。电子证书有关使用要求： ① 查看和下

载电子证书时，本人应确认该证书的使用时限。电子证书使用

时限为 180 天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满 65

周岁不足 180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止

日期或建造师满 65 周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无

效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。 ②一级建造师

打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名

或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。          

10、电子投标文件其他具体要求： ①根据闽建筑函〔2018〕
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58 号文规定，在开标环节，校验投标人递交投标文件的计算机

硬件信息以及编制已标价工程量清单 XML 电子文档(如有)的软

硬件信息，作为认定围标串标行为的依据。 a、投标人提交已

标价工程量清单 XML 电子文档的，XML 电子文档应当包含下列

软硬件信息：固化时间、招标项目名称、标段名称(如有)、投

标人名称、CPU 序列号、内存序列号、硬盘序列号、IP 地址(如

有)、网卡 MAC 地址(如有)、加密锁序列号、计价软件公司名

称、计价软件版本号、数据时间戳。 b、各电子招标投标交易

平台在开标环节，应当公布投标人递交投标文件的计算机硬件

信息、编制已标价工程量清单 XML 电子文档的软硬件信息并自

动校验反映投标文件个性特征的信息是否雷同，同时利用省行

政监督平台开发单位提供的验证工具校验已标价工程量清单

XML 电子文档(如有)的软硬件信息是否被篡改。各电子招标投

标交易平台根据上述校验情况自动生成雷同性分析报告，并提

交评标委员会评审。各电子招标投标交易平台还应当将各投标

人的计算机硬件信息、已标价工程量清单 XML 电子文档的软硬

件信息及校验情况，实时推送至省行政监督平台。 ②根据闽建

筑[2019]16 号文要求，投标人递交的已标价工程量清单 xml 电

子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、

统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有

按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，评标委员会应

当否决其投标。         

11、投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还： 

① 中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人

订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照

招标文件要求提交履约担保金的； ②根据福建省住房和城乡建

设厅发布的《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理

的指导意见》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的； ③因

中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； ④法律、法规

规定的其他情形。         

12、根据龙岩市住房和城乡建设局文件【龙建筑[2017]46 号】

的规定，对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计，并将

审计结果抄送有关监督机关，有利于遏制工程转包、挂靠现象

的发生。        

13、有关“年度投标保证金”的内容，现补充内容如下：①资

格审查时，单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年
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度投标保证金金额的，不足部分视为已缴纳，无须补足。年度

投标保证金有效期在开标当日应未失效，否则视为不响应招标

文件的要求，资格审查不合格。 ②在项目投标过程中若出现投

标保证金需要被没收情形时，缴交的年度投标保证金金额低于

本项目投标保证金金额的，则不足部分应以现金形式补足。招

标文件其他地方涉及此内容均作上述修改。        

14、中标人在领取中标通知书前应提供与电子投标文件一致的

纸质投标文件 5份及电子投标文件（PDF 格式）。        

15、中标通知书发出前，中标人应按“闽发改价格〔2024〕150

号”规定向公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。        

16、由于招标文件系统固化的原因，同时根据闽建筑〔2026〕

4 号规定，招标文件“第 2章投标须知”第 1节投标须知前附

表第 23 项 18.1/18.2.1 款投标保证金第 2 点中“投标保证金

形式：（本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监

管对象的投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种形式提

交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象

的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象

名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）”修改为：

“投标保证金形式：（本项目（标段）投标截止时投标人可以

使用下列第①或②或③或④或⑤种形式提交。”（招标文件其

他地方涉及此内容均作上述修改。）        

17、本招标项目 K 的取值区间为 6.00％~10.00%（含 6.00%，

不含 10.00%），按百分数表示的 K值小数点后保留 2位。K值

在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。 开标现场

随机抽球方式，具体程序： （1）K 值抽取：采用摇球机，分

三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后

抽取小数点后第二位。 ① 首先抽取整数位，按一个球代表一

个整数设置。球号 6代表整数位为“6”，球号 7代表整数位为

“7”， 球号 8代表整数位为“8”，球号 9代表整数位为“9”。 

当摇出的球号为 6，则整数位为“6”；当摇出的球号为 7，则

整数位为“7”；当摇出的球号为 8，则整数位为“8”；当摇

出的球号为 9，则整数位为“9”。 ②其次抽取小数点后一位，

在“0～9”号球中抽取；当摇出球号为“1”时，则小数点后第

一位为“1”，以此类推；当摇出球号为“0”时，则小数点后

第一位为“0”； ③再次抽取小数点后二位，在“0～9”号球

中抽取；当摇出球号为“1”时，则小数点后第二位为“1”，
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以此类推；当摇出球号为“0”时，则小数点后第二位为“0” 。         

18、本项目招标控制价：51190009 元，其中暂列金额为：1527777

元、专业工程暂估价为：1000000 元、甲供材料费为：0元。 
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第 2 节 投标须知 

 

“投标须知”内容见《通用本》 
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投标须知内容修改表 

 

条款号 原条款内容 修改后的条款内容 
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第 3 章评标办法和标准 
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第 1 节 评标办法和标准数据表 
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评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法 B 类） 

项号 条款号 条款名称 编列内容 

1 2.1 K 的取值区间 

本招标项目 K 的取值区间为 6.00％~10.00%（含 6.00%，不

含 10.00%），按百分数表示的 K值小数点后保留 2位。K值在所

有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，

首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后

第二位。 

2 2.2 
评标基准价计算取值

范围及评标基准价 

评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供

材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中： 

B 为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费

以招标工程量清单中列出的金额为准。 

1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第 1 项

K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、

下限。 

2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的 K 值计

算确定。 

3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取

整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位

及以后不计）。 

3 2.2 随机抽取方式和程序 

随机抽取方式：b 

a、由电子交易平台随机抽取； 

b、开标现场随机抽球方式，具体程序： 

一、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号；              

二、根据生成的投标人代表号用摇球机随机摇号的方式抽取进入

评审的投标人名单。              

三、用摇球机抽取 K值；              

四、参与抽球的投标人数量超出 600 人的具体处理方法：方案如

下：              

1、根据电子交易平台自动生成的投标人代表号；              

2、如采用经评审的最低投标价中标法 B 类办法的，投标报价在

评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，

投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过

50 家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中

随机抽取 50 家入围。              

3、抽取方法为：先放入 0至 9号球抽取个位；再把十位、百位、

千位合并为一个数进行第二次抽取；根据两次抽取结果确认一家

入围投标人。如参与抽球的投标人为 1073 人，先放入 0 至 9 号

球，抽取的球为 4 号，第二次放入 0 至 107 号球，抽取的球为

89 号，根据两次抽取的结果为 894 号，894 号作此次入围投标人。 

4、超出取值范围的抽取编码视为无效码；              

5、出现重复号码、无效码，则重新抽取，直到出现有效号码为

止。             

注：该抽取方案最终解释权归龙岩市公共资源交易中心所有 ； 

c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，

具体程序： 
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/ 。 

4 2.3 投标报价评分标准 

投标报价得分计算式： 

投标报价得分=投标报价分值满分-（|Ai-评标基准价|÷评

标基准价）×100×Q 

其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评

标基准价 1%的取值： 

当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为 3； 

当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为 6。 

投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第

四位及以后不计。 

5 3.1.8 

拟派出的施工现场管

理人员最低资格和人

数要求 

1、项目负责人 1 人，注册建造师注册专业及等级：具备有效的
（含开标当日）不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格， 
并持有合格有效的安全生产考核合格证书 B证（无需资质的 
项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建 
造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分 
布发的安全生产考核合格证书 B证的扫描件并加盖投标人单 
位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人 
的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 

2、项目技术负责人 1 人，职称：中级及以上工程类职称（只考

核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负 

责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职 

称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出 

项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业 

在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注 

册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 

 

3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施 

工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37 号 

文附件 1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为 

准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 

施工员：土建施工员 1人；设备安装施工员 1人； 

质量员：土建质量员 1人； 

材料员：1人； 

机械员：1人； 

安全员：1人，取得安全生产考核合格证书 C证的专职安全生产

管理人员，且须在投标文件附上社保管理部门出具的社保缴费证

明材料扫描件（招标文件中相关内容若与此项要求不一致的，以

此项要求为准）人； 

试验员：/人； 
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劳务员（劳资专管员）： 1 人（根据闽人社发[2021]3 号文要

求配备）；本项目评标仅对独立投标人或联合体牵头人拟派出的

施工现场管理人员配备进行评审，联合体成员市政公用工程施工

承包单位拟派出的施工现场管理人员（含项目负责人）在中标后

按相关文件要求的标准配备 

注： 

（1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建 

设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施 

工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管 

理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗 

位和数量要求。 

（2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完 

变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则 

其投标将被否决。 

（3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管 

理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评 

审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需 

提交其他相关证明材料。 

（4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》 

派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书 

进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出 

的以下处理意见： 

a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理 

人员无法在合同签订后 15日内全部通过福建省建设工程监 

管一体化平台登记的，或无法在合同签订后 15 日内提供《拟 

派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施 

工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人 

有权解除合同并按违约追究投标人责任； 

b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，

每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金 ；其他管理人员每人 

每次向招标人交纳叁万元违约金。 
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6 3.1.9 
投标人的“类似工程

业绩”要求 

1、投标人“类似工程业绩”要求：不要求； 

“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公 

告之日的前 5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的 

并经竣工验收合格的 

不要求。 

2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明 

材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 

（1）竣工验收证明材料是指： 

不要求。 

 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验 

收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最 

后日期为准。 

（3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中 

设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特 

征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单 

位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 

3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通 

过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务 

平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在 

福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建 

设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备 

案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工 

验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其 

业绩不计。 

4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第 2项 

“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小 

值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第 2项 

竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间 

为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第 2项竣工验 

收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 

5. 其他要求： 

/ 

7 4.2 危大工程清单 

1、搭设高度 5m 及以上、搭设跨度 10m 及以上的混凝土模板支撑

工程； 

2、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10kN 及以上

的起重吊装工程； 

3、/； 

„„ 
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8 7.1.1 

影响工程质量安全的

基础、主体结构等主

要分部分项工程及其

招标控制价中相应的

综合单价 

详见清单附件《影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部

分项工程及其招标控制价中相应的综合单价》 

9 7.1.2 

影响工程质量安全的

脚手架、混凝土及钢

筋混凝土模板、垂直

运输机械、基坑支护

等措施项目及其招标

控制价中相应的费用 

详见清单附件《影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝

土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中

相应的费用》 

10 7.1.4 

影响工程质量安全的

钢筋、钢结构的钢材、

商品混凝土、水泥、

预制桩、装配式建筑

的预制构件等主要材

料、设备及其招标控

制价中相应材料、设

备的单价 

详见清单附件《影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品

混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设

备及其招标控制价中相应材料、设备的单价》 

  

 

第 2 节 评标办法和标准 

经评审的最低投标价中标法 

1.评标程序 

1.1 本招标项目评标将按以下程序进行： 

（1）评标前准备工作； 

（2）对资格文件进行评审； 

（3）对技术文件（如有）进行评审； 

（4）对商务文件进行初步评审； 

（5）对商务文件进行算术性修正； 

（6）对商务文件进行详细评审； 

（7）推荐中标候选人； 

（8）提交评标报告。 

1.2 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术
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文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技

术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，

经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。 

2.评标前的准备工作 

2.1  K 值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解

密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第 1项的规定，公开抽取 K值。 

2.2  入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照

下列原则确定入围投标人名单：  

2.2.1 投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”

第 2 项，下同）内的投标人数量不多于(含)50 家时，投标报价在评标基准价计

算取值范围内的投标人全部入围；超过 50 家但不多于(含)100 家时，从投标报

价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取 50 家入围。 

2.2.2 投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于 100 家时： 

（1）采用 A类办法的，当招标控制价<0.3 亿元, 从投标报价在评标基准价

计算取值范围内的投标人中随机抽取 50 家入围；当 0.3 亿元≤招标控制价<1 亿

元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前 100 家（第 100

家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取 15 家入围，

再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投

标人）中随机抽取 35 家入围；当招标控制价≥1 亿元时，从投标报价在评标基

准价计算取值范围内且信用分排名前 100 家的投标人中随机抽取 20 家入围，再

从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标

人）中随机抽取 30 家入围。 

（2）采用 B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数

量不多于（含）50 家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部

入围；超过 50 家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机

抽取 50 家入围。 

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第 3项。 

2.3  确定进入评审的投标人名单。 
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采用 A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第 4

项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列

方式确定进入评审的投标人名单： 

（1）入围投标人不少于 5 名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下

同）的，选取前 5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足

3家则按名次每次递补 3名进行评审（如果剩余投标人不足 3名的，剩余投标人

全部进入评审），直至合格的投标人不少于 3家为止。 

（2）入围投标人少于 5名的，全部进入评审。 

采用 B类办法的，实行 100 分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入

围投标人按照评标办法和标准数据表第 4 项的规定计算的投标报价分由高到低

排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单： 

（1）入围投标人不少于 5 名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下

同）的，选取前 5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足

3家则按名次每次递补 3名进行评审（如果剩余投标人不足 3名的，剩余投标人

全部进入评审），直至合格的投标人不少于 3家为止。 

（2）入围投标人少于 5名的，全部进入评审。 

2.4  招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需

的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和

熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标

定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。 

2.5  评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果

进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文

件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要

求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。 

3.资格文件评审办法和标准 

3.1 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标，不得进入下一步评审： 

3.1.1 未完整提供招标文件第 8 章 “资格文件格式”所规定的全部资格文
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件以及未按规定盖章、签字； 

3.1.2 关键内容字迹模糊、无法辨认； 

3.1.3 未按招标文件规定提交了投标保证金； 

3.1.4 不具备合格有效的企业法人营业执照； 

3.1.5 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第 15 项规定

的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；  

3.1.6 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书； 

3.1.7 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规

定； 

3.1.8 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第 5 项规

定的要求； 

3.1.9 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第 6项规定（如

有时）； 

3.1.10 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人

名称不一致； 

3.1.11 存在投标须知第 4.3 款规定的情形之一； 

3.1.12已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录

软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改； 

3.1.13 存在投标须知第 20.6 款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的

情形； 

3.1.14 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人

或其他单位的数字证书）加密投标文件； 

3.1.15 不符合招标文件规定的其他资格条件。 

4 技术文件评审办法和标准 

4.1 招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评

审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第 20.6 款第（4）项

规定的情形，否决其投标。 

4.2 评标委员会按照评标办法和标准数据表第 7 项和本章附件 3-1 “技术
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文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。 

4.3 技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动

生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进

行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二

位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高

分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五

入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的

评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高

于或等于 60 分的为合格，低于 60 分的为不合格。技术文件评审不合格的视为

不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。 

5 商务文件评审办法和标准 

5.1  商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，

应否决其投标，不得进入详细评审： 

5.1.1 未按照招标文件第 8 章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、

盖章、签字和提交材料； 

5.1.2 相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致； 

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认； 

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档； 

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对

同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要

求提交备选投标方案的除外）； 

5.1.6 投标总价高于招标控制价； 

5.1.7 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工

程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与

相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各

项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”

引起的计算误差可以视为细微偏差）； 

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工
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程质量低于招标文件要求； 

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件； 

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 

6 商务文件算术性修正和细微偏差补正 

6.1  投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报

价按下列原则进行算术性修正： 

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准； 

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若

单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价； 

6.1.3 本办法第 5.1.7 项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行

修正。 

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但

在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些

遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件

的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下

列问题属于细微偏差： 

6.2.1 按照本办法第 6.1 款规定对投标报价进行的算术性修正。 

6.2.2 投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准 

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约

束力。 

7 商务文件详细评审办法和标准 

7.1  商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单

价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第 8项)85％； 

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输

机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和
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标准数据表第 9项)85％； 

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费

率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额； 

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预

制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应

材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第 10 项)85％； 

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中

列出金额填写； 

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量

清单相应内容不一致。 

8. 推荐中标候选人 

8.1 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息

进行核对： 

8.1.1 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项

目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行

人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否

决其投标。 

8.1.2 通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日

的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，

中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当

否决其投标。 

8.2 推荐中标候选人 

8.2.1 定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权

评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人： 

（1）采用 A 类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、

商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第 3 章评标办法

和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标

候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的
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投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高

低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目

的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。 

（2）采用 B 类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审

均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选

人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标

报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建

造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相

同时，由招标人随机抽取。 

8.2.2 定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第 2章第 1节“投标

须知前附表”第 36 项的规定推荐中标候选人。 

8.3 通过评审合格的投标人少于 3家（不含 3家），评标委员会认为投标明

显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 

9.提交评标报告 

9.1 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况

和评审结果向招标人提交评标报告。 

9.2 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。 

9.3 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。 

10.附则 

10.1 在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、

设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无

效，招标人应当重新抽取。 

10.2 除本章第 10.1 款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标

人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。 

10.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。 

   

附件 3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法） 
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技术文件评分标准表（格式） 

序号 评审子项目名称 评审内容和标准 
子项目 

评分（分） 
权重 

1 

危大工程清单 1：搭设高

度 5m 及以上、搭设跨度

10m 及以上的混凝土模

板支撑工程 

针对危险性较大的分部分项工程范围

提出的安全管理措施。根据投标人对该

工程危险性较大的分部分项工程理解

的准确性和安全管理措施的科学性、可

行性程度，分别进行评分： 

A1(满分 100

分) 
B1=50% 

2 

危大工程清单 2：采用非

常规起重设备、方法，且

单件起吊重量在 10kN 及

以上的起重吊装工程 

针对危险性较大的分部分项工程范围

提出的安全管理措施。根据投标人对该

工程危险性较大的分部分项工程理解

的准确性和安全管理措施的科学性、可

行性程度，分别进行评分： 

A2 (满分 

100 分) 
B2=50% 
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说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专

用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

     

     

评标委员会成员总评分 A1*B1+A2*B2+„+An*Bn 

备    注 

1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且

B1+B2+„+Bn累加为 1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的 2

倍。 

2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90 分或小于 60

分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于 50 字）。 

3.技术文件页数原则上不超过 100 页。 
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第 4 章合同条款及格式 
 

 
本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结

合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。

使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说

明。 
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第1节 合同协议书 

  

发包人（全称）：长汀县农业农村局 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长汀县和美乡村建设项目

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

    一、工程概况 

1.工程名称：长汀县和美乡村建设项目。 

2.工程地点：长汀县河田镇、南山镇、大同镇、馆前镇、新桥镇、三洲镇、

濯田镇、童坊镇等八个乡镇二十一个村。 

3.工程立项批准文号：汀发改审批〔2026〕87 号。 

4.资金来源：中央预算内投资和县财政统筹安排。 

5.工程内容：1. 基础设施方面，建设农村幸福院 6个，面积共 3788 平方米，

改建农村幸福院 2 个，面积共 1450 平方米，道路新建及改造约 2.9 万米，建设

村内桥梁 3座，配套雨污管网改造、排水沟渠等公共基础设施提升。2.产业配套

方面，主要建设覆盖河田鸡、槟榔芋、烤烟等农产品采后商品化用房建设及改造

共 2200 平方米，含农产品初加工、仓储等功能用房，配套购置农产品清洗、分

级、检测、包装等设施设备，同步完善产业园区道路、水电、管网等基础设施。 

6.工程承包范围：长汀县和美乡村建设项目，包括但不限于房屋建筑工程（土

建工程、水电安装工程、消防工程、通风工程、室外工程等）及市政工程（道路

工程、桥梁工程、排水工程等）。 

二、合同工期 

计划开工日期：  年  月  日。 

计划竣工日期：  年  月  日。 

工期总日历天数：                           ； 

    三、质量标准 

工程质量符合 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行相

关规范的合格标准。 
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    四、签约合同价与合同价格形式  

1.签约合同价为： 

人民币（大写）                 (¥            元)； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（2）甲供材料费金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）               (¥          元)； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）               (¥          元)。 

2.合同价格形式：  。 

    五、项目负责人 

承包人项目负责人：           。 

    六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。 

    七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合
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同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

    八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

    九、签订时间 

本合同于      年       月      日签订。 

    十、签订地点 

本合同在    签订。 

    十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

    十二、合同生效 

本合同自   生效。 

    十三、合同份数 

本合同一式  份，均具有同等法律效力，发包人执  份，承包人执  份。 

  

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)  

法定代表人：                      法定代表人：        

或其委托代理人：（签字）          或其委托代理人：（签字）  

组织机构代码：                    组织机构代码：          

地  址：                          地  址：                

邮政编码：                        邮政编码：              

法定代表人：                      法定代表人：            

委托代理人：                      委托代理人：            

电  话：                          电  话：                

传  真：                          传  真：                

电子信箱：                        电子信箱：              

开户银行：                        开户银行：              

账  号：                          账  号：                
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第 2 节 通用合同条款 

通用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的

含义： 

    1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构

成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果

有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价

工程量清单或预算书、招标控制价（即最高投标限价，下同）以及其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为

“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文

件。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为

“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”

的文件。 

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国

家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经

发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成

的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要

求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编

制的工程预算文件。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有

合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 

    1.1.2 合同当事人及其他相关方 
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1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资

格的合法继承人。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包

资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规

定进行工程监督管理的法人或其他组织。 

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设

计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并

与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围

内行使发包人权利的人。 

1.1.2.8 项目负责人：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范

围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的

总负责人。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）

临时工程。 

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程

设备。 

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工

程，不包括施工设备。 

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形

成独立使用功能的永久工程。 

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及

其他类似的设备和装置。 

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其

他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明

作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和

生活设施。 

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

54 

地。 

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的

土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指

合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通

知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指

合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约

定确定。  

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括

按照合同约定所作的期限变更。 

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包

人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起

计算。 

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从

工程竣工验收合格之日起计算。 

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日

期，直接发包的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。 

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当

天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，

包括安全文明施工费、甲供材料费（即发包人供应材料设备费）、暂估价及暂列

金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围

内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包

括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然

发生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。 

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同

价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工

程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的

合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 
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1.1.5.6 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于

保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 

1.1.5.7 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量

计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价形式计算的项目。 

1.1.5.8 工资保证金：是指承包人在银行设立账户并按照工程施工合同额的

一定比例存储，专项用于支付为所承包工程提供劳动的建筑农民工（建筑工人）

被拖欠工资的专项资金。工资保证金可以用银行类金融机构出具的银行保函或工

程担保公司保函、工程保证保险替代。 

1.1.5.9 建筑工人实名制：是指对建筑企业所招用建筑工人的从业、培训、

技能和权益保障等以真实身份信息认证方式进行综合管理的制度。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所

载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款

中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 

1.4  标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及

相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文

译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地

方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视

为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合

同价中已包含由此产生的费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，

解释合同文件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书（如果有）； 

（3）投标函及其附录（如果有）； 
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（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）招标控制价； 

（10）其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分，并根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供和交底 

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图

纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得

晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。 

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，

按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 

1.6.2 图纸的错误 

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应

及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发

包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人

在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时

间。 

1.6.3 图纸的修改和补充 

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在

工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应

按修改或补充后的图纸施工。 

1.6.4 承包人文件 

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的

文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报

送发包人。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完

毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监

理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。 
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1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达

接收人和送达地点。 

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达

地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以

书面形式通知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人

的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方

承担。 

1.8 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。

因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包

人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其

他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。 

1.9 化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗

迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有

效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管

理部门，同时通知监理人。 

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措

施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿

损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基

础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建

场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。 

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见
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工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增

加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

1.10.2 场外交通 

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通

法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超

载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工

需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。 

1.10.3 场内交通 

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款

的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原

因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。 

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维

修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以

为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。 

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理

申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改

造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。 

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复

损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

1.10.6 水路和航空运输 

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义

包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构

物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

1.11 知识产权  

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人

为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似

性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类

文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除

署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改

造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包
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人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供

给任何第三方。 

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产

权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的

专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施

工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。 

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定

采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.12 保密 

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供

的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供

的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。 

1.13 工程量清单错误的修正 

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的

和完整的。除专用合同条款另有约定外，出现下列情形之一时，发包人应予以修

正，并相应调整合同价格： 

（1）工程量清单存在缺项、漏项的，新增工程量清单项目的，按照10.4.1.2 

〔已标价工程量清单或预算书无相同项目的〕确定综合单价。 

（2）工程量清单项目特征与设计要求不符的，按照10.4.1 〔变更估价原则〕

确定综合单价。 

（3）工程量偏差的，综合单价按照10.4.1.1〔已标价工程量清单或预算书

有相同项目的〕第（3）点确定。 

（4）未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量的。 

1.14 招标控制价错误的修正 

采用简易评标法招标的项目，发包人提供的招标控制价，应被认为是准确的

和完整的。除专用合同条款另有约定外，工程量偏差错误的修正按照1.13 〔工

程量清单错误的修正〕执行，综合单价偏差按实调整，发包人应予以修正，并相

应调整合同价格。 

2. 发包人 

2.1 许可或批准 

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但

不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工
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所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人

应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.2 发包人代表 

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职

务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理

合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发

包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常

履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定

的其他人员行使。 

2.3 发包人人员 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保

护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承

包人造成的损失和责任。 

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供   

2.4.1 提供施工现场 

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交

施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内； 

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件； 

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的

保护工作，并承担相关费用； 

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。 

2.4.3 提供基础资料 

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的

毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，

气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基

础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。 

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地
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在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为

限。 

2.4.4 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础

资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明

的书面通知后 28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资

金来源证明。 

发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司

担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

2.6 支付合同价款 

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.7 组织竣工验收 

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 

2.8 现场统一管理协议 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统

一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的

附件。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义

务： 

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送

发包人留存； 

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务； 

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，

确保工程及人员、材料、设备和设施的安全； 

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措

施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责； 

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占

用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任； 
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（6）按照第 6.3 款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的

保护工作； 

（7）按第 6.1 款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其

人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失； 

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付

其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款； 

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，

并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人； 

（10）应履行的其他义务。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确

项目负责人的姓名、职称、执业注册证书编号、联系方式及授权范围等事项，项

目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目负责人应是承包人正式

聘用的员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同，以及

承包人为项目负责人缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目

负责人无权履行职责，发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款

约定的天数。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人。项目负责人确需

离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目负责人的

通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人

员应具备履行相应职责的能力。 

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。 

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全

和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人

有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48 小

时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。 

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人和监理

人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、

管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人

书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应

按照专用合同条款的约定承担违约责任。 

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中

应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提出书

面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更
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换通知的 28 天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经

验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。承

包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责

任。 

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下

属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名和授权范围

书面通知监理人，并征得发包人书面同意。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天内，向

监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同

管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、

注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人

员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。 

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中

如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更

换主要施工管理人员时，应提前 7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。 

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。 

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人

应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情

形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，

承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承

担违约责任。 

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现

场每月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5天的，

应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指

定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能

力，且应征得监理人或发包人的同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人

同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。 

3.4 承包人现场查勘 

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3 项〔提供基础资料〕提交的基础资料所

做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失

实的，由发包人承担责任。 

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条
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件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未

能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解

后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用

合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由

合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。 

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。 

3.5.2 分包的确定 

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单

或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按

照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包

不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连

带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理

人提交分包合同副本。 

3.5.3 分包管理 

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人

员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

3.5.4 分包合同价款 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价

款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程

价款； 

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权

从应付承包人工程款中扣除该部分款项。 

3.5.5 分包合同权益的转让 

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在

缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包

人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行

义务。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，

承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之

日止。 
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（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损

坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包

人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或

更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

3.7 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履

约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建

设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承

担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人

承担。 

3.8 联合体 

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合

同向发包人承担连带责任。 

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经

发包人同意，不得修改联合体协议。 

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联

合体各成员全面履行合同。 

3.9 建筑工人管理 

3.9.1 承包人应当根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域

农民工工资保证金管理实施办法》和工程所在地的设区市的有关规定到属地人社

部门申报工资保证金存储比例和金额，并按规定在工程所在地的银行存储工资保

证金，或向工程所在地银行、工程担保公司、保险公司申请开立保函、保证保险。 

3.9.2 承包人应承担施工现场建筑工人实名制管理职责，制定本企业建筑工

人实名制管理制度，配备专（兼）职建筑工人实名制管理人员，通过信息化手段

将相关数据实时、准确、完整上传至相关部门的建筑工人实名制管理平台。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内

容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工

程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权

修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。 
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除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承

包人提供，所发生的费用由发包人承担。 

4.2 监理人员 

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人

员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工

程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工

程师的，监理人应提前 7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前

48 小时书面通知承包人。 

4.3 监理人的指示 

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，

并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程

受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律

效力，但必须在发出口头指示后 24 小时内补发书面监理指示，补发的书面监理

指示应与口头指示一致。 

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人

员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包

人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有

约定外，总监理工程师不应将第 4.4 款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作

出确定的权力授权或委托给其他监理人员。 

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应

在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有

权拒绝执行上述指示。 

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或

合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材

料、工程设备等应承担的责任和义务。 

4.4 商定或确定 

4.4.1 合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽

量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出

公正的确定。 

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合

同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任

何一方合同当事人有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，

合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监

理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人

承担。 
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5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准

的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

合同当事人可以在专用合同条款中约定建造要求的具体情形。 

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求

承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的

费用和（或）延误的工期。 

5.2 质量保证措施 

5.2.1 发包人的质量管理 

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。 

5.2.2 承包人的质量管理 

承包人按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量

保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实

施。 

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技

能，严格执行施工规范和操作规程。 

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有

部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量

报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行

施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报

告和测量成果以及其他工作。 

5.2.3 监理人的质量检查和检验 

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和

工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理

人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工

原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应

当承担的责任。 

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工

正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期

不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承
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担。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.1 承包人自检 

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。 

5.3.2 检查程序 

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件

的，承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检

查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。 

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。

经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行

覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，

并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24

小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误

的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽

工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人

应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的

约定重新检查。 

5.3.3 重新检查 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查

后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此

增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质

量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

5.3.4 承包人私自覆盖 

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指

示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费

用和（或）延误的工期均由承包人承担。 

5.4 不合格工程的处理 

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由

承包人承担。无法补救的，按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定

执行。  

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。 
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5.5 质量争议检测 

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴

定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。 

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成

一致的，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要

求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准

化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、

冒险施工的任何指示。 

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施

工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停

工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。 

6.1.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生

产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及

合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理

人及政府安全监督部门的检查与监督。 

6.1.3 特别安全生产事项 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程

中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专

门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。 

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以

及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措

施，经发包人认可后实施。  

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用

毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人，

并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。 

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证

的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。 
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6.1.4 治安保卫 

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治

安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治

安保卫职责。 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社

会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。 

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编

制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过

程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，

发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部

门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。 

6.1.5 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。

工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人

对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余

材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承

包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、

施工设备和临时工程。 

6.1.6 安全文明施工费 

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因

基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费

由发包人承担。 

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人

承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损

失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措

施费。 

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28 天内预付安全文明施工

费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超

过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7

天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕

执行。 

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备

查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令

其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 
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6.1.7 紧急情况处理 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包

人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进

行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由承包人承担。 

6.1.8 事故处理 

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知

发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员

伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作

出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及

时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 

6.1.9 安全生产责任 

6.1.9.1 发包人的安全责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财

产损失； 

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失； 

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。 

6.1.9.2 承包人的安全责任 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三

者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。 

6.2 职业健康 

6.2.1 劳动保护 

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的

休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员

办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用

的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。 

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并

应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体

和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的

限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
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6.2.2 生活条件 

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包

人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工

人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场

地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。 

6.3 环境保护 

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承

包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、

噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。 

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污

染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 施工组织设计的内容 

施工组织设计应包含以下内容： 

（1）施工方案；  

（2）施工现场平面布置图； 

（3）施工进度计划和保证措施；  

（4）劳动力及材料供应计划； 

（5）施工机械设备的选用； 

（6）质量保证体系及措施； 

（7）安全生产、文明施工措施； 

（8）环境保护、成本控制措施； 

（9）合同当事人约定的其他内容。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得

晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天，向监理人提交详细的施工

组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理

人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理

人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改

施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2 款〔施工进度计划〕执行。 
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7.2 施工进度计划 

7.2.1 施工进度计划的编制 

承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施

工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经

发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权

按照施工进度计划检查工程进度情况。 

7.2.2 施工进度计划的修订 

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监

理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包

人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划

后 7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工

进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何

责任或义务。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定

的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报

审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工

程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知 

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人

发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7天前向承包人发出

开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。 

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期

之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。 

7.4 测量放线 

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项

〔开工通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准

线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及

其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错

误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承

包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和
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承包人。 

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资

质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺

寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。 

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包

人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：  

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的； 

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、

批准等开工条件的； 

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或

疏漏的； 

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的； 

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的； 

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的； 

（7）专用合同条款中约定的其他情形。 

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工

日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期

延误需要修订施工进度计划的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金

的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承

包人继续完成工程及修补缺陷的义务。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质

条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用

合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。 

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施

工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认

为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，

按第 10 条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延

误的工期由发包人承担。 

7.7 异常恶劣的气候条件 
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异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同

时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣

气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情

形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发

包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按

第 10 条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。 

7.8 暂停施工 

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工 

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施

工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急

情况下的暂停施工〕执行。 

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，并支付承包人合理的利润。 

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工 

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误

的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1

项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。 

7.8.3 指示暂停施工 

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，

承包人应按监理人指示暂停施工。 

7.8.4 紧急情况下的暂停施工 

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先

暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾

期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应

说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

7.8.5 暂停施工后的复工 

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在

工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工

程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复

工通知，承包人应按照复工通知要求复工。 

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的

工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期

延误〕约定办理。 
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7.8.6 暂停施工持续 56 天以上 

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工

属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的

情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天

内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包

人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）

项的可取消工作。 

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起

的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同

目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照

第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕执行。 

7.8.7 暂停施工期间的工程照管 

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费

用由责任方承担。 

7.8.8 暂停施工的措施 

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，

防止因暂停施工扩大损失。 

7.9 提前竣工 

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提

前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书

应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣

工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订

施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执

行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7

天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。 

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发

包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。 

8. 材料与设备 

8.1 发包人供应材料与工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件

《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数

量、单价、质量等级和送达地点。 

承包人应提前 30 天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备
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进场。承包人按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，

需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。 

8.2 承包人采购材料与工程设备 

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提

供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采

购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定

指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。 

8.3 材料与工程设备的接收与拒收 

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工

程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提

前 24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负

责材料和工程设备的清点、检验和接收。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1 款〔发包

人违约〕约定办理。 

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材

料和工程设备到货前 24 小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制

造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，

并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。 

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在

监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施

工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误

的工期，由承包人承担。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用

由承包人承担。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通

知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由

发包人负责。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包

人承担，不合格的不得使用。 

“发包人供应材料设备一览表”的甲供材料数量与发包人实际提供数量、承

包人用于施工的实际需求量，三者之间的数量存在差异的，由此引起的损益，按

照 4.4〔 商定或确定〕办理。 

由设计变更导致的甲供材料数量、型号规格变动，所引起的相关价款结算问
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题，按照 4.4〔 商定或确定〕办理。 

由于发包人甲供材料、工程设备，造成承包人税负加重的，应给予承包人相

应补偿，具体金额按照 4.4〔 商定或确定〕办理。 

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。

法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要

求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。 

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程

设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）

延误的工期，由承包人承担。 

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备 

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人

立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监

理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。 

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，

并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支

付承包人合理的利润。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等

要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前 28 天向监理人报送样品。承包人报送的样品均

应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程

设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。 

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关

数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应

在收到承包人报送的样品后 7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。 

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品

作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的

材料或工程设备。 

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特

征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的

责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协
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议予以确认。 

8.6.2 样品的保管 

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供

适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

8.7 材料与工程设备的替代 

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第

8.7.2 项约定的程序执行： 

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的； 

（2）发包人要求使用替代品的； 

（3）因其他原因必须使用替代品的。 

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28 天前书面通知监理人，并附

下列文件： 

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、

价格及其他相关资料； 

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资

料； 

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影

响； 

（4）替代品与被替代产品的价格差异； 

（5）使用替代品的理由和原因说明； 

（6）监理人要求的其他文件。 

监理人应在收到通知后 14 天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监

理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。 

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价

格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考

相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成

的原则，由合同当事人按照第 4.4 款〔商定或确定〕确定价格。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入

施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的

承包人设备的，应报监理人批准。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要

临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。 

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 
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发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。 

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人

有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。 

8.9 材料与设备专用要求 

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临

时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，

承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度

计划撤走闲置的施工设备和其他物品。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人

提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时

可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量

检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。 

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所

和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测

单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。 

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，

试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试

验结果的正确性负责。 

9.2 取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，

可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。 

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为

监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记

录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供

必要的试验资料和原始记录。 

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽

检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人
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对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共

同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结

果报送监理人，监理人应承认该试验结果。 

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和

检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进

行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要

求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果

证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担。 

9.4 现场工艺试验 

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试

验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试

验措施计划，报送监理人审查。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条

约定进行变更： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.2 变更权 

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出

变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实

施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。 

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计

标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。 

10.3 变更程序 

10.3.1 发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明

计划变更的工程范围和变更的内容。 

10.3.2 监理人提出变更建议 
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监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划

变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。

发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监

理人无权擅自发出变更指示。 

10.3.3 变更执行 

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行

该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示

对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4 款〔变更估价〕约定

确定变更估价。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量按照 12.3.1〔计量原

则〕确定，除专用合同条款另有约定外，综合单价按照下列方式确定： 

10.4.1.1 已标价工程量清单或预算书有相同项目的: 

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于 10%或低

于 20%的，比较承包人的综合单价与发包人的相应综合单价，增加的工程量执行

较低单价，减少的工程量执行较高单价。 

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于 10%且

不低于 20%的，执行承包人的相同项目综合单价。 

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该

项目工程量变化幅度超过 15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，

增加或减少后剩余部分的工程量，按照 10.4.1.2 重新确定综合单价。其中增加

部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调

高，否则执行合同单价。 

前述综合单价的偏差值，因发包人原因导致变化的，按照有利于承包人的原

则调整工程价款。 

10.4.1.2 已标价工程量清单或预算书无相同项目的: 

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计

价定额规定计价，参与下浮。 

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。 

10.4.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后 14 天内，向监理人提交变更估价申请。监理人

应在收到承包人提交的变更估价申请后 7天内审查完毕并报送发包人，监理人对

变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更

估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

83 

可承包人提交的变更估价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

10.5 承包人的合理化建议 

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内

容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7

天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7天内审批完毕。合理化建议经发包

人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4

款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。 

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人

给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。 

10.6 变更引起的工期调整    

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人

按照第 4.4 款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天

数。 

10.7 暂估价 

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

（1）依法必须招标的暂估价项目，除专用合同另有约定外，按照下列方式

确定分包人： 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价

项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通

过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批

准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送

发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出

修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定的中标候

选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与承包人共同确定中

标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标

确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。
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确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 

（2）依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，

并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、

利润、总价措施项目费合计费率在 6%-10%之间由专用合同条款约定。分包人中

标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目

费。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取

以下第 1种方式确定，其结算价按 10.4.1 变更估价原则进行结算：  

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批

准： 

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合

同前 28 天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，

发包人应当在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批

准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意； 

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要

求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人; 

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包

人留存。 

第 2种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定

的第 1种方式确定暂估价项目。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致

后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体

事项。 

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导

致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人

承担。 

10.8 暂列金额 

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同

当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。 
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11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

11.1.1 人工费价差调整 

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门

发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人

工费总额与发包人提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大

于 1.05 或小于 0.95 的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按

照有利于承包人的方式确定比值。 

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理

费、利润、规费和税金。 

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完

工程量分别调整人工费价差。 

11.1.2 主要材料和设备价差调整 

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主

要材料和设备项目与价格表》。 

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条

款约定）。合同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包

幅度的，其价差按下列方式调整： 

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包

幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条

款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。 

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承

包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，

超过风险承包幅度以外的价差据实调整。 

前述基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该

价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期

综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。 

综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价

格。 

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，

不计取总价措施项目费，只计取税金。 

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价

格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

发包人在收到承包人申请资料后 5天内予以确认，不予确认的视为发包人认可，
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并作为价差调整依据。承包人未向发包人申请确认，发包人有权不予调整价差，

发包人同意的，可以调整价差。 

11.1.3 施工机械使用费价差调整 

（1）发包人提供的招标控制价中的施工机械台班单价按照现行施工机械台

班费用定额计算的，风险承包幅度为±5%以内（具体在专用合同条款约定）。合

同履行期间，除专用合同条款另有约定外，价格波动超过风险承包幅度的，超过

风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台

班单价计算。 

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，

不计取总价措施项目费，只计取税金。 

11.2 法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第

11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增

加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工

期延误时，工期应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总

监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

11.3 计价政策变化引起的调整 

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合

同价格不作调整。 

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方

按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：  

12.1.1 单价合同 

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计

算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。原则

上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如下，如有其他风险内

容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定： 

（1）市场价格波动风险，执行第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕。 
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（2）法律变化风险，执行第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕。 

（3）计价政策变化风险，执行第 11.3 款〔计价政策变化引起的调整〕。 

12.1.2 总价合同 

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关

条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同

总价不作调整。原则上综合单价的风险内容以及超过风险范围以外的调整方式如

下，如有其他风险内容及超过风险范围以外的调整方式在专用条款中约定： 

（1）市场价格波动风险，执行第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕。 

（2）法律变化风险，执行第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕。 

（3）计价政策变化风险，执行第 11.3 款〔计价政策变化引起的调整〕。 

12.1.3 其它价格形式 

专用合同条款中约定的其他合同价格形式。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工

日期 7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时

工程、组织施工队伍进场等。 

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程

接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催

告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第

16.1.1 项〔发包人违约的情形〕执行。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用

合同条款中约定。 

12.3.2 计量周期 

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工
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程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要

求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工

程量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核的，承

包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程

价款。 

12.3.4 总价合同的计量 

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工

程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人

进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求

参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程

量。 

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核的，承

包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的

约定与计量周期保持一致。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据第 10 条〔变更〕应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 12.2 款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（4）根据第 15.3 款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金； 

（5）根据第 19 条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中
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支付或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单的提交 

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3 项〔单价合同的计量〕约定的

时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总

价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。 

（2）总价合同进度付款申请单的提交 

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约

定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资

料。 

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6 项〔支付分解表〕

及第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。 

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交 

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单

的编制和提交程序。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单

以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完成审

批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发

进度款支付证书。 

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正

和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包

人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人

应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后 7天内，向承包人签发无异

议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第 20 条〔争议解决〕的

约定处理。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度

款支付证书签发后 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，承包人应及时

向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，发

包人在应付期限逾期之日起应按照同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款

市场报价利率（LPR）支付违约金。未经承包人同意，发包人不得以商业汇票等

非货币形式支付进度款。 

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已

同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。 
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12.4.5 进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复

的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在

下期进度付款中支付或扣除。 

12.4.6 支付分解表 

1、支付分解表的编制要求 

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请

单的编制〕第（1）目的估算金额； 

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商

定或确定〕修改支付分解表； 

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的

支付估算分解表，用于支付参考。 

2、总价合同支付分解表的编制与审批 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕

约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编

制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7天

内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。 

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人

应在收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批准的支付分

解表为有约束力的支付分解表。 

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正

和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批 

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度

计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月

进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审

批执行。 

12.5 支付账户 

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。 

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》《福建省工程建设领域农

民工工资专用账户管理实施细则》和工程所在地的设区市的有关规定建立工资专

户，通过工资专户将工资按时足额支付到农民工本人的银行账户。实行人工费用

与其他工程款分账管理，发包人支付工程款时，应按专用合同条款约定的数额或

比例等，按时将人工费用拨付到承包人农民工工资专用账户，人工费用拨付周期

不得超过一个月。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民
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工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委

托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领

域农民工工资委托支付协议》。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同

约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。 

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具

备验收条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进

行验收的，应在验收前 24 小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48

小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监

理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。 

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程

以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要

求； 

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计

划； 

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。 

13.2.2 竣工验收程序 

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进

行： 

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申

请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件

的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监

理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。 

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提

交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完

毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。 

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接
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收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天

起视为已颁发工程接收证书。 

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对

不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，

应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。 

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程

后 7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证

书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工

程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的

同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。 

13.2.3 竣工日期 

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣

工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书

的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包

人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程 

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，

经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合

格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相

关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7天内

完成工程的移交。 

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程

照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条

款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管

等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无

正当理由不移交工程的违约责任。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范
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围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行： 

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面

通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包

人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。

监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24 小时后视为监理人

已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。 

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延

期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监

理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。 

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书

面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承

包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无

正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。 

13.3.2 试车中的责任 

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包

人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，

工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重

新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。 

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同

当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重

新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承

担。 

13.3.3 投料试车 

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要

求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合

同条款中约定有关事项。 

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，

承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承

包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的

费用由发包人承担。 

13.4 提前交付单位工程的验收 

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付

已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照

第 13.2 款〔竣工验收〕的约定进行。 

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已
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签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结

论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。 

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加

和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支

付承包人合理的利润。 

13.5 施工期运行 

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工

程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经

发包人按第 13.4 款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保

安全后，才能在施工期投入运行。 

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人

按第 15.2 款〔缺陷责任期〕约定进行修复。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理： 

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃

的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理； 

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期

限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物

品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除

必要费用后应返还承包人。 

13.6.2 地表还原 

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求

恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢

复或清理，所发生的费用由承包人承担。 

14. 过程结算和竣工结算 

14.1 过程结算 

14.1.1 过程结算结点 

除专用合同条款另有约定外，本工程采用过程结算并在专用合同条款中约定
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过程结算结点。 

14.1.2 过程结算价款 

除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款，包括当期节点工程的合同

价、价款调整、设计变更、现场签证等，其中： 

（1）工期奖惩、优质工程增加费、缩短定额工期增加费、总承包服务费不

纳入过程结算，归入竣工结算。 

（2）不宜按节点工程断开结算的个别子项，或发包人和承包人同意暂不列

入当期过程结算的工程内容，需在施工过程结算文件中注明，并入后续可以办理

过程结算的节点。 

（3）此前节点工程中的价款调整、设计变更、现场签证等，属于承包人的

原因再提交的，发包人有权不予认可；属于非承包人原因新增的，归入当期过程

结算；属于承包人隐瞒真实情况损害发包人的，发包人有权予以扣回。 

14.1.3 过程结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在约定的节点工程验收合格后 28 内

发包人和监理人（如有）提交过程结算申请单，并提交完整的过程结算资料，有

关过程结算的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。承包

人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格

后办理施工过程结算。 

除专用合同条款另有约定外，过程结算申请单包括以下内容： 

（1）已完节点工程合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保

方式的除外；  

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.1.4 过程结算审核和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到过程结算申请单后 14

天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的过程结算申

请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的施工过程结

算付款证书。监理人或发包人对过程结算申请单有异议的，有权要求承包人进行

修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的过程结算申请单。 

发包人在收到承包人提交过程结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的过程结算和竣工结算申请单，并自发包人收

到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发施工过程结算付款证

书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发当期施工过程结算付款
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证书后的 5 天内，完成对承包人的付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银

行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付

违约金；逾期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行

业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的当期施工过程结算付款证书有异议的，对于有

异议部分应在收到发包人签认的当期施工过程结算付款证书后 7天内提出异议，

并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条

〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发无异议部分付款证书，

并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审

批结果。 

（4）除专用合同条款另有约定外，当期过程结算价款扣除相应预付款、留

置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的过程结算价款之和）

超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期评估，但不拖延至

竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，由发包人在竣工结算前完成。

已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期过程结算价款

一并支付。 

14.2 竣工结算 

14.2.1 竣工结算申请 

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28 天内向发

包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请

单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。 

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单包括以下内容： 

（1）竣工结算合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保

方式的除外；  

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.2.2 竣工结算审核 

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14

天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申

请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证

书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提

供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异

议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提
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交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付款证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天

内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同

期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾

期支付超过 56 天的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心

公布的贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在

收到发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合

同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。对

于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。

承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。 

14.3 甩项竣工协议 

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议

中应明确，合同当事人按照第 14.1 款〔竣工结算申请〕及 14.2 款〔竣工结算审

核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后

7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关

证明材料。 

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的

质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清

申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审

批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自

发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15 天起视为已颁发最终结清证书。 

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7天内

完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业

拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过 56 天的，

按照中国人民银行发布的同期全国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价

利率（LPR）的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20 条〔争议解决〕
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的约定办理。 

15. 缺陷责任与保修 

15.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺

陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修

年限承担保修义务。 

15.2 缺陷责任期 

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用

合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24 个月。 

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺

陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定

期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原

因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告

90 天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺

陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。 

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承

担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证

金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行

索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有

权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺

陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。 

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包

人不得从保证金中扣除费用。 

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备

的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部

费用应由责任方承担。 

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7天内

向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天

内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人

有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14 天内，

向承包人颁发缺陷责任期终止证书。 

15.3 质量保证金 
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经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。 

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程

质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1）质量保证金保函；  

（2）相应比例的工程款； 

（3）双方约定的其他方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留有以下三种方式： 

（1）在支付工程进度款和过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证

金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）双方约定的其他扣留方式。 

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种

方式。 

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在

发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留

的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。 

发包人在退还现金形式质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期全

国银行间同行业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付利息。 

15.3.3 质量保证金的退还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包

人申请返还保证金。 

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约

定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对

返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还

承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申

请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证

金申请。 

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按

本合同第 20 条约定的争议和纠纷解决程序处理。 
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15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合

同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期

内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 

15.4.2 修复费用 

保修期内，修复的费用按照以下约定处理： 

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，

并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失； 

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包

人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润； 

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应

承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤

害和财产损失由责任方承担。 

15.4.3 修复通知 

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，

应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可

以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在专用合同条

款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。 

15.4.4 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内

修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委

托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超

出范围部分的修复费用由发包人承担。 

15.4.5 承包人出入权 

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急

必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24 小时通知发包人进场修复的时间。

承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，

并应遵守发包人有关保安和保密等规定。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 
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在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的； 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的； 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的； 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的； 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的； 

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通

知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内

仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承

包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责

任的承担方式和计算方法。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕

约定暂停施工满 28 天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现

的，或出现第 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包

人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。 

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内支付下列

款项，并解除履约担保： 

（1）合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（6）按照合同约定应退还的质量保证金； 

（7）因解除合同给承包人造成的损失。 

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20 条〔争议解决〕
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的约定处理。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移

交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条

件。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约： 

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的； 

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；  

（4）承包人违反第 8.9 款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私

自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的； 

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误

的； 

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修

复，或拒绝按发包人要求进行修复的； 

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包

人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同

当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第（7）

目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍

不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，

因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时

工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用

合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人

应承担的违约责任。 

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28 天内完成

估价、付款和清算，并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 4.4 款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

103 

工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工

程等的价值； 

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清

理和撤离； 

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，

结清全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款

和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，

按照第 20 条〔争议解决〕的约定处理。 

16.2.5 采购合同权益转让 

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的

材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后

14 天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。 

16.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当

事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约

定解决。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避

免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、

暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。 

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成

损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或

其损失的意见不一致的，由监理人按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。发生

争议时，按第 20 条〔争议解决〕的约定处理。 

17.2 不可抗力的通知 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即

通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提

供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

104 

提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后

28 天内提交最终报告及有关资料。 

17.3 不可抗力后果的承担 

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合

同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支

付。 

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误

等后果，由合同当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损

坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担； 

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期

延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理

分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的

赶工费用由发包人承担； 

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发

包人承担。 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其

违约责任。 

17.4 因不可抗力解除合同 

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84 天或累计超过 140 天的，发包人

和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4 款〔商定或确

定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的

材料、工程设备和其他物品的价款； 

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货

或解除合同而产生的损失； 

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 
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（7）双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项

后 28 天内完成上述款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切

险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承

担。 

18.2 工伤保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工

办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第

三方依法参加工伤保险。 

18.3 其他保险 

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保

险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在

专用合同条款约定。 

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.4 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变

动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 

18.5 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险

单复印件。 

18.6 未按约定投保的补救 

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包

人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。 

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包

人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未

能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。 
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18.7 通知义务 

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应

事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，

应事先征得发包人同意，并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报

告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

19. 索赔 

19.1 承包人的索赔 

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以

下程序向发包人提出索赔： 

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索

赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔

意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利； 

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报

告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，

并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索

赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工

期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，

说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明

材料。 

19.2 对承包人索赔的处理 

对承包人索赔的处理如下： 

（1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对

索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本； 

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，

则视为认可承包人的索赔要求； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承

包人不接受索赔处理结果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。 

19.3 发包人的索赔 

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，
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监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。 

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提

出索赔意向通知书，发包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求

赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后

28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。 

19.4 对发包人索赔的处理 

对发包人索赔的处理如下： 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、

查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将

索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发

包人索赔要求的认可； 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款

中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20

条〔争议解决〕约定处理。 

19.5 提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.2 款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被

视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.4 款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提

出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终

止。 

20. 争议解决 

20.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后

作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.2 调解 

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行

调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照

执行。 

20.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规

则，并按下列约定执行：  

20.3.1 争议评审小组的确定 



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

108 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专

用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天内，或者争议发生

后 14 天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，

各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同

当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指

定第三名首席争议评审员。  

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组

进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，

依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告

后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本

项事项另行约定。 

20.3.3 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束

力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双

方可选择采用其他争议解决方式。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定

以下一种方式解决争议： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被

撤销均不影响其效力。 
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第3节 专用合同条款 

专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）发包人及其监理人发布的变更指示，工

程现场签证、工程会议纪要及备忘录。（2）合同当事人约定的与工程施工有关

的具有合同约束力的文件或书面协议。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方面 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                 ； 

资质类别和等级：                ； 

联系电话：                 ； 

电子信箱：                 ； 

通信地址：                 。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：                  ； 

资质类别和等级：                                       ； 

联系电话：                  ； 

电子信箱：                     ； 

通信地址：                                。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 承包人须提供足够的办

公用房及管理用房 。 

1.1.3.9 永久占地包括：  项目规划红线范围内的永久占地 。 

1.1.3.10 临时占地包括： 指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的

土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生

产（办公）、生活等临时设施用地等 。 

1.3 法律  
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适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民

共和国主席令第21号）、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中

华人民共和国主席令第91 号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279 号）、

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》

（建设部令第 80 号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共

和国建设部令 第 107 号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建

设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369

号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家、行业和地方颁布的所有现

行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为

准，有出入的则以较严格的为准。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /   ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：   /   ； 

发包人提供国外标准、规范的名称：   /   。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函及其附录； 

（4）专用合同条款及其附件； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单或预算书； 

（9）其他合同文件。 

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 
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发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后一周内提供； 

发包人向承包人提供图纸的数量：提供叁套施工图； 

发包人向承包人提供图纸的内容：用于工程施工所需的全套图纸。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划等与工程

施工有关的文件 ； 

承包人提供的文件的期限为：施工合同签订后 7天内； 

承包人提供的文件的数量为：肆份； 

承包人提供的文件的形式为：书面形式； 

发包人审批承包人文件的期限：14 天内。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：承包人应在现场准备 1套完整施工图纸，供发包

人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送

达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：       ； 

发包人指定的接收人为：                ； 

承包人接收文件的地点：              ； 

承包人指定的接收人为：                          ； 

监理人接收文件的地点：             ； 

监理人指定的接收人为：                              。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行 。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围档范围以内及施

工现场组成部分的其他场所为场内交通；范围以外为场外交通，施工单位负责做

好门前三清工作，不再单独计取任何费用 。 
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关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定： 发包人在施工前已提供施工道路，在施工期间道路的通畅及维护均由承

包人自行负责，发包人不另行支付费用 。   

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由 承包人 承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：发包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目

的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给

任何第三方。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外

的著作权属于发包人。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运

行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关

的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技

术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.13 工程量清单错误的修正 

工程量清单错误修正的其他情形：出具预算审核报告后一个月内,承包人自

行完成清单核对，发现清单漏项或工程量有重大偏差的项目或明显小数点点错及

清单项目特征描述与图纸或现场实际条件完全不符合的项目，应同预算编制单位

和审核单位核对，经发包人确认后及时予以调整并调整合同价，否则，在施工期

间不因缺、漏项或实际项目特征不同造成的超预算签订补充协议支付进度款，新

增项目的工程款待工程结算初审后再行补签办理。 

1.14 招标控制价错误的修正 
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关于招标控制价错误修正的其他约定： / 。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：                                ； 

身份证号：                                ； 

职    务：     ； 

联系电话：                                ； 

电子信箱：     ； 

通信地址：                                。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责检查监督工程质量、工程变更

报批、施工现场签证、工期及造价情况、施工过程的管理监督；工程变更的批

准、工期及费用索赔的批准。发包人代表在履行上述职责时所签署的文件应获

得发包人确认并加盖发包人公章后方才有效。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期 7天前向承

包人移交施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用条款执行。 

发包人提供支付担保的形式：发包人提供与履约保证金同等金额的支付担

保。支付担保可以采用银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：包含发包人的前期报建资料、监理单

位的监理资料和承包人施工资料在内的全部工程竣工资料。发包人和监理单位就

当按照合同要求和城建档案馆归档要求积极配合移交自己资料给承包人为承包

人提交竣工资料提供配合。 

承包人需要提交的竣工资料套数：4套 。 
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承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 28 天内。 

承包人提交的竣工资料形式要求：按相关规定完成竣工资料立卷及归档。 

（10）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定的时间和要求，完成以下

工作： 

①承包人应按投标文件所列的项目人员及时到岗到位。承包人与发包人的工

作联系均由上述人员来完成，承包人的其他工作人员的工作联系将被拒绝。承包

人如特殊的客观原因(如当事人重病、受到政府限制人身自由措施等)要求更换项

目管理人员，其申报接替人员的水平和能力不得低于被替换人员，并必须经发包

人书面批准。未经发包人书面批准，不得更换投标时所报的项目负责人(副负责

人)和项目技术负责人以及其他施工现场主要施工管理人员。 

②应提供计划、报表的名称及完成时间： 

承包人在施工合同签订后的 7天内，向监理工程师提交 2份其格式和内容符

合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的 23 日上报当月完成的工程量和

下月工程进度计划。 

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所

有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免

上述人员的安全受到威胁；为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过

往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要

求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任和

费用。承包人还应按发包人要求承担施工现场保安费用。 

④需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包

人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。 

⑤已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，

承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。 

⑥施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，

做到文明施工、保持施工场地清洁，及时清理并外运施工场地垃圾并承担垃圾清

理和外运费用。 

⑦双方约定承包人应做的其它工作： 



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

115 

a.为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保

证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出

的现场施工主要管理人员，做好工程各项施工工作。采取措施保证人员到位，若

承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，解除合同，其全部责任和

损失由承包人承担。 

b.承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全

防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手

续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。 

c.承包人若发现合同图纸或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以

书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。 

d.承包人负责完成的管线等预埋部件应确保完好、位置准确、管线畅通并能

给后续的施工带来便利，否则视为预埋部件工程质量不合格，发包人有权要求承

包人无条件整改，直至满足工程施工和使用要求，由此造成的一切损失均由承包

人承担。 

3.2 项目负责人 

3.2.1 项目负责人： 

姓    名：          ； 

身份证号：                                     ； 

建造师执业资格等级：    ； 

建造师注册证书号：  ； 

建造师执业印章号：  ； 

安全生产考核合格证书号：  ； 

联系电话：          ； 

电子信箱：          ； 

通信地址：          ； 

承包人对项目负责人的授权范围如下：按通用条款执行 。 

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：不得少于22天，每缺勤1天，

支付违约金人民币 2000 元。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约

责任： 按通用条款执行。 
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项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人

民币 2000 元。 

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：施工过程中未经发包人许

可，承包人不得更换项目负责人，若因工作需要或其他原因更换的，除需经发包

人许可外，所更换人员应具备同等或更高资历，更换项目负责人每人次壹拾万元

人民币。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每人次支付违

约金壹拾万元人民币，同时暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求

的项目负责人为止。 

3.3 承包人人员 

项目技术负责人姓名：     ，身份证号：     ，职称证号：            ； 

土建施工员姓名：     ，身份证号：        ，岗位证号：             ； 

设备安装施工员姓名：     ，身份证号：        ，岗位证号：          ； 

土建质量员姓名：      ，身份证号：       ，岗位证号：             ； 

安全员姓名：         ，身份证号：         ，岗位证号：             ； 

机械员姓名：         ，身份证号：         ，岗位证号：             ； 

材料员姓名：         ，身份证号：         ，岗位证号：             ； 

劳务员（也称“劳资专管员”）姓名：    ，身份证号：       ，岗位证

号：       ； 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接

到开工通知后 7天内。 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人

暂停进度款拨付，直至承包人更换符合发包人要求的主要施工管理人员为止。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要

施工管理人员离开施工现场每月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工

现场每月累计超过 5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 更换项目技术负责

人每人次壹拾万元人民币；更换施工员、质量员、安全员等每人次叁万元人民

币。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚

人民币 1000 元。 
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3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：承包人不得将工程主体结构、关键性工作分包的专

业工程分包给第三人。 

 3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：仅限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施

工的工程。 

其他关于分包的约定：：①本工程承包范围内的专业工程，如承包人不具备

相应专业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进行分包，并应提供相关分包

企业资质证明材料给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。②未经发包人

审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，

有权要求承包人支付 10 万元违约金，并有权单方面终止承包合同，由此引起的

发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行 。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程开工

始至工程竣工验收移交给发包人及指定部门止。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保： 是 。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以现金（银行转帐

或电汇）、银行保函、担保保函、履约保证保险形式之一方式提交，履约担保金

额为签约合同价的 10%。履约保证金须在中标通知书发出后合同签订前提交。履

约担保有效期至工程完成竣工验收合格后 28 天内退还。 

银行保函形式：银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行

的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。 

工程担保公司出具的担保保函形式：担保保函能够通过互联网且无需任何

授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。建

筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程

担保公司，切实保障受益人的合法权益。鼓励建筑市场主体选择具备融资担保
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业务经营许可证的融资担保公司。 

保险公司出具的履约保证保险形式：保证保险的保险条款须经中国银保监

会或原中国保监会批准或备案。保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可

在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：负责监督合同的履行;按规定和本合同内容以及投

标文件确认的材料产品项目，进行工程质量、施工进度和工程投资的控制管理

以及不同施工队伍之间交叉配合工作的协调；对承包人通过本施工合同及投标

文件确认的技术、管理、主要人员、以及投入的主要设备情况和材料的数量与

质量进行监理；承包人无论何种原因以书面形式提出的调整主要工程技术人

员、调换主要材料、品种、规格、质量、数量、重量或技术参数等，均须取得

监理单位和发包人代表的书面许可。 

关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》内发包人委托的职权。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

由监理人自行解决，所发生的费用由监理人承担。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：    ； 

职    务：    ； 

监理工程师执业资格证书号：  ； 

联系电话：    ； 

电子信箱：    ； 

通信地址：    ； 

关于监理人的其他约定：按监理合同。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以

下事项进行确定： 

（1）                                   ； 

（2）                                   ； 

（3）                                   。 
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5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格

标准 。 

关于工程奖项的约定：    /   。 

关于建造要求： 

（1）绿色建筑等级要求：    符合设计要求       ； 

（2）智慧工地管理要求：    符合设计要求       ； 

（3）建筑垃圾减量化目标：  符合设计要求       ； 

（4）装配式建筑装配率要求： 符合设计要求     ； 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：所有隐蔽工程

和中间验收均须经发包人代表和监理工程师验收确认后方可继续施工，承包人

应预先 24 小时通知发包人代表和监理工程师，事先做好准备，并保证工程师有

机会和合适时间进行检测，除非工程师认为没有必要并就此通知承包人，重要

环节的隐蔽工程还需甲方书面验收。 

监理人不能按时进行检查时，应提前   24   小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：   48    小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按通用条款执行。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：发包人应在开工

后 28 天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。预付

的安全文明施工费于第一期进度申报时扣回，若第一期进度款不够抵扣时，则

在下一期进度款继续抵扣，直至扣完为止。安全文明施工费实行专款专用。承

包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期

整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工
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期由承包人承担。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执

行。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于施工图会审后7天

内向监理工程师提交《施工组织设计》， 承包人应于每月的25日上报下月工程

进度计划。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：在收到监理审核的施工组织设计后 14 天内确认提出修改意见。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：按通用条款执行。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应按照施工组织设计约定

的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /    。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书

后 30 日历日内与发包人签订施工承包合同，且必须按发包人要求的时间进场开

工。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 180 天内发出开工通

知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的期限：发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前 7天通

过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 
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7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  无  。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期 1日

历天按 3000 元/日历天计取违约金，在工程款中扣除。 

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的 10%。 

其他： 

一、双方约定工期顺延的其他情况： 

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工

作量（以发包人的书面文件为准），该项所指的设计变更应指发生在施工关键工

序上的设计变更，且实际影响原排定工期进度计划； 

（2）发包人未及时确定或提供的材料的品种、规格所造成的待料工期可按

实签证顺延，但承包人应提前 21 天以书面文件通知发包人作出决定； 

（3）工程按国家或发包人企业政策停建缓建、政府要求的暂停施工的工期

损失（但对于类似高考，春节等可预见的可能对施工有影响的特殊期间，承包人

应预先做出安排，工期不因有关部门采取的施工限制措施而顺延，费用由承包

人自理）； 

（4）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（如总包或其他分包单

位配合不到位等，以书面文件为准）； 

（5）不可抗力； 

（6）一周内累计停水、停电达 8小时； 

（7）上述情况应是实际有造成工程停、窝工，承包人方可提出顺延申请，

以现场签证为准。 

二、双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延： 

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的

施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投

标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代

表或监理工程师下达停工令的停工日期的； 

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人
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未能按时审批影响施工的； 

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量安全问题、或

技术问题需作整改的；  

（4）承包人自身原因的待工待料的； 

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。 

（6）由于承包人原因导致在本工程施工的其他承包单位工期延误，延误的

工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。     

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：县市级以上政府公告不允许施工的

日期。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）不可抗力为烈度 7度以上地震； 

（2）8级以上（不含 8级）台风  ； 

（3）日雨量 60ｍｍ以上暴雨     。 

以上气候条件按气象、地震部门公布为准。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励：   无   。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：甲供材料的检验试验费

和采购费由发包人承担，甲供材料到达施工现场后的保管费由承包人承担。发

包人供应的材料和设备，承包人点清后由承包人妥善保管，因承包人发生丢失

毁损的，由承包人负责赔偿；监理人或发包人未通知承包人清点的，承包人不

负责材料和工程设备的保管，由此导致的丢失毁损由发包人负责。 

8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

要求：  无 。 

8.8 施工设备和临时设施 



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

123 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费

用 。     

8.10 承包人采购材料设备 

⑴ 本工程施工所需施工材料、设备一般情况下由承包人负责采购，承包人

应按约定的材料品牌进行采购（如有约定时）。施工中发包人如对指定（参考）

材料品牌进行更改、调整的，承包人应按更改后的材料品牌进行采购，更改后

的材料单价参照施工期信息价或市场价格签证，结算单价按签证材料价格与编

制招标预算的材料价格的价差进行调整。 

⑵ 为保证质量，承包人所采购进场的材料、设备必须是经发包人及监理认

可的产品，符合施工图纸设计要求及国家现行质量标准，并提供产品合格证

明，对材料、设备质量负责，若发现不合格的材料设备用于工程中，承包人无

条件返工且费用自理，同时应承担发包人由此引起的经济损失。同样，若发包

人提供给承包人的材料、设备质量不合格，而导致承包人返工，发包人应承担

由此引起的经济损失。 

⑶ 承包人提供的材料的质量必须符合国家建材行业的标准要求，采购的材

料必须是经监理、发包人认可检验的合格产品。主要材料应为大型厂家生产的

质量可靠的产品，签定供货合同前应通知发包人，否则不予结算。 

（4）如果发包人认为本工程部分材料设备需由发包人采购或进行调整，发

包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面申请报告后 3 天内通知承包

人。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：按施工要求配置。  

施工现场需要配备的试验设备：按施工要求配置。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 
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关于变更的范围的约定： 

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作； 

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外； 

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性； 

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸； 

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定: 除另有规定外，因设计变更引起工程量变化或项目特

征变化的，工程量按实计算。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到承包人提交的合理化建议后 7

天内。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的合理化建议后 7

天内。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：无。 

10.7 暂估价 

暂估价分包工程、服务的明细详见附件 10：《专业工程暂估价表》。 

具体详见本项目的施工图纸及有权部门或第三方审核机构审核后的工程量

清单、预算控制价及编制说明。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2  种方式确定。 

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价

项目的确认和批准按照以下约定执行： 

（a）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通

过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批

准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作； 

（b）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送

发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出

修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标； 

（c）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定的中标候
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选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与承包人共同确定中

标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。 

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标

确定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。

确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。 

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率按 10%计取（6%-10%之

间约定） 。 

依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计

取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利

润、总价措施项目费合计费率为 10%计取（控制在 6%-10%之间）。分包人中标价

中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目

费。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3  种方式确

定。 

第 3种方式：承包人直接实施暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：对于未达到依法必须招标规模的暂估

价项目，该部分工程预算造价按照发包人编制招标控制价时采用的定额标准、费

用标准进行计算，并按照施工招标时的承包人中标下浮率进行下浮，经发包人审

核确认后由承包人直接实施。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按发包人的要求使用，结算时实际

发生的项目按福建省建设厅发布的相关文件执行。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

11.1.1 人工费价差调整 

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门

发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人

工费总额与发包人提供的招标控制价中的人工费总额的比值大于 1.05 或小于

0.95 的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包

人的方式确定比值。 
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（2）人工费价差不参与下浮，除计取企业管理费、利润、规费和税金外，

其他的费用均不计取。 

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完

工程量分别调整人工费价差。 

11.1.2 主要材料和设备价差调整 

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中“主

要材料和设备项目与价格表”列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参

与价差调整。 

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内。合同履行期间，价

格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整： 

①当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度

按照报告期综合信息价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实

调整。 

②当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅

度按照报告期市场价格除以基准单价计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调

整。 

上述的基准单价是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，

即招标控制价（预算书）中采用的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。

基期综合信息价格是指编制招标控制价时采用的综合信息价格。报告期综合信息

价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其

造价管理机构发布的综合信息价格。 

③主要材料和设备价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。 

④主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，经发包人确认后作

为价差调整依据。 

11.1.3 施工机械使用费价差调整 

施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度为±5%以内，

合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据

实调整，其价差不参与下浮，除计取税金外，其他的费用均不计取。 

11.2 法律变化引起的调整 

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第
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11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增

加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工

期延误时，工期应予以顺延。 

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总

监理工程师按第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。 

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的

费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

11.3 计价政策变化引起的调整 

（1）合同履行期间发生计价规范、费用定额、预算定额等版本变化的，合

同价格不作调整。 

（2）合同履行期间，建设行政主管部门发布的相关费用调整，发承包双方

按照建设行政主管部门的文件规定，调整合同价格。 

11.4 设计变更价格调整： 

除另有规定外，因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实

计算，综合单价按照下列方式确定： 

1、已标价工程量清单或预算书有相同项目的。 

（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超

过 10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度

超过 20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程

量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。 

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于 10%且

不低于 20%的，执行承包人相同项目综合单价。 

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该

项目工程量变化幅度超过 30%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，

对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。 

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原

则调整工程价款。 

2、已标价工程量清单或预算书无相同项目的。 

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并

参与下浮。 

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。 

11.5 其他因素引起的合同价格调整： 

（1）已标价建筑垃圾和工程渣土外运运距，按实际运距据实办理结算。 

（2）建筑渣土收纳费按承发包双方签证、发票或其他证明材料据实办理结
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算。 

（3）因发包人原因造成工期延期开工，时间在六个月以上的，应按开工前

一个月市造价管理部门发布的材料综合价格、设备单价及施工机械台班单价与编

制招标控制价的价格对比调整价差，价差应计取各项税费并按中标降幅系数下

浮，列入工程造价。 

11.6 已标价工程量清单中存在未按照综合单价法组价，或清单组价信息与清

单名称、项目特征、工程量、计量单位明显不符的清单项目，按照不利于承包人

原则调整工程合同价款，其中： 

1、因设计变更引起工程量变化时，比较承包人的综合单价与招标控制价的

相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。 

2、遇到合同约定的价差调整情形时，比对招标控制价中主要材料品种，投

标报价中无相应主要材料设备的，市场价格上涨的不予调整价差，市场价格下跌

的按照招标控制价中的数量和单价调整价差。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

12.1.1 单价合同。 

综合单价其它风险内容：承包人在编制投标报价时，应根据工程项目特

点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑市场价格波动的风险，进行综合

投标报价。工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施

工机具使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓

“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要

求承包人承担的风险范围。承包人一旦中标，不论是否计取风险费用即认为风

险费用已包括各项费用中。工程结算时，按照合同约定的风险幅度范围调整合

同价款。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同

单价。 

超过风险范围以外的调整方式： 

（1）市场价格波动风险，执行第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕。 

（2）法律变化风险，执行第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕。 

（3）计价政策变化风险，执行第 11.3 款〔计价政策变化引起的调整〕。 

(4)其他因素风险，执行第 11.4 款〔其他因素的调整〕。 

12.1.2 总价合同。 

综合单价其它风险内容：不适用。 
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超过风险范围以外的调整方式：不适用。 

12.1.3 其他价格方式：不适用。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：合同价款（不含暂列金）的 10%，同时承包人须提

供等额且有效的银行保函或担保保函。 

预付款支付期限：合同签订且发包人收到承包人提供的符合合同约定的履

约担保、等额预付款担保及等额正式发票后 28 个工作日内。预付款应当用于材

料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。 

预付款扣回的方式：分三期扣回，第一期进度申报时扣回 30%的预付款，

第二期进度申报时扣回 30%的预付款，第三期进度申报时扣回 40%的预付款。若

当期进度款额度不足扣回预付款额度时，则当期不支付进度款，直至扣完为

止。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

    工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程

签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 和各专业工程

工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序

和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行

计算实际完成的工程量。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： 

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工

程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。 

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交

的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对

工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监

理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监

理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际

完成的工程量。 
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（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承

包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工

程价款。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：不适用。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：不适用。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：不适用。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：按月支付。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定： 

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额； 

（2）根据变更应增加和扣减的变更金额； 

（3）根据第 12.2 条预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款； 

（4）根据质量保证金约定应扣减的质量保证金； 

（5）根据索赔应增加和扣减的索赔金额； 

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中

支付或扣除的金额； 

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同的进度付款申请单，

按照单价合同的计量约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表

和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度

付款申请单。 

承包人进度申报提供的资料（但不限于）如下： 

①监理工程款支付证书； 

②监理审核意见； 
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③施工单位工程款支付申请表； 

④监理审后进度结算书； 

⑤施工单位审报进度结算书； 

⑥工程数量计算式（承包人、监理人、发包人三方现场代表签字）； 

⑦本期进度所对应的完整施工内业资料（按归档要求整理）。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不适用。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 不适用 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申

请单以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后7天内完

成审批并签发进度款支付证书。 

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款

支付证书签发后 14 天内完成支付。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。 

进度款的支付周期、编制、申请等的要求： 

（1）双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：每月 25 日以前，承

包人应按完成的实际合格工程量（含设计变更的调整和发包人或监理单位中间签

证费用部分），报发包人和监理工程师审核、批准、签证，按发包人和监理工程

师认可的合格工程量的 80%付款。 

（2）待办妥工程竣工验收合格手续并提供竣工验收合格报告、移交报告、

工程档案归档证明材料，工程款支付至经发包人及监理单位初审确认后工程总造

价的 80%。 

（3）工程结算经有权部门或有资质第三方审核机构审定后付至工程结算总

价款的 97%，留工程总价款的 3%作为质保金。 

（4）承包人在按阶段要求支付工程进度款时，必须按规定每月 25 日前报送

当月实际完成的合格工程量报表及下个月的进度计划及资金计划。当发包人在

施工中分阶段进行时，发包人将不支付除合同规定工程款外的其他任何费用。 

（5）承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交工程质量保修承诺书。 

（6）承包人申报进度款超出监理和发包人审核后的 10%以上的，按虚报工

程量处理，发包人有权从工程款中直接扣罚超出 10%以上部分的 10%的数额。 
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（7）在工程进度款到位的情况下，应合理安排进度款。因承包人欠农民工

工资导致农民工到发包人或其它相关部门投诉（或以其他方式告状）的，发包人

有权从工程款中扣除拖欠款直接发放，承包人不得有异议。 

（8）当出现下列不良履约情况时，发包人有权停止支付工程价款，直至不

良履约情况消除，情况严重的发包人可单方终止承包合同：①承包人所提供的

材料经验收不合格；②承包人在施工中不符合文明、安全施工要求；③承包人

对发包人或监理工程师下发的质量安全整改通知单未在规定期限内进行整改反

馈； ④承包人未按本合同条款履约合同；⑤承包人无故停工。⑥竣工时承包人

未提供城建档案部门出具的工程施工文件验收合格证明文件。⑦发包人根据合

同条款对承包人处以的违约罚款，承包人未及时缴交的。 

（9）双方同意用人民币转帐支付，每次转帐时，承包人应提供相应数额的

税务机关监制的含税等额增值税发票。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。     

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要

求。 

关于延期最长不得超过： 48   小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法：/。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 7天内完成工程的移

交。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包

人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项

费用。 
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承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用，同时按照合同专用条款 7.5.2[因承

包人原因导致工期延误]处理。 

13.2.6 隐蔽工程和中间验收 

（1）双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程和中间验收均须经监理工程师

及发包人现场代表验收确认后方可继续施工，承包人应预先通知监理工程师及

发包人现场代表，事先做好准备，并保证监理工程师及发包人现场代表有机会

和合适时间进行检测，除非监理工程师及发包人现场代表认为没有必要并就此

通知承包人。 

（2）承包人必须严格按照本工程施工图（包括设计变更图纸）、图纸会审

纪要等技术资料和经发包人及监理单位审批同意的施工组织设计等文件及相关

规范标准组织施工及验收，并保证施工质量达到招标文件规定质量标准。  

（3）工程竣工验收时未达到招标文件的质量标准，造成严重质量缺陷的，

则承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收

规范》合格标准，还应按有严重质量缺陷部分工程造价的 10%向发包人支付违约

赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金的最高限额为合同价款的 10%，

由发包人直接从工程款中扣抵。 

（4）承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供各类检验试验报

告；若未按规范强制性要求提供相应的检验试验报告的，该分部分项工程结算

时不予计量。 

13.2.7 为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行

严格管理，确保工程质量，为此应： 

（1）建立质量责任制，项目部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确

各级职责，开工前应报监理工程师备案。 

（2）对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术

交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试

验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工

方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施

工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。 

（3）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，

认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。 
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（4）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始

记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原

始资料。 

（5）要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量

事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。 

（6）接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等例行检查。 

（7）在施工过程中，由于承包人违反施工技术操作程序和质量管理、现场

管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承

包人进行经济处罚。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：与承包人承包范围一致。 

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担； 

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限： 通过竣工验收合格并交付使用后 15 天内。 

14. 过程结算和竣工结算 

14.1 过程结算 

14.1.1 关于采用过程结算的约定： 为确保按时限完成竣工结算和财务决算工

作，在工程建设期间应采取分阶段过程结算的办法，及时办理设计变更及签证手续，

每完成一个质量合格的单位工程（即施工过程结算的节点），承包人即可办理该单

位工程的结算编制工作，监理人和发包人应及时完成过程结算的审核工作 。 

过程结算节点如下： 地下室结构、主体结构、装饰装修节点 。 

14.1.2 当期过程结算价款内容包括：按通用合同条款执行。当期过程结算价

款扣除相应预付款、留置质保金后全额支付。但已完节点价款（包括当期与此前的

过程结算价款之和）超过相应已完节点概算的，超过部分金额暂不支付并列入下期

评估，不拖延至竣工结算。工程项目实施过程中需要调整概算的，发包人应当在竣

工结算前完成。已完节点价款未超过相应节点概算的，则此前未支付金额列入当期
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过程结算价款一并支付： 

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：承包人应在约定的节点工程

验收合格后 28 内向发包人和监理人提交过程结算申请单，并提交完整的过程结

算资料。 

过程结算资料清单和份数： 

过程结算申请清单包括：a、当期施工过程结算文件包括当期节点工程的设

计图、设计变更、现场签证、施工记录、检测检验、验收报告、过程结算价款与

应付金额计算资料等。对施工合同、补充协议、招投标文件、施工方案等各期过

程结算共用的资料。b、过程结算资料份数：一式叁份。 

过程结算申请清单包括（但不限于以下内容）： 

（1）已完节点工程合同价格； 

（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式

的除外；  

（4）发包人应支付承包人的合同价款。 

14.1.4 发包人审批过程结算申请文件的期限：按通用合同条款执行。 

发包人完成付款的期限：按通用合同条款执行。 

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：施工过程结算存在争议

时，发包人和承包人应及时协商解决。无争议部分的施工过程结算价款按专用合同

条款第14.1.4约定时限及时支付，争议部分待处理后列入后续节点的过程结算。协

商无法达成一致的争议部分价款，按照合同条款第20条〔争议解决〕约定处理。  

当期过程结算价款支付款项包括：按通用合同条款执行。 

14.1.5 施工过程结算文件经发包人和承包人签署认可后，作为竣工结算文

件的组成部分。在竣工结算环节，原则上不再对已生效的过程结算文件重复提交

或审核，确有存在违反法律法规除外。 

14.2 竣工结算 

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28 天

内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料。 

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。 

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人和发包人在收到承包人递交的完

整的竣工结算资料后两个月内完成对工程竣工结算的初审，并由发包人将工程竣
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工结算送有权部门或第三方审核机构审核，工程结算经有权部门或第三方审核机

构审定后付至工程总价款的 97%。 

发包人完成竣工付款的期限：按通用合同条款执行。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：一式叁份。 

承包人提交最终结算申请单的期限：承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后

7天内向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

承包人提交的最终结清申请单后 14 天内完成审批 。 

（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 7天内。 

14.5 工程结算相关规定 

14.5.1 本工程合同价款采用 固定单价 计价方式。 

1.工程量的确定 

承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建

设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 和各专业工程工程量计算规范

（GB50854-50862-2013）福建省实施细则统一项目划分、统一计量单位和统一工

程量计算规则进行计算实际完成的工程量。 

2.工程项目单价的确定 

（1）在工程量清单或预算书之内的项目，结算单价按龙岩市长汀县财政投

资评审中心审核后的工程预算造价中相应项目的综合单价按下降一定幅度（K）

计算，即结算造价=清单内项目造价×（1-K）。 

 （2）在工程量清单或预算书之内没有相同项目的项目，按清单外项目的定

价原则，即按照龙岩市长汀县财政投资评审中心审核后的工程预算造价中采用的

工程定额标准、取费标准的计价程序并按下浮系数 K值下浮进行结算，其中人工

费按施工期福建省建设行政主管部门发布或其规定执行，材料价格按施工期《龙

岩工程造价信息》长汀县材料（税前综合价），综合价中没有的由承包人提出适

当价格，经发包人会同监理工程师审核后确定，材料价格计入计价程序，计取各
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项费用并按规定下浮，施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格按施工期施工

机械台班单价（不含税价格）或机械设备租赁综合价格（不含税价格）。若定额

缺项的，由承包人提出适当的单价，经发包人会同监理工程师审核后确定，该价

格仅计取税金，不计取其他费用，不下浮。 

（3）暂列金额有关费用在结算时按照费用定额规定分别列项计算，并根据

相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。 

（4）专业工程暂估价结算时按实际准确造价列入相应分部分项及措施项目

中，并根据相应清单内或清单外项目的相关规定进行计算。 

14.5.2 结算价款的其他相关规定： 

（1）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被

罚款，则该费用由承包人承担。 

（2）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承

包人自行负责。 

（3）工程签证项目应在发生时间后 7天内办理草签，并在每月 25 日前对实

施完毕并经草签的现场签证进行确认，报监理工程师、发包人现场代表、工程部、

成控部进行审核并加盖发包人公章。发包人代表签字但未经前述程序确认的现场

签证在工程结算时不予考虑。 

（4）本工程项目结算审核由发包人委托有权部门或第三方审核机构确定。

若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发

包人将按超出 10%以外部分的 10%对承包人计算违约金，结算时由发包人直接从

该工程款中扣除。(核减率=审减数/审定造价*100%)。 

（5）承包人应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、

技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安

全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作

为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用

未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投

入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管部

门。 
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（6）承包人在施工过程中，材料价格参照市工程造价管理机构发布的价格

信息时，只能按其发布的市场信息综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为

结算依据。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：24 个月。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：是 。在工程项目竣工前，承包人按专用

合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  （2） 种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  。 

（2）  3  %的工程款； 

（3）其他方式:  /  。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第 （2）   种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:    /   。 

关于质量保证金的补充约定：本工程质量保证金额为工程结算总造价的

3%。缺陷责任期到期后，发包人在接到承包人返还保证金申请后，14 天内会同

承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定，在核实后

14 天内一次性将保证金返还承包人。质量保证（保修）金返还后，承包人仍应

按有关法律法规及合同约定承担保修义务。如果出现比较严重的保修问题，发包

人有权延期退还部分质量保证金。在工程质量缺陷责任期内如承包人未能按合同

约定按时做好保修而使发包人不得不自行组织返修的，则发生费用应在质量保证

（保修）金内扣除。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 
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工程保修期为：按《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程保修期从工

程竣工验收合格之日起算。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以

及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转

移占有之日起算。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，发包人在

使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修

复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在

口头通知后 48 小时内书面确认，承包人应在约定的合理期限内到达工程现场并

修复缺陷或损坏。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形： /  。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责

任：承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：承包人可向

发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：承包人可向发包人发出通知，要求发包

人采取有效措施纠正违约行为。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：承包人

可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承包人可向发包人

发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任： 承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正
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违约行为。 

（7）其他：因发包人原因导致工程进度款支付滞后一个月以上，致使施工

不能正常进行，延误工期，经确认，承包人的工期相应给予顺延 。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人

仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形： 

(1)承包人未经发包人批准，擅自将工程进行分包，发包人有权对此分包部

分不予计量支付。 

(2)承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整

承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承

担全部赔偿责任： 

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程

的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工； 

b、因承包人原因承包人延期开工达 7日； 

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不

能按照合同约定的工期如期完工； 

d、承包人无正当理由全面停工达三日； 

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包

人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。 

f、承包人发生重大安全质量事故的； 

g、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正； 

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遗散

工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发

包人自行施工或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完成竣工结

算后再对承包人的工作进行结算。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按合同范本中通用条款中的相关



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

141 

约定处理。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：(1)发包人继续使用承包

人在施工现场的材料、设备的，按照承包人投标文件填报单价支付费用，但是不

包括利润;(2)发包人继续使用承包人临时工程的，由发包人支付租金，租金价格

由双方协商，不能协商一致的由监理人确定;(3)发包人继续使用承包人文件和由

承包人或以其名义编制的其他文件的，不支付费用。 

17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：烈

度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日雨量60ｍｍ以上暴雨，按气象、

地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期 。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28  天内完成款

项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：按通用条款执行。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人确定。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意 。   

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：/。 
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选定争议评审员的期限：/。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。 

其他事项的约定：     /    。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：   /     。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决： 

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 工程所在地 人民法院 

21、补充条款： 

（1）承包人应按照福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发《福建

省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2024〕4

号）文件规定的存储方式与标准存储工资保证金，有新文件规定的，按新文件规

定执行。承包人、发包人双方应按福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印

发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》（闽人社发

〔2021〕3 号）的文件规定，做好工程项目农民工工资专用账户及农民工工资支

付管理工作，有新文件规定的，按新文件规定执行。 

（2）承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付

农民工工资，否则发包人有权直接代付，代付款项视为发包人已付承包人的工程

款。每月报进度款时应附上上月农民工工资发放按指纹及签名的签收表。 

（3）承包人必须按《福建省建筑工人实名制管理实施细则（2023 年版）》

（闽建〔2023〕15）、《关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通

知》（闽建筑〔2023〕27 号）的规定，做好工程项目施工现场人员的实名制管

理工作。 

（4）本工程现场安全员的数量应按“建质〔2008〕91 号《建筑施工企业安

全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》”标准配置。 

（5）承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下

施工用电的要求，停电时间在 24 小时内实际增加的费用及工期影响由承包人自

行承担，超过 24 小时由发包人及监理人按实际发生费用核定，工期相应顺延。 

（6）承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施
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工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施

工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。 

（7）承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价

中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。 

（8）发包人在施工前已提供施工道路的，在施工期间道路的维护由承包人

自行负责，发包人不另行支付费用。 

（9）若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。 

（10）承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施

工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。 

（11）发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、

安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。 

（12）承包人应充分考虑夜间 10 点至次日早上 6点为非现场施工时间。若

遇特殊情况确需夜间施工的，承包人应采取有效的降噪措施及编制合理的夜间施

工方案；同时，承包人需向有权部门申请，且取得批复后方可施工。夜间施工所

产生的夜间施工费由承包人自行承担，发包人不另行计取。 

（13）按照闽建筑[2012]35 号文、闽建筑[2013]12 号文及龙建建[2012]89

号文规定要求,使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选

用建机一体化企业。 

（14）承包人必须按《龙岩市住房和城乡建设局关于加强房屋建筑和市政基

础设施工程建筑废土管理工作的通知》（龙建建[2013]110 号） 的规定，建筑

废土运输处置业务必须发包给已纳入渣土车管控平台的建筑废土运输企业。有新

文件规定的，按新文件规定执行。 

（15）承包人在施工中严格按照《龙岩市住房和城乡建设局关于进一步强化

建筑施工扬尘污染防治的通知》（龙建建[2019]25 号）及工程所在地建设行政

主管部门现行有关规定执行。 

（16）在本合同履行过程中，工程量的增减以及因政策性原因导致项目停建

而终止合同时，承包人不得索赔，按实际完成工程量结算。 

（17）重大危险源预判须每月报进度时向发包人申报。 

（18）承包人应遵守执行发包人的工程管理相关制度；承包人必须建立健全

安全保证体系和质量管控体系，若在项目实施过程中发现承包人存在质量安全违

规行为和事故隐患的，将对承包人进行计分和处罚。 
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（19）承包人企业总部应按动态监管办法的管理规定，定期派专家组成的检

查组对施工现场进行质量安全检查。检查时间应提前通知发包人现场代表。检查

人员应对施工现场进行全面检查，发现存在隐患应下发整改通知书，并签字、盖

单位公章及保留检查影像资料，现场存档备查。如果承包人总部检查组检查后，

仍被发包人上级或主管部门检查出该发现而未发现的较严重违规行为或较大质

量安全隐患，视同承包人未按规定开展检查。 

（20）承包人施工资料的编制和管理，应做到真实、完整、及时，与工程进

度同步更新，项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员和施工员应及时自

行完成岗位职责内的施工组织设计、专项施工方案、质量安全技术交底、检查与

验收记录等重要内业资料，杜绝资料员代替完成内业资料的现象。承包人项目部

各岗位施工管理人员必须接受并积极配合监理人对其内业履职情况的监督管理，

否则可视同为相关岗位管理人员长期不在施工现场履职。 

（21）责任追究：项目发生质量安全事故时，发包人有权根据政府部门出具

的“事故调查报告” 中明确的事故责任情况，对承包人做出相应的处理和处罚。 

（22）承包人应配合设备供应单位的设备安装，并根据设备安装进度适当调

整单位工程施工进度及工序安排，为设备安装提供便利条件。 

（23）承包人应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、

技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安

全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作

为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用

未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投

入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对

承包人给予通报批评并记录不良行为一次。 

（24）承包人存在转包或违法分包行为的，一经发现按合同总价的 10%作为

违约金予以扣罚。 

（25）根据龙岩市住房和城乡建设局文件【龙建筑[2017]46 号】的规定，

对承包人收取的工程款资金流向进行延伸审计，并将审计结果抄送有关监督机

关，有利于遏制工程转包、挂靠现象的发生。 

（26）如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充。 
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第 4 节 合同附件 

合同附件 

  

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表 

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表 

附件 7：分包人主要施工管理人员表 

附件 8-1：履约担保格式 

附件 8-2：履约保证保险（凭证） 

附件 9-1：支付担保格式 

附件 9-2：支付保证保险（凭证） 

附件 10：专业工程暂估价表 

附件 11：质量保证金保函格式 

附件 12：承包人提供的主要材料和设备清单 

附件 13：廉政合同 
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 附件 3：  

工程质量保修书 

发包人（全称）：                        

承包人（全称）：                          

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就              （工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的

卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设

备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包的施工范围。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3．装修工程为 2 年； 

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7．其他项目保修期限约定如下： / 。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日
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起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人

保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，

立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计

人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 

1、本工程缺陷责任期为 24 个月，审核确认后工程总造价的 3%作为质量保证金。

缺陷责任期到期后，发包人在接到承包人返还保证金申请后， 14 天内会同承包

人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人按照约定，在核实后 14 天

内一次性将保证金返还承包人。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有

关法律法规及合同约定承担保修义务 。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人(公章)：                              承包人(公章)：                           

地  址：                                    地  址：                                 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                       

委托代理人(签字)：                          委托代理人(签字)：                        

电  话：                                    电  话：                                  

传  真：                                    传  真：                                  

开户银行：                                 开户银行：                                 

账  号：                                   账  号：                                       
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邮政编码：                                 邮政编码：                                 

 

 

 

附件 13 

  

廉 政 合 同 

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与

施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，                     .(项目名称）                  

（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目中标人                  （以下简

称“承包人”），合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。 

1 、双方权利和义务 

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。 

1.2 严格执行                                  (项目名称）施工合同文件，自觉

按合同办事。 

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商

业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理

规章制度。 

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真

查处违法违纪行为。 

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和

义务。 

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处

理结果的权利。 

2 发包人义务 

2.1 发包人及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在

承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用等。 



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

149 

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包

人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶

子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。 

2.4 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，

不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。 

2.5 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安

排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。 

2.6 发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设

备供应、工程分包、劳务等经济活动。 

2.7 发包人及其工作人员不得利用职权和工作之便向承包人提出上述各项规定禁止事项

或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。 

3 承包人义务 

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼

品。 

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人

支付的任何费用。 

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请和娱乐活动。 

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。 

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排

以及出国出境、旅游等提供方便。 

4 违约责任 

4.1 发包人及其工作人员有违反本合同第 1条、第 2条按惯例权限，依据有关规定给予

党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损

失的，应予赔偿； 

4.2 承包人及其工作人员有违反本合同第 1条、第 3条按惯例权限，依据有关规定给予

党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成损

失的，应予赔偿；依据有关情结严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三年

内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。涉嫌犯罪的，建议司法机关追究刑事责任；

给发包人造成损失的，应予赔偿。 
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5 双方约定 

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上

级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。 

6 合同法律效力 

本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。 

7 合同生效 

本合同自合同双方当事人签署之日起生效。 

8 合同份数 

本合同一式  份，合同各方当事人各执  份。 

（以下无正文，仅供签署） 

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章） 

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人： 

 年  月  日                     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

其余合同附件详见《通用本》 
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第 5 章工程量清单及计价 
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第1节 招标工程量清单 

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。 

3.编制说明格式：详见清单附件中“建筑工程工程量清单编制说明” 
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第2节 招标控制价 

四、招标控制价需满足下列编制要求。 

3.编制说明格式：详见清单附件中“建筑工程招标控制价编制说明” 
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第3节 投标报价 
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第4节 工程量清单与计价表格式 

 

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有

关规定。 
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第 6 章招标图纸 
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第1节 招标图纸目录 
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招标图纸目录（格式） 

项目名称：                                              

设计单位：                                              

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

159 

 

 

第2节 招标图纸 

 

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”

仔细检查核对。 
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第 7 章技术标准和要求 
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第1节 招标项目概况和说明 

（一） 工程建设地点的现场自然条件 

      现场自然条件良好，无影响工程施工的不良条件。     

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（二） 工程建设地点的现场施工条件 

          已具备施工条件。                                 

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（三） 招标项目说明 

          详见招标公告。                                         
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第2节 工程建设技术标准 

（一） 工程建设强制性标准 

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、

行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。 

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准 

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国

家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下： 

       符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准及现行相关规范的合格标

准。  

                                                                           

                                                                           

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求 

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的

标准和以上标准外，还应满足下列标准要求： 

              设计图纸中明确的所有要求和标准。                                             
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第3节 施工现场管理要求 

（一） 现场安全防护设施要求 

                按合同条款执行。                                

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（二） 水土保持与环境要求 

                按合同条款执行。                                              

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（三） 文明施工要求 

                按合同条款执行。                                            

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（四） 施工机具进场要求 

                 按合同条款执行。                                        
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第4节 招标人对工程主要材料设备的要求 

（一） 技术要求 

               按合同条款执行。                                            

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

                                                                           

（二） 质量要求 

             按合同条款执行。                                                     
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（三） 参考品牌 

主要材料设备参考品牌明细表 

序

号 
材料设备名称 

规格、型

号、技术

参数 

质量等级 

参考品牌 

备  注 
品牌 1 品牌 2 品牌 3 

1 
HDPE 缠绕结构壁

管 

按设计和 

规范要求 
合格 李氏 海舺 鑫路畅 

 

2 塑料检查井 
按设计和 

规范要求 
合格 泓井 盛世金井 联塑 

 

3 配电箱 
按设计和 

规范要求 
合格 亿科 菁亿 迈胜 

 

4 元器件 
按设计和 

规范要求 
合格 正泰 德力西 天正 

 

5 
HDPE 钢丝网骨架

塑料复合管 

按设计和 

规范要求 
合格 李氏 浩通 榕圣 

 

6 PP-R 塑料给水管 
按设计和 

规范要求 
合格 联塑 中财 爱康 

 

7 UPVC 双壁波纹管 
按设计和 

规范要求 
合格 联塑 中财 爱康 

 

8 卫生洁具 
按设计和 

规范要求 
合格 洁利来 洁博利 九牧 

 

9 风机风阀 
按设计和 

规范要求 
合格 长远 威凌 占峰 

 

10 智能化设备 
按设计和 

规范要求 
合格 H3C 华为 星网锐捷 

 

11 电线电缆 
按设计和 

规范要求 
合格 辉阳 特变电工 熊猫 

 

12 灯具 
按设计和 

规范要求 
合格 永利达 雷士 步卓唯美 

 

13 开关插座 
按设计和 

规范要求 
合格 欧普 宏晟 德力西 

 

14 管桩 
按设计和 

规范要求 
合格 宝丰 大力 建华 

 

15 瓷砖 
按设计和 

规范要求 
合格 依诺 萨米特 冠珠 

 

16 PVC 卷材 
按设计和 

规范要求 
合格 贯恒 北新 

泰吉嘉

（Tarket

t） 

 

17 防水卷材 按设计和 合格 格雷斯 北新月皇 西卡 
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规范要求 

18 五金 
按设计和 

规范要求 
合格 坚朗 合和 国强 

 

19 风淋室 
按设计和 

规范要求 
合格 中科圣杰 海兴 广润 

 

20 净化门 
按设计和 

规范要求 
合格 东方净化 艾净 海兴 

 

说明： 

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投

标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品

牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承

包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。 

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标

人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人

价格的，或者市场采购价低于招标人价格 30%的； 

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的； 

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。 

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细

表”。 

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准

后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。 

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的

产品。 

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标

准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进

行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。 
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第5节 招标人自行采购的材料设备 

 

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览

表”。 
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第6节 其他要求 

 

               无                                                    

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

 

  



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

169 

第 8 章投标文件格式 

说    明 

 

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子

单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。 

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖

独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理

人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。 

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描

件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描

件。 

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指

社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯

连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还

应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投

标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投

标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费

证明。



福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022 年版）            专用本                            

170 

 

 

 

（用于资格文件封面） 

 

                    （项目名称）    标段 

招标项目编号：________________ 

 

投 标 文 件 
 

 

 

 

 

 
投标文件内容：         资格文件 

投标人:                           （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：              （盖章） 
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日期：_______年       月       日 
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一、投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电  话  

传  真  网  址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名 
 

技术职称 
 

电话 
 

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目负责人  

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账    号  技工  

是否存在招标文件第

2章投标须知第4.3款

规定的任何一种情形

（第10项除外）。其

中，投标人存在财产被

司法机关接管或冻结

的，应当如实填写具体

情况，由评标委员会对

是否会导致中标后合

同无法履行作出判断。 

 

投标人：                  (盖单位公章) 

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。 

2. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企

业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。 

3. 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核

准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。 

4. 未如实填写“是否存在招标文件第 2 章投标须知第 4.3 款规定的任何一种情形

（第 10 项除外）”的，按弄虚作假处理。 
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二、联合体协议书 

                      （所有成员单位名称）自愿组成       （联合体

名称）联合体，共同参加               （招标项目名称及标段）施工投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议： 

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）

牵头人。 

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合

同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有

关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对

外承担连带责任。 

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 

                                                               。 

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。 

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。 

 

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章） 

 

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章） 

 

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章） 

 

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章） 

„„ 

                                                  年    月    日 
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三、法定代表人资格证明书 

法定代表人资格证明书 

 

投标人名称：                                                       

地址：                                                            

姓名：               性别：        身份证号码：                     

职务：               手机号码：                

系                               （投标人名称）的法定代表人。 

 

特此证明。 

                                投标人：                  (盖单位公章) 

                                                   年     月     日 
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四、投标人诚信承诺函 

              （招标人名称）： 

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人

清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在

此郑重承诺： 

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参

与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。 

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在

方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第 1项。）： 

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件

编制已标价工程量清单。 

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双

方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业

公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国

招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，

并自愿承担相应的违法后果。 

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。 

三、经确认，我单位在本项目投标过程中： 

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电

子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。 

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。 

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投

标文件信息。 

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。 

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。 

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作
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假。 

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共

和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被

视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。 

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场

上传、解密除外）。 

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。 

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁

编制。 

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实

施条例》串通投标认定的其他行为。 

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投

标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年

以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国

家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。 

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以

及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以

及失信惩戒。 

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。 

 

 

 

投标人：                 （盖单位实体公章） 

法定代表人：             （盖章或签字） 

承诺时间：     年    月    日 

 

 

注： 
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1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人

盖章或签字后扫描上传。 

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。 
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五、授权委托书 

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表

人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授

权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    

（招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材

料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

代理人无转委托权。 

 

代理人姓名：                     性别：         手机号码：          

单      位：                     部门：         职务：              

身份证号码：                                                        

 

附：1.委托代理人身份证扫描件。 

    2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部

门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为

准）的证明材料扫描件。 

 

                         投  标  人：                   (盖单位公章) 

                           法定代表人：                  （盖章或签字） 

                           委托代理人：                  （盖章或签字） 

                                                     年     月     日 

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。 

    2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出

委托代理人的联合体成员单位公章。 

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发

证机关核准的变更为准。 
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六、拟分包企业情况 

 

分包人名称  

地      址  

法定代表人  

联系电话  

营业执照号码  

资质等级  

拟分包工程  

分 包 理 由  

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的

单位公章。 

 

                           投标人：                  (盖单位公章) 

                            

拟分包企业：               (盖单位公章) 

 

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。 

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。 

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。 
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七、拟派出项目负责人简要情况表 

姓  名  身份证号码  

职  称  职称证书编号  性别  

注册建造师执业资格等级    级 建造师专业  

建造师注册编号  
安全生产考

核合格证书 
 

建造师注册证书使用有效期 

（若有） 
 

手机号码  最高学历  

毕业学校 年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称 

    

    

    

                            

                          投标人：                  (盖单位公章) 

 

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。 

2、项目负责人的相关证明材料按照第 3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。 

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。 
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（项目负责人的建造师电子注册证书上传处） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印

并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签

名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。 

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造

师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否

则该电子注册证书无效。 
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八、拟派出项目负责人承诺函 

              （招标人名称）： 

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，

本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，

参与本招标项目的投标。 

本人承诺： 

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。 

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。 

 

 

投标人：                  （盖单位实体公章） 

拟派出项目负责人：        （签字） 

承诺时间：      年   月   日 

 

 

 

 

注： 

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。 

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。 
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九、拟派出项目技术负责人简要情况表 

 

姓  名  身份证号码  

职  称  职  务  性别  

技术职称情况 

（职称专业、证书编号、发证机

关等） 

 

最高学历  手机号码  

毕业学

校 
年毕业于                  学校            专业 

主要工作经历 

时  间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人名称 

    

    

    

    

 

                                投标人：                  (盖单位公章) 

 

    注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。 

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第 3章“评标办法和标准数据表”的要求

提供。 
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十、拟派出施工现场管理人员表 

（格式） 

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）         

招标项目名称  

招标项目编号  

标段名称  

标段编号  

投标人名称  

统一社会信用代码  

一 岗位名称 姓名 
执业注册证书

类型及等级 
注册编号 注册专业 

1 项目负责人     

2 项目副经理（如有）     

二 岗位名称 姓名 职称类型 职称编号 职称专业 

3 项目技术负责人     

三 岗位名称 姓名 岗位证书类型 岗位证书编号 

4 施工员    

5 质量员    

6 材料员    

7 机械员    

8 安全员    

„„ „„    

 

投标人：                  (盖单位公章) 

注： 

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登

录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由

系统生成，并加盖单位公章。 

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，

并加盖单位公章。 

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第 3章“评标办法和标准”。 
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十一、项目部施工管理人员到位承诺书 

 

                   （招标人名称）： 

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法

定代表人，现承诺： 

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照

投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向

你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作

出的以下处理： 

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在

合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法

在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，

或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解

除合同并按违约追究我方责任； 

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技

术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次

向你方交纳      万元违约金。 

 

 

投标人：                       （盖单位公章） 

 

法定代表人或委托代理人：       （盖章） 
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十二、投标人基本账户信息 

 

基本账户 

开户银行 

名称： 

地址： 

电话： 传真： 

联系人及职务： 

基本账户 

开户名称： 

账号： 

 

 

                           投标人：                    (盖单位公章) 

 

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。 

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账

户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。 
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十三、“类似工程业绩”情况汇总表（如有时） 

 

项

目

编

号 

项

目

名

称 

建

设

地

点 

合同信息 竣工验收备案信息或竣工验收信息 

建设

单位 

建设

单位

联系

人 /

电话 

备

注 

合同

金额

（万

元） 

施 工

合 同

标 注

项 目

负 责

人 

竣

工

备

案

编

号 

竣工

验收

证明

材料

标注

项目

负责

人 

实际

造价

（万

元） 

实际

面积

（平

方

米） 

其他

工程

特征

指标 

工程

质量 

实际

开工

日期 

实际

竣工

验收

日期 

                

                

                

                

                

                

                

投标人：                  (盖单位公章) 

 

注：1.招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第 3 章

“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。 

2.投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户

网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提

供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行

业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案

信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 

3.上表中的项目编号、竣工备案编号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行

业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。 
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十四、投标保证金有关单据扫描件 
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十五、其他资料 

 

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用

本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均

须加盖单位公章，否则资料无效。 
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（用于商务文件封面） 

 

                    （项目名称）    标段 

招标项目编号：________________ 

 

投 标 文 件 
 

 

 

 
投标文件内容：         商务文件        _ 

投标人:                             （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：              （盖章） 

日期：             年      月      日 

一、投标函 

                             （招标人名称）：  
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    1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施

工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）

的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求

为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，

工程质量达到            标准。 

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

    3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              

元（¥            元）。 

    4．如中标，我方承诺： 

    （1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目

的项目负责人。 

    （2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

    （3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

    （4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

（6）按月足额支付工人工资。 

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我

方无条件接受延伸审计并主动配合。 

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的

真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或

行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须

知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。 

6．                                            （其他补充说明）。 

投标人：                           （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：               （盖章） 

法定代表人或其委托代理人手机号码：                

地址：                                            

传真：                                            

邮政编码：                                        

         年      月      日 
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二、投标函附录 

 

序号 项目内容 
合  同 

条款号 
约定内容 备   注 

1 缺陷责任期 
专用条

款 15.2 
24 个月  

 

2 
承包人履约担

保金额 

专用条

款 3.7 
履约担保金额为签约合同价的 10%。 

 

3 分包 
专用条

款 3.5 

允许分包，禁止分包的工程包括：承包人不得

将工程主体结构、关键性工作分包的专业工程

分包给第三人，允许分包的专业工程包括：仅

限于分部工程或分项工程、适合专业化队伍施

工的工程。其他关于分包的约定：①本工程承

包范围内的专业工程，如承包人不具备相应专

业承包资质，施工过程中可以向发包人申请进

行分包，并应提供相关分包企业资质证明材料

给发包人审查，经发包人同意后方可进行分包。

②未经发包人审批同意的分包工程和分包人，

发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款

项，有权要求承包人支付 10 万元违约金，并有

权单方面终止承包合同，由此引起的发包人费

用增加和(或)延误的工期由承包人承担。 

 

4 
逾期竣工违约

金 

专用条

款

7.5.2 

逾期竣工违约金的计算方法：每逾期 1 日历天

按 3000 元/日历天计取违约金，在工程款中扣

除。 

 

5 
逾期竣工违约

金最高限额 

专用条

款

7.5.2 

逾期竣工违约金的最高限额： 合同价款的 10%。 

 

6 预付款额度 

专用条

款

12.2.1 

预付款额度：合同价款（不含暂列金）的 10%。 

 

7 
质量保证金扣

留百分比 

专用条

款
 3 %的工程款 
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15.3.1 

„ „„ „„ „„ 
 

投标人：                   （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：         （盖章） 

 

 

 

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构

在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。 
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三、已标价工程量清单有关编制人员情况表 

 

 

项目名称：                               

标段名称：                               

投 标 人：                               

 

 

 

编制单位：                        （盖单位公章） 

 

编制人：                          （编制人签字、盖章）    

 

 

说明： 

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨

询企业。 

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签

字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若

委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签

字并加盖其执业印章。 

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本

单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有

效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。 

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托

书扫描件。 
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四、已标价工程量清单 

 

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格

式。 

五、其他资料 

 

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用

本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，

否则资料无效。 
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说  明 

 

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第 2

章“投标须知”第 15.3 款、第 3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格

式进行编制。 

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身

份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。 

  

 

通用本补正数据表 

 

序号 条款号 原通用本内容 补正后内容 

1         

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

2         

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

3         

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

4         
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„„        

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                        

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通

用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本

补正数据表”。 
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