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第一章  招标公告 

枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）

招标公告 

1.招标条件 

1.1 项目名称：枞阳县城市公益性公墓改扩建项目 

1.2 项目审批、核准或备案机关名称：枞阳县发展和改革委员会 

1.3 批文名称及编号：《关于枞阳县城市公益性公墓改扩建项目初步设计

的批复》，枞发改投资[2026]268号 

1.4 招标人：枞阳县民政局 

1.5 项目业主：枞阳县民政局 

1.6 资金来源：财政资金 

1.7 项目出资比例：100% 

1.8 资金落实情况：已落实 

2.项目概况与招标范围 

2.1 招标项目名称：枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次） 

2.2 招标项目编号：2026AFWGZ51299 

2.3 标段划分：本招标项目共划分 1个标段 

2.4 招标项目标段编号：2026AFWGZ51299 

2.5 建设地点：铜陵市枞阳县枞阳镇青龙村 

2.6 建设规模：详见招标范围 

2.7 合同估算价：约 1865万元 

2.8 计划工期：240日历天 

2.9 招标范围：本项目占地约 38.25亩，其中建设单墓穴 3735个，双墓穴
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714个，生态墓 1119个，新建一栋三层骨灰堂，建筑面积约 2280平方米。一栋

入口牌楼及纪念牌。其中墓穴用地面积约 7615 平方米，生态墓穴用地约 4075

平方米，6 米宽车行沥青混凝土路面 441.6 米，4 米宽车行水泥混凝土路面 321.

5米,2-3米宽压印混凝土人行道 960米，广场面积 3500平方米。停车场面积 214

2平方米，以及绿化工程等。具体详见招标文件、图纸、清单及控制价、补疑等。 

2.10 项目类别：工程施工 

2.11 质量标准：合格 

2.12 其他：无 

3.投标人资格要求 

3.1 投标人应依法设立并具备承担本招标项目的如下条件： 

3.1.1 投标人资质要求：具备有效的营业执照，具备有效的建筑工程施工

总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。 

3.1.2 项目经理要求： 

（1）具备建筑工程专业二级及以上注册建造师。 

（2）具备住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B证）。 

（3）其他要求：无。 

3.1.3 投标人业绩要求：无。 

3.1.4 项目经理业绩要求：投标人拟派的项目经理自 2021年 1月 1日以来

（以竣工验收时间为准）在中华人民共和国境内（不含港澳台）具备单个合同

金额不低于 1300万元的建筑工程施工总承包（或包含施工总承包的工程总承包

业绩）业绩。 

3.1.5 财务要求：无。 

3.1.6 信誉要求：有下列失信行为之一的，不得推荐为中标候选人： 

（1）被铜陵市住建局纳入“黑名单”管理的； 
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（2）如本项目为重新招标，在之前投标中放弃中标资格的。 

3.1.7 本招标项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 

（1）联合体成员方（含联合体牵头单位）总数量不超过 2家； 

（2）联合体各方均须具备 3.1.1投标人资质要求； 

（3）联合体各方均须符合 3.1.6信誉要求。 

3.2 投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项

规定的情形。 

3.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目为非专门面向中小

企业招标。 

4.招标文件的获取 

4.1 获取时间：2026年 10月 15日至投标截止时间。 

4.2 获取方式： 

（1）本招标项目实行全流程电子化交易。 

（2）潜在投标人可登录安徽合肥公共资源交易中心网站查阅招标文件，如

参与投标，则须在本条第 4.1 款规定的招标文件获取时间内通过安徽合肥公共

资源交易中心电子交易系统【新版】（https://jyxt.hfztb.cn/sso/）获取招

标文件。 

（3）招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（9：00-17：00，节

假 日 休 息 ） 拨 打 技 术 支 持 热 线 （ 非 项 目 咨 询 ） ： 0551-66223900 ，

0551-66223899。项目咨询请拨打电话：17714357256、15056059936。 

4.3 招标文件价格：0元。 

5.投标文件的递交 

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年 11月 5日 10

时 00分，投标人应在投标截止时间前通过安徽合肥公共资源交易中心电子交易
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系统【新版】（https://jyxt.hfztb.cn/sso/）递交电子投标文件。 

6.资格审查方式 

本招标项目采用资格后审方式进行资格审查。 

7.评标办法 

本招标项目评标办法采用技术评分合理价格法。（见招标文件第三章“评

标办法”） 

8.开标时间及地点 

8.1 开标时间：2026年 11月 5日 10时 00分。 

8.2 开标地点： 

8.2.1 铜陵市公共资源交易中心开标七室。 

8.2.2 本招标项目采用“云上开标大厅”方式开标。 

9.招标文件的异议、投诉 

9.1 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间内

通过电子交易系统在线提出或以其他书面形式提出。 

9.2 投标人或者其他利害关系人对招标人、招标代理机构的答复不满意，

或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内通

过网上投诉系统或以其他书面形式向监管部门提出投诉。 

9.3 受理异议的联系人和联系方式见招标公告 11.1和 11.2。 

10.发布公告的媒介 

本次招标公告同时在安徽合肥公共资源交易中心网站、安徽省公共资源交

易监管网、全国公共资源交易平台上发布。 

11.联系方式 

11.1 招标人 

招 标 人：枞阳县民政局 
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地    址：枞阳县枞阳镇湖滨路 6号 

邮    编：246700 

联 系 人：江女士 

电    话：19956265582 

11.2 招标代理机构 

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 

地    址：安徽省合肥市包河区紫云路 888号 

邮    编：230051 

项目负责人：许锋、杨天龙、赵皞洵 

电    话：17714357256、15056059936、15609696623 

11.3 电子交易系统 

电子交易系统名称：安徽合肥公共资源交易中心电子交易系统【新版】（htt

ps://jyxt.hfztb.cn/sso/） 

电子交易系统电话：0551-66223900，0551-66223899 

11.4 电子服务系统 

电子服务系统名称：安徽合肥公共资源交易电子服务系统 

电子服务系统电话：0551-66223830、0512-58188516 

11.5 公共资源交易监督管理部门 

公共资源交易监督管理部门：枞阳县公共资源交易监督管理局 

地    址：枞阳县枞阳镇浮山路行政服务中心 9楼 

电    话：0562-5733013 

12.其他事项说明 

12.1 投标人应合理安排招标文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止

在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标
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文件获取，责任自负。 

12.2 《新版交易系统操作帮助（投标人端）》请在新版交易系统登录页面

https://jyxt.hfztb.cn/sso/查看。 

12.3 本项目投标文件采用“结构化”方式编制，投标人编制投标文件时，

涉及营业执照、资质、业绩、人员、各类证书等信息，须引用安徽合肥公共资

源交易中心智慧信息库（https://zhxxk.hfztb.cn/smart-manage/）中的相应

内容，请潜在投标人及时登录智慧信息库，在相关模块填写、补充相应数据，

并自行保证所填数据的完整性和真实性，以免耽误本次投标。 

13.投标保证金账户 

户名：安徽合肥公共资源交易中心 

账号：175251454065 

开户银行：中国银行合肥庐阳支行 

户名：安徽合肥公共资源交易中心 

账号：1023701021001095993267180 

开 户 银 行 ： 徽 商 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 蜀 山 支 行



第二章  投标人须知 

投标人须知前附表 

条款号 条款名称 编列内容 

1.3.2 计划工期 

计划工期：见招标公告 

计划开工日期：2026 年  月  日（具体开工日期以开工通知为

准） 

除上述总工期外，发包人还要求以下区段/节点工期：/  

1.4.1 
投标人资质条件、

能力和信誉 

（1）资质条件：见附录 1 

（2）财务要求：见附录 2 

（3）业绩要求：见附录 3 

（4）信誉要求：见附录 4 

（5）项目经理资格：见附录 5 

（6）其他管理人员和技术人员要求：见附录 6 

（7）其他要求：见附录 7 

1.4.2 
是否接受联合体

投标 

□不接受 

☑接受，应满足下列要求： 

（1）投标人采用联合体投标的，由联合体牵头单位进行招标文

件获取、缴纳投标保证金及投标文件的编制形成电子签章等投

标工作。 

（2）投标人以联合体参加招标投标活动的，联合体各方应当签

订联合体协议书，并将联合体协议书连同投标文件一并提交招

标人；未提交联合体协议书的，评标委员会应当否决其投标。 

（3）投标人以联合体参加招标投标活动的，其异议应当由组成

联合体的所有成员共同提出，或者联合体各方指定牵头人，授

权其代表所有联合体成员负责异议相关事宜，并向被异议人提

交由所有联合体成员法定代表人签字（盖章）并加盖公章的授

权书。 
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条款号 条款名称 编列内容 

（4）投标人以联合体参加招标投标活动并中标的，联合体各方

应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责

任。 

（5）招标人关于联合体中标的其他相关要求： 

1）联合体牵头人负责与招标人联系； 

2）履约保证金缴纳的要求：由联合体牵头人负责缴纳； 

3）工程价款支付的要求：支付至联合体牵头人账户； 

4）缺陷责任期保障的要求：由联合体牵头人负责保障。 

（6）其他要求：本项目联合体各方业绩、荣誉奖项等可以共

享，即联合体任意一方提供均予以认可。 

1.4.3 

（15） 

投标人不得存在

的其他情形 
 /  

1.4.4 

（5） 

投标人不得存在

的其他不良状况

或不良信用记录 

投标人被设区的市级及以上建设行政主管部门/房屋建筑和市

政基础设施工程招标投标活动的监督部门因安全生产责任事

故限制本次招标项目工程所在地或公共资源交易平台所在地

承接新的工程项目且在限制期内。 

1.9.1 踏勘现场 

不组织，投标人自行踏勘 

□组织，踏勘时间：       

踏勘集中地点：       

1.10.1 投标预备会 

不召开 

□召开，召开时间：       

召开形式：       

1.10.2 
投标人在投标预

备会前提出问题 

时间：  /     

形式：  /     

1.11.1 分包 

□不允许 

允许，分包内容：关键性、主体工程不得分包。 

分包金额要求：非专门面向中小企业采购，但约定如中标单位

非中小企业，应当在中标后将非关键性、非主体工程外适宜由
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条款号 条款名称 编列内容 

中小企业承揽工程的 40%以上份额专业分包给中小企业，其中

分包给小微企业的比例不低于 60%。中小企业划分标准执行工

信部《中小企业划型标准规定》。 

接受分包的第三人资质要求：须符合国家有关规定，并须经监

理单位及招标人同意和认可。招标人依法负责对转包、分包行

为的监督处理，并在处理的同时及时向工程所在地的行业主管

部门报告。 

2.1（9） 
构成招标文件的

其他材料 
施工图纸、工程量清单、澄清变更（如有）、最高投标限价等 

2.2.1 
投标人要求澄清

招标文件 

时间：2026 年 10 月 25 日 17 时 00 分前 

形式：通过电子交易系统在线提出 

2.2.2 
招标文件澄清发

出的形式 
通过电子交易系统和安徽合肥公共资源交易中心网站发布 

2.3.1 
招标文件修改发

出的形式 
通过电子交易系统和安徽合肥公共资源交易中心网站发布 

3.2.1 
增值税税金相关

要求 

（1）计税方法： 

☑一般计税方法 

□简易计算方法  

（2）发票类型： 

☑增值税专用发票 

☑增值税普通发票 

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。 

（4）注册地不在铜陵市行政区域范围（含下辖县区）的中标人，

应按照国家税务总局规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增

值税。 

3.2.4 最高投标限价 
□无 

有，最高投标限价：18651040.55 元 

3.2.5 投标报价的其他 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币）。 
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条款号 条款名称 编列内容 

要求 

3.3.1 投标有效期 自投标人递交投标文件截止之日起计算 120 日 

3.4.1 投标保证金 

是否要求投标人提交投标保证金： 

不要求 

要求，具体如下： 

（1）投标保证金的金额：35 万元人民币。 

（2）投标保证金的形式：电子保函、现金（银行转账、银行电

汇）、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保

证保险） 

注：本项目鼓励优先使用电子保函形式提交投标保证金。 

（3）具体要求： 

①采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户转

出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证金

转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，视

为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的开

户银行及账号见招标公告（选择任何一家银行提交即可）。 

②采用纸质银行保函的，应为投标人基本存款账户开户行出具

的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 

③采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理

局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机

构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 

④采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可

转让的见索即付保证保险。 

⑤采用纸质担保机构担保、纸质保证保险的，办理担保机构担

保、保证保险的费用必须从投标人基本账户汇（支）出。投标

人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户汇出保函（或保

证保险）费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、

投标人基本账户信息、收取该费用的保函或保证保险出具单位
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条款号 条款名称 编列内容 

名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户

开户许可证）扫描件、融资担保机构的融资担保业务经营许可

证扫描件、保函（或保证保险）扫描件编入投标文件中，由评

标委员会在评标时审查认定。未提交或未完整提交的视为未按

规定提交投标保证金。⑥采用电子保函的，请登录全国公共资

源交易平台（安徽省•合肥市）（安徽合肥公共资源交易中心网

站）“电子保函”栏目查看《合肥市（信易贷）电子保函平台

投标保函操作手册》并按照操作手册规定内容办理。 

（4）是否适用免缴投标保证金政策：不适用。 

（5）其他要求： 

①特别提醒 

投标人采用保函方式提交投标保证金的，如出现本招标项目招

标文件“投标人须知”第 3.4.4 项所列情形的，提供担保的银行、

担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投

标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。 

②投标保证金弄虚作假情形 

投标人采用虚假保函方式提交投标保证金的，除依法承担弄虚

作假、骗取中标的法律责任外，还应根据招标文件规定承担投

标保证金不予退还的民事责任，其承担方式为限时足额缴纳招

标文件所列全部投标保证金，投标人在招标人发出追缴通知后

的规定缴纳时间内不能足额支付投标保证金的，招标人将依法

提起诉讼追缴，招标人因此发生的诉讼费、律师代理费等费用

均由投标人承担。 

（6）投标保证金注意事项： 

①投标人采用纸质保函形式的，须提供明确有效的查询途径（网

址链接及查询方式），否则无效。 

②保函存在明显异常情形的（如多家投标人的保函编号相同；

保函存在明显伪造痕迹、内容前后矛盾等情形），评标委员会
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条款号 条款名称 编列内容 

应根据投标人提供的查询途径进行核查，并在评标报告中予以

记录。 

③中（定）标候选人须在中（定）标候选人公示期间将其开具

至本招标项目的纸质保函原件提交招标人（或招标代理机构），

且原件须与投标文件中提供的扫描件一致，如存在未按照规定

提交或提交内容不一致，或发现弄虚作假的，招标人（或招标

代理机构）应报公共资源交易监督管理部门。 

3.4.3 
投标保证金的退

还 

按照安徽合肥公共资源交易中心《关于进一步优化投标保证金

退还流程的通知》（合公中心〔2023〕3 号）执行。 

（如有最新规定，按照最新规定执行） 

3.4.4（3） 
其他不予退还投

标保证金的情形 
/ 

3.6.1 
是否允许递交备

选投标方案 

不允许。 

允许，具体要求：       

3.7.4 
非加密投标文件

递交 

不允许。 

□允许，具体要求如下： 

非加密投标文件由投标人自行确定是否递交。 

如递交，应在投标截止时间前在开标地点递交，并提供以下证

明材料，否则招标人不予接收。 

（1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法

定代表人的有效身份证件； 

（2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有

效身份证件。 

非加密投标文件介质：光盘或 U 盘 

4.1.2 
非加密投标文件

密封和标记要求 

非加密投标文件封套： 

投标人名称：       

（招标项目名称）       标段投标文件 

（非加密投标文件） 
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在    年   月   日   时   分前不得开启 

4.2.2 
递交非加密投标

文件地点 
同开标地点 

4.2.3 
是否退还投标文

件 

否 

□是，退还安排：       

5.1 开标时间和地点 
开标时间：同投标截止时间 

开标地点：见招标公告 

5.2 开标程序 

（3）解密时间：30 分钟（以电子交易系统解密倒计时为准）； 

（4）是否随机发放签号：☑否口是 

□（6）公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准、工

期及其他内容。 

☑（6）公布投标人名称、标段名称、质量标准、工期及其他内

容；商务、技术文件评审完成后，根据第三章“评标办法”的

规定再公布复核通过的进入报价文件初步评审的投标人的投标

报价。 

多标段开标顺序： /  

6.3.2 

评标委员会推荐

中标候选人的数

量 

不超过 3 名 

6.4 

中标候选人公示

媒介、期限及其

他要求 

（1）公示媒介：同招标公告发布媒介 

（2）公示期限：不少于 3 日 

（3）其他要求： 

进入安徽合肥公共资源交易平台交易的工程建设项目，招标人

（或委托代理机构）在发布中标候选人公示时应当同时公开以

下评标情况： 

a.投标人名称、投标报价、投标文件被否决的原因及依据； 

b.评标委员会的评分情况。包括商务文件、技术文件、报价文

件评分，其中技术文件还需公开采用编码标注的各评标委员会



枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）-招标文件                                     

 16
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成员评分； 

c.中标候选人经评审通过的投标人业绩（如要求）、项目经理

名称及项目经理业绩（如要求）； 

d.中标候选人通过银行保函或担保机构担保或保证保险形式提

交的投标保证金证明材料。 

7.1 
是否授权评标委

员会确定中标人 
□是  ☑否 

7.2 
中标通知发出的

形式 

（1）中标通知书发出的形式：数据电文  纸质 

（2）中标结果通知发出的形式：数据电文  纸质 

特别提醒：招标人确定中标人后，通过电子交易系统向中标人

发出中标通知书，中标通知书发出即视为送达。投标人应主动

登录电子交易系统查询，招标人和招标代理机构不承担投标人

未及时关注相关信息引发的相关责任。 

7.3 
中标结果公示媒

介 
公示媒介：同招标公告发布媒介 

8.1.1 履约保证金 

是否要求投标人提交履约保证金： 

□不要求 

☑要求，具体如下： 

（1）履约保证金金额：中标合同金额的 2 ％(不含暂列金额） 

（2）履约保证金形式： 

☑现金（银行转账、银行电汇） 

☑纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保

险） 

（3）具体要求： 

①采用纸质银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付

独立保函。 

②采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理

局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机
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条款号 条款名称 编列内容 

构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。 

③采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可

转让的见索即付保证保险。 

④银行转账履约保证金账户： 

户名：履约保证金账户户名：另行通知 

开户银行：另行通知 

账号：另行通知 

（4）缴纳时间：合同签订前。 

8.2 签订合同 

中标通知书发出之日起 7 日内，应委派代表与招标人联系并商

讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及

中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。 

11. 需要补充的其他内容 

11.1 获取与查看通知 

本招标项目的招标文件、图纸（如有）、工程量清单（如有）、

最高投标限价（如有）、澄清及修改等相关资料均通过电子交

易系统发布；投标人应当及时登录电子交易系统自行查看并下

载。 

11.2 电子招标 

本项目采用电子招标投标方式，除招标文件另有规定外，电子

招标投标操作要求详见本章附件《合肥市工程建设项目电子招

标投标操作规程》。 

11.3 相关政策要求 

（1）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金，执行安

徽省住房和城乡建设厅等 6 部门《关于加快推进房屋建筑和市

政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市〔2020〕84

号）。 

（2）关于发包人工程款支付担保，执行安徽省住房和城乡建设

厅等 3 部门《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域

工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022〕54号）。 

（3）承包人在工程实施过程中的用工行为，必须严格按照《保
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障农民工工资支付条例》（国务院令 第 724号）、《安徽省人

民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》

（皖政办〔2016〕22号）以及《贯彻落实〈工程建设领域农民

工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（皖人社发〔2022〕5

号）等文件精神的有关规定，依法与招用的农民工签订劳动合

同，并按规定及时足额支付工资。 

（4）农民工工资保证金应按照《关于建立健全保障建筑工程农

民工工资支付长效机制的通知》（建函〔2022〕210号）、《关

于进一步推进农民工工资保证金保函替代工作的通知》执行，

在工程建设领域推行保函方式缴存农民工工资保证金。 

（5）省外建设工程企业按照《安徽省住房和城乡建设厅关于优

化进皖建设工程企业信息登记服务和管理有关工作的通知》

（建市规〔2025〕4号）进行相关信息登记。 

（6）建设单位应按《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建

设领域工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022 〕54 

号）文件要求，在取得施工许可证 3 个月内办理工程款支付担

保。 

（7）根据《安徽省绿色建筑发展条例》，对绿色建筑，施工单

位应当按照审查合格的施工图设计文件，编制符合绿色建筑标

准等级的施工方案，并在建筑工程施工现场公示绿色建筑标准

等级和主要技术指标。 

（8） 《关于加强节假日期间建筑工地安全生产管理工作的通

知》 

（铜安防办安〔2026〕11号）文件。 

注：①未列明的按照国家、省、市相关政策执行。 

②如有相关政策文件更新，按照最新政策文件执行。 

11.4 
评标过程中的澄

清、说明或补正 

（1）评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的

内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录电
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子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发

出的询标函。 

（2）因投标人未登录电子交易系统导致无法及时接收询标函

（远程网上询标）或未在规定时间（15 分钟）内按照评标委员

会要求进行澄清、说明或补正内容的，视同投标人放弃澄清、

说明或补正内容的权利，评标委员会可按照对投标人不利的解

释进行判定。 

11.5 

投标人对所提供

材料应承担的责

任 

（1）投标人提供虚假材料谋取中标的，招标投标行政监督部门

将依法处理。 

（2）投标人对所提供的材料承担缔约过失责任和法律责任。若

投诉人对前述材料存在争议，进行有效投诉，被投诉人应当主

动配合招标投标行政监督部门调查，并在规定期限内举证，提

供有关证明材料；拒绝配合调查，且未在规定期限内举证、提

供证明材料的，招标投标行政监督部门将依法处理。 

11.6 
中标人未履行相

关义务的责任 

中标人未履行相关义务的，招标投标行政监督部门将依法对中

标人进行处理，追究相关责任： 

（1）中标后，中标人被招标投标行政监督部门查实存在违法行

为，不满足中标条件的，由招标人取消其中标资格，并做好项

目后续工作； 

（2）中标人应在规定期限内提交履约保证金并与招标人签订

合同，若中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同，

招标人有权取消其中标资格，并报招标投标行政监督部门； 

（3）合同签订后，中标人存在规定时间内不进场开工、不履行

合同义务等情况，招标人有权解除合同，追究其违约责任，并

报招标投标行政监督部门。 

11.7 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条

款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中“发包

人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投
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标人/中标人”。 

11.8 解释权 

（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

排顺序在后者为准； 

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同

文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺

序解释； 

（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规

定，按照招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的

先后顺序解释； 

（5）按照本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

11.9 创优目标 
☑无 

有，具体要求如下：/ 

11.10 
异议、投诉提出

方式 

（1）投标人异议时，应当以书面形式加盖电子印章后通过电子

交易系统在线提交或以其他书面形式，在法定时限内向招标人

提出。 

（2）投诉。以投诉形式反映招标投标活动不符合法律法规规定

的，投诉人应当以书面形式加盖电子印章后通过电子交易系统

在线提交或以其他书面形式，在法定时限内向招标投标行政监

督部门提出。 

对于投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料

投诉的，招标投标行政监督部门将依法依规处理。 

11.11 投标所需资料 

（1）投标人按照招标文件要求编制投标文件并对投标文件进

行电子签章并使用数字证书加密，并于招标文件规定的投标截

止时间前通过电子交易系统完成上传。投标人应合理安排投标

文件递交时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网

络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成投标

文件递交情形，责任自负。 
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（2）投标人应及时查看上传的相关资料，如出现上传的相应投

标资料不全、模糊不清、超出有效期等情况，评标委员会将作

出对投标人不利的认定，由此产生的一切后果由投标人自行承

担。 

（3）投标人提供的营业执照、资质证书、安全生产许可证、安

全生产考核合格证书、注册建造师证书、安全生产考核合格证

书等证书证件应在有效期内，若法律法规或发证机构或相关主

管部门另有规定的，从其规定。投标人在投标文件中提供了相

关证明材料，或经询标被评标委员会认定符合相关规定的，评

标委员会应予以认可。 

（4）采用一级建造师投标的应符合《住房和城乡建设部办公厅

关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市

〔2021〕40 号）规定，投标文件应提供一级建造师电子注册证

书，且应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图

像笔迹不一致的，该电子证书无效。 

（5）拟委任项目经理为二级注册建造师的，须符合安徽省《关 

于执行<全国一体化在线政务服务平台电子证照二级建造师注

册证书>标准的通知》，投标人提供的安徽省新版二级建造师

电子注册证书纸质版需在安徽省住房和城乡建设执业资格注册

管理系统中打印，打印后应由二级建造师本人在证书的个人签

名处手写本人签名，二级建造师本人在个人签名栏手写本人签

名未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

其余省份按当地主管部门相关文件要求执行。 

（6）具体资料以第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”

要求为准。 

11.12 
招标人补充的其

他内容 

（1）投标人投标文件中填报人员及投标人按招标文件提出的

最低要求填报派驻投标标段的其他管理和技术人员，经招标人

审核后不得进行更换。除非招标文件另有约定，投标人派驻投
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条款号 条款名称 编列内容 

标标段的项目经理及项目管理机构主要人员均应为投标单位在

职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员），否则招

标人有权取消其中标资格。 

（2）因电子服务系统或电子交易系统出现软件设计或功能缺

陷、运行异常等情况，可能影响招投标活动公平、公正进行的，

招标人（或招标代理机构）有权中止或终止招投标活动，招投

标各方免责。 

（3）合同签订后，中标人须将投标时提供的施工组织设计未

完善或未明确的组织措施或方案，予以完善明确。组织措施完

善明确涉及的相关费用，投标时在投标报价中综合考虑。 

11.13 
报价文件编制要

求 

（1）发布的工程量清单为 18ZHZB 格式，投标人应及时升级

造价软件，生成的已标价工程量清单文件后缀名须为 18ZHTB。 

（2）投标人制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作

软件至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作软件

和造价软件，产生的一切后果由投标人自行承担。 

（3）工程量清单报价书编制人应为投标人或工程造价咨询单

位具有造价执业资格的人员。工程量清单报价书编制人可为造

价员，评审过程中不对造价员执业专用章的时间有效性或电子

执业章的时间有效性进行评审。 

（4）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其

数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程

序及时限要求提出。 

11.14 招标代理服务费 

（1）招标代理服务费： 人民币 5 万元 （按照下表计算，本项

目按 1800万元整为计费基数，差额累进法计算标准×54%取整

后，即 5万元）。 

中标金额 

（万元） 
工程招标

收费率 

计算方法 

100以下 1% 招标代理服务按差额定率累进法计算。 
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条款号 条款名称 编列内容 

100~500 0.7% 

500~1000 0.55% 

1000~5000 0.35% 

5000~10000 0.2% 

10000~50000 0.05% 

50000~100000 0.035% 

100000~500000 0.008% 

500000~1000000 0.006% 

1000000以上 0.004% 

代理服务费最高限额 450万

元 

计算招标代理服务收费额如下: 

例如:某工程招标代理业务中标金额为

6000万元， 

100万元 x1.0%=1万元 

(500-100)万元 x0.7%=2.8万元 

(1000-500)万元 x0.55%=2.75万元 

(5000-1000)万元 x0.35%=14万元 

(6000-5000)万元 x0.2%=2万元 

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55 万

元。 

（2）支付主体：由中标人一次性交纳给代理机构，此费用包含

在投标总价中，招标人不再单独计量支付。 

11.15 政府采购政策 

□不适用 

☑适用，具体要求如下： 

（1）落实节能产品采购政策：本工程中包含属于《节能产品政

府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品[财政部、国家发

展改革委印发《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19

号）中以“★”标注的为政府强制采购产品。]，投标人施工过

程中提供的产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采

购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期

内的节能（节水）产品认证证书。 

（2）加大绿色建材产品在政府采购工程中使用。按照《财政部

住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提

升试点工作的通知》(财库〔2020〕31 号)要求，鼓励工程中优

先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、
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条款号 条款名称 编列内容 

绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品。 

（3）落实绿色包装政府采购需求标准。涉及商品包装和快递包

装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准

（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》

（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政

府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853 号）的要

求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人

将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 

11.16 招标人要求 

（1）施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施

执行中华人民共和国住房和城乡建设部（编号 JGJ146-2013）

《建 

设工程施工现场环境与卫生标准》、建管函〔2018〕80号文《关 

于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通知》、建管〔2018〕 

24号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作

的通知》、建管函〔2017〕67号文《关于进一步加强我市施工

现场文明施工扬尘管控工作的通知》、建管〔2016〕26号文《关

于印发 2016 年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污染

治理专项整治实施方案的通知》、铜陵建政〔2008〕99号文（安

全防护、文明施工）和安徽省建设工程造价管理总站造价

〔2014〕13号文（扬尘污染防治）的规定（相关文件表述不一

致时，以高要求为准），承包人投标报价中已考虑招标文件中

及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有

费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承

包人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工

程造价或索赔的要求。 

（2）相关报批手续由施工单位配合建设单位办理，施工单位应

按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自

行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。 
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条款号 条款名称 编列内容 

（3）中标人中标后应编制详细的施工方案，报送相关主管部门

审批后方可实施，增加的施工便道等费用包含在措施费中，不

再另行计取费用。 

（4）施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管

线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品

保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工

作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准

备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底

等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工

作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全

部损失及责任。 

（5）投标人应自行考虑施工期间的赶工措施费，此项费用包含

在措施费项目及投标总价中，招标人不再另行支付费用。 

（6）本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府

办公室【办〔2017〕174号】《铜陵市推广使用全密闭新型绿色

环保运输车实施方案的通知》要求，渣土运输证由中标人自行

办理（费用自理）；本项目外购土方、渣土外运运距及弃土点

均由投标人自行考虑，包含在投标报价中。运输过程中，土石

方在道路上的遗洒、破坏、污染、扬尘等事宜以及引发的一切

经济与安全责任、发生的一切费用由中标单位承担。同时须符

合有关环卫、市容、城管、交通等部门要求，相关费用由中标

单位自理。投标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足

以上文件要求，招标人有权责令停工，并扣除中标人 20%履约保

证金。 
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附录 1  资格审查条件（资质最低条件） 

资质证书及其他要求 

1.具备有效的营业执照。（联合体投标的，均须提供） 

2.具备有效的资质证书、具备有效的安全生产许可证（见招标公告）。 

注：投标人应提供营业执照、资质证书、安全生产许可证。 
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附录 2  资格审查条件（财务最低要求） 

财务要求 

无需提供。 
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附录 3  资格审查条件（业绩最低要求） 

投标人业绩要求 

见招标公告。 

注： 

1.投标人应提供下列勾选的任一类别的业绩证明材料： 

第一类： 

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）“数据等

级”C 级及以上项目业绩网页截图。 

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“投标人业绩情况表（资格审查）”中注明

并提供相关证明材料。 

第二类： 

（1）合同协议书。 

（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理

查询截图（或建筑工程施工许可证原件扫描件），或信用评价体系查询截图。无法提供以上

截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。 

（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣

工验收，并加盖相应单位的公章）。 

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如项目类型、合同金

额、竣工验收时间）的，应另附其他材料（不含甲方出具的证明）予以明确说明，否则评标

委员会不予认可。 

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“投标人业绩情况表（资格审查）”中注明

并提供相关证明材料。 

2.本招标项目投标人业绩（资格审查）数量：  0  个。 
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附录 4  资格审查条件（信誉最低要求） 

信誉要求 

见招标公告。 

注：投标人在诚信承诺书中承诺，不需要提供相关证明材料。如投标人承诺与实际不符，

招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，若已经签订合同，则招标人有权解除合同，并

报招标投标行政监督部门处理。 
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附录 5  资格审查条件（项目经理最低要求） 

人员 资格要求 

项目经理 

1.项目经理资格条件见招标公告，且必须是本单位人员（招标公告中要求的

注册证书注册单位应当与投标人名称一致）。 

2.项目经理业绩具体要求见招标公告。 

3.项目经理不得同时担任两个及以上建设工程施工项目经理，以下情形除外： 

（1）法定情形； 

（2）虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中标后合同签

订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。 

社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目经理开标之日前半年内连

续 3 个月投标人为其缴纳的社保缴费证明（或其他能够证明项目经理参加社

保的有效证明）材料，项目经理的社保缴纳单位应当是投标人或者投标人不

具备独立法人资格的分支机构。 

（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险） 

注： 

1.投标人应提供项目经理的注册建造师注册证书、安全生产考核合格证书、参加社保的有

效证明材料。 

2.投标人应提供下列勾选的任一类别的业绩证明材料： 

第一类： 

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台（以下简称“四库一平台”）“数据等

级”C 级及以上项目业绩网页截图。 

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩信息表（资格审查）”中注

明并提供相关证明材料。 

第二类： 

（1）合同协议书。 

（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办理

查询截图（或建筑工程施工许可证原件扫描件），或信用评价体系查询截图。无法提供以上

截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。 

（3）竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣
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工验收，并加盖相应单位的公章）。 

如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素（如项目类型、合同金

额、竣工验收时间）的，应另附其他材料（不含甲方出具的证明）予以明确说明，否则评标

委员会不予认可。 

业绩需在商务文件中的“资格审查资料”栏“项目经理业绩信息表（资格审查）”中注

明并提供相关证明材料。 

3.投标人提供的项目经理业绩证明材料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任

过项目经理的岗位。 

4.本招标项目项目经理不得同时兼任本招标项目技术负责人岗位。 

5.投标人提供的项目经理业绩证明材料应反映出本招标项目的项目经理在此业绩中担任

过项目经理的岗位。在合同履行过程中项目经理发生变更的，该业绩属于变更后的项目经理；

竣工验收文件与合同或中标通知书等资料载明的项目经理不一致时，以竣工验收文件中项目

经理信息为准；属于以上情形时，投标文件中须另附项目经理变更的证明材料。 

6.本招标项目项目经理业绩（资格审查）数量： 1 个。 

7.若提供的业绩为以联合体方式承揽的业绩，联合体业绩中不同专业分工由不同单位分别

承担的，按照各自承担的专业分工确定，未承担的专业分工在投标人业绩考核时不予认定；

联合体业绩中同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，共同承担的专业分工在投标人业

绩考核时按照共享原则，以该专业分工的全部工作量予以认定。 
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附录 6  资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求） 

附表 1  资格审查评审条件（主要管理人员最低要求） 

人员岗位 数量 资格要求 

项目技术负责人 1 

具备建筑工程专业一级注册建造师职业资格，具备住房和

城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B

证），且必须是本单位人员（该注册建造师注册证书注册单

位应当与投标人名称一致）。 

技术职称为建筑工程相关专业中级及以上。 

社保要求：提供投标人所属社保机构出具的项目技术负责

人开标之日前半年内连续 3 个月投标人为其缴纳的社保缴

费证明（或其他能够证明项目技术负责人参加社保的有效证

明）材料，项目技术负责人的社保缴纳单位应当是投标人或

者投标人不具备独立法人资格的分支机构。 

（社保缴费证明或社保的有效证明材料至少含养老保险） 

注：1.投标人应提供项目技术负责人的注册建造师注册证书（如要求）、安全生产考核

合格证书（如要求）、职称证书（如要求）、参加社保的有效证明材料（如要求）。 

2.根据住房城乡建设部建市[2014]159 号文关于印发《建筑业企业资质标准》的通知附件

建筑业企业资质标准建筑工程施工总承包标准备注中第 2 条“建筑工程相关专业职称包括结

构、给排水、暖通、电气等专业职称”。其中结构专业包括土木工程、工民建、结构、建筑

施工、建筑工程、土建、房建工程、土木建筑；给排水专业包括给排水、建筑水电、建筑环

境与设备、环境工程、管道工程；暖通专业包括管道工程、建筑环境与设备、环境工程、暖

通、供热通风与空调、制冷与空调、水暖、采暖通风、暖通空调、公用设备安装；电气专业

包括名称中含有“电气”、“机电”或“电力”的输变电、发电、供配电、工企自动化、自

控、建筑环境与设备、计算机应用。 
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附表 2  其他主要管理人员和技术人员最低要求 

人员岗位 数量 资格要求 

施工员 1 

质量员 1 

安全员 1 

标准员 1* 

材料员 1* 

机械员 1* 

资料员 1* 

劳资专管员 1* 

根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有

关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市

函〔2019〕1112 号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专

业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料

员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标

投标文件。 

注： 

1.本附表 2 为招标人按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定要求投标人中标后需

要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。 

2.本表不作为资格审查项，项目实施时，中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本

表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表（人员配置符合住房和城乡建设部及安徽

省相关标准），并作为合同的附件之一。 

3.标“*”岗位为可兼任岗位，但最多兼职一个岗位（每个岗位兼职不超过 1 人）。 
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附录 7  资格审查条件（其他要求） 

其他要求 

1.投标人不得存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的情形。 

2.其他要求： / 。 
注： 

1.投标人应按照第八章“投标文件格式”的“诚信投标承诺书”承诺。如投标人承诺与

实际不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，并报公共资源交易监督管理部门。 
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。 

1.1.2 招标人（代建单位）：见招标公告。 

1.1.3 招标代理机构：见招标公告。 

1.1.4 招标项目名称：见招标公告。 

1.1.5 建设地点：见招标公告。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源：见招标公告。 

1.2.2 出资比例：见招标公告。 

1.2.3 资金落实情况：见招标公告。 

1.3 招标范围、计划工期、质量标准 

1.3.1 招标范围：见招标公告。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见招标公告。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。 

（1）资质条件：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：见投标人须知前附表； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表； 

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表； 

（6）其他管理人员和技术人员要求：见投标人须知前附表； 

（7）其他要求：见投标人须知前附表。 

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标
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人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； 

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个以上成员共同承担的，按照承担该专业工作的

资质等级最低的成员确定联合体该专业的资质；不同专业分工由不同成员分别承担的，按照

各自的专业资质确定联合体的资质； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合

体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提

交的投标文件应被认为已代表了联合体各成员的真实情况； 

（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负

有连带的和各自的法律责任。 

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列情形： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 

（3）与本标段其他投标人的单位负责人为同一人； 

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； 

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）； 

（6）为本标段的监理人或代建人或招标代理机构； 

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； 

（9）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚期和处罚范围内（以有关行政管理部门的

行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

（10）在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年，下同）有骗取中标或严重违约或

重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关

出具的有关法律文书为准），已完成信用修复的除外； 

（11）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； 

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； 

（13）投标人或其法定代表人、项目经理在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3 年）

有行贿犯罪行为； 
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（14）法律法规规定的其他禁止投标的情形； 

（15）投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录： 

（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企

业名单； 

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； 

（3）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法失信

主体名单； 

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入拖欠农民工工资失

信联合惩戒对象名单； 

（5）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入安全生产严重失

信主体名单； 

（6）投标人须知前附表规定的其他情形。 

1.5 费用承担 

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常

进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。 
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不

得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工

程造价或索赔的要求。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的

时间和形式召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应按照投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以

便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按照本章第 2.2 款规定的时

间和形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合

以下规定： 

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程应在投标人须知前附表中

载明； 

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适

应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件； 

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分

包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款的相关

要求。 

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包

项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 

1.12 响应和偏差 

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和
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细微偏差。 

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。 

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差： 

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，

最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评标办

法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误； 

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。 

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按照如下规定处理：  

（1）对于本章第 1.12.3 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予

以修正并要求投标人进行澄清； 

（2）对于本章第 1.12.3 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

本招标文件包括： 

（1）招标公告； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）工程量清单； 

（6）图纸 

（7）技术标准和要求 

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。 

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文

件为准。 
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2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应按照投标人须知前附

表规定的时间和形式向招标人发出对招标文件进行澄清的要求。 

2.2.2 招标人对招标文件进行澄清的，以投标人须知前附表规定的形式向所有获取招标文

件的投标人发出澄清文件，澄清文件一经发出则视为送达所有获取招标文件的投标人。因投

标人未及时查阅上述澄清文件而导致的后果由投标人自行承担。 

2.2.3 澄清文件发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文

件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。 

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后提出的任何澄清要求。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标人对招标文件进行修改的，以投标人须知前附表规定的形式向所有获取招标文

件的投标人发出修改文件，修改文件一经发出则视为送达所有获取招标文件的投标人。因投

标人未及时查阅上述修改文件而导致的后果由投标人自行承担。 

2.3.2 修改文件发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文

件编制的，招标人将相应顺延投标截止时间。 

2.4 招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前通过电子交

易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出

答复前，将暂停招标投标活动。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）商务文件 

（2）技术文件 

（3）报价文件 

3.1.2 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，构
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成投标文件的组成部分。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税

税金按照一般计税方法计算。投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求在报价文件投标

函中进行报价，并填写工程量清单相应表格。 

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改报价文件投标函中的投标总报价，应同时修改投标文

件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价在投标人须知前附表中载明。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 120 日。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标

有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得

要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标

保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 招标人在投标人须知前附表中要求投标人提交投标保证金的，投标人在递交投标文

件的同时，应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投标文件格式”规定的投

标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 

境内投标人以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的投标保证金应当从其基本存款账

户转出。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如

果按照本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 

3.4.2 投标人不按照本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 除投标人须知前附表另有规定外，招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标
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候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标

候选人退还投标保证金。投标保证金以现金（银行转账、银行电汇）形式提交的，招标人应

同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本存款账户。其他形式

的投标保证金，在投标有效期届满时自动失效的，无需退还。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向

招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。 

3.5 资格审查资料 

3.5.1 投标人应按照投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第八章

“投标文件格式”要求。 

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关情

况。 

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了

虚假材料，其投标将被否决；若在签订合同前发现中标候选人、中标人提供了虚假材料，招

标人有权取消其定标候选资格、中标资格。同时招标人将报公共资源交易监督管理部门。 

3.6 备选投标方案 

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。 

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人

可以接受该备选投标方案。 

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供

两个或两个以上施工组织设计的，视为提供备选方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按照第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件
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要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量标准、技术标准和要求、招

标范围等实质性内容作出响应。 

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定： 

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投

标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。 

（2）在第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章和（或）签字处，投标人应加盖投标

人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。联合体投标的，除联合体

协议书外，投标文件由联合体牵头人按照上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）

法定代表人的个人电子印章/电子签名章。 

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

采用数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把数字证书进行加密，否

则引起的解密失败责任由投标人自行承担。 

（4）投标文件中的证明材料接受扫描件（包括电子证照等电子件）形式。 

（5）投标文件制作的具体方法见“投标文件制作工具”中的帮助文档。 

3.7.4 “投标文件制作工具”生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件，作为加密

投标文件无法解密、导入时的补救措施。非加密投标文件递交要求见投标人须知前附表。 

3.7.5 因投标人自身原因而导致投标文件（指解密后的投标文件或启用补救措施下的非加

密投标文件）无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自

行承担由此导致的全部责任。 

4. 投标 

4.1 投标文件的加密（密封）和标记 

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按照要求加密的投标文件将被

拒绝接收。 

4.1.2 非加密投标文件密封和标记要求见投标人须知前附表。非加密投标文件应在封口处

加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字，未按照规定封装或加

写标记，招标人将不承担投标文件未被开启或提前开启的责任。 

4.2 投标文件的递交 
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4.2.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件在电子

交易系统上传。 

4.2.2 投标人递交非加密投标文件的地点：见投标人须知前附表。招标人收到非加密投标

文件后由投标人代表登记或向投标人出具签收凭证。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交（以接收到电子签收凭证为

准），并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为

撤回投标文件。未按照规定加密或投标截止时间后送达的投标文件，电子交易系统应当拒收。 

4.2.5 如投标人须知前附表允许递交非加密投标文件，投标人逾期送达的或者未送达指定

地点的非加密投标文件，招标人不予接收，但不影响其已按照招标文件要求从电子交易系统

递交的加密投标文件的有效性。未从电子交易系统递交加密投标文件的，投标人递交的非加

密投标文件将被视为无效。 

4.2.6 投标人在本章第 5.2 款规定的解密开始规定时间（以电子交易系统解密倒计时为准）

内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，如投标人须知前附表允许使用非加密

投标文件作为备份，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并递交非加密投标文件，

则可导入非加密投标文件继续开标。若电子交易系统识别出非加密投标文件和加密投标文件

识别码不一致，电子交易系统将拒绝导入。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投

标文件。投标人对加密投标文件进行撤回的，应在电子交易系统直接进行撤回操作；投标人

对加密投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。投标人修改投标文件的，应使

用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编

制、加密和递交。 

4.3.2 投标人修改或撤回已递交的非加密投标文件的，应当以书面形式通知招标人，书面

通知应由法定代表人（或代理人）签字或盖单位公章。招标人收到书面通知后，向投标人出

具签收凭证。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 
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招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点通过电子交易系统开标，所有投标人

的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。 

投标人若未派法定代表人或其委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。 

5.2 开标程序 

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按照下列程序进行开标： 

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称； 

（2）由投标人推选的代表检查非加密投标文件的密封情况（如有）； 

（3）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的

解密工作； 

（4）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件，或招标人成功导入现

场递交的非加密投标文件； 

（5）公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量标准、工期及其他内容； 

（6）开标结束。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并记入

开标记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关

技术、经济等方面的专家组成。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 



枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）-招标文件                                     

 46

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员

会成员重新进行评审。 

6.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

6.3 评标 

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文

件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委

员会推荐不标明排序的中标候选人的数量见投标人须知前附表。 

6.4 中标候选人公示 

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依

法公示中标候选人，公示期不得少于 3 日。其他要求见投标人须知前附表。 

6.5 评标结果异议 

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间通过电子交

易系统在线提出或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出

答复前，将暂停招标投标活动。 

6.6 中标候选人履约能力审查 

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履

约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审

查确认。 

7. 定标 

7.1 定标 

☑不采用评定分离  按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会

依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标
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文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中

标人，也可以重新招标。 

□采用评定分离  按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的定标委员会依

法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约

保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以

按照定标委员会推荐的其他中标候选人确定中标人，也可以重新招标。 

7.2 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内且应当在招标人确定中标人后 7 日内，招标人以投

标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 中标结果公示 

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法

公示中标结果。 

8.合同授予 

8.1 履约保证金 

8.1.1 在签订合同前，中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交

履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体

中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

8.1.2 中标人不能按照本章第 8.1.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。 

8.2 签订合同 

8.2.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标

文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予
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以赔偿。 

8.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出

附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.2.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担

连带责任。 

9. 重新招标和不再招标 

9.1 重新招标 

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的； 

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的； 

（4）法律、法规规定的其他情形。 

9.2 不再招标 

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设

项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规

规定执行。 

10. 纪律和监督 

10.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

10.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 
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10.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。 

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

10.5 投诉 

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可

以自知道或者应当知道之日起 10 日内通过网上投诉系统或以其他书面形式向有关行政监督

部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照

投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 6.5 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算

在第 10.5.1 项规定的期限内。 

11. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 
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附件：合肥市工程建设项目电子招标投标操作规程 

第一条  为进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，充分利用信息网络技术，根

据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国电子签名法》《合肥市公共资源交易管

理条例》《电子招标投标办法》（国家发展改革委等 8部门令第 20号）、《关于加快招标投

标领域人工智能推广应用的实施意见》（发改法规〔2026〕195 号）等有关规定，结合工作

实际，制定本规程。 

第二条  本规程适用于进入安徽合肥公共资源交易平台交易的工程建设项目。行业主管

部门另有规定的，从其规定。 

第三条  本规程所称的电子招标投标，是指以数据电文形式，依托电子交易系统和电子

服务系统完成的全部或者部分招标投标交易活动。 

系统建设应推行标准化接口、结构化数据与模块化设计，以适配智能化监管与数智化协

同升级需求。鼓励招标人或代理机构使用合肥公共资源交易大模型相关场景功能，保障公共

资源公平高效配置、规范电子招标投标活动。 

第四条  电子交易系统是招标投标当事人通过数据电文形式完成招标投标交易活动的系

统。 

电子交易系统应具备在线完成招标投标全部交易过程，编辑、生成、对接、交换和发布

有关招标投标数据信息的功能，并为行政监督部门依法实施监督和受理投诉提供所需的信息

通道。 

第五条  电子服务系统是满足与各电子交易系统之间电子招标投标信息对接交换、资源

共享需要，并为市场主体、行政监督部门和社会公众提供信息交换、整合和发布的系统。 

电子服务系统应具备与各电子交易系统之间招标投标相关信息对接、交换、发布、资格

信誉和业绩公开、行业统计分析、连接评标专家库、提供行政监督通道等服务功能。 

第六条  招标人或招标代理机构负责电子招标投标的组织实施，电子交易系统建设单位

负责电子交易系统的服务保障，电子服务系统建设单位负责电子服务系统的服务保障。 

第七条  电子招标投标各方主体（招标人、投标人、招标代理机构等）应当按照相关规

定取得和使用数字证书及电子签章，通过数字证书登录电子交易系统或电子服务系统进行操

作。各方主体在系统中所有操作都具有法律效力,并承担法律责任。 

投标人应妥善保管数字证书，由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文

件无法上传或解密，由投标人自行承担责任。 
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第八条  招标人或招标代理机构应在招标公告和招标文件中明确招标项目采取电子招标

投标方式，并按相关流程通过电子交易系统制作招标文件，可使用合肥公共资源交易大模型

相关场景功能，提高招标文件编制的时效性、准确性与合规性。  

第九条  招标公告、招标文件应由招标人或招标代理机构在电子交易系统和安徽合肥公

共资源交易中心网站发布，其中招标文件应加盖电子签章。招标人或招标代理机构应做好上

传招标文件的病毒防范工作，不危害系统正常运行。 

第十条  投标人登录电子交易系统获取招标文件。 

第十一条  澄清、修改文件应由招标人或招标代理机构在电子交易系统和安徽合肥公共

资源交易中心网站发布，投标人应及时查阅相关澄清、修改信息。 

第十二条  投标人应使用电子标书制作软件制作投标文件，电子标书制作软件应允许投

标人离线制作投标文件，且具备分段或整体加密、解密功能。 

第十三条  投标人应对投标文件进行电子签章并使用数字证书加密，并于投标截止时间

前通过电子交易系统完成上传。投标人应做好上传投标文件的病毒防范工作，不危害系统正

常运行。 

投标人对加密的投标文件进行撤回的，应通过电子交易系统在投标截止时间前进行撤回

操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。 

第十四条  投标截止时间以电子交易系统显示的时间为准，逾期系统将自动关闭, 未完

成上传的投标文件将被拒绝。 

第十五条  投标人在投标截止时间后按招标文件规定的解密时间完成投标文件解密，加

密和解密应使用同一数字证书。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。 

招标人或招标代理机构完成解密，导入并读取所有成功解密的投标文件，电子交易系统

应自动记录开标过程。 

招标文件约定须到达指定地点或线上进行演示、答辩等情形的，投标人应按照招标文件

规定的时间到达指定地点或登录电子交易系统保持在线。 

第十六条  未能成功解密的投标文件，如招标文件中允许使用电子光盘或 U 盘作为投标

文件解密失败的补救方案，并且投标人在投标截止时间之前到达开标现场并成功递交，招标

人或招标代理机构可导入电子光盘或 U 盘中非加密投标文件继续开标。若系统识别出电子光

盘或 U 盘中未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，电子交易系统应拒

绝导入。如招标文件中明确投标文件解密或导入失败的补救方案的，投标文件应按照招标文
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件的要求作出响应。 

第十七条  招标人或招标代理机构组织评标，评标委员会依据招标文件规定的评标办法

进行电子评标，采用合肥公共资源交易大模型辅助评标系统进行评标的，模型生成的结论不

替代评标委员会成员的自主判断，不改变评标委员会成员的法定责任。 

第十八条  评标委员会通过电子交易系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形

式发送给投标人，投标人应登录电子交易系统并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可

能发出的询标函，并在规定时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清、说明或补正。 

第十九条  评标委员会完成评标后，应在评标报告上电子签名确认，并通过电子交易系

统提交评标报告。招标人或招标代理机构应将评标报告及时交互至电子服务系统。 

第二十条  招标人或招标代理机构应在电子交易系统和安徽合肥公共资源交易中心网站

公示中标候选人及中标结果。 

第二十一条  投标人如对招标投标活动有异议，在规定时限内，可以通过电子交易系统

在线提交异议材料。投标人对招标人、招标代理机构异议答复不满意或者招标人、招标代理

机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定时间内在线向行政监督部门提出投诉。 

第二十二条  招标人确定中标人后，应通过电子交易系统向中标人发出中标通知书，中

标通知书发出即视为送达。 

第二十三条  招标人应当及时通过电子服务系统提交合同签订信息及合同履行情况。相

关材料的合法性、真实性、完整性和一致性由招标人负责。 

第二十四条  出现下列情形导致电子服务系统或电子交易系统无法正常运行，影响招标

投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责： 

（一）网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的； 

（二）电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行的； 

（三）出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正

常提供服务的； 

（四）其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的情形。 

第二十五条  出现上述情形，系统建设单位应及时组织相关方查明原因，排除故障。招

标人或招标代理机构按以下程序处理： 

（一）能够在开标前恢复系统运行的，交易程序继续进行； 

（二）无法在开标前恢复系统运行的，招标人或招标代理机构向投标人发出暂停交易通

知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布。导致项目交易暂停的情形消除后，招标
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人或招标代理机构应当根据项目具体情况尽快向投标人发出恢复交易、延期开标或重新招标

的通知，并在安徽合肥公共资源交易中心网站进行公布； 

（三）在开标后出现电子服务系统或电子交易系统无法正常运行的，招标人或招标代理

机构可暂时中断开评标程序，待问题得到有效解决后，再继续履行开评标程序，也可根据项

目具体情况依法依规采取重新招标等其他程序处理。 

第二十六条  项目开标后，在招标文件规定的解密时间内出现第二十四条规定的意外情

形时，如部分投标人未完成投标文件解密的，系统恢复后，允许投标人继续解密，解密时限

重新计时；在规定的解密时间外出现上述情况的，系统恢复后，除原已解密文件无法恢复外，

将不再允许未解密的投标人进行解密。 

第二十七条  电子招标投标过程中的数据信息严格保密。任何单位或个人不得违法泄露

已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量、投标文件内容或者对投标文件的评审以及其他

可能影响公平竞争的招标投标信息。 

第二十八条  电子招标投标活动及相关主体应当自觉接受行政监督部门依法实施的监督。

行政监督部门可运用合肥公共资源交易大模型对招标投标活动中产生的交易数据进行分析比

对，开展监督检查。 

第二十九条  本规程由合肥市公共资源交易监督管理局负责解释，其他领域项目招标投

标活动可参照执行。 

如遇国家、省有关规定调整，本办法规定与国家、省有关规定不符的，按照国家、省规

定执行。 

第三十条  本规程自 2026年 5月 8日起施行，有效期三年。原《合肥市公共资源交易电

子 招 标 投 标 操 作 规 程 》 （ 合 公 业 〔 2022 〕 250 号 ） 同 时 废 止 。



第三章  评标办法 

（技术评分合理价格法） 

评标办法前附表 

条款号 评审因素 评审标准 

1.3 
推荐规则及中标

候选人排序方法 
见附件 2 

1.4 
推荐中标候选人

先后顺序 
/ 

1.4 
最多可中标 

段数量 
/ 

2.1 初步评审标准 
见“商务及技术文件初步评审标准”表、“报价文件初步评审

标准”表。 

2.2 
技术文件详细 

评审标准 
见“技术文件详细评审标准”表。 

3.2.3 确定规定数量 见附件 1。 

3.7.2 
否决投标的其他

情形 
见附件 3。 

3.7.3 异常低价评审 

（1）异常低价计算方式： 

①通过报价文件初步评审投标人投标报价的算术平均值×65% 

②通过报价文件初步评审投标人的次低投标报价×65%。 

③最高投标限价×65%。 

④评标委员会基于专业判断，认为有可能影响施工质量或者不

能诚信履约的价格。 

上述计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五

入”。 

（2）异常低价评审具体见附件 4。 
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3.8.2 
拟推荐中标候选

人的注册建造师 

评标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平

台)”(https://jzsc.mohurd.gov.cn)对拟推荐中标候选人（包

括联合体各成员）的注册建造师专业、数量进行查询核对，并

将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录。 

本项目对应资质要求的注册建造师专业、数量如下： 

（1）建筑工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师 50

人以上。 

（2）建筑工程施工总承包壹级资质企业：建筑工程、机电工程

专业一级注册建造师合计不少于 12 人，其中建筑工程专业一级

注册建造师不少于 9 人。 

（3）建筑工程施工总承包贰级、叁级资质企业：建筑工程、机

电工程专业注册建造师合计不少于 5 人，其中建筑工程专业注

册建造师不少于 4 人。 

拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量不满足《建筑业企

业资质标准》及有关文件中对应资质等级标准要求的，不得被

推荐为中标候选人。 
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商务及技术文件初步评审标准 

条款号 评审因素 评审标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定。 

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨。 

联合体投标人 
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连

带责任，并明确联合体牵头人。 

未出现异常情形 

不同投标人未出现下列投标的情形： 

（1）投标文件制作机器码相同。 

（2）投标文件创建标识码相同。 

（3）投标人联系人或联系号码相同。 

（4）投标文件上传 IP 地址相同。 

2.1.1 
形式评

审标准 

未出现投标报价 商务及技术文件中未出现有关投标报价的内容。 

营业执照 
符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营

业执照，如为联合体投标，联合体各方均须提供。 

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证。 

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

投标人业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

项目经理 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

项目经理业绩要

求 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

2.1.2 
资格评

审标准 

其他主要管理人

员和技术人员配

备 

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 
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联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定。 

不存在禁止投标

的情形 

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定

的任何一种情形。投标人应按照第八章“投标文件格式”

的“诚信投标承诺书”承诺。 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。 

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。 

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 

投标保证金 
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定（符合免缴投标

保证金的须满足免缴条件且须进行相应承诺）。 

项目经理承诺 

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。投标人应按照

招标文件第八章“投标文件格式”的“项目经理承诺”提

供承诺。 

分包计划 

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”

第 1.11 款规定，且按照招标文件第八章“投标文件格式”

的要求填写了“拟分包项目情况表”。 

2.1.3 

响应性

评审标

准 

其他实质性要求 符合招标文件的其他实质性要求和条件。 

注： 

1.评审因素“投标人业绩”和“项目经理业绩”，投标人应按照第八章“投标文件格式”

的要求填写相应表格，并附相应业绩证明材料。 

2.评标委员会应按照第八章“投标文件格式”中“投标人业绩情况表（资格审查）”“项

目经理业绩情况表（资格审查）”列明的业绩序号先后顺序依次进行评审（如未填写序号或

序号填写错误，评标委员会将按照表格中列明的业绩从上到下进行评审），且仅评审“附录 3 

资格审查条件（业绩最低要求）”“附录 5 资格审查条件（项目经理最低要求）”规定数量

的业绩，超出规定数量部分或未在表中列明的业绩均不作为资格审查投标人业绩（或项目经

理业绩）予以评审。 

3.商务文件及技术文件初步评审采用人工智能进行辅助评审，若人工智能辅助评审结果

显示不通过的，评标委员会成员应对其评审结果进行复核。 
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报价文件初步评审标准 

条款号 评审因素 评审标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3 项规定。 

投标文件格式 

（1）报价文件电子文件可以正常读取； 

（2）符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清

晰可辨。 

备选投标方案 
除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备

选投标方案。 2.1.1 
形式评审

标准 

未出现异常情形 

不同投标人未出现下列投标的情形： 

（1）投标文件制作机器码相同。 

（2）投标文件创建标识码相同。 

（3）投标人联系人或联系号码相同。 

（4）造价软件加密锁号相同。 

（5）投标文件上传 IP 地址相同。 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 

投标报价 

（1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如

有）。 

（2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量

级错误、报价金额单位错误。 

（3）同一投标人未递交两个以上不同的投标报价，但招

标文件要求提交备选投标的除外。 

（4）已标价工程量清单的分部分项工程的项目编码、项

目名称、项目特征描述、计量单位及工程量与招标人提供

的工程量清单未出现实质性内容不一致。 

（5）按照清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程

量清单中的数据未出现该情形。 

2.1.3 
响应性评

审标准 

投标报价不可竞 （1）安全文明施工费报价符合招标文件要求。 
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条款号 评审因素 评审标准 

争内容 （2）安全生产责任保险费符合招标文件要求。 

（3）人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最

低工资标准折算的工日单价。 

（4）已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金

额、暂估价。 

（5）增值税报价符合招标文件规定。 

总人工费 
投标报价中的总人工费与技术文件中的劳动力安排计划

相比，不得明显过低。 

投标报价偏差 

（1）因投标人原因造成投标报价累计缺漏金额（多报金

额不得抵销缺漏金额，缺漏金额计算时按照最高投标限价

相应数据计算）占投标报价未超过 3%，也未影响各投标

人排序。 

凡招标文件要求或者工程量清单计价规范规定应计算的

费用而投标人未报，且投标文件未阐明充分理由，并不能

提供足够证据者，均视为缺漏金额。 

（2）对投标报价存在计算错误的，按照本章第 3.4.4 项规

定的标准对投标报价进行修正，修正后的投标报价与修正

前投标报价的偏差未超过 3%，也未影响各投标人排序。 

（3）投标报价中减少实体材料消耗量指标的，符合计量

计价规范或实际情况。 

报价规范性评审 

对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程量清单综合

单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含

工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价

表”中的措施费及“不可竞争项目清单与计价表”的不可

竞争费等进行规范性评审，对明显相互冲突或不合理的，

或未按照工程量清单计价规范要求计价的，可否决其投标

（如：“分部分项工程量清单综合单价分析表”中的综合

单价低于主材价格等情况）。 
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条款号 评审因素 评审标准 

不平衡报价评审 

对已标价的工程量清单报价书“分部分项工程量清单综合

单价分析表”中的综合单价、主要材料价格、人工费（含

工日数量及工日单价）、机械费，“措施项目清单与计价

表”中的措施费明显高出最高投标限价对应部分，或与最

高投标限价对应部分相比明显降幅过大的情况，并经评标

委员会评审后，可认定为恶意不平衡报价，否决其投标。 

需评审人工和主

要材料一览表评

审（如有） 

投标人应响应招标人《可调整价差人工和主要材料一览表》

的内容；对于招标人发放的《可调整价差人工和主要材料

一览表》中第 1 列（序号）、第 2 列（名称、规格、型

号）、第 3 列（计量单位）、第 4 列（数量）内容不得修

改，不得增删或改变顺序。投标人在投标报价时，其人工

费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标

准折算的工日单价。 

其他情形 

（1）清标结果未显示投标人的投标文件存在以下情形之

一： 

①不同投标人的投标文件存在异常一致的情形； 

②投标报价呈规律性差异等招投标相关法律法规明确规

定为串通投标的情形； 

③弄虚作假的情形； 

④有其他违法行为的情形。 

（2）项目评审中，多家投标人投标报价规律性集中出现

在高价区域，明显与近期类似项目报价情况不一致，以致

影响正常评审的，评标委员会应确定项目投标报价明显缺

乏竞争性，宣布流标，同时将异常报价报公共资源交易监

督管理部门。 

（3）投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实质性

条件。 

（4）法律、法规规定的其他情形。 
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技术文件详细评审标准 

条款号 评审因素 分值 评审标准 

2.2 
技术文件

评分标准 

施工组织设

计 
100 分 

依据投标人提供的施工组织设计进行评审，包括但不限

于以下内容： 

1.工程概况 

2.主要施工方法 

3.拟投入的主要物资计划 

4.拟投入的主要施工机械、设备计划 

5.劳动力安排计划 

6.确保工程质量的技术组织措施 

7.确保安全生产的技术组织措施 

8.确保工期的技术组织措施 

9.确保文明施工的技术组织措施 

一般得 0 分＜F≤60 分，良好得 60 分＜F＜90 分，优秀

得 90 分≤F≤100 分。内容未提供的，本项不得分。 

备注：建议编制要求如下： 

（1）页面排版要求：纸张：A4；行距：固定值 22 磅；

页边距：上 2.5厘米，其余均为 2.0厘米； 

（2）字体图片要求：字体：宋体；标题：三号；其他

为四号；图表图片大小由投标人自行决定； 

（3）编制篇幅：施工组织设计最多不超过 50页（包含

封面及目录，不包含《工期计划表》）； 

（4）投标结合工程实际特点及需要，国家及地方现有

工法规范已有的内容无需重复编制。 

需要补充的其他内容 

对于技术文件详细评审评分标准，启用合肥公共资源交易大模型 AI“类人”评审功能辅助评

标，模型生成的结论不替代使用主体的自主判断，不改变使用主体的法定责任。在技术文件

详细评审环节，评标委员会成员须对人工智能辅助评审结果进行复核。AI“类人”评审辅助
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评标，旨在利用大数据分析，细分每位投标人的技术文件评分，从而提高技术文件评审指标

评分结果的公正性与科学性。 
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附件 1：确定规定数量 

对投标人技术文件详细评审得分由高到低的顺序进行排序，按照下列原则确定进入报价

文件评审的投标人： 

①进入技术文件详细评审的投标人家数不足 5 家，全部入围； 

②进入技术文件详细评审的投标人家数超过 5 家（含 5 家），则确定前 5家入围，得

分相同且排序最末的投标人均入围。 

评标委员会须对上述入围投标人的商务及技术文件初步评审指标再次进行复核，复核通

过的进入报价文件的开启和评审，复核不通过不予增补。 

如出现进入报价文件评审的投标人数量不足 3 家的，评标委员会将否决所有投标。 

 

附件 2：推荐规则 

评标委员会对所有报价文件评审通过的投标人投标函文字报价（即评标价）按照由高到

低的顺序进行排序，相同报价均占排序，设所有报价文件评审通过的投标人数量为 S： 

（1）当 S为奇数时，对评标价不低于第（S+1）/2 个报价的投标人，按照评标价由低到

高的顺序依次推荐中标候选人； 

（2）当 S为偶数时，对评标价不低于第 S/2 个报价的投标人，按照评标价由低到高的

顺序依次推荐中标候选人。 

评标价相同时，评标委员会按照以下优先顺序确定中标候选人顺序： 

（1）技术文件详细评审得分高的优先； 

（2）由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 
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附件 3：否决投标的其他情形 

1.评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在

的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，

评标委员会应否决其投标。 

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： 

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

②投标人之间约定中标人； 

③投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

⑤投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

⑤不同投标人的投标文件相互混装； 

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

①招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人； 

②招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

③招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

④招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

⑤招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

⑥招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

①使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

②使用伪造、变造的许可证件； 

③提供虚假的财务状况或业绩； 

④提供虚假的项目经理或主要技术人员简历、劳动关系证明； 
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⑤提供虚假的信用状况； 

⑥其他弄虚作假的行为。 
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附件 4：异常低价评审 

1.异常低价计算方式： 

①通过报价文件初步评审投标人投标报价的算术平均值×65%。 

②通过报价文件初步评审投标人的次低投标报价×65%。 

③最高投标限价×65%。 

④评标委员会基于专业判断，认为有可能影响施工质量或者不能诚信履约的价格。 

2.评审要求 

投标人投标报价低于前述第①项至第④项中任意一项的，评标委员会将进行异常低价评

审。投标人须作出澄清或者说明，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明

及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等（属于第③项情形，

投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标环节可不再重复提

交）；同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。 

3.评审标准 

①评标委员会在推荐中标候选人前，对拟推荐为中标候选人的投标报价进行异常低价评

审。未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其投标，不得推荐为中标候选人、确定为中

标人。 

②评标委员会应对通过异常低价评审的中标候选人的合同履行能力及工程质量安全等风

险进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。投标人在投标文件中不能作出有效

澄清、说明或评标委员会认定（按少数服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评

标委员会应否决其投标。 
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1. 评标方法 

1.1 本次评标技术评分合理价格法。 

1.2 评评标委员会对所有按规定递交并成功导入评标系统的投标文件进行商务及技术文

件初步评审，对通过商务及技术文件初步评审的投标文件进入技术文件详细评审，再按照技

术文件得分由高到低选取规定数量的投标人进入报价文件初步评审。 

1.3 评标委员会依据报价文件初步评审标准，对进入报价文件评审的投标人的报价文件

进行初步评审。对通过报价文件初步评审的投标人，按推荐规则（详见评标办法前附表）推

荐中标候选人。 

评标价相同时，中标候选人排序方法见评标办法前附表；或根据招标人授权直接确定中

标人。不得推荐为中标候选人、确定为中标人的情形见本章第 3.7 款、第 3.8.1 项、第 3.8.

3 项。 

1.4 本次推荐中标候选人的先后顺序及最多可中标段数量见评标办法前附表。被推荐为

第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推

荐为中标候选人，但仍参与评审。 

1.5 评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。 

1.6 招标人应当根据项目的实际情况，在评标办法正文及前附表中列明所有否决投标的

情形；第三章“评标办法”没有列明的否决投标的情形，一律不得作为评审依据。 

2. 评审标准 

2.1 初步评审标准 

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2 详细评审标准 

技术文件评分标准：见评标办法前附表。 

3. 评标程序 

3.1 商务及技术文件初步评审 
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3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对商务文

件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 

3.1.2 评标委员会依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对技术文件进行初步评审。有一项

不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。 

3.2 技术文件详细评审 

3.2.1 评标委员会按照本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标

人的技术得分。 

3.2.2 技术文件详细评审得分以评标委员会各成员打分平均值确定（计算结果保留小数点

后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。 

3.2.3 技术文件评审结束后，确定进入报价文件初步评审的规定数量。（详见评标办法前

附表）。 

3.3 报价文件公布 

招标人公布复核通过的进入报价文件初步评审的投标人的投标报价。 

3.4 报价文件初步评审 

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对入围第三阶段报价文

件评审的投标人报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投

标。 

3.4.2 初步评审时，评标委员会应对报价文件进行分析和整理工作（简称“清标”），从

而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、缺漏项、投

标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。

评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明的问题，向投标人发出问题

澄清通知。清标工作可以使用计算机评标系统辅助评标委员会完成。 

3.4.3 清标的内容和步骤： 

（1）投标文件在符合性、响应性等方面存在的偏差； 

（2）投标文件存在的算术计算错误和修正结果； 

（3）在列出的所有偏差中，属于重大偏差的情形和相关依据；在列出的所有偏差中，属

于细微偏差的情形； 

（4）评标委员会审核确认清标结果。 
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3.4.4 除按照第二章“投标人须知”第 1.12.3 项、第 1.12.4 项对细微偏差进行处理外，对

于其他细微偏差按照以下规定处理： 

（1）投标文件中填报的工程量清单报价书中的全费用工程量清单项目名称、项目特征描

述、计量单位及工程量等与招标人提供的工程量清单出现非实质性内容不一致时，以招标人

提供的内容为准； 

（2）投标文件中填报的投标报价前后不一致时，以投标函填报的为准； 

（3）投标报价计算错误的修正： 

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外； 

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差

错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正； 

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价； 

⑤工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价不一

致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准，但综合单价金额有明显错

误的除外。 

（4）投标报价存在细微偏差的，评标委员会按照以上原则对投标报价进行处理，并要求

投标人澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。 

3.5 报价文件详细评审 

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别

成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能

提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。 

3.6 投标文件的澄清、说明或补正 

3.6.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题

表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。评标委员会不接

受投标人主动提出的澄清、说明或补正。 

3.6.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并

构成投标文件的组成部分。 
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3.6.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄

清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.7 否决投标的情形 

3.7.1 投标人不符合本章第 3.1 款、第 3.4 款的，评标委员会应否决其投标。 

3.7.2 否决投标的其他情形，见评标办法前附表。 

3.7.3 投标人未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其投标，不得推荐为中标候选人、

确定为中标人。异常低价评审见评标办法前附表。 

3.8 评标结果 

3.8.1 评标委员会对拟推荐的中标候选人（包括联合体各成员）进行查询，存在投标人须

知第 1.4.4 项规定情形的，不得推荐为中标候选人，查询要求如下： 

（1）评标委员会仅通过“国家企业信用信息公示系统”查询拟推荐中标候选人是否被列

入严重违法失信名单，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记录； 

（2）评标委员会仅通过“信用中国”查询拟推荐中标候选人是否被列为失信被执行人、

确定为重大税收违法失信主体、列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单，并将查询截图

及查询结果在评标报告中予以记录； 

（3）其他要求见投标人须知前附表第 1.4.4（5）目。 

3.8.2 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量应满足相应建筑业企业资质标准要求，

评标委员会在推荐中标候选人前，将对此进行核查，不满足要求的不得被推荐为中标候选人。

具体见评标办法前附表。 

3.8.3 评 标 委 员 会 完 成 评 标 后 ， 应 当 向 招 标 人 提 交 评 标 报 告 。



第四章  合同条款及格式 

第一节  合同协议书 

发包人（全称）：枞阳县民政局                 

承包人（全称）：                           
 

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次） 

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）。 

2.工程地点：铜陵市枞阳县枞阳镇青龙村。 

3.工程立项批准文号：枞发改投资【2025】18 号。 

4.资金来源：财政资金。 

5.工程内容：            

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围：            

二、合同工期 

计划开工日期：2026 年  月  日。 

计划竣工日期：    年  月   日。 

工期总日历天数：    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数

不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合合格标准。 

工程质量标准按国家、当地、行业现行施工验收规范及合同要求执行，工程质量各项指

标按照国家、当地、行业规范及合同要求执行，各验收规范不一致的，以上述要求中最高的

规定为准。 

四、签约合同价与合同价格形式 

1.签约合同价为： 
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人民币（大写）                 （¥            元）； 

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）               （¥          元）； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）               （¥          元）； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写）               （¥          元）； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）               （¥          元）。 

2.合同价格形式：总价合同。 

五、项目经理 

承包人项目经理：���                 �    �。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）； 

（2）投标函及其附录（如果有）；  

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）图纸； 

（7）已标价工程量清单或预算书； 

（8）其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进
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行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于         年    月    日签订。 

十、签订地点 

本合同在安徽省铜陵市枞阳县签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。 

十三、合同份数 

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执 肆 份。 

 

发包人：    （公章）                      承包人：        （公章） 

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                                  （签字）                       

组织机构代码：                             组织机构代码：�  �           

地  址：                                   地  址：                      

邮政编码：                                 邮政编码：                    

法定代表人：�     �                      法定代表人：�      �        

委托代理人：��                           委托代理人：��              

电  话：��������                   电  话：��������      

传  真：��������                   传  真：�������  �    

电子信箱：                                 电子信箱：��������    

开户银行：�������                   开户银行：��������    

账  号：����� �                       账  号：��������      
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第二节  通用合同条款 

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料

由承包人自行准备。 
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第三节  专用合同条款 

1. 一般约定 

1.1 词语定义与解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文

件、书面协议，履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、

设计变更等资料。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：                 �； 

资质类别和等级：           �； 

联系电话：                 �； 

电子信箱：                 �； 

通信地址：                 �。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：       ； 

资质类别和等级：          ； 

联系电话：                 �； 

电子信箱：                 �； 

通信地址：                 �。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：搭建的临时现场办公室、临时工棚、材

料堆放。 

1.1.3.9 永久占地包括：红线范围内的施工项目用地。 

1.1.3.10 临时占地包括：搭建的临时现场办公室、临时工棚、材料堆放、混凝土搅拌站

（如需）、水稳搅拌站（如需）、填土场（如需）、材料堆放及周边临时道路由承包人按发

包人要求负责取得所需的批准手续。 
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1.3 法律  

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑

法》、 《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑工程质量保修办法》等国家及工程所在

地现行有效的法律法规和规章。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）执行国家、行业和地方颁布的所有强制性现行

的工程规范和技术标准，若上述标准和规范在合同履约过程中做出修改，则以修订后的新标

准和规范为准；（2）合同及招标文件中约定的规范和标准；（3）国内没有相应标准、规范

时依据发包人的要求执行，或执行设计文件具体要求，或采用经发包人及监理人批准的技术

标准或规范，或采用发包人、项目管理单位、设计人邀请专家论证组提出的意见；（4）前述

标准和规范之间存在冲突的，以较为严格的为准 。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  /  ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：  /  ； 

发包人提供国外标准、规范的时间：  /  。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /  。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

1、合同协议书； 

2、专用合同条款及其附件； 

3、通用合同条款； 

4、中标通知书； 

5、投标函及其附录； 

6、招标文件、招标补充文件（包括答疑会纪要、澄清等）； 

7、技术标准和要求及有关技术文件； 

8、设计文件、资料及图纸； 

9、已标价工程量清单或预算书； 

10、其他合同文件。 
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1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供和交底 

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于 7天； 

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 贰 套，不足的由承包人自行复制，费用自理； 

发包人向承包人提供图纸的内容：提供施工图纸等，施工单位出具相应的收件凭证。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、工程进度报表、工程

量报表及满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件； 

承包人提供的文件的期限为：正式开工前 7天内； 

承包人提供的文件的数量为：3 份； 

承包人提供的文件的形式为：书面材料； 

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后七日内。 

1.6.5 图纸和承包人文件的保管 

关于图纸和承包人文件保管的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承

包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用，未经发包人允许图纸不得转

借或向第三方透露。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 个日历日内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：业主办公室； 

发包人指定的接收人为：业主办公室。 

承包人接收文件的地点：业主办公室； 

承包人指定的接收人为：业主办公室。 

监理人接收文件的地点：业主办公室； 

监理人指定的接收人为：业主办公室。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手
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续和全部权利。自行协调处理混凝土搅拌站（如需）、弃土场（如需）、材料堆放及周边临

时道路等所需的场地。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场地内、外临时道路由承包人自理，符合有关

规范并满足工程施工要求。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要 的场内道路和交通设施的约定：符合有

关规范并满足工程施工要求。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承

担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 归属于发包人 。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：本项目施工期间，不得用于与本项目无

关的其他事项。 

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包方 。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于工程施工期间使用，且不得提供

给与本工程无关的第三方。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

包含在合同价内 。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：对采用总价合同的，招标文件已约定采用

标前核量，经核量确认后，不因工程量清单的错误进行合同价款调整。 

本工程采用以下第①种形式进行工程量的核对。 

①.标前核量 

承包人已依据施工图纸、地质勘察报告、工程量清单初稿、招标文件及工程量清单计价

规范进行了工程量清单项、量和项目特征描述等的核对，并在招标答疑前提出全部疑问和核

对基础材料。发包人已进行了核实并确定了工程量清单定稿，承包人认可该工程量清单，签

订合同和工程结算时均以此工程量清单为准。施工过程中如发现工程量清单量差、项差或项
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目特征描述与招标文件及答疑、施工图纸不符等工程量清单错误，承包人应按招标文件及答

疑、施工图纸要求完成约定的全部工作内容，且在标后不再因工程量清单错误而调整合同价

款。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   /    

2. 发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：                       ； 

身份证号：                       ； 

职    务：                       ； 

联系电话：                       ； 

电子信箱：                       ； 

通信地址：                       。 

发包人对发包人代表的授权范围如下：全权代表发包人对工程质量、进度、安全、文明

施工及材料和设备进场等进行监督管理，对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已

完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；协调施工现场及外部有

关事宜发包人代表签字只构成初步审查和初步确认，只有加盖发包人公章才能表明发包人予

以明确和认可，且涉及工程质量、工程量、工程价款等核心问题的，须经发包人或发包人委

托的第三方机构进行检测或审核后，再由发包人根据检测或审核结果及施工现场实际状况进

行综合考量后予以确定。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工日期 7天前向承包人移交施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 

（1）将施工所需的水电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工所需的

水、电、电讯线路开工前 3 日内由发包人接至施工现场，现场装表计量，相关费用均由承包

人支付； 
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（2）施工场地与公共道路的通道开通时间的要求：开工前 3日内由发包人提供； 

（3）工程地质和地下管线资料的提供之前：开工前 3日内由发包人提供； 

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：由承包人配合发包人在开

工前 3日内完成； 

（5）施工场地平整、施工临时道路及外接电等费用承包人在投标报价中都已计入，如未

计入则视为对发包人的优惠，不再另行计费。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用合同条款。 

发包人是否提供支付担保：是。 

发包人提供的支付担保金额：合同价款的 8%。 

工程款支付担保保证期限：同施工工期。 

发包人提供支付担保的形式：可采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也

可以用工程款支付保证保险替代。具体详见《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领

域工程款支付担保管理工作的通知》（建市【2022】54 号）文件。 

3. 承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供完整的竣工资料原件肆套(含竣工图)和可编辑

电子文件一份。承包人未按发包人要求提供竣工资料或资料不符合要求的，发包人有权从工

程结算款中预留 2% 的款项，专项用于督促资料整改，直至符合要求为止。 

承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30日内。 

承包人提交的竣工资料形式要求：：所有竣工资料都是肆份（两份必须是原件），加可

编辑电子版一份（肆套竣工图必须全部为原件）。 

（10）承包人应履行的其他义务：执行合同通用条款及招标文件规定。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：                       ； 
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身份证号：                       ； 

建造师执业资格等级：                       ； 

建造师注册证书号：                       ； 

建造师执业印章号：                       ； 

安全生产考核合格证书号：                       ； 

联系电话：                       ； 

电子信箱：                       ； 

通信地址：                       ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：执行合同通用条款。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：建造师与投标建造师要一致，并且为本工程

专职建造师，必须参加各种例会。建造师、技术负责人必须保证每月不少于 26天常驻现场组

织施工，每天在岗时间不少于 8 小时，项目部主要成员必须每月不少于 26 天常驻现场，每

天在岗时间不少于 8 小时，建造师、技术负责人关键工序时段应常驻现场，否则视为不到位。

如建造师和技术负责人不到位，同时追究违约责任，发包人有权做出任何决定，甚至有权勒

令承包人退场，并保留向承包人索赔损失的权利。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行合同

通用条款。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权按 2000 元/天在当月进

度款中扣除违约金。如特殊情况下，建造师离开现场的，须经发包人同意，并指定临时代表，

代为行使建造师的权利；该临时代表的一切行为，发包人均认为是建造师的行为。建造师、

项目技术负责人任何一人离开现场应征得发包人同意。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，如需更换，须经发包人

同意，并向发包人支付 20 万元的违约金（不可抗力因素除外）。未经发包人同意，承包人

私自变更建造师，须向发包人支付 50 万元的违约金，发包人有权终止合同，并按已完工程

量的 80%与承包人结算。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：监理人在承包人接到更换通知第 

28 天后书面通知该人员停止工作，并指示暂停施工，并按照承包人原因引起的暂停工作处理。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 7天。 
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3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人

承担 10000 元的违约金，由此产生的一切损失及后果由承包人承担，且经发包人警告后仍不

改正的，发包人可终止与承包人的施工合同。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理核实，由发包人同意。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人员,

否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发

包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并支付 1

万元/人的违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。发包人如

认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整。 

3.3.6 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理及技术负责人按

2000元/天承担违约金，其他人员按 1000元/天承担违约金。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：不得将工程主体结构、关键性工作分包给第三方。 

主体结构、关键性工作的范围：以施工图为准。 

3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：承包人应将分包工程内容、拟用分包单位资质等情况报监理

人、项目管理单位及发包人确认后方可分包。 

其他关于分包的约定：/ 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：须符合相关法律规定。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交

施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收

证书之日止。 

3.7 履约保证金 

承包人是否提供履约保证金：是。 

承包人提供履约保证金的形式：银行转账或银行电汇或银行保函或担保机构担保或保证
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保险。 

履约保证金的金额：中标合同金额的 2 ％。 

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。 

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满 7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后 28

天）。 

履约保证金退还其他事项：以银行转账或银行电汇方式提交履约保证金的，同时退还同

期银行存款利息。 

4. 监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，并依

照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造

价进行控制，对合同、信息、安全进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建

设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 

关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段进行监督

管理。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施工

现场的办公场所、生活场所由承包人提供。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：                            ； 

职    务：                            ； 

监理工程师执业资格证书号：                            ； 

联系电话：                            ； 

电子信箱：                            ； 

通信地址：                            ； 

关于监理人的其他约定：                。 

4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确
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定：将对所争议事项以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格，质量达不到合同协议书规定的质量验收标

准，承包人自费整改达到验收合格标准，并承担按合同结算价 5%的违约责任；如果因此导致

工期延误，还应承担工期延误违约责任。 

关于工程奖项的约定：无。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：收到通知 24小时内，超过 24

小时未检查的 以承包方所记载的资料为准。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过： 48 小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人的投标报价已包含安全生产、

文明施工及文明创建的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。施工过程中，承包人

必须按安全生产、文明施工及文明创建的要求组织施工，如达不到要求，并拒不整改的，竣

工结算中发包人将全额扣除承包人安全防护、文明施工及其相关措施费，且承包人须向发包

人承担合同价 5%违约金。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任

和要求并承担相关费用。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工后 7 日内提交监理、发包人审查。 

6.1.5 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：负责市容、环保、交通、街道等部门和周边居民的协调

工作，发包人协助，费用由承包人承担。施工场地清洁卫生符合安徽省及铜陵市对施工场地

文明施工和清洁卫生的有关规定。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照工程进度款同期同比例支付；
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施工方按月提交相关安全文明施工费使用报表。 

6.1.7 承包人应为进场施工人员购买意外伤害保险等相关保险，并切实做到安全生产要求，

提供安全的生产作业环境及设备，若安全事故或设备毁损的，或造成第三人人身或财产伤害

的，承包人对此承担责任。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案（含网格图、

横道图）；(2)施工现场平面布置图；(3)施工进度计划和保证措施；(4)劳动力及材料供应计

划；(5)施工机械设备的选用；(6)质量保证体系及措施；(7)安全生产、文明施工措施；(8)

环境保护、成本控制措施；(9)合同当事人约定的其他内容。当施工中出现超过一定规模的危

险性较大分部分项工程，如深基坑、高支模等，承包人必须在施工前按规定组织专家论证，

其费用及专项费用施工增加费用包含在报价中。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：七日内确认

或提出修改意见。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：七日内确认

或提出修改意见。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前 7 天。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 个日历日内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 
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7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：开工前 7 天。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实

影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗

力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延期竣工一天，承包人支

付发包人合同价款的万分之三的违约金；工程延期 30日以上的，每日按合同价款万分之五向

发包人支付违约金；延期竣工 30日以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的 3%。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工场地遇到不可预见的自然物质条件、

非自然物质障碍和污染物，包括地下和水文条件时，不包括气候条件，按通用合同条款约定

执行，费用和工期延误，由发包人承担。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）在工作时间内，连续 24

小时以上的下雨和雪天气，或室外温度低于零下 5 摄氏度以下；（2）大雾天气，能见度不足

100 米以下的；（3）遇到六级以上大风。 

7.9 提前竣工 

7.9.2 提前竣工的奖励：/。 

8. 材料与设备 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。 
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8.6 样品 

8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材

料采购前应提供样品、采购时需有业主单位和监理单位参加。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：由承包人承担。 

施工现场需要配备的试验设备：由承包人承担。 

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人承担。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证；法律、行政法规和国家有关政策变化影

响合同价款。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定： 

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定

调整：合同中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中变更

增加后无类似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮

比例（中标价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。 

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项
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目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变

化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：合同

中有相同或类似工程项目的，可以参照合同中类似项目的单价调整；合同中变更增加后无类

似工程项目的造价，依据变更当期信息价及有关规定计算的价格按照中标价下浮比例（中标

价与控制价相比）同比例下浮，变更程序按现行规定办理。 

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：7天内。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：14天内。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为：  /  。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细见附件 12：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准方式：由发包

人或发承包双方作为招标人依法进行招标。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准方式：材料设备暂估价项目由承包

人按照合同约定采购，价格经发包人审批同意后取代暂估价调整合同价款；专业工程暂估价

项目按 10.4.1.1 方式确定价格，由承包人自行实施或经发包人同意后依法分包。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。 

10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定： /。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整： 
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第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

①可调整价格的主要材料范围的约定：本次招标范围（以工程量清单为准）内的钢筋、

商品砼材料价格可以调整； 

②主要材料价差调整周期的约定：因承包人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材

料价格涨跌的，上涨时，不调整合同价款；下跌时，按下跌的价格调整合同价款。因非承包

人原因造成的工期延误的，延误期间发生的材料价格涨跌的，上涨时，按上涨的价格调整合

同价款；下跌时，不调整合同价款。 

③主要材料价差调整计算方法的约定：约定范围内的可调价材料在调整周期内发生市场

价格波动执行铜陵市建函〔2021〕279 号《关于我市建筑工程材料价差调整的通知》。 

④主要材料价差调整时间的约定：工程初步结算审核时。 

（2）关于基准价格的约定：2026 年第 8 期《铜陵工程造价》（铜陵市建设工程材料市

场价格信息的税前价）（以清单编制说明为准）。 

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条

款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  5%  时，或材料单价跌幅以已标价工

程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5%  时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条

款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  5%  时，材料单价涨幅以已标价工程

量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  5%  时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条

款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  5%  时，其超过部分据实调整。 

第 3种方式：其他价格调整方式：  /  。 

12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

（1）单价合同。 

综合单价包含的风险范围：/。 

风险费用的计算方法：/。 

风险范围以外合同价格的调整方法：/。 
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（2）总价合同。 

总价包含的风险范围：①各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理

费、利润等变化及风险因素，包括政策性调整风险。 

②无论本工程是否延期，在施工期间内，除主要材料（钢筋、水泥、砂石、商品砼）价

格予以调整外（调整方式详见：11.1 市场价格波动引起的调整），其余均不予调整且均按中

标单价执行（包括政策性调整）。 

③施工组织形式和施工措施的调整人工、材料、机械费用的市场价格变化，除政策性调

整及不可抗力以外的其他风险。 

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。 

风险范围以外合同价格的调整方法：工程变更、隐蔽工程记录、经济签证予以调整。 

①合同价款：中标单位的中标价作为合同价。 

②合同价款调整：发包人提供的施工图纸修改、隐蔽工程洽商予以调整。 

③暂定量工程项目及单项工程量增幅超过招标清单量 15%以上（含本数）的项目，其投

标单价若高于 C 值的 10%及以上的[C=招标控制价中综合单价×承包人投标总价降幅 L]，工

程结算时该项目超过清单工程量 15%以上部分单价按 C 值执行；反之按中标单位综合单价执

行。承包人投标总价降幅 L＝（1－中标价／最高投标限价（招标控制价））×100%。 

注：如超过 15%的部分，单价不一致的，C 值按低价的考虑。 

④未尽事宜，按清单计价规范执行。 

⑤在本工程施工中所有招标人暂定的材料价必须经业主重新确认。 

⑥承包人应当在以上情况发生后 14 天内，将调整原因、工程量以书面形式通知建设单

位现场代表及监理工程师，经确认调整工程量后作为追加合同价款的依据，但不作为工程进

度款支付依据，待工程竣工后进行结算。 

⑦工程竣工结算以审核部门审核结果为准。 

（3）其他价格方式：            。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的 20%。 

预付款支付期限：施工合同签订、承包人提供预付款保函后 30 日内支付。 

预付款扣回的方式：在支付工程进度款中按进度款支付比例同比例扣除，扣完为止。 
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12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：提交预付款支付发票时一并提供担保（担保额需扣除安

全文明措施费），担保有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后 90 日止。 

预付款担保的形式为：提供不可撤销的银行或担保机构等额保函或电子保函。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则： 按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配

套文件等 。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：工程量的计量按月进行。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定： / 。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定： 执行通用条款 。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：  /  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定：双方约定工程款（进度款）支付的方式和时间：（工程款支付不

含暂列金额和未实施项目造价） 

（1）施工合同签订、承包人提供预付款保函后 30 日内支付合同价款的（不含暂列金额）

20%，作为预付款，该预付款已包含了本合同专用条款第 6 条约定的由发包人在开工前支付

的安全文明施工费，发包人开工前不再另行支付安全文明施工费。具体支付及扣回方式见本

合同专用条款 12.2 条。 

（2）工程进度款（不含工程变更及经济签证所发生的费用）每月按实际已完工合格工程

量的 80%支付，但不超过合同价款（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的 80%； 

（3）竣工验收合格且竣工资料备案完成后付至实际完成价款的 85%，但不超过合同价
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款（扣除暂列金额及标内未实施项目造价）的 85%（扣回全部预付款）； 

（4）办理完备案手续、竣工结算审核结束后付至结算价的 100%；质量保证金金额为工

程款结算总额的 3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过银行保函、保证保险等方式提供。  

（5）第一次支付工程款前，承包人须配合建设单位完成施工许可证、农民工专用账户、

施工许可要求的保险等相关手续，否则发包人有权不予支付工程款，并追究其他相关责任。

（付款方式同时受合同专用条款 3.7 履约担保约束）； 

（6）每次支付进度款必要前提是：农民工工资台帐、农民工资专用账户流水，施工进度

资料同步，业主、监理发现的问题己整改、回复；经济签证己办理；按规定的税率提供增值

税发票；否则，发包人有权不支付进度款，因此造成的一切后果由承包人承担。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用合同条款 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用合同条款。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：14天内。 

（2）发包人支付进度款的期限：7天内。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。 

12.4.6 支付分解表的编制 

（2）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。 

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。 

12.4.7 农民工工资管理 

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：据实填写，

账号：据实填写； 

（2）本工程工资性工程款据实填写元；其中工资性工程预付款 据实填写 元。 

（3）发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工

资专用账户。 

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分据实填写月扣回工资性工程预付款。 
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（4）发包人于每月 25 日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。 

（5）承包人每月 25 日前上报本工程农民工工资清单，每月 10 日前委托开设农民工工资

专用账户的银行支付农民工工资。 

（6）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农

民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通

用条款。 

13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接

收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容： 无。 

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包

括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担； 

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包

括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。 

13.3.3 投料试车 
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关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收后 3 日起 15 日内完成 

14. 竣工结算 

14.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请单的期限： 承包人应在工程竣工验收合格后 28 个日历日内。 

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。 

关于竣工结算的其他约定： 

承包人递交竣工结算报告及完整的结算资料时间及份数：承包人应在竣工验收通过后 30

日历天内提交全部结算资料和报告，如未能按时提交完整结算资料且无合理理由时，则发包

人有权认为承包人放弃了未提交资料部分相关工程的结算，同时发包人有权将承包人已提交

的结算资料，直接委托造价咨询单位进行工程结算，咨询单位的结算报告结果即为最终结算

结果。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申

请单后 14 天内完成审批。 

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，完成对承包

人的竣工付款。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数： 3 份 。 

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天。 

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的

最终结清申请单后 14 天内。 

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7 天内完成支付。 
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15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：24个月。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算结束后扣除工程总价的 3%作为质量保证金。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 款提供履约保证金的，发包人不得同时预

留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金接受现金（电汇、转账）和银行保函方式缴纳，此外，还接受以下第 （1）、

（2）、（3） 种方式： 

（1）保险机构保单，保证金额为： 按实填写 ； 

（2）担保机构保函，保证金额为： 按实填写 ； 

（3）  3  %的工程款； 

（4）其他方式：    /    。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式：  /  。 

关于质量保证金的补充约定：  /  。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：竣工验收合格后两年 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时 

16. 违约 
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16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形： / 。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7个日历日内下达开工通知的违约责任：双方

协商解决。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方协商解决。 

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：双方协商解决。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商解决。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方协商解决。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责

任：双方协商解决。 

（7）其他：/。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 个日历日后发包人仍不纠

正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形： / 。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）合同实施期间，如发现承包人名不副实

（存在挂靠、借用资质、转包、违法分包等行为），发包人有权单方面终止合同并清退出场，

扣除全部履约保证金作为违约金，同时按已完工程量的 85%与承包人结算，并追究其他相关

责任，包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务

费用、取证费用等。发包人在实际施工过程中发现承包方存在上述违约行为，但基于工期考

虑未清场的，不视为发包人默认接受现状，发包方仍有权利向承包方主张上述违约责任。 
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（2）工程竣工后，承包人以外的有关单位或个人包括但不限于违法转包人、挂靠人、分

包单位、劳务公司、机械租赁单位等向发包人主张工程款的，发包人为应对诉讼所发生的一

切费用包括但不限于诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等均由承包人承担，

发包人有权在未付工程款及保证金范围内直接扣减，未付工程款及保证金不足以偿付的，承

包人应当另行支付。 

（3）合同履约不力、承包人不守承诺、严重影响工程进度、不能按期保质完成施工任务、

发包人有权扣除承包履约保证金，并可单方面终止合同，将承包人清退出场，并追究相关责

任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费

用、取证费用等。 

（4）在施工过程中发现承包人弄虚作假、偷工减料、不按图纸及规范施工，每发现一次

发包人将扣除承包人 10%履约保证金，且承包人必须立即采取措施处理直至合格。如承包人

拒不整改、整改不到位或造成其他损失的，发包人有权单方面终止合同，将承包人清退出场，

扣除全部履约保证金作为违约金，同时按已完工程量的 85%与承包人结算，并追究其他相关

责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务

费用、取证费用等。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：同上 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担 。 

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理： 

因承包人违反合同约定提出解除合同，经发包人同意的，或发包人行使解除权解除合同

的，发包人均有权停止支付工程款，并可扣留任何未付的工程款以补偿、赔偿发包人工期延

误等全部损失，并就此向承包人索赔，同时履约保证金不予返还，承包人提供银行保函的，

发包人还有权按照银行保函进行全额索赔。 

除此之外，承包人必须于 28个日历日内无条件退场，承包人仍应承担成品保护义务，工

程缺陷责任期自全部工程竣工验收合格并移交之日起算。已完工但不合格工程，发包人有权

委托第三方修复，第三方修复费用由承包人承担，发包人直接在剩余工程款中扣除相应费用。

修复后的建设工程经验收仍不合格的，承包人无权请求发包人支付工程款，发包人已支付工

程款，承包人应予以返还。合同因违约解除的，发包人有权继续请求承包人承担违约责任及

全部损失。 
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17. 不可抗力  

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同条

款。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 个日历日内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险和按建质规〔2025〕6 号投保

安全生产责任保险，投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，不另计算。 

18.3 其他保险 

关于其他保险的约定： 

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险

费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的人数：3 人以上单数，由发包人、承包人聘请无相关利益的专家。 

争议评审小组成员的确定：依通用合同条件。 

选定争议评审员的期限：发包人、承包人均摊。 

评审机构：/。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。 
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20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定： / 。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： 

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。 

21. 补充条款 

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。 

21.1 发包人委派的工程师或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，也无权

解除发包人和承包人的义务和责任；工程师的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、

检验、指令和要求等不解除承包人在合同中的责任。 

21.2 承包人只能从工程师或其授权代表处接受指令，发包人如需更换工程师须提前 14 

天通知承包人。 

21.3 承包人的项目经理离开现场的，须经业主现场代表及监理工程师同意，并书面指定

临时代表，代为行使项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行

为。 

21.4 承包人委派         经办人，负责工程施工过程中来往文件接收传递。承包人更

换经办人的，应书面加盖单位公章通知发包人，否则对非该经办人经手签字的任何文件，发

包人可以接收但有权不予认可。 

21.5 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；承

包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交工程师。 

21.6 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨碍

治安的行为，保持项目的安定，并保护好现场和周围的人员和财产安全。 

21.7 承包人投标报价中已考虑招标文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综

合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，中标后，承包人不得以不

完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，承包人的投标

报价已包含安全生产、文明施工及文明创建实施内容的所有费用，发包人不因此而支付任何

额外费用。 

21.8 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或行为不轨或不能胜任工作或危
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害安全及发包人认为不适合在本项目的人员，承包人须无条件更换，原人选未经发包人同意

不得再进入本项目或参予项目管理（包括项目经理在内）；如承包人拒不整改，发包人有权

将承包人清退出场，扣除全部履约保证金作为违约金，并追究相关责任。 

21.9 施工中招标项目工程量超过清单量时，均需发包人和监理单位书面认可后方可施工，

对没办理书面认可手续的，擅自扩大招标清单工程量的，发包人在结算中一律不予认可。 

21.10 承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等

管理办法和制度。农民工工资支付严格按照《铜陵市建筑领域建立农民工工资支付专用账户

暂行办法》执行。 

21.11 安全文明施工要求： 

①施工期间，施工单位必须做好防护措施，确保车辆、人员通行安全，如因工程施工造

成的安全事故，所有责任由承包人自行承担。 

承包人须服从发包人的建设工程安全文明检查考核办法、农民工工资管理规定等管理办

法和制度。施工期间，承包人安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施方案执行中华人

民共和国住房和城乡建设部（编号 JGJ146-2013）《建设工程施工现场环境与卫生标准》、

铜陵市人民政府办公室办〔2017〕174 号《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施

方案的通知》、建管函〔2018〕80 号文《关于全面提升建筑工程临时围挡美化亮化的通

知》、建管〔2018〕24 号文《关于进一步加强我市建筑施工现场扬尘污染管控工作的通

知》、建管函〔2017〕67 号文《关于进一步加强我市施工现场文明施工扬尘管控工作的通

知》、建管〔2016〕26 号文《关于印发 2016 年铜陵市在建工程施工现场文明施工及扬尘污

染治理专项整治实施方案的通知》的规定及市文明委关于文明创建要求（相关文件表述不一

致时，以高要求为准），以满足发包人及行业主管部门要求为准。 

②安全生产、文明施工考核：承包人项目经理必须强化现场管理，科学、合理组织施工，

确保工程安全生产、文明施工。 

A.不符要求的。如发现工程安全生产、文明施工不满足行业主管部门或业主单位要求的，

则由发包人在工程款中扣除承包人 5000 元作为违约金，且承包人必须立即采取措施处理直至

合格。如承包人拒不整改、整改不到位，发包人有权将项目经理清除出场，并向行业主管部

门通报；同时扣除承包人 30%履约保证金，且有权另行选择第三方施工单位实施以上内容，

由监理单位、发包人共同认定。发包人有权安排其他施工单位落实安全生产、文明施工相关

要求，产生的安全生产、文明施工经费将按双倍的金额从承包人工程款中扣除，并由发包人

直接支付给其他施工单位。 
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B.通报处理的。在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明

施工、质量等方面不达标被通报处理的，承包人须无条件整改到位，且需向发包人承担 50000

元/次的违约金；如在相关检查中被扣分并被通报的，承包人需按 10000 元/分向发包人承担违

约金，且须立即整改。以上被通报的问题，如承包人拒不整改，将全额扣除履约保证金和安

全防护文明施工措施费。 

承包人未能实施安全文明生产施工造成事故并产生损失的，由承包人承担一切责任，发

包人为处理该事故发生的费用由承包人承担。 

21.12 合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人支配使用，不作为进度款支付依

据。 

21.13 在实际实施过程中，发包人有权根据现场情况进行适当调整本次招标清单项目内

容（增减工程量或项目），承包人不得以任何理由或借口来拒绝施工。 

21.14 工程变更、签证补充条款： 

①施工图设计文件经批准后，原则上不得变更，如因：设计错误、与现场不符，勘察设

计不详或施工中因自然条件发生变化，建设单位提出新的要求或功能要求，有更好的比较方

案等原因时，可提出工程变更。 

②工程变更严格执行审批制度，变更手续以联系单方式体现，需经建设、设计、监理、

承包等单位确定变更方案后由施工单位实施，未按程序批准的工程变更不得擅自施工，否则

施工后的变更工程量不予计量，造成的经济损失由责任单位承担。 

③对于隐蔽工程的变更，每道工序及隐蔽工程完工后，施工单位应及时通知监理、建设

单位，三方到施工现场进行相关数据确认并作记录。 

④施工单位要尽可能详细、准确计算变更工程量，并于变更内容实施后 7 天内提交工程

量签证单，并于每月 5 日前将上月工程签证汇总到建设单位，施工单位的所有签证单必须有

连续的唯一编号，且必须附件齐全，附件不齐全的，不予签证，逾期不报的，视同作废。 

⑤施工单位在上报工程变更时应据实填报，不得弄虚作假，如发现施工单位所报工程变

更有弄虚作假行为，除扣除虚假的变更费用外，并给予虚假工程费用的 3～5 倍的违约金处理，

情节严重的，将施工单位的履约评价报市建设行政主管部门备案。 

⑥合同履行过程中，严格执行《铜陵市人民政府关于印发铜陵市政府投资项目管理办法

（试行）的通知》（铜政【2018】28 号文）及建设单位相关管理办法、规定，为合同的组成

部分。承包人应主动向发包人索取以上文件，承包人未索取的，视为默认接收文件内容。 

21.15 对项目经理（建造师）及承包人相关要求及违约责任: 
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（1）人员到岗：项目实施期间，承包人投标文件中配备的项目管理人员必须全员到岗，

严格执行考勤制度，项目经理及其他项目管理人员（包括项目副经理、安全员）每月在岗不

得少于 26 日历天。未经发包人同意项目管理人员不得擅离职守，如无故缺勤，项目经理及

技术负责人（以及项目副经理）按 2000 元/天承担违约金，其他人员（除项目经理、项目副

经理、技术负责人外其他管理人员）按 1000 元/天承担违约金；项目经理及项目副经理累计

缺勤超过 5 天的视为项目经理违约，除按规定承担违约金外，同时扣除承包人 20%履约保证

金，另向行业主管部门通报；其他管理人员（不含项目经理及项目副经理）累计缺勤超过 5

天的，按每岗 10 万元承担违约金。 

（2）项目经理履职：项目经理必须是真实的项目管理者，全权负责工程项目从工程施工

准备开始直至验收交工，以及签证结算的全过程施工管理工作，确保尽职履职。项目经理履

职情况约定如下： 

①本工程材料设备采购、劳务用工合同及工程资金支付计划必须经项目经理签署，如没

有项目经理签字，发包人将不予认可，可拒付工程进度款，由此影响施工进度承包人自行承

担责任； 

②项目经理必须每周主持召开项目部例会并详细记录例会内容，项目部关键管理人员必

须全员参加（附签到表）。发包人将不定期检查项目部例会记录，如发现项目经理没有定期

主持召开项目部例会或没有例会记录(例会记录造假或与现场实际情况不符视为没有例会记

录)，第一次给予项目经理警告，责令整改；第二次给予项目经理通报批评，同时扣除承包人

10%履约保证金；第三次发包人可直接将项目经理清除出场，按项目经理不履职、不作为处

理。 

③项目经理必须保证各项施工任务有序推进，如施工投入不够、项目部技术力量欠缺，

或项目经理无法调遣安排施工班组的，项目经理必须向公司法人代表报告，及时采取有效措

施处理，否则视为项目经理履职不力，发包人可直接将项目经理清除出场，并向行业主管部

门通报；同时扣除承包人 20%履约保证金；另发包人将有权切割部分或全部施工内容交给其

他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按招标控制综合单价下浮 K%办理结算[注：

K=0.5×（1-中标价/最高投标限价）×100]，切割产生的施工费用将从承包人工程款及履约

保证金中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。如承包人拒绝切割施工内容，发包人

可直接将承包人清退出场，扣除全部履约保证金作为违约金，终止施工合同，并追究其他相

关违约责任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律

师服务费用、取证费用等。 
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（3）工程进度考核：承包方在进场后 7 日内须按照招标文件总工期要求倒排施工计划，

并按旬拟定施工节点进度报发包人审核，发包人将按照审定的施工节点进度计划考核承包人，

如不能按期完成节点进度计划的（征迁等发包方原因引起的除外），第一次给予项目经理警

告，要求自行分析查找原因，制定措施，切实加快施工进度；第二次发包方将从工程款中扣

除承包人 10%履约保证，限期完成滞后的节点进度计划；第三次发包人直接将项目经理清除

出场，向行业主管部门通报,同时扣除承包人 30%履约保证金。承包人不能按期完成节点施工

进度计划的，发包人可直接判定承包人无法按期完成施工任务，发包人将切割部分或全部施

工内容交给其他施工单位施工，被切割部分的工程造价一律按招标控制单价下浮 K%办理结

算[注：K=0.5×（1-中标价/最高投标限价）×100]，产生的施工费用从承包人工程款及履约

保证金中扣除，并由发包人直接支付给其他施工单位。因发包人切割施工工程至其他施工单

位的，工期提前竣工的，承包人不得索要提前竣工奖励。如承包人拒绝切割施工内容，发包

人可直接将承包人清退出场，终止施工合同，并追究其他相关违约责任。包括但不限于重新

招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费用、取证费用等。 

（4）工程质量考核：施工过程中，如发现承包人弄虚作假、偷工减料，不按图纸及规范

施工，导致工程质量不合格的，第一次发现，给予警告，限期整改；第二次发现，发包人将

从工程款中扣除承包人 10%履约保证金，并必须采取措施整改直至合格；如承包人拒不整改

或第三次发生质量不达标情况的，发包人有权单方面终止合同，扣除全部履约保证金作为违

约金，将承包人清退出场，并向行业主管部门通报，给发包人造成损失的，另行追究相关责

任。包括但不限于重新招标的费用、清场损失费用、诉讼费用、工程鉴定费用、律师服务费

用、取证费用等。 

21.16 项目承包方在使用农民工及其它劳务用工，必须严格执行国家及地方政府、主管

部门的有关规定，依法与其签订劳动合同，在收取合同约定工程款后，按规定足额支付劳务

工资；因欠付或未按国家及地方政府、主管部门的有关规定支付农民工工资或导致农民工聚

集、上访等现象，发包人将依据 2015 年 4 月 7 日铜陵市人民政府办公室下发的《关于协调统

一市级财政项目建设合同有关条款的交办事项通知》要求给予处理，发包方可直接使用承包

人工程款支付劳务工资，并按实际支付额的双倍扣除工程款（不再返还），且发包人有权单

方解除本合同，向主管部门通报。劳动合同、劳务工资支付明细表及支付情况需报发包人备

案。 

21.17 在铜陵市相关行政主管部门或上级部门的检查中，如本工程安全、文明施工、质

量等方面不达标被通报处理的，承包人须无条件整改到位，且需向发包人承担 50000 元/次的
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违约金；如在相关检查中被扣分并被通报的，承包人需按 10000 元/分向发包人承担违约金，

且须立即整改。以上被通报的问题，如承包人拒不整改，将全额扣除履约保证金和安全防护

文明施工措施费。 

21.18 承包人应按照合同约定及时上报结算资料。承包人工程结算资料不及时报送，或

者没有正当理由不接受审定结果的，发包人有权不予办理结算，造成的一切后果施工单位自

行承担。 

21.19 承包人自行踏堪现场，对地下管、线等做详细调查，确保施工安全。若施工过程

中出现损坏地下管线或造成人员安全事故，承包人承担全部责任，并负责处理善后。 

21.20 承包人投标报价中已考虑招标文件、施工图纸中及施工组织设计中描述的所有措

施费，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，承包人不得以不完全了解现场情况为由，

提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；同时，承包人的投标报价已包含安全生产、文

明施工及文明创建实施内容的所有费用，发包人不因此而支付任何额外费用。 

21.21 本工程施工中使用的所有运输车必须执行铜陵市人民政府办公室（办〔2017〕174

号）《铜陵市推广使用全密闭新型绿色环保运输车实施方案的通知》要求（详见附件），投

标人自行考虑由此带来的风险因素，如不能满足以上文件要求，招标人有权责令停工，并扣

除中标人 20%履约保证金。 

21.22 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免

除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 

21.23 工程档案资料归档要求执行《铜陵市人民政府关于印发铜陵市城市建设档案管理

办法的通知》（铜政〔2024〕21 号）规定。工程资料的档案编制、整理、扫描、加工等 相

关费用由施工单位承担（由投标人自行考虑，包含在投标单价和投标总价中，招标人不再单

独计量支付）且必须满足城建档案馆的资料归档要求。 

21.24 发包人或发包人委托的第三方检验检测机构对承包人所供材料、机械及施工质量进

行不通知、不定期的检查；若在检查中发现承包人有偷工减料的，或使用不满足相关规范及

标准、设计图纸、招标工程量清单规定的施工材料的，或施工材料以次充好的情况，承包人

应无条件更换该材料直至满足验收规范要求并承担相应检测费用，同时发包人将对承包人处

以每类材料 5 万元/次的违约金；若累计达到 3 次的，发包人将扣除承包人履约保证金的

40%；违约金将在工程进度款中一并扣除。 

21.25.承包人在投标时已进行承诺，确保投标时提供的一切材料均为真实、合法和有效的

（如：业绩、人员等） ，若在后续相关的检查中发现承包人投标时提供的材料有造假的情形
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时，将报送相关主管部门处理，给发包人造成损失的赔偿全部损失，并保留进一步追偿的权

利。 

21.26 招标人根据现场情况有权调整项目实施内容。 
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发包人：  （公章）                           承包人：  （公章） 

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人： 

（签字）                                  （签字） 

组织机构代码：�  ��                     组织机构代码：�  �          

地  址： �������                    地  址：���� �� �       

邮政编码： ����� �                   邮政编码：��������    

法定代表人：�     �                      法定代表人：�      �        

委托代理人：��                           委托代理人：��              

电  话：��������                   电  话：��������      

传  真：��������                   传  真：�������  �    

电子信箱：                                 电子信箱：��������    

开户银行：�������                   开户银行：��������    

账  号：����� �                      账  号：��������      
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附件 

协议书附件： 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

专用合同条款附件： 

附件 2：发包人供应材料设备一览表 

附件 3：工程质量保修书 

附件 4：主要建设工程文件目录 

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 6：承包人主要施工管理人员表 

附件 7：分包人主要施工管理人员表 

附件 8：建设工程廉政责任书 

附件 9：履约保证金格式 

附件 10：预付款担保格式 

附件 11：支付担保格式 

附件 12：暂估价一览表 

附件 13：安全生产合同（含安全文明施工违约细则） 

附件 14：项目经理质量终身责任制承诺 
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附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

承包人承揽工程项目一览表 

单位工程

名称 

建设规

模 

建筑面积（平方

米） 

结构形

式 

层

数 

生产能

力 

设备安装

内容 
合同价格（元） 

开工日

期 

竣工日

期 
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附件 2：发包人供应材料设备一览表 

发包人供应材料设备一览表 

序号 材料、设备品种 规格型号 单位 数量 单价（元） 质量等级 供应时间 送达地点 备注 
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附件 3：工程质量保修书 

工程质量保修书 

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就_______________（工程全称）签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，

以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年； 

3. 装修工程为 2 年； 

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年； 

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期； 

6. 项目内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7. 其他项目保修期限约定如下：保温工程 5 年；绿化工程 1 年。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为  24 个月 ，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 个日历日内派人保

修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 
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3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资

质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：             。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其

有效期限至保修期满。 

 

 

发包人（公章）： � ��               承包人（公章）：�          � 

地  址： �������                地  址：������ �    

法定代表人（签字）：��               法定代表人（签字）：��     

委托代理人（签字）：��               委托代理人（签字）：��     

电  话：��������               电  话：��������   

传  真：��������               传  真：�������  � 

开户银行：�������               开户银行：�������� 

账  号：����� �                  账  号：��������   

邮政编码： ������                邮政编码：�������� 
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附件 4：主要建设工程文件目录 

主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 
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附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表 

承包人用于本工程施工的机械设备表 

序号 机械或设备名

称 
规格型

号 数量 产地 制造年份 额定功率（kW) 生产能力 备注 
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附件 6：承包人主要施工管理人员表 

承包人主要施工管理人员表 

名称 姓名 职务 职称 
主要资历、经验及承担

过的项目 
身份证号码 

一、总部人员  

项目主管      

     

     其他人员 

     

二、现场人员  

项目经理      

项目副经理      

项目技术负责人      

施工员      

质检员（质量员）      

安全员      

资料员      

     

     

     

     

     

其他人员 
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附件 7：分包人主要施工管理人员表 

分包人主要施工管理人员表 

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 身份证号码 

一、总部人员  

项目主管      

     

     其他人员 

     

二、现场人员  

项目经理      

项目副经理      

项目技术负责

人 
     

施工员      

质检员（质量员）      

安全员      

资料员      

     

     

     

     

     

其他人员 
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附件 8：建设工程廉政责任书 

建设工程廉政责任书 

发包人：                                        

承包人：                                        

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋

取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关

工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。 

一、双方的责任 

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规

定。 

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。 

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者

外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规

章制度。 

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，

应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。 

二、发包人责任 

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵

守以下规定： 

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感

谢费等。 

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工

作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。 

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。 

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同

有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。 

三、承包人责任 
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应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定： 

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品

及回扣、好处费、感谢费等。 

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。 

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安

排以及出国(境)、旅游等提供方便。 

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健

身、娱乐等活动。 

四、违约责任 

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉

嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。 

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方

签署后立即生效。 

五、责任书有效期 

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目结算完成时止。 

六、责任书份数 

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。 

  

发包人：                  （公章）    承包人（盖章）：         （公章） 

法定地址：                            法定地址：                    

法定代表人或其                        法定代表人或其 

委托代理人：              （签字）    委托代理人：           （签字） 

电话：                                电话：                        

传真：                                传真：                        

电子邮箱：                            电子邮箱：                    

开户银行：                            开户银行：                    

账号：                                账号：                        
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邮政编码：                            邮政编码：                    
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附件 9：履约保证金 

履约保函示范文本 

编号：            

 

              （受益人名称）：  

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   

日就        （标段编号）的         （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》

（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，

受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签

订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简

称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担的违

约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。  

三、本保函有效期自开立之日起至项目完成竣工验收备案之日止。  

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面

付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函

或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函

的独立有效。 

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所
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在地人民法院管辖。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

 

开 立 人：                              （公章）  

法定代表人（或授权代表）：               （签字）  

地    址：                                        

邮政编码：                  

电    话：                  

传    真：                  

开立时间：      年      月    日 
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附件 10：预付款担保 

预付款保函示范文本 

编号：            

 

              （受益人名称）：  

鉴于     （以下简称“受益人”）与    （以下简称“申请人”）于   年   月   日就       

（标段编号）的     （标段名称）有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基

础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下

之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的

使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保

函”）。  

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应

当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的

费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。 

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面

付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保

函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。 

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的

独立有效。 

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。  
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八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所

在地人民法院管辖。  

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。  

 

 

 

开 立 人：                              （公章）  

法定代表人（或授权代表）：               （签字）  

地    址：                                        

邮政编码：                  

电    话：                  

传    真：                  

开立时间：      年      月    日 
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附件 11：支付担保 

支付保函示范文本 

编号：            

申请人：          

地址：            

受益人：          

地址：            

开立人：          

地址：            
 

              （受益人名称）：  

鉴于        （以下简称“受益人”）与         （以下简称“申请人”）于   年   月   

日就        工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》

（以下简称基础合同”），我方（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项

下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行

与贵方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外

的工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本

保函”）。  

一、本保函担保范围：在已达付款条件情况下，申请人未履行基础合同约定的工程款支

付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实

现债权的费用，但因贵方原因导致工期延误或贵方有其他违约情形导致申请人未履行基础合

同约定的工程款支付义务的，我方不承担保证责任。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。  

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除暂列金额、工程质量保修金以外的

全部工程结算款项支付之日后    日止，最迟不超过     年   月   日。  

四、我方承诺，在本保函有效期内收到受益人发来的符合下列全部条件的书面单据后的      

日内以上述担保金额为限无条件支付你方索赔金额： 

（一）本保函原件。 
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（二）书面付款通知。该书面付款通知应同时满足以下要求： 

1.载明要求支付的金额（在已达付款条件情况下，申请人实际应付未付工程款金额）； 

2.载明申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务的具体条款和内容； 

3.声明索赔款项并未由申请人或其代理人直接或间接地支付给你方； 

4.声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形； 

5.受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人

签字并加盖公章。 

（三）其他书面单据：基础合同、已付款的业主工程款支付证书、工程量确认书。 

（四）上述书面单据必须在本保函有效期内到达我方，到达的地址是：         。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转 让本保函或

其项下任何权利，对我方不发生法律效力。  

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函

的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论贵方是否按

此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动

消灭。  

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国。  

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。  

 

 

开 立 人：                              （公章）  

法定代表人（或授权代表）：               （签字）  

地    址：                                        

邮政编码：                  

电    话：                  

传    真：                  

开立时间：      年      月    日 
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附件 12：暂估价一览表 

12-1：材料暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

       

       

       

       

       

12-2：工程设备暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 

       

       

       

       

12-3：专业工程暂估价表 

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注 
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附件 13：安全生产合同（含安全文明施工违约细则） 

安全生产合同 

为在            （项目名称）    （标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的

施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人       （发包人名称，以下简称

“发包人”）与承包人      （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同： 

1.发包人职责 

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管

理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。 

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同

时施工，同时验收，投入使用。 

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。 

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。 

2.承包人职责 

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有

关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的

规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传

教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配

备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、

生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同

时计划、布置、检查、总结和评比。 

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请

的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产

责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，

应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所

有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，

并采取保护性措施防止事故发生。 

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、
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暴力或妨碍治安的行为。 

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，

必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考

核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊

接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安

全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必

须承担管理责任。 

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施

工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或

以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。 

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳

动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证

其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用： 

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，

施工现场必须具有相关的安全标志牌。 

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救

援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及

其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。 

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。 

3.违约责任 

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工

验收后失效。 

5.本合同正本—式   份，副本  份，合同双方各执正本—份，副本  份，当正本与副本

的内容不一致时，以正本为准。 

 

发包人：            （盖单位章）          承包人：        （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）     法定代表人或其委托代理人：   （签字） 

      年    月    日                      年    月    日 
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附件 14：项目经理质量终身责任制承诺 

项目经理质量终身责任制承诺 

致：______________（招标人名称） 

本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下： 

一、在取得施工许可证后进行施工。 

二、严格执行施工规范及标准。 

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。 

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组

织施工。 

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制

度。 

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。 

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。 

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。 

九、履行其他法律法规规定的职责。 

 

 

项目经理：                   （签字） 

日 期 ： _____ 年 ____ 月 ____ 日



第五章  工程量清单 

1. 招标工程量清单 

1.1 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合

同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。 

1.2 投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核对，

发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。合同价款的确定、工程计量和价款支付

应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本文件的有关

约定。 

1.3 招标工程量清单编制依据如下： 

（1）现行工程量清单计价计量规范、建设行政主管部门有关计价规定； 

（2）建设工程设计文件及相关资料； 

（3）与建设项目有关的标准、规范、技术资料； 

（4）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；  

（5）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 

（6）招标人对项目其他相关要求文件。 

1.4 招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他

项目清单、安全生产责任保险费清单和增值税项目清单组成。工程量清单格式依据现行工程

量清单计价规范及我省有关规定编制，具体构成内容见另册“工程量清单”。 

1.5 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。 

1.6 招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施

工要求相符合。 

1.7 措施项目清单应结合拟建工程的实际情况和常规施工方案进行列项，并结合我省相

关规定进行编制。 

1.8 不可竞争项目清单应按我省建设主管部门颁发的计价文件进行列项，遇有其他应列

而未列的不可竞争费，应按实际情况列明计费项目。 

2. 投标报价 

2.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报
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价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。 

2.2 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。 

2.3 投标报价参考下列依据进行编制： 

（1）现行工程量清单计价计量规范、建设行政主管部门有关计价规定； 

（2）企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据； 

（3）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要； 

（4）建设工程设计文件及相关资料； 

（5）与建设项目有关的标准、规范、技术资料； 

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计； 

（7）市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息； 

（8）其他相关材料。 

2.4 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、

工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。 

2.5 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价

和合价，视为此项费用已含在工程量清单的其他综合单价和合价中。 

2.6 分部分项工程费根据招标工程量清单项目及项目特征描述、工程内容等确定综合单

价。其中：暂估价中的材料、设备单价应列入相应综合单价。 

2.7 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第 2.3 款编制依据确定。投

标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。 

2.8 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）应根据不可竞争项目清单进行列项，

其中不可竞争费中各项费用费率应按照我省建设主管部门颁发的计价文件进行计取，费率不

得调整。 

2.9 其他项目费用应按照下列规定计价： 

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改； 

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改； 

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第 2.3 款编制依据的要求确定综合单价并计

算费用；  

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。 

2.10 安全生产责任保险费是不可竞争性费用，费用费率应按照我省建设主管部门颁发的
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计价文件进行计取，费率不得调整。 

2.11 增值税应按国家或省级建设主管部门的规定计算，不得调整。 

2.12 投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投标

报价的编制依据、投标报价组成及其他需要说明的问题。 

2.13 投标报价编制注意事项 

（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标人

自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作调整，

综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用； 

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取增值税，不再计取其他费用； 

（3）本招标工程的施工地点为本须知前附表所述，投标人应自行到施工现场踏勘以充分

了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任

何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工现场场

地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在

投标报价范围内，招标人不再承担该费用； 

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发

现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规定

的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复； 

（5）招标人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±

3%）以内的，招标人可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若有遗漏项

目或单项子目工程量误差超过±3%的，招标人应进行修正并重新公布准确的工程量清单； 

（6）除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和合

同约定范围一律不予调整； 

（7）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。 

3. 工程量清单 

另册。本章所述内容如与发布的清单控制价编制说明不一致的地方，以清单控制价编制

说明为准。 



第六章  图纸 

（另册）



第七章  技术标准和要求 

1.一般要求 

见招标项目施工图纸 ； 

2.特殊技术标准和要求 

 详见附件 ； 

3.适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程 

本招标项目施工、验收须达到设计文件的要求和国家及有关部委、安徽省、项目所在市现

行的工程建设标准、规范、规定的要求（文件标准之间相互冲突的，以标准较高者为准）。 

4.重点难点及危险性较大的分部分项工程 

（1）本招标项目重点难点：①项目总体进度安排；②项目质量控制。 

（2）本招标项目危险性较大的分部分项工程清单： /  

（3）其他要求：      /        。 

5.材料与设备要求 

（1）甲供材料由招标人提供，其他材料由中标人自行采购， 

其中甲供材料（如有）：        /         

（2）参考品牌：  /   

（3）其他 

本工程采用商品砼。 

☑ 本 项 目 采 用 预 拌 砂 浆 。



第八章  投标文件格式 
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（招标项目名称）       标段招标 
 
 

投标文件 
（商务文件） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投标人：                               （盖单位公章） 

 

         年         月         日 
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一、投标函 

致：（招标人） 

1.我方已仔细研究（招标项目名称）       标段招标文件的全部内容，在考察工程现场

后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的

任何缺陷。 

2.我方响应招标文件规定的投标有效期，并承诺在投标有效期内不撤销投标文件。 

3.质量标准：      ；工期：      日历天。 

4.招标文件要求提交投标保证金的，我方将与本投标函一起提交相应金额的投标保证金，

且承诺投标保证金真实有效，如采用银行转账、银行电汇形式，投标保证金是从我单位基本

账户转出。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件； 

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出

的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻

本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，

我方派驻本标段的项目经理及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、

返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取

消我方中标资格； 

（6）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理

费用。同时我方将按照招标文件要求对农民工工资进行办理专户设立、工资支付等事宜。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查

条件（信誉最低要求），且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任

何一种情形。 

7.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件

澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。 

8.                           （其他补充说明）。 
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投 标 人：            （盖单位章） 

法定代表人：          （签字或盖章） 

日 期：       年     月      日 
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二、法定代表人身份证明或授权委托书 

法定代表人身份证明 

投 标 人：                                                       

单位性质：                                                       

地    址：                                                       

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                       

姓    名：                          性        别：               

年    龄：                          职        务：               

联系电话：                          手 机  号 码：               

系                                  （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

附：法定代表人身份证正反面扫描件 

 

 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

日 期：       年     月      日 
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授权委托书 

本人      （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为

我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改枞

阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。 

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。 

代理人无转委托权。 

附：法定代表人身份证明（具体格式见上页） 

   代理人身份证正反面扫描件 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

法定代表人：          （签字或盖章） 

日 期：       年     月      日 

注： 

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证

明； 

非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。 
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三、联合体协议书（如有） 

牵头人（成员一）名称：                                         

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

成员二名称：                                                   

法定代表人：                                                   

法定住所：                                                     

…… 

鉴于上述各成员单位经过友好协商并对彼此的信誉和能力充分评估，自愿组成       

（联合体名称）联合体，共同参加           （招标人名称）（以下简称招标人）       

（招标项目名称）     标段（以下简称本工程）的施工投标并争取竞得本工程施工承包合同

（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议： 

1．         （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。 

2．联合体牵头人合法代表联合体各成员单位负责本工程投标活动，代表联合体提交和接

收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体

各成员单位共同与招标人订立合同，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组

织和协调工作。 

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标和合同义务，共同

承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的

责任和风险，并向招标人（发包人）承担连带责任。 

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下： 

牵头人（成员一）名称：         ，具有            资格，承担的工程范围（内

容）         ；合同工作量占比约         %； 

成员二名称：         ，具有            资格，承担的工程范围（内容）         ；

合同工作量占比约         %； 

…… 

5．投标工作和工程实施过程中的有关费用按照各自承担的工作量分摊。 

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力，并

遵守以下约定： 
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（1）联合体牵头人负责与招标人联系； 

（2）履约保证金缴纳的约定：        ； 

（3）工程价款支付的约定：          ； 

（4）缺陷责任期保障的约定：        ； 

（5）其他相关约定：          。 

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。 

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。 

牵头人（成员一）名称：                         （盖单位章） 

法定代表人：                                  （签字或盖章） 

 

成员二名称：                                    （盖单位章） 

法定代表人：                                  （签字或盖章） 

…… 

 

 

 

 

        年        月        日  
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四、投标保证金 

如采用现金（银行转账、银行电汇）的，系统自动抓取投标保证金提交信息，投标人应

在投标文件中提供基本存款账户证明扫描件（如基本存款账户开户许可证或基本存款账户信

息）。 

如采用纸质银行保函的，投标人应在投标文件中提供基本存款账户证明（如基本存款账

户开户许可证或基本存款账户信息）、银行保函扫描件。银行保函格式见“投标保函示范文

本”。 

如采用纸质担保机构担保的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户汇出保

函费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户信息、收取该费用的

保函出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户开户许可证）扫

描件、保函扫描件、融资担保机构的融资担保业务经营许可证扫描件编入投标文件中。担保

机构担保格式见“投标保函示范文本”。 

如采用纸质保证保险的，投标人须将本单位针对该项目（标段）从基本账户汇出保证保

险费用的凭证（须载有所投项目标段编号或项目名称、投标人基本账户信息、收取该费用的

保证保险出具单位名称及其账户信息）扫描件、基本存款账户信息（或基本账户开户许可证）

扫描件、保证保险扫描件编入投标文件中。保证保险格式见“投标保函示范文本”。 

如采用电子保函的，系统自动抓取电子保函信息，投标文件无需提供相关证明材料。 
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（一）投标保函示范文本 

                                                编号：       

 

致：受益人（招标人）名称 

开立人获得通知，      （投标人）于    年   月   日参加编号为      （标段编号）的      

（标段名称）投标（即“基础交易”）。 

一、开立人理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以

担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，开立人

在此同意向受益人出具此投标保函，本保函担保金额为人民币（大写）      元

（¥      ）。 

二、开立人在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； 

（2）投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同； 

（3）投标人在签订合同时向招标人提出附加条件； 

（4）投标人不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（5）发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。 

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标

有效期届满之日止。 

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款

通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款； 

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形； 

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：      。 

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或

其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。  

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立
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有效。 

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地

人民法院管辖。  

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。  

 

开立人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表）：              （签字） 

地    址：                                       

邮政编码：                  

电    话：                  

传    真：                  

开立时间：    年   月   日 

 

 

注： 

1.允许投标人实际开具的银行保函或担保机构或保证保险机构出具的担保的格式与本文

件提供的格式有所不同，但不得更改本文件提供的银行保函或担保格式中的实质性内容。 

2.投标人开具的银行保函（或担保机构担保或保证保险）必须具有明确有效的查询途径

（网址链接及查询方式）。 
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五、项目管理机构 

（一）项目管理机构组织机构图 

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。 

说明 

（二）项目管理机构人员组成表 

执业或职业资格证明 备注 
职务 姓名 职称 

证书名称 级别 证号 专业 养老保险  
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六、拟分包项目情况表 

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

拟分包工程造价合计（万元）  

注：若无分包计划，

则投标人应在本表填

写“无”或“/” 
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七、资格审查资料 

（一）投标人基本情况表 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系人  电  话  
联系方式 

传  真  电子邮件  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  项目经理（或注册建造师）  

统一社会信用代码  高级职称人员  

注册资本  中级职称人员  

基本存款账户开户

银行  初级职称人员  

基本存款账户银行

账号  

其中 

技        工  

经营范围  

投标人关联 
企业情况 

投标人应提供关联企业情况，包括： 
（1）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）

比例； 
（2）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称； 
（3）…… 

备注  

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质证

书、安全生产许可证、营业执照等材料。接受联合体的，联合体成员分别填写。 
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（二）近年财务状况（如要求） 

 



枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）-招标文件                                     

 150

（三）投标人业绩情况表（资格审查） 

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注 

1   

2   

……   

注： 

1.投标人应将用于资格审查的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺序

依次填写“投标人业绩信息表（资格审查）”，并附相应业绩证明材料。 

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审“附录 3  

资格审查条件（业绩最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业

绩均不作为资格审查投标人业绩予以评审。 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

日 期：       年     月      日 
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投标人业绩信息表（资格审查） 

项目名称 
（合同名称）  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

监理单位及联系电话  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注 资格审查业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在本表后附相关证

明材料。 
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（四）项目经理业绩情况表（资格审查） 

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注 

1   

2   

……   

注： 

1.投标人应将用于资格审查的项目经理业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺

序依次填写“项目经理业绩信息表（资格审查）”，并附相应业绩证明材料。 

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审“附录 5  

资格审查条件（项目经理最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明

的业绩均不作为资格审查项目经理业绩予以评审。 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

日 期：       年     月      日 
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项目经理业绩信息表（资格审查） 

项目名称 
（合同名称）  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

监理单位及联系电话  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注 资格审查用业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本表后附相关证

明材料。 
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（五）投标人信誉情况 

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标

人弄虚作假骗取中标，将被取消投标或中标资格并移交招标投标监督管理部门处理，给招标

人造成损失的，依法承担赔偿责任。 
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（六）项目经理（项目技术负责人）简历 

姓  名  年 龄  学 历  

职  称  单位 
职务  拟在本标段 

工程担任职务  

毕业学校     年  月毕业于            学校        专业，学制   年 

经    历 

时间 参加过的工程项目名称 签约合同价金

额（万元） 担任职务 发包人及联系电话 

     

     

     

     

     

     

     

获奖情况  

说明在岗情况 
□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：______ 
□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够撤离，

目前任职项目：______，担任职位：_____。 

1. 本表应填写项目经理和项目技术负责人相关情况。 

2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5、附录6的要求在本表后附相关证明

材料，对于前附表附录5中的相关证明材料如投标文件已经提交，可不重复提交。 
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（七）项目经理承诺 

致：（招标人） 

本人作为项目经理，现郑重承诺如下： 

一、投标文件中提供的项目经理业绩已经本人核实，工程实施过程中项目经理确为本人，

合同（或竣工相关资料证明）履约过程中涉及的本人签字均为该工程实施时段所签，真实无

误，不存在虚假和挂靠现象，也不存在为投标而造假的行为。 

二、目前无在岗项目或虽在其他项目上担任项目经理岗位，但承诺在本招标项目中标后

合同签订前能够从其他项目变更至本招标项目并全面履约。 

三、以上承诺如果发现虚假现象，本人愿意承担相应法律责任，并随时无条件配合贵方

调查取证。 

 

 

                               项目经理：                   （签字） 

     身份证号：                    

                        日    期：_____年____月____日 

本页后附项目经理身份证扫描件 
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八、诚信投标承诺书 

致：（招标人） 

我公司郑重承诺： 

1.遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加（招标项目名称）       标段的投标。 

2.本次投标提供的资质证书、业绩及奖项等一切材料均真实、有效、合法。否则，我公

司愿意接受招标人、公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。 

3.本次投标为我公司自行投标，未出借、转让资质证书，未让他人挂靠投标。 

4.未与其他投标人相互串通投标报价，未排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合

法权益。 

5.未与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或

者他人的合法权益。 

6.中标后按照合同约定履行义务，完成中标项目；不向他人转让中标项目，不将中标项

目肢解后分别向他人转让；不违法分包。 

7.如提出异议（投诉），对提供的异议（投诉）材料的真实性负责，不恶意异议（投

诉）；不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行异议（投诉），影响交

易活动正常进行；否则，我公司愿意接受公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。 

8.本次投标不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

9.                    （其他补充承诺）。 

以上承诺如有虚假，我公司愿意接受公共资源交易监督管理部门作出的相关处理、处罚。 

 

投 标 人：            （盖单位章） 

法定代表人：          （签字或盖章） 

日 期：       年     月      日 
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九、商务文件详细评审资料 

（一）投标人业绩情况表（详细评审） 

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注 

1   

2   

……   

注： 

1.投标人应将用于商务文件详细评审的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号

先后顺序依次填写“投标人业绩信息表（详细评审）”，并附相应业绩证明材料。 

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审评审标准

规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为商务文件详细评审投标

人业绩予以评审。 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

                                         日 期：       年     月      日 
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投标人业绩信息表（详细评审） 

项目名称 
（合同名称）  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

监理单位及联系电话  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注 商务文件详细评审业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录3的要求在本表后附相关证

明材料。 
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（二）项目经理业绩情况表（详细评审） 

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注 

1   

2   

……   

注： 

1.投标人应将用于商务文件详细评审的项目经理业绩在上表中列明，按照列明的业绩序

号先后顺序依次填写“项目经理业绩信息表（详细评审）”，并附相应业绩证明材料。 

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审评审标准

规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为商务文件详细评审项目

经理业绩予以评审。 

 

投 标 人：            （盖单位公章） 

                                        日 期：       年     月      日 
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项目经理业绩信息表（详细评审） 

项目名称 
（合同名称）  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

项目经理  

技术负责人  

监理单位及联系电话  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注 商务文件详细评审业绩 

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5的要求在本表后附相关证

明材料。 
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（三）奖项、荣誉（如有） 
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十、其他材料 

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关材料（如有） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明或资料与实

际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金按照规定予以处理。 
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（招标项目名称）       标段招标 

 

 

投标文件 

（技术文件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位公章） 

 
         年         月         日 

 



枞阳县城市公益性公墓改扩建项目一期项目（二次）-招标文件                                     

 165

目  录 

一、施工组织设计 

二、其他内容 
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一、施工组织设计 

1.投标人应根据对现场的踏勘情况（如有）及本招标文件评标办法关于施工组织设计的

评审因素，采用文字并结合图表形式编制。 

2.……  
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二、其他内容 

投标人根据自身情况可以自行增加相关内容，如无，本节可以不附。 
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（招标项目名称）       标段招标 

 

 

投标文件 
（报价文件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                               （盖单位公章） 

 
         年         月         日 
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目  录 

一、投标函 

二、工程量清单报价书 
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一、投标函 

致：（招标人） 

1. 我方已仔细研究（招标项目名称）       标段招标文件的全部内容，在考察工程现

场后，愿意以人民币（大写）      （¥      元）的投标总报价，按照合同约定实施和完成

承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2. 我方已按照招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价

格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成

本。 

3.       （其他补充说明）。 

 
投 标 人：            （盖单位公章） 

法定代表人：          （签字或盖章） 

日 期：       年     月      日 
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二、工程量清单报价书 

 

投标总价 

 

 

 

招标人:                                     

工程名称：                                  

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

 

 

投 标 人：                          (单位盖章) 

 

法定代表人：                        (签字或盖章) 

 

 

编制人：     (盖造价专业人员执业专用章或电子执业章) 

 

 

编制时间：              年      月      日 
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（一）投标报价说明 

工程名称：                                         第  页 共  页 

1. 本报价依据本工程招标文件中投标须知、合同文件、计价依据及工程造价确定等有关条款

进行编制。 

2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合费、

施工期内的风险金等全部费用。 

3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。 

4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外

的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。 

5. 本工程量清单报价表中的每一清单项目均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项

目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。 

6. 本报价的币种为 人民币 。 

7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。 
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（二）建设项目投标报价汇总表 

工程名称：                                            第   页共   页 

其中：（元） 
序号 单项工程名称 金额(元) 

暂估价 不可竞争费 

     

     

     

合计    
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（三）单项工程投标报价汇总表 

工程名称：                                           第   页共   页 

其中：（元） 
序号 单位工程名称 金额(元) 

暂估价 不可竞争费 

     

     

     

合计    
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（四）单位工程投标报价汇总表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 汇总内容 金额(元) 其中：材料、设备暂估价（元） 

1 分部分项工程费   

2 措施项目费   

    

    

    

3 不可竞争费   

3.1 安全文明施工费   

3.2 环境保护税   

    

4 其他项目   

4.1   暂列金额   

4.2   专业工程暂估价   

4.3   计日工   

4.4   总承包服务费   

5 安全生产责任保险费   

6 增值税   

工程造价=1+2+3+4+5+6   
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（五）分部分项工程量清单计价表 

工程名称：                           标段：            第   页共   页 

金额（元） 
其中 

序

号 
项目编

码 
项目名

称 
项目特

征描述 
计量

单位 
工程

量 综合

单价 合价 定额人

工费 

定额

机械

费 

暂估

价 
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（六）分部分项工程量清单综合单价分析表 

工程名称：                           标段：             第   页共   页 

项目

编码  项目名

称  计量单

位  工程

量  

清单综合单价组成明细 

单价 合价 定

额

编

码 

定额项目名

称 

定

额

单

位 

数

量 人工

费 
材料

费 
机械

费 
综合

费 
人工

费 
材料

费 
机械

费 
综合

费 

            

人工单价 小计     

（    ）元/工日 未计价材料费  

清单项目综合单价  

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价

（元） 
合价

（元） 

暂估

单价

（元） 

暂估

合价

（元） 

       

       

其他材料费     

材

料

费

明

细 

材料费小计     
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（七）措施项目清单与计价表 

工程名称：                           标段：            第   页共   页 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 

      

      

      

合   计  
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（八）不可竞争项目清单与计价表 

工程名称：                           标段：            第   页共   页 

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 

      

      

      

      

合   计  
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（九）其他项目清单与计价汇总表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 项目名称 金额(元) 

  　 

  　 

  　 

合  计  
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（十）暂列金额明细表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注 

     

     

     

合  计   

（十一）专业工程暂估价计价表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 工程名称 工程内容 金额(元) 备注 

     

     

     

合  计   
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（十二）计日工表 

工程名称：                           标段：          第   页共   页 

编码 项目名称 单位 数量 综合单价 合价（元） 

一 人工     

      

      

人工费小计  

二 材料     

      

      

材料费小计  

三 施工机械     

      

      

施工机械费小计  

合     计  
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（十三）总承包服务费计价表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 工程名称 项目价值(元) 服务内容 费率(％) 金额(元) 

      

      

      

合  计  
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（十四）安全生产责任保险费计价表 

工程名称：                       标段：               第   页共   页 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元) 

1 安全生产责任保险

费 
分部分项工程费+措施项目

费+不可竞争费+其他项目费    

      

      

合  计  

注：安全生产责任保险费是不可竞争性费用。 
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（十五）增值税计价表 

工程名称：                       标段：               第   页共   页 

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元) 

1 增值税 
分部分项工程费+措施项目

费+不可竞争费+其他项目费

+安全生产责任保险费 
   

      

      

合  计  
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（十六）材料（工程设备）暂估单价一览表 

工程名称：                           标段：            第   页共   页 

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 计量单位 数量 单价(元) 
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（十七）发包人提供材料（工程设备）一览表 

工程名称：                           标段：           第   页共   页 

序号 材料(工程设备)名称、规格、

型号 
计量单

位 数量 单价(元) 合价(元) 备注 
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（十八）承包人提供材料（工程设备）一览表 

工程名称：                          标段：           第   页共   页 

序

号 
材料（工程设备）名

称、规格、型号 
计量

单位 数量 风险系

数(%) 基准单价 投标单价 备注 

        

        

        

（十九）招标人参考的材料品牌响应表 

招标项目标段名称：                                 第   页共   页 

品牌参考表（如要求） 
序号 材料、设备名称 品牌 1 品牌 2 品牌 3 品牌 4 备注 投标人选定品牌 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

……        

注： 

1.本表仅针对不采用招标人参考品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明并提供相关

技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经

评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，价格不予调整。 

2.对于招标人参考品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人参考的品牌有限定性、唯

一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本招标项目澄清提出的截止时间前通

过电子交易系统提交。 
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（二十）异常低价评审表 

降低工程造价的澄清或者说明  

承诺 

1.我公司对该表提供的内容及相关资料均属实； 

2.我公司承诺没有招标文件约定的降低投标报价的禁止

情形。 

3.我公司承诺具备合同履行能力及工程质量安全控制能

力。 

 
投 标 人：            （盖单位公章） 

日 期：       年     月      日 

注： 

1.投标人根据其投标报价情况，确定是否提供； 

2.此表格后附异常低价评审的相关证明材料； 

3.若投标人提供的相关资料与承诺不符，招标人有权取消其中标（或中标候选）资格，

并报公共资源交易监督管理部门。 
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（二十一）需评审人工和主要材料一览表（如有） 

招标项目标段名称：                                  第   页共  页 

序号 名称、规格 、型号 计量单位 数量 投标单价（元） 备注 

      

      

      

      

      

说明： 

1.本表由投标人编制，是投标文件的组成部分，应作为评标委员会需评审的内容。 

2.投标人应响应《可调整价差人工和主要材料一览表》的内容，其中列表中第 1 列（序

号）、第 2 列（名称、规格 、型号）、第 3 列（计量单位）、第 4 列（数量）内容不得修改，

且不得增删或改变顺序。 

3.投标人在投标报价时，其人工费工日单价不得低于工程所在地政府发布的最低工资标

准折算的工日单价。 
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（二十二）投标报价需要说明的其他资料 

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。 

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材料中。
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