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第一章 招标公告

  飞瑞厂房改造项目工程总承包项目   飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 
招标公告

1. 招标条件

 飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 已由 浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）管理委员会 以 

关于飞瑞厂房改造项目初步设计及概算的批复，嘉港区建（2026）27号 批准建设，建设资金来

自 自有资金 ，出资比例为 自有资金比例:100.00% ，项目业主为 嘉兴湾北科创发展集团有限公

司 ，招标人为 嘉兴湾北科创发展集团有限公司 ，委托代理机构为 嘉兴市银建工程咨询评估有

限公司 ，行政监督部门为 浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）自然资源和规划建设局 。项目已

具备招标 条件，现对该项目的 飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 的工程总承包进行公开招标

。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算 20500.00 万元，工程概算 19878.93 万元，其中建安工

程造价 18027.03 万元，建设规模： 本项目改造建筑单体共 4 个：1#仓库、4#仓库主要为原

建筑修缮，局部加固；2#仓库改造为生产车间，增设室内休息区、检测室；3#仓库改造改造为

生产车间新增设备用房、休息区、检测室、洁净房等；2#仓库和 3#仓库之间新增工艺连廊。

2#、3#仓库总建筑面积41909.10m2。

室内外安装改造、室外排水改造、围墙修复等。 ，建设地点： 位于浙江乍浦经济开发区

(嘉兴港区)瓦山路以东、航瑞路南侧 。

2.2本次招标范围： 本次招标以工程总承包方式建设飞瑞厂房改造项目工程，并对工程的

质量、安全、工期和造价等全面负责。包括施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、 

设计范围内所有施工、管理、保修服务及相关的协调配合工作 ，详见发包人要求和初步设计

图纸。具体内容为：①工程设计：在招标人提供的初步设计的基础上进行施工图限额设计，并

完成本项目所涉及的所有专项施工图设计、专项论证（如有）、相关的深化设计、配合施工图

审查、设计变更以及所有设计的后续服务。②工程采购：对工程所有材料、设备的采购和保管

等。③工程施工：完成工程设计范围内的所有工程内容。④项目管理：包括项目建设过程中， 

承包方管理本项目应承担的一切管理费用。⑤竣工验收：按照有关部门要求办理需以承包人名

义办理的各项工程竣工手续，并承担相关手续费用，同时协助招标人办理各项需以招标人名义

办理的相关手续；按规定提交竣工资料（含竣工图）；⑥保修：承包方在质量保修期内进行维 

护保修。 ，其中，☑建筑面积 41909.10  ㎡。本次招标控制价 102474771 元。

2.3计划工期： 210 日历天。备注：  210日历天（其中施工图设计工期为15日历天） 。



9

2.4其他： ①设计质量标准：设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效的设计、技术

规范和规程、技术标准的规定，并顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查。②施工质量标

准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 

2.5 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留  

□是  

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.7.1本标段整体面向中小企业；

□2.7.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小

企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求

（一）投标人：

3.1具备 ①设计资质：具有【工程设计综合甲级资质】或【工程设计建筑行业甲级资质】

或【工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质】 ②施工资质：具有建设行政主管部门颁发的

【建筑工程施工总承包二级及以上】 资质；（ 对应施工资质应在“浙江省建筑市场监管公共

服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态 ）

3.2本次招标（☑接受/□不接受）联合体投标。☑联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

☑3.2.2联合体数量不超过 2 个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位

组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合

体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

☑3.2.4其他： 联合体投标的必须是3.1条款中①和②两者的联合，即由1家具备施工资质

和1家具备设计资质的企业组成联合体投标 ,且必须以具备施工资质的企业为联合体牵头人；

联合体成员各方应签订联合体协议书，明确各方职责分工，明确联合体牵头人和联合体成员的

权利义务。联合体各成员方不得再单独或加入其他联合体参加本项目的投标。联合体牵头人代

表联合体在投标和履行合同中承担联合体的义务和法律责任；联合体成员在投标、签约与履行

合同过程中，承担连带法律责任。 

☑3.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应

提供）；

☑3.4自 2023年07月01日 以来☑承接过/□完成过 【房屋建筑类】总建筑面积28000平方

米及以上或单个合同金额6500万元及以上的【施工】或【设计】或【工程总承包（或EPC）】

业绩，【如联合体投标的，该业绩为联合体任意一方提供均可，投标文件中同时须提供合同复
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印件或扫描件、中标通知书复印件或扫描件，二者缺一不可。时间、金额、建筑面积以合同为

准。】 业绩；

☑3.5企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术

负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员

均应提供）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《

中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人（建造师）：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的☑  【建筑工程一级注册建造师】或【一级注

册建筑师】或【房屋建筑工程专业国家注册监理工程师】 执业资格；□ （专业名称）  高级

专业技术职称，☑ 投标人拟派的项目负责人可以兼任施工负责人，但须满足兼任岗位的要求 

，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作联合体成员拟

派项目负责人的须提供）；

3.8拟派设计负责人具有 一级注册建筑师 资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计

工作的联合体成员委派；

☑3.9拟派施工负责人（建造师）具有 建筑工程一级注册建造师 资格，同时具有对应有效

的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派）

；

3.10如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合

同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期

为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、

施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人

的身份参加本次投标；□在建合同工程项目负责人更换的，更换后该人员不得以项目负责人身

份参与本次投标；

☑3.11 投标人（含联合体各方）未被“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）

列入“严重失信主体名单”及“信用中国（浙江）”（http://credit.zj.gov.cn/）列入“严

重失信主体名单” 。

（三）其他：

☑3.12专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数 3 个。联

合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；

3.13投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单

（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公

共服务系统严重失信名单的信息为准）；
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3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2023年07月01日 起至投标

截止日止无行贿犯罪记录；

3.15投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2023年07月01日 起至投标

截止日止未被列入失信被执行人名单；

3.16投标人未被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信名单

；

3.17投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（

有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.18省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

☑3.19 如使用一级注册建造师的须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造

师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40 号文件的规定。如使用一级注册建筑师的须符合

《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》注建〔

2021〕2 号文件的规定。3.12中配备的3个专职安全管理人员中至少含1个机械类（C1证书）专

职安全生产管理人员。注：上述3.11、3.13～3.17条投标人无需提供网页截图或证明，只需在

投标承诺书中进行承诺即可 。 。

4. 招标文件的获取

4.1本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易

平台”（https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2招标文件下载网址：潜在投标人登录https://ztb.zj.gov.cn/自行下载招标文件。

4.3招标文件网上下载时间： 2026年10月15日 ~ 2026年11月17日 。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为（详见网上招标公告），电子招

标投标交易平台：“浙江省统一招投标交易平台” ，其他：     。

□ 5.2 （投标文件需递交的其他内容，如纸质投标文件、光盘、模型等，递交的地点、方

式、要求等）。

6. 招投标方式

6.1公开招标。

6.2☑采用评定分离，□不采用评定分离。

7. 行政监督部门
行政监督： 浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）自然资源和规划建设局 

地      址： 浙江省嘉兴市嘉兴港区中山东路188号嘉兴中国石油化工品交易市场1号楼 



12

邮政编码： 314201 

电      话： 0573-85589250 

投诉受理部门： 浙江乍浦经济开发区（嘉兴港区）自然资源和规划建设局 

地      址： 浙江省嘉兴市嘉兴港区中山东路188号嘉兴中国石油化工品交易市场1号楼 

邮政编码： 314201 

电      话： 0573-85589250 

8. 联系方式

招  标  人： 嘉兴湾北科创发展集团有限公司                  

地      址： 浙江省嘉兴市港区中山东路188号1幢                  

联  系  人： 潘先生               

电      话： 0573-85637039                 

邮      箱： /               

招标代理机构： 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 

地      址： 嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号金旺广场五楼 

联  系  人： 王先生 

电      话： 0573-85528457 

邮      箱： / 

 2026年10月 



13

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.

2
招标人

名  称： 嘉兴湾北科创发展集团有限公司 

地  址： 浙江省嘉兴市港区中山东路188号1幢 

联系人： 潘先生 

电  话： 0573-85637039 

1.1.

3
招标代理机构

名  称： 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 

信用评价等级： / 

地  址： 嘉兴港区乍浦镇雅山中路170号金旺广场五楼 

项目负责人： 薛敏 信用评价等级： / 

联系人： 王先生 

电  话： 0573-85528457 

1.1.

4
项目名称  飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 

1.1.

5
建设地点  位于浙江乍浦经济开发区(嘉兴港区)瓦山路以东、航瑞路南侧 

1.1.

6
本项目所属行业  房屋建筑 。

1.2.

1
资金来源及比例 资金来源 自有资金 

资金比例 自有资金比例:100.00% 

1.2.

2
资金落实情况

 已落实 

1.3.

1
招标范围

 本次招标以工程总承包方式建设飞瑞厂房改造项目工程，并对

工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。包括施工图设计、

工程所有材料设备的采购和保管、 设计范围内所有施工、管理

、保修服务及相关的协调配合工作 ，详见发包人要求和初步设

计图纸。具体内容为：①工程设计：在招标人提供的初步设计的

基础上进行施工图限额设计，并完成本项目所涉及的所有专项施

工图设计、专项论证（如有）、相关的深化设计、配合施工图审

查、设计变更以及所有设计的后续服务。②工程采购：对工程所

有材料、设备的采购和保管等。③工程施工：完成工程设计范围

内的所有工程内容。④项目管理：包括项目建设过程中， 承包

方管理本项目应承担的一切管理费用。⑤竣工验收：按照有关部

门要求办理需以承包人名义办理的各项工程竣工手续，并承担相

关手续费用，同时协助招标人办理各项需以招标人名义办理的相

关手续；按规定提交竣工资料（含竣工图）；⑥保修：承包方在

质量保修期内进行维 护保修。 

1.3.

2
工期要求

计划工期： 210 个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期

。

计划开始工作日期： 2026年12月01日 

计划开始现场施工日期： 2026年12月01日 

计划竣工日期： 2027年06月29日 
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其他： 210日历天（其中施工图设计工期为15日历天） 。

1.3.

3
质量标准

  ①设计质量标准：设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有

效的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，并顺利通过施工

图审查机构等有关部门的审查。②施工质量标准：符合现行国家

有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 

1.4.

1

投标人资质条件

、能力和信誉

☑见招标公告内容

□见投标邀请书内容

1.4.

2

是否接受联合体

投标

□不接受。

☑接受。应满足下列要求：见☑招标公告□投标邀请书及投标人

须知相应条款内容要求。

1.4.2（3

）

联合体投标其他

要求

1.招标人支付项目各项费用的对象约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工

作内容分配；

☑（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给

联合体各成员；

□（3）中标后由发承包双方另行约定；

□（4）其他约定：            。

2.其他：            。

1.5.

2
设计成果补偿

☑不补偿

□补偿，补偿标准：                              。

1.9.

1
踏勘现场

☑投标人自行踏勘。

□由招标人组织，时间和地点：                   。 

联系人：                             。

联系电话：                             。

1.10

.1
投标预备会

☑不召开。

□召开。召开时间：     ；召开地点：     。

1.10

.2

投标人提出问题

的截止时间、上

传疑问方式

截止时间： 投标截止时间17天前 

提交方式： 通过“浙江省统一招投标交易平台”提出 

联系方式： 0573-85528457 ； 联系人： 王先生 。

1.10

.3

招标文件的澄清

、补充、修改的

时间

澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标

截止时间15日前，在浙江省统一招投标交易平台公布，并以电子

文件形式上传至浙江省统一招投标交易平台供投标人下载，不足

15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件

递交截止时间 7 日前，以上款相同的形式发布。

公布网址：浙江省统一招投标交易平台（

https://ztb.zj.gov.cn/）

注： / 。

1.11
投标人拟分包的

工作

□不允许。

☑允许。分包的工程内容： ①分包内容：按国家相关规定执行

，分包前需报经招标人同意，且在分包合同签订后7个工作日内

，将分包合同报送行业主管部门备案；②分包金额要求：符合专

业分包相关规定；③对分包人的资质要求：符合专业分包相关规

定。（注：对分包内容或分包商招标人具有否决权，否则视同投

标人违约，投标人一旦递交投标文件，即表明接受该条款的约定

。未尽之处按《中华人民共和国建筑法》相关条款的规定） 。

1.12 偏差 □不允许
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☑允许  允许偏差的内容、偏差范围和幅度： 本项目积极鼓励投

标人投标时正偏离 。

2.1
构成招标文件的

其他资料

1.招标控制价及明细（招标控制价所列数量不视为要求承包人实

施的实际或准确的工程量，仅作为投标报价参考）；

□2.□（1）本项目不具备公开完整项目建议书、可行性研究报

告、初步设计文件的条件，故前期项目建议书、可行性研究报告

、初步设计文件的编制单位及其评估单位不允许参与本工程总承

包项目的投标。（适用政府投资项目）

□（2）本项目已公开完整的项目建议书、可行性研究报告、初

步设计文件,允许上述前期项目建议书、可行性研究报告、初步

设计文件的编制单位及其评估单位参与本工程总承包项目的投标

。（适用政府投资项目）

□（3）其他：（招标人根据项目实际情况参照（1）（2）给予

明确要求）。

☑3.其他： 本项目已公开完整的可行性研究报告、初步设计文

件,允许上述前期可行性研究报告、初步设计文件的编制单位及

其评估单位参与本工程总承包项目的投标。 。

2.2.

1

投标人要求澄清

招标文件的截止

时间

同投标人须知前附表第1.10.2项

2.2.

2

投标截止时间/

电子投标文件上

传截止时间

（详见网上招标公告）

2.2.

3

投标人确认收到

招标文件澄清的

时间

在投标人应自行关注招投标交易平台发布的补充文件信息，招标

人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任

自负。

3.1 投标文件的组成

 3.1.1资格审查资料

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）企业法人营业执照；

（4）法定代表人身份证明书；

（5）法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的

提供）（若有）；

（6）联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供

）（若有）；

（7）行政部门核发的资质证书（若有）；

（8）提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公

共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结

果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需

提供）（若有）；

（9）《中小企业声明函》（若有）；

（10）企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业

分管安全生产的副经理、企业技术负责人的安全生产考核合格证

书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的

任命书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需

提供）（若有）；
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（11）施工负责人（建造师）、☑项目负责人（资格条件如

有要求的）的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工

工作的联合体成员均需提供）（若有）；

（12）拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执

业资格证书或专业技术职称证书（若有）；

（13）投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）；

（14）投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函

或投标保险保单或融资担保公司保函或其他形式保证金证明，并

提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本

账户转出凭证）；

（15）专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联

合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）（若有）

；

（16）符合招标公告要求的类似业绩证明材料（若有）；

（17）《项目班子成员信息表》；

（18）项目班子成员最近三个月的社保证明；

（19）省外建设工程企业进浙备案手续（若有）；

（20）招标文件要求投标人提交的其他审查资料；

3.1.2技术标主要包括下列内容（具体按评标办法评审要求

编制）:

3.1.2.1总体项目管理方案

（1）项目概述

（2）项目组织设计、组织机构

（3）项目目标分解、项目情况分析

（4）工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成

、采购和试运行等

3.1.2.2设计方案

（1）初步设计优化或施工图设计

（2）工程经济的合理性分析、评价

（3）设计管理机构的构成和设计力量的配备

（4）设计组织方案及各阶段计划进度安排

（5）设计优化深化、施工图设计质量控制措施

3.1.2.3采购方案

（1）设备采购、分包工作的总体安排与资源配置

（2）设备采购进度、质量控制措施

（3）分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理

3.1.2.4施工方案

（1）项目重点难点分析

（2）工程施工管理

1.投标人应编制递交完整的施工方案；

2.施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要

求附后；

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表；

表3  计划开、竣工日期和施工进度图表；

表4  施工总平面布置图及临时用地表。

3.1.2.5拟分包项目的管理方案。
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3.1.2.6招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)

。

3.1.3投标人资信标主要包括下列内容（具体按评标办法评

审要求编制）:

（1）投标人一般情况；

（2）近年财务状况表（新成立不足一年的公司可不提供）

；

（3）评分业绩汇总表（评分业绩条件的汇总）；

（4）投标人、拟派项目负责人信用情况；

（5）项目管理班子配备情况表；

（6）招标人要求提交的其他资料(详见投标须知前附表)。

3.1.4商务标主要内容包括下列内容：

3.1.4.1投标总价封面:

（1）投标报价封面；

（2）投标报价扉页；

（3）编制说明；

3.1.4.2工程总承包项目清单及计价表

（1）工程总承包项目费用汇总表；

（2）工程总承包项目工程设计费清单及计价表；

（3）工程总承包项目设备购置费清单及计价表；

（4）工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表；

（5）工程总承包其他费清单及计价表；

（6）工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表。

3.1.4.3其它资料 

3.1.

6

构成投标文件的

其他资料
 / 

3.2.

4
最高投标限价或

其计算方法

☑1.最高投标限价 97359264 元，其中设计费限价 160380.00 元

，建安工程费限价 95106540.00 元，设备购置费限价     元，

工程总承包其他费限价 2092344.00 元，暂列金额 （不超过工程

费用的5%） 元，四舍五入，保留两位小数；

□2.在投标截止时间15个日历天前以补充文件的形式公布，保留

两位小数；

□ 3.招标控制价人民币（大写）：          （￥ 102474771 

）暂列金额人民币（大写）：          （￥       ）暂估价

人民币（大写）：          （￥       ）。最高投标限价的

计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×

（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，四舍五入，保留两位小数，下

浮值由招标人在开标时从   、  、  、  、  等 3～5 个数组

成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投

标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从0.5%、

1%、1.5%、2%……10%等20个数中确定一组 （3～5）个数组成的

等差数列）。本项扣减的暂列金额、暂估价等为含税金额。

☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，可设置风险控制

价。风险控制价的确定方法：最高投标限价的（X+P）%作为风险

控制价。（由招标人在80～90%之间选定一个数值 85 %，开标时

，抽取数值P%（P从-1、-0.75、-0.5、-0.25、0、0.25、0.5、

0.75、1等9个数值中随机抽取）；

☑5.其他：招标控制价  102474771.00  元，保留两位小数。
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3.2.

5

投标报价的其他

要求

1.投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围

和工作界面明确报价费用。

2.其他： （1）本次招标采用“工程总承包方式”建设 ,投标报

价按工程设计费、设备购置费、建筑安装工程费、工程总承包其

他费四部分分别进行投标报价。

①工程设计费：设计费总价固定，今后结算不作调整。

②设备购置费：本项目的设备购置费均列入建筑安装工程费。

③建筑安装工程费：最高投标限价编制按照招标文件要求，结合

初步设计文本，依据《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程

总承包计价规则（2018版）》、《浙江省房屋建筑和市政基础设

施项目工程总承包项目清单指引（2018版）》和本省现行的概算

定额编制，不计取扩大系数。

投标报价由投标人按照相关要求，结合市场行情自行报价。

投标人不得修改项目清单的数量和内容，但可根据工程项目的设

计和施工组织方案，通过单独增列清单项目进行调整。

如投标人认为招标概算控制价某清单子目中组合的主要内容中有

遗漏的，投标人应根据初步设计文本和发包人要求在报价时自行

考虑，项目费用计入该清单子目报价中。

④工程总承包其他费

A、工程总承包管理费：总承包管理费总价固定，结算时不作调

整。

B、工程总承包专项费： 总承包专项费总价固定，结算时不作调

整。

注：工程总承包其他费不含已列入建筑安装工程费中的企业管理

费和发包人应当委托并支付的第三方质量检测等费用。

（2）即投标总价=工程设计费报价+建筑安装工程费报价+工程总

承包其他费报价。

投标报价包含工程所有施工图设计、工程所有材料设备的采购保

管和安装、工程设计范围内的所有工程施工、管理、保修服务及

负责管理协调各参建单位的配合工作，直至移交招标人的所有工

作内容和费用（除应由招标人单独委托的检测费用外），以及合

同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险费用等。

（3）设计单位依据发包人要求及初步设计文件进行施工图设计

，设计单位应对施工图设计实行限额设计，限额为签约合同价中

的建筑安装工程费。

设计单位依据发包人要求及初步设计文件在约定时间内向招标人

提供施工图设计文件，施工图设计文件必须通过招标人及建设主

管部门的审查论证，否则设计单位必须无条件进行修改至通过。

对因未通过审查论证而对图纸进行修改增加的费用由设计单位自

行负责，发包人不承担任何费用。

（4）投标报价

各投标单位根据企业自身实力，根据企业定额或参照《

浙江省房屋建筑和市政基础设计项目工程总承包计价规则（2018

版）》、《浙江省建筑与装饰工程概算定额(2018版 ) 》、《浙

江省市政工程概算定额》（2018版）、《浙江省安装工程概算定

额(2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（

2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙

江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古



19

建筑工程预算定额》 （2018版）、《浙江省建设工程其他费用

定额(2018版）》、《嘉兴造价管理》 (正刊）、《浙江省造价

信息》等计价依据及其所有补充规定进行投标报价。

税金属于不可竞争费用，按浙建建发【2019】92号文件

规定的增值税税率计取。

（5）其他要求：

1）施工用水、用电（发包人提供变压器，变压器承包人负责保

管，保管费由承包人承担，若出现破坏、偷盗等情况均由承包人

负责）由招标人提供接入点，但要求施工方做好申请办理用水用

电的配合和协调工作。从接入点接入施工现场的接水、接电（长

度根据现场情况自行考虑）及施工现场内的配套电缆、配管由施

工方自行解决，相应费用由施工方承担。施工期间用电、用水应

单独装表计量，用电用水费用由施工方按实际发生费用承担。施

工方应充分考虑涨价因素，停电因素（现场停电因素而投入的自

发电设备、发电所需燃料及相关费用）、停水因素应包括在报价

内，结算时不另增加费用。

2）施工期及养护期间的用水、用电、临时设施搭设、临时便道

等由施工单位自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因

素）一并计入投标报价内。

3）本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，

未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。

4）承包人在工程施工期间应严格执行相关安全作业规程，确保

在本项目施工期间道路的安全畅通以及施工人员、车辆和过往人

员、车辆的安全，涉及的一切费用考虑在本次投标报价内，今后

不另增加费用。由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影

响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，

由承包人承担一切责任和费用。

5）投标单位应前往对工程施工现场和周围环境进行勘察，施工

期间引起的扰民（包括：行车、噪声、污染、损坏居民物品等影

响民众生活的因素）投标单位自行考虑，其费用列入报价。

6）缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素以及材料的二

次搬运费所产生的费用均由投标人自行考虑并计入报价内。

7）在施工过程中，由于非发包人也非承包人原因造成工程暂停

施工，如果有相关行政部门的相关政策，按政策执行；如果没有

相关行政部门的相关政策，暂停施工引起的工期延误可以顺延，

但暂停施工引起的所有费用和利润损失由承包人承担。投标人在

投标时应考虑相应的风险。

8）施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水

管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管

道、管线）及其配套设施(包括井盖的升降调整)的保护，如有损

坏，应负责赔偿，该部分保护、赔偿及相关协调所产生的费用应

综合考虑在投标报价中，结算时不作调整。

9）投标时已充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用

和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，结算

时不作调整。

10）a、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑

垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考

虑。发包人不提供多余土方、建筑垃圾、废料的堆放及处理场地
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，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运

）由施工单位勘察现场后自行确定，并报建设单位备案。多余土

方、建筑垃圾堆放位置须按规定进行审批，若发现未经审批违法

堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发

放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，由此引起的

所有责任均由承包人承担。b、施工过程中产生的淤泥、弃土，

中标单位不得偷排、偷倒，若堆放在港区境内的须在征得港区城

管部门书面同意后，方可拉至城管部分指定堆放点。如被发现违

反规定偷排偷倒的，发现一次处以2万元罚款，如第二次再犯则

处以5万元以上罚款。请施工单位综合考虑，自行报价。

11）本工程宜采用固定式施工围挡（封闭式）。施工围挡参照嘉

港建设〔2019〕08号文件做法，投标单位在技术标中应根据现场

踏勘情况，编制现场交通围护的专项方案，费用已含在安全文明

施工费中，结算时不得再计。

12）施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由承包人自行

解决，发包人只提供协助服务，所需费用计入投标报价中。

13）本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费的由投标单位综

合考虑并计入报价中，结算时不再另行增加该费用。

14）招标时发包人根据初步设计，提供设备、材料的推荐品牌(

若有)范围，投标人在投标时未明确所选品牌，但已结合推荐的

品牌综合考虑投标报价。设备、材料进场前，需根据设备、材料

的使用时间提前[15天]向发包人提交品牌选择方案，并经发包人

审核确认后方可进行采购。上述风险因素已由投标人在投标报价

时综合考虑。

A. 考虑到今后维保要求，同一类材料（设备）产品必须采用同

一品牌（且同一品牌材料（设备）的主材（主设备）和辅材（附

件）品牌必须一致），今后发包人有权统一品牌；

B. 根据施工组织设计进度计划，发包人推荐品牌的材料进场前

，中标人需提前[15天]向发包人提供与材料供应商签订的供货合

同和材料的小样，否则发包人将拒绝材料进场，并视为违约，将

进行处罚。情况严重的将直接上报建设管理部门。

C. 项目实施过程中如遇有关产品（设备、材料）换代、不生产

，则替代产品（设备、材料）性能（包括规格、型号等）不得低

于招标时发包人推荐品牌的产品（设备、材料）性能（包括规格

、型号等），并在发包人推荐的品牌范围内选定，替代产品（设

备、材料）价格按原投标价格、不得调整。

D. 项目实施过程中，有关材料（如墙、地砖等）由发包人确定

颜色，价格按原投标价格、不得调整。

E. 其余未推荐品牌的材料进场前，中标人需根据发包人要求提

前[15]天向发包人提供与材料供应商签订的供货合同和材料品牌

、材料的小样，否则发包人将拒绝材料进场，并视为违约，将进

行处罚。情况严重的将直接上报建设管理部门。

 上述风险因素由投标人在投标报价时综合考虑，今后结算时价

格按投标报价不作调整。

15）工程质量检测（包括所有原材料进场复试）等按设计、施工

、验收规范要求送检，除按规定必须由招标人承担的以外，所需

其余一切费用计入投标报价内。招标人另行委托的检测，若由于
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投标人原因未能一次通过的，则其增加的复测费用均由投标人自

行承担。

16）施工现场和生活区域段需要布置的临时围墙、临时道路、临

时水管、临时电缆线等产生的费用由各投标单位投标报价时自行

考虑，今后结算不另增加费用。

17）凡施工过程中涉及需要坐标点、水准点定位的，投标单位须

在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。

18）由于政策处理等原因需要多次进场施工的，产生的相关费用

由投标单位在报价中一次性考虑，结算时不另行增加。如部分工

程不具备施工条件，发包人可作甩项处理，承包人不得提出任何

理由索赔。

19）本工程执行嘉兴市住房和城乡建设局2020年6月17日发布的

关于加强模板支撑体系安全管理和承插型盘扣式钢管脚手架推广

应用文件，采用承插型盘扣式钢管脚手架，所需费用自行考虑在

相应的清单报价内，工程结算时不作调整。

20）本工程第三方检测等检测费用除按规定必须由招标人承担的

以外，其余检测费用由投标单位承担并自行考虑计入报价中，且

实施前报发包人同意后方可实施。今后因政策性等原因增加检测

项目，其费用、工期等风险由投标单位自行承担，结算时不作调

整。

21）“根据《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化专

项治理行动的通知》(浙建质安函〔2025〕366号)要求，投标单

位应对施工过程中产生的建筑垃圾进行合理的资源化再利用或现

场消纳，不得随意处置，涉及费用在《施工现场建筑垃圾减量化

措施费用表》中进行填报。”投标单位在报价时应综合考虑在施

工现场建筑垃圾减量化措施费用投标报价中   。 。

3.3.

1
投标有效期  90 个日历天（从投标截止之日起算）。

3.4.

1
投标保证金

□不要求提交投标保证金 

☑要求提交投标保证金

□根据主管部门公布的建筑业企业信用评价结果（设计企业以投

标截止时间上一周有效的信用评价结果为准，施工企业以投标截

止时间上一旬有效的信用评价结果为准），企业信用评价结果为

A级的投标人，可免交投标保证金。

□其他减免投标保证金情况。

1.金额：人民币不少于 500000.00 元（不得超过招标项目估算

价的2%，且最高不得超过50万元。）

2.缴纳方式：银行保函/保证保险/融资担保公司担保保函/转账/

数字保函/公共服务平台认可的其他方式。

（1）缴纳要求（转账）：

户名：  嘉兴市公共资源交易中心   

账户：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟投标项目并

按要求操作成功后自动生成，每个投标人单独一个账号，在系统

中自行查看。                           

开户银行： 中国农业银行股份有限公司嘉兴分行  

投标保证金的缴存方式：           

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。
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注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从投标人基本账户转出

。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得少

于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从投标

截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标

保证保险（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不得

少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少于90

个日历天（从投标截止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保保

函（必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不

得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从

投标截止时间起算）。

其他： 4000-222-888、0573-836822553  。

注：1.银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出；

2.以投标保证保险或担保方式提交的须从投标人基本账户出资购

买；

3.重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新提

交投标保证金。

4.基本账户证明资料：开户许可证或基本存款账户证明。

3.4.

3

其他不予退还投

标保证金的情形

1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

☑2.拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他在建合

同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承

包项目中担任施工负责人）的情形（以招标公告或投标邀请书资

格要求，以及投标人须知前附表10.4中相关认定口径为准）。

3.其他：                         。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险

人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索

赔。

3.5
实质性响应招标

文件资料

☑1.企业法人营业执照；

☑2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）

；

☑3.联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）；

☑4.☑行政部门核发的资质证书；☑提供招标文件发布之日后在

“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所

需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动

态核查范围内的资质无需提供）。□《中小企业声明函》（面向

中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供）。

☑5.企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业分管安

全生产的副经理、企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企

业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书

。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）

；
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☑6.施工负责人（建造师）、☑项目负责人（资格条件如有要求

的）的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的

联合体成员均需提供）；

☑7.拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格

证书或专业技术职称证书；

8.投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）；

9.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保

险保单或融资担保公司保函或其他形式保证金证明，并提供购买

保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出

凭证；基本账户证明资料：开户许可证或基本存款账户证明）；

☑10.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体

投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）；

☑11.符合招标公告要求的类似业绩证明材料；

12.《项目班子成员信息表》（应按招标文件提供的格式和要求

填写）。

13.项目班子成员最近三个月的社保证明（因社保信息发布时间

的不确定性，应为连续三个月，至少应包含投标截止时间当月、

当月前一个月、当月前两个月等三个月中的任意一个月）；

14.拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任

何在建合同工程上担任项目负责人、施工负责人（含工程总承包

项目中担任施工负责人）的承诺书（应按招标文件提供《投标承

诺书》的格式和要求填写）；

☑15. 省外企业提供进浙备案证明 

涉及证书、资料应为最新取得的版本，在投标文件中附复制

件，并加盖投标人公章。上述证书、资料均应在有效期内，已在

有效期外尚在办理延期过程中的视为无效。相关部门已明确自动

延期的仍有效，但应附上相关证明文件。评标专家评标时，可要

求投标人在规定时间内通过系统澄清，但提供的资料不得超出投

标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

3.6
是否允许递交备

选投标方案

☑不允许

□允许

3.7.

3

签字或盖章要求

/电子投标文件

盖章要求

1.投标文件格式文件要求投标人盖章、法定代表人印章的地

方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法

定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式（

可由联合体各方加盖实体章后复制上传）之外的仅由联合体牵头

人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可。

☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等

证明材料使用复制件并加盖投标单位电子印章；

□3.其它要求：            。

3.7.

4
投标文件份数

电子加密投标文件一份（釆用电子投标文件制作工具制作），作

为投标文件正本。

其他： / 。

☑4.1.1 投标文件外包装

和密封要求

 使用投标工具软件编制生成的电子投标文件。

□4.1.2 封套上应载明

的信息

招标人名称： 嘉兴湾北科创发展集团有限公司 

 飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 工程总承包招标项目投标

文件
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招标项目编号： A3300000090010028001001 投标单位名称：             

在投标截止时间前不得开启

□其他：         。

4.2.2

递交投标文件地

点/电子投标文

件上传平台

☑1.上传至浙江省统一招投标交易平台：

https://ztb.zj.gov.cn/。

□2.纸质投标文件提交地点为：          。    

4.2.3 投标文件

退还情形

投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还

：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他：                。

4.2.5
投标文件的

拒收情形

1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求

上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：               。

5.1

开标时间、开标

地点、参加开标

会议的要求

1.开标时间：同投标截止时间。

2.本项目采用网上远程开标方式，开标网址： 浙江省统一招

投标交易平台（https://ztb.zj.gov.cn ） 。开标地点：  嘉兴市公共

资源交易中心（广  场路350号蒋水港桥西侧）规定开标室    。

3.参加开标会议的要求                     

投标人应在投标截止时间之前使用数字证书（CA锁）自行登

录不见面开标大厅，在线等待开标，并在开标期间保持通讯畅通

。请各投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器访问交易平台

不见面开标大厅完成远程开标。投标人可全程在线观看开标过程

，除本次招标明确投标人需前往现场递交纸质投标文件、光盘、

样品等材料的情况外，本项目无需到现场开标。

4.开标期间，各交易主体使用数字证书（CA锁）在各自的电

脑、移动终端上的所有操作、音视频及文字交互均被视为各交易

主体的行为，并各自承担相应的法律责任。

5.2 开标

1.投标人参加开标须准备生成投标文件的数字证书（CA锁）

以供开标时解密投标文件。投标人解密时间：☑30分钟□60分钟

□120分钟。

2.由招标人代表（包括招标代理机构，下同）进行开标。



25

3.开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件拒收：

（1）投标人未按规定加密的投标文件。

（2）未在投标截止时间前完成上传的投标文件。

（3）未通过资格预审的申请人提交的投标文件。（采用资

格预审方式招标的）

（4）未在投标截止时间前递交纸质投标文件、光盘、样品

等材料的。（若有）

（5）投标文件不符合招标文件规定的其他接收要求的。

☑4.开标程序（一次开标） 

（1）宣布开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称

、□招标人代表姓名（自行决定是否公布）、□交易中心见证代

表（自行决定是否公布）、□监标人（自行决定是否公布）等有

关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统

显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投

标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密

投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用浏览器自行登录不见面开标大厅：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。待招标人点击解密指令后，

投标人使用生成投标文件的数字证书（CA锁）（应确保有效）在

线解密。 若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失

败

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用

生成招标文件的数字证书（CA锁）（应确保有效）解密投标文件

。
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（5）抽取系数、参数、清单等（若有）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、项目负责人

、投标报价、服务期、质量目标等内容。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通

过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通

过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复内容应面

向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行

确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（10）开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开

标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记

录一起在网站（具体名称以统一交易平台最终确定的为准）予以

公布。

□4.开标程序（两阶段开标）

（1）宣布第一阶段开标开始

至投标截止时间，招标人宣布开始开标，宣布开标项目名称

、□招标人代表姓名（自行决定是否公布）、□交易中心见证代

表（自行决定是否公布）、□监标人（自行决定是否公布）等有

关现场信息。

（2）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及投标保证金缴纳情况。若开标系统

显示已递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投

标文件单位名称，当场宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密
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投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：

投标人使用统一交易平台最终确定的浏览器自行登录交易平

台不见面开标大厅。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成

投标文件确保有效的数字证书（CA锁）在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人解密

全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人使用

生成招标文件确保有效的数字证书（CA锁）解密投标文件。

（5）抽取第一阶段系数（最高投标限价及风险控制价相关

系数）、清单等（若有）

（6）确定评审区间（若有）

（7）公布第一阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布投标人名称、项目负责人

、投标报价、工期、质量目标、入围评审区间投标人、系数等内

容。

（8）异议及回复

若投标人对开标有异议，应在开标过程（开标结束前）中通

过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，招标人通

过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复内容应面

向所有投标人公开。

（9）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行

确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（10）第一阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人现场公布第

二阶段开标时间（一般为通知评标专家开始评标时间），宣布本

次开标结束。

（11）宣布第二阶段开标开始
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至通知的第二阶段开标时间，招标人宣布开始开标，宣布开

标项目名称、招标人代表姓名（自行决定是否公布）、交易中心

见证代表（自行决定是否公布）、监标人（自行决定是否公布）

等有关现场信息。

（12）抽取第二阶段系数（评标基准价计算相关系数）。

（13）公布第二阶段开标结果

招标人解密完成后，开标系统公布第二阶段抽取系数。

（14）异议及回复

若投标人对第二阶段开标有异议，应在开标过程（开标结束

前）中通过不见面开标大厅的“我有异议”按钮进行现场异议，

招标人通过不见面开标大厅当场在线文字答复。异议及异议答复

内容应与第二阶段开标内容相关，并面向所有投标人公开。

（15）投标人确认

开标结果当场公布后，投标人应在5分钟内对开标结果进行

确认，未在规定时间内完成在线确认的视为自动确认。

（16）第二阶段开标结束

全部投标人完成在线确认或5分钟过后，招标人宣布本次开

标结束。

开标时抽取产生的结果以及现场录入的备注说明均与开标记

录一起在浙江省公共资源交易服务平台予以公布。

5.开标特别说明

（1）开标解密使用投标人上传的电子投标文件。 

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤

销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的

，视为撤回其投标文件。

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文

件的开标可以继续进行。

（4）投标人必须使用生成电子投标文件的数字证书（CA锁

）解密电子投标文件。

６.投标人在线开标软硬件要求
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（1）电脑配置：建议使用Windows10及以上64位操作系统，

内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连接，以确保在线解密

及远程开标过程流畅；

（3）工具软件：须安装最新版本的“CA互认客户端”，请

前往“浙江省统一招投标交易平台”的“工具下载”专区下载安

装

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome (64位) 或 

Microsoft Edge (64位) 的最新稳定版本。

6.1.

1

评标委员会的组

建

评标委员会成员构成：共 7 人，其中招标人代表 2 人，库

选经济、技术专家 5 人（库选经济、技术专家不得少于专家人

数的2/3）；

库选经济、技术专家确定方式：执行《浙江省综合评标专家

库和评标专家管理办法实施细则》相关规定。

□评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因

健康等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从

评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不

再补抽由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标专家不

得少于5人，并符合《中华人民共和国招标投标法》第三十七条

的规定。

6.3.

1
评标方法

☑1.综合评估法一（技术标明标）：

☑（1）适用于技术复杂项目，技术标评分 30 分,资信标评分 5  

分,商务标评分 65 分 。

□（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    

分,商务标评分     分 。

□2.综合评估法二（技术标暗标）：

□（1）适用于技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    

分,商务标评分     分 。

□（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    

分,商务标评分     分 。

6.3.2

评标委员会推荐

中标候选人的人

数和是否排序

□1.（应根据法律法规及相关文件要求填写）    名。

☑2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐 5 名中标候选人（如

有效投标人≤2家且仍有竞争力时应全部推荐）。

6.4
中标候选人公示

媒介及期限
公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 / 。           
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公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休

假日后第一个工作日。

7.1.1 确定中标人

□授权评标委员会确定中标人。

□根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标

委员会确定中标人。

□其他：              。

7.1.3
☑定标会议地点

和时间

□1.定标时间：                 。

☑2.定标地点： 嘉兴市公共资源交易中心（嘉兴市市政府西侧

，嘉兴市广场路350号蒋水港桥西侧）定标室 。

☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会

议。

7.1.4 □考察、□质询

1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间

）对所有中标候选人进行□考察、□质询。

2.考察小组由（3人及以上单数）人组成。

3.质询小组由（3人及以上单数）人组成。

7.1.5
☑定标委员会的

组建
定标委员会由 5 人组成。

7.1.6 □现场面试

招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人

拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人

）的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生

产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.1.7
☑定标要素及具

体内容

☑1.价格因素： 主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理

性、不平衡报价情况等 ；

☑2.企业实力： 主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员

规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）

等 ；

☑3.企业信誉： 主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、

建设单位履约评价情况等） ；

☑4.投标方案：  主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方

案、主要材料品牌等 ；

☑5.拟派团队能力与水平： 主要包括团队主要负责人类似工程

业绩、拟派项目团队人员的资信实力等 ；

□6.联合体投标的，联合体组成情况：           ；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况：           ；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况：     ；

□9.工程保修维护等后续服务便利：             ；

□10.落实建筑业高质量发展政策：              ；

□11.落实政府其他政策：                      ；

☑12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

□15.招标人认为需要考量的其他因素：        。

7.1.8 ☑定标方法

☑1.票决法；

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：                          。
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7.1.9
☑中标公告媒介

及期限

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台、 / 。                      

公告期限：不少于 3 日。

7.1.10
□按原定标方法

确定中标人
其他情形：                              。

7.1.11 ☑重新定标

其他情形： (1)中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉

并查实被取消中标资格或自动放弃中标资格时，不再递补中标候

选人， 招标人可以继续定标或重新招标；(2)中标人放弃中标、

因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金

，因投诉、举报查实被取消中标资格的，或者被查实存在影响中

标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，由原定标委员会

按照原定标方法，从其他中标候选人中重新确定中标人或者重新

招标。非中标人被投诉、举报查实的，不再重新确定中标人或者

重新招标 。

7.3.

1

履约担保

及工程款支付

担保

履约担保的金额：合同总价的 2 %。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、

银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

8.1
重新招标的

其他情形

1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目

工程规模不符的；

□2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中

标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件

要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为

等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的

中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以

重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

☑4. (1)中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实

被取消中标资格或自动放弃中标资格时，不再递补中标候选人， 

招标人可以继续定标或重新招标；(2)中标人放弃中标、因不可

抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，因投

诉、举报查实被取消中标资格的，或者被查实存在影响中标结果

的违法行为等情形，不符合中标条件的，由原定标委员会按照原

定标方法，从其他中标候选人中重新确定中标人或者重新招标。

非中标人被投诉、举报查实的，不再重新确定中标人或者重新招

标。 

8.2 不再招标的情形

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的依法必

须招标工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以

不再进行招标。

10.1 否决投标的情形

☑1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书

面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，

投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委

员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实

或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。

2.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核☑并经过询

标程序（明标项目必须经过询标程序），其投标文件将被否决：

（1）符合性内容
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①投标人的营业执照、企业资质、项目负责人（含设计负责人、

施工负责人）资格、安全生产许可证、业绩等条件和标准未满足

招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表第3.5款中“

实质性响应招标文件”内容为准）；

☑企业资质动态核查：投标人在“浙江省建筑市场监管公共

服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者

资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）；

□投标人为非中小企业的或投标人未提供《中小企业声明函

》的或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的；

☑省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的

；

②投标文件未按招标文件规定的要求（以投标人须知前附表第

3.7.3项规定为准）签字或盖章的；投标文件中投标函或投标承

诺书未按要求填写的；

③法定代表人授权委托代理人参加投标或签署书面文件的，委托

代理人无有效的授权委托书；

④投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投

标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的

投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑤投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）存在投标人须知

第1.4.3项情形之一的；

⑥投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）或其拟派的项目

负责人、设计负责人、施工负责人不符合招标公告（或投标邀请

书）“（三）其他”规定的任一情形的；

⑦拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日前在其他在建合同

工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包

项目中担任施工负责人）的；

⑧投标人名称或组织结构与开标时提供的不一致的（依法变更的

除外，但需提供相关证明材料）； 

⑨组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议书的；

□⑩投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的

；

☑⑪投标人存在投标人须知前附表第10.7款第13点规定情形的；

⑫投标人提供的“项目管理班子成员信息表”人员名单中的施工

负责人、施工技术负责人、项目专职安全生产管理人员、项目施

工员中的任意1人未在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”企

业入库人员名单录入的（投标人提供系统截图页面）；

⑬法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形；

⑭其他： / 。

（2）技术标内容

①投标文件的设计深度、技术指标、技术标准、工艺流程等未响

应招标文件规定的实质性内容的，具体内容如下：
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 / ；

②主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的；

③主要施工机械设备不能满足本工程需要的；

④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的；

⑤采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的；

⑥法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；

⑦其他： / 。

注：技术标采用暗标评审的，招标人应在“（2）技术标内容”

增加针对暗标专用的否决投标约定。

（3）商务标内容

①投标报价高于最高投标限价总价或投标分项报价高于分项最高

投标限价的；

②同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投

标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有

效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

□③通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标

价低  %（在5%-10%范围内，由招标人约定）以上，且投标人对

其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低

于其成本价的；

④法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。

⑤其他 / 。

注：招标人可根据项目实际情况结合我省《房屋建筑和市政

基础设施项目工程总承包计价规则》等相关规定，增加具体否决

投标的条款。

除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件

的依据。

10.2 异议与投诉

1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应

当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在

收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投

标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过

浙江省统一招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对

异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录

或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中

标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异

议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动

。

（4）其他：（由各地招投标主管部门填写）    。

2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律

、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起

10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要

的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理

办法》规定。

（2）其他：（由各地招投标主管部门填写）         。
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3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日

后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资

格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资

格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准

；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉

以中标候选人公示期的起始时间为准。

10.3 定标

1.招标人定标前，将组织:

（1）核验☑《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证

书；☑“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核

查结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及其拟派项目负责人、施工负责人及设计负

责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份

。

（4）其他：                             。

上述凡一项核验不符合招标文件规定的，取消其中标资格，

招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其

他中标候选人为中标人或重新招标。

2.招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中

标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗

力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被

查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，

招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其

他中标候选人为中标人或重新招标。

10.4
在建合同工程的

认定及变更证明

1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他

在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工

程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”

。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程

，不受地域、行业和投资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合

同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签

订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除

日期）。验收合格的认定：以竣工验收记录（报告）或竣工验收

备案或建设主管部门出具证明为准。

以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人

；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人

和施工负责人视为有“在建合同工程”。

2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提

供的资料：

（1）项目业主（或发包人）同意更换的证明；
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（2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主

管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息

原件的复制件；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公

共服务系统发布的信息。

10.5 投标文件的澄清

、说明、补正

1.澄清回复时间不得超过在发出通知后☑30分钟□45分钟□60分
钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认

，评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。投

标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复

或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以

要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要

求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，

评标委员会将按照招标文件有关条款否决投标或继续评审。

□10.6 陈述和答辩

1.陈述和答辩人：通过符合性审查和技术标评审的有效投标人的

拟派项目负责人。

2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复。

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委

托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式

发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负

责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和

答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答

辩。

4.陈述和答辩地点：              。
5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根

据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责

人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许

携带资料。

7.□电子平台在线答复：                  。

☑10

.7
特殊说明

1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内

容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

□2.暂估价：

（1）内容：                           ；  

（2）金额：                           ；  

（3）占招标控制价比例：               ；

（4）招标计划及内容：                 。  

3.价款结算方式：
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☑竣工后一次性结算

□施工过程分段结算

4.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳

情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用

条款中明确。

☑5.投标人存在撤销投标文件、无正当理由放弃中标、不与招标

人签订书面合同等情形或者在本标段招投标过程中被行政监督部

门查实存在违法行为的，招标人组织重新招标时将拒绝该投标人

单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。

6.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。

7.创安全文明标准化工地等级要求： / 。

8.工伤保险按相关规定要求执行。      

9.本招标文件项目负责人一般情况下是指工程总承包项目经理。

10.本招标文件如未做特别说明，联合体投标时投标人指联合体

各方。

11.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的

实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。信用

以交易系统自动抓取的信息为准，投标文件中无需提供其他证明

资料，如联合体投标的，联合体成员请提供相关信用截图。

12.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务

系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状

况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

13.评标委员会结合标中预警信息综合评审，且经询标澄清投标

人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成

员确认，在评标过程中如发现投标人有下列情形之一的，其投标

文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继

续评标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌疑的投标文件以
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及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调

查处理，即使最终无法认定违法行为成立，也不影响对其按否决

投标处理的结果。

（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或

资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印

章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员

。

（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技

术负责人、□项目副经理、专职安全生产管理人员不是本单位人

员（上述人员社保信息或注册单位信息与投标单位不一致或同时

存在多个单位的社保缴纳记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组

织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他

联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招

投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致（评标时行政

监督部门已查实投标人无违法违规情况的除外）或文件创建标识

码（或制作码、检测码）一致或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招

投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址上

传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其

他投标人的在职人员的。
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（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差

异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者

业绩；或提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关

系证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委托人或投标联系人或

项目班子成员中有人员雷同或联系方式相同的（投标人能证明其

不存在故意一致的除外）。

（18）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳单位不一致，且经询

标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理人或其拟派项目负责

人存在被省内各级行政机关作出的围标串标行政处罚记录的（在

禁止期内或罚款尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人在投标截止日在其他任何在建合同工

程上担任项目负责人的预警情形，且经询标澄清投标人无令人信

服的理由和可靠证据证明其合理性的。

14.投标人应按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预

警信息核查工作，未按要求配合或配合不力或联系不上或故意隐

瞒等情形影响监管部门核查的，一律由评标委员会按照本前附表

10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投

标保证金不予退还。

15.评标委员会如发现投标人资格明显不符合资格要求的（除存

在理解争议内容外）以及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，

应一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投标行政监督部门作
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进一步调查处理，招标人应同步按照本前附表3.4.4的要求不予

退还投标保证金。

16.其他： / 。

 

10.8 
 补充说明 

 18.1 前附表6.3.2补充说明：评定分离： 1.因有效投标人

不足3名，评标委员会认为投标明显缺乏竞争的， 可以否决全部

投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。2.有效投

标人大于等于3家小于5家时应按实际数量推荐中标候选人。 

3.中标候选人公示期间，有中标候选人因质疑投诉并查实被

取消中标资格时，不再递补中标候选人。中标候选人少于招标文

件规定数量的，可以继续定标或重新招标。  

18.2 前附表3.2.4最高投标限价或其计算方法补充说明：

（1）本项目招标人设置的最高投标限价总价为人民币：

97359264元（含税）。其中： 

①工程设计费最高投标限价为：160380元（含税）； 

②建筑安装工程费最高投标限价为95106540元（含税）；建

筑安装工程费招标控制价为：100112147元（含税），建筑安装

工程费按招标控制价下浮5%； 

③工程总承包其他费最高投标限价为：2092344元（含税）

； 

其中：A、工程总承包管理费最高投标限价为：1902131元（

含税）； 

B、工程总承包专项费最高投标限价为：190213元（含税）

； 

注：上述各项报价中任一项高于相应最高投标限价的报价将

被否决，按无效标处理。  
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投标人须知

1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已

具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行工程总承包招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6本项目所属行业：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（4）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（5）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1和投标人须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的

权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

（3）联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

1.4.3投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究

报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

（12）进入清算程序，或被宣告破产的；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表

规定给予补偿。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承

担相应的法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间

和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

1.10.3招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须

知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文

件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予

以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）其他资料（详见投标须知前附表）

根据本章第1.10和第2.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文

件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2招标文件的澄清和修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前通过浙江省统

一招投标交易平台提出（网址)，要求招标人对招标文件予以澄清。



43

2.2.2招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定

的投标截止时间15日前通过浙江省统一招投标交易平台进行发布，但不指明澄清问题的来源。

如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标

人可将投标须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）

3.2投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写项目清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及

影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“项

目清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3的有关要

求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标

限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过浙江省统一招投标交易平台通知所

有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要

求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
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（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其

投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招

标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5实质性响应招标文件资料

实质性响应招标文件资料见投标人须知前附表。

3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投

标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投

标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标

文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容

作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表2.2.2规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。投标人通过下载招标文件的电

子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回

执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
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4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，

但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3的要求加盖电子印章

。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取

的投标担保。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规

定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点和

要求公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

5.2开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

6. 评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及

技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑

事处罚的。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
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6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序见投标人须知前附表。

6.4中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投

标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1定标方式

7.1.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐中标候选人确定中标人的（

评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定

排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同

、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不

符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候

选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.1.3定标会议时间和地点：招标人在投标须知前附表7.1.3规定的时间和地点召开定标会

议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.1.4 招标人可在投标须知前附表7.1.3规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。

考察、质询小组应由投标须知前附表7.1.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察

、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有

明示或暗示中标人的内容。

7.1.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标须知前附表7.2.5规定的人数组成

。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标

结果确定前保密。

7.1.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，

以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人

（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现

场面试。

7.1.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还

可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；
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（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过

往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（

可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全

国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的

资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会

组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员

会成员签字确认。

投标须知前附表7.1.8规定的其他定标办法。

7.1.9招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表7.1.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原

定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标须知前附表7.1.10规定的其他情形。

7.1.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；
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（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表7.1.11规定的其他情形。

7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，通过浙江省统一招投标交易平台制作并发放中标通知

书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保

证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，

其履约保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人

提供工程款支付担保。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1要求递交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不

予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标

人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中

标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金

及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形：详见投标人须知前附表。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目

，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求
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招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益

、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿

谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当

客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文

件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活

动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10. 需要补充的其他内容

10.1否决投标的情形：见投标人须知前附表。

10.2异议和投诉：见投标人须知前附表。

10.3定标：见投标人须知前附表。

10.4在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。

10.5投标文件的澄清、说明、补正：见投标人须知前附表。

10.6陈述和答辩：见投标人须知前附表。

10.7特别说明：见投标人须知前附表。

10.8其他：见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表

____（项目名称）工程总承包招标开标记录表

开标时间：____年__月__日__时__分

投标人

序号

联合

体牵

头人(

如联

合体

投标)

联合

体成

员(如

联合

体投

标)

投标保

证金缴

纳情况

投标

报价

（万

元）

质量标

准
工期

项目负

责人

施工负

责人

设计负

责人
备注

投标人

确认

招标人代表：___记录人：___监标人：___

__年__月__日
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附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：__

__（投标人名称）：

 ______（项目名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审

查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于____年__月__日__时前通过交易中心电子招标投标交易平台

反馈。

评标委员会负责人：__（签字）

___年___月___日
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附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：___

___（项目名称）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：___）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

                        投标人：______________  （单位名称）             

法定代表人或其委托代理人：___（签字或盖章）      

                         ___年___月___日
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附件四：中标通知书

中标通知书

       ___（中标人名称）：

你方于___（投标日期）所递交的___（项目名称）       标段工程总承包投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中    标    价：____________________元。

工          期：_________________日历天。

项 目 负 责 人：_____________________。

设 计 负 责 人：_____________________。

施 工 负 责 人：_____________________。

中标内容范围：________（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的__日内到__（指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此

之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：__________（单位盖章）

法 定 代 表 人：__________（签字或盖章）

联    系    人：__________________

联   系   电   话：__________________

__年__月__日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

____（未中标人名称）: 

我方已接受____（中标人名称）于___年___月___日（投标日期）所递交的__（项

目名称）标段工程总承包投标文件，确定____（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：_______（盖单位公章）

法定代表人：__（盖法定代表人章）
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附表六：确认通知

确认通知

_______（招标人名称）：

你方__年__月__日发出的__工程名称）    标段工程总承包招标关于____的通知，

我方已于__年__月__日收到。

特此确认。

投标人：______（单位盖章）     

____年____月____日 
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第三章 评标定标办法

 第一节 评标办法
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一、 综合评估法一（适用于技术标明标）

☑一、综合评估法一（适用于技术标明标）

工程总承包综合评估法应先确定评审区间，再对评审区间内的投标人进行符合性评审，

已通过符合性评审的，采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，按总

分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原

则。

☑总分（100分）：技术标评分（≤30分） 30 分,资信标评分 5 分,商务标评分（≥65

分）65 分之和（具体分值由招标人确定，适用于技术复杂项目）

□总分（100分）：技术标评分（≤20分）    分,资信标评分（0-5分）    分,商务标评

分（≥75分）     分之和（具体分值由招标人确定，适用于非技术复杂项目）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表

6.1.1。

一、评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.评审区间确定；

3.符合性评审；

4.技术标评审；

5.资信标评审；

6.商务标评审；

7.对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

8.出具评标报告。

询标：（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需

要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问

核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标

委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接

受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或

者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的
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澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，

投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

二、评审细则

（一）评审区间确定

1.当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价

的投标人不计入）≤20家，所有投标人入围评审区间进入后续评标程序；

2.当投标截止时间前递交投标文件的投标人（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价

的投标人不计入）>20家时，应启用评审区间。

3.投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入评审区间确定范围，相关抽

取或评审或确定工作应先将不计入的投标文件去除后方可开展。

4.为防止投标人围标串标、恶意低价竞标、不合理贴近最高投标限价竞标，提高评标专家

评标质量，结合信用评价、过往项目履约情况等因素，招标人在编制招标文件时应选用以下其

中一种方式确定评审区间。

□方法一（去高去低抽取法）

开标时，从所有投标人中分别去掉最高（超过最高投标限价的不计入）和最低（低于风险

控制价的不计入）的K%个报价（K值在开标时从5、10、15、20、25等5个值中随机抽取，四舍

五入，如出现第K%个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除第K%个报价的投

标人），随机抽取确定N家投标人进入。直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补。

☑方法二（基准价入评法）

以最高投标限价下浮计算评标基准价的，开标时，以报价最接近评标基准价（投标价低于

风险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）的N家进入评审区间，当选择第N家时出现多

家报价与评标基准价之间的差额相同的，随机抽取确定第N家入围单位。直接选用该方式时，

N=20。

□方法三（价格抽取法）

开标时，排除投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投标人后，分别去除投标报价

最高和最低的Q（开标时有效投标人数量的10%～30%，由招标人编制招标文件时确定，四舍五

入，如出现第Q个报价的投标人有多家报价相同时，通过随机抽取确定去除的第Q个报价的投标

人）个报价，将剩余投标报价从高到低排序后计算差值[差值C=（最高报价BH-最低报价BL）

/3，四舍五入保留两位小数]，按差值将投标报价分为高[BH（含）至BH-C（含）]、中[BH-C至

BL+C（含）]、低[BL+C至BL（含）]三个区间，随后在每个区间内随机分别抽取M1、M2、M3个

投标人；
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存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补

（若中区间投标人不足递补，则中区间投标人全部进入，并在低区间继续依次抽取递补；若低

区间投标人仍不足递补，则在高区间继续依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N

个；

C=（最高报价BH-最低报价BL）/3，直接选用该方式时，N=20；去高去低后不足20家的，

不再另行递补；

如N=3M3，则M1=M2=M3=N/3；如N=3M3+1，则M2=M3+1，M1=M3；如N=3M3-1，则M2=M3，

M1=M3-1。

□方法四（信用抽取法）

开标时，按照投标人设计或施工信用评价等级（招标人在编制招标文件时根据招标项目特

点和需求从设计或施工信用评价中确定其中一种。联合体投标时，由全部或主要承担该任务的

联合体成员单位提供）分为A级、B级和CDE级三类，分别随机抽取M1、M2、M3（投标价低于风

险控制价或高于最高投标限价的投标人不计入）。当按此法抽取产生的投标人数量不足N个

时，首先在信用评价A级单位中抽取递补；若信用评价A级单位不足递补，则A级单位全部递

补，并在信用评价B级单位中继续依次抽取递补；若信用评价B级单位仍不足递补，由B级单位

全部递补，并在信用评价CDE级单位中继续依次抽取递补，直至入围评审区间的投标人数量达

到N个。直接选用该方式时，N=20。

M1=0.6N，M2=0.3N，四舍五入取整，M3=N-M1-M2。

☑方法五（组合入评法）

由招标人开标前确定N1=3家开标时公布（投标价低于风险控制价或高于最高投标限价的投

标人不计入，招标人确定的投标人未参加投标或报价未计入的，不再由招标人补充推荐，不足

数量按照组合方式另外补足），另外N2≥17家，同时与方法二的组合，确定剩余的入评投标

人，一般情况下保证入围评审区间的投标人数量达到20家，组合后数量不足20家的，不再递

补。

5.经评标委员会后续评审，技术标明标项目（技术标暗标项目不递补）如出现因否决投标

导致有效投标人数量不能满足推荐中标候选人数量要求时，继续按照上述规则补足20家（不足

20家的则全部进入）进入评审区间。除此之外，其他情形将不作递补。

（二）投标文件的符合性评审

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评

审。

评标委员会应审查，投标人符合投标所需资质条件的“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”动态核结果处于“合格”状态证明截图复制件。
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如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”符合

性内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过，应予以否决，

不再进入后续评审程序。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

（三）投标文件的技术标评审

1、投标文件存在投标须知前附表10.1情形技术标内容之一的，评标委员会组织投标人询

问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、技术标评分（☑≤30分，适用于技术复杂项目；□≤20分，适用于非技术复杂项目）

（1）技术标文件页数超过200 页的（包括封面、扉页、目录、正文等技术标文件总页

数），技术标打分按0分计。

（2）由评标委员会☑各成员或□技术专家按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位

小数）并署名。单项评分最大范围在 A 分（A=B×比值）至 B 分（B=技术分满分×分值权重）

之间（含本数）；对低于 A 分或高于 B 分的评分表作无效处理。（A、B值由招标人按下表规

定确定，其中A值与B值的比值详见技术标评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术

标分值）

此项评分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分

后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

（3）技术评审主要因素包括以下内容（技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行

设置，评审因素内容不得改动，除“投标人陈述和答辩”及“其他”外原则上不得删除，“其

他”可根据实际情况填入具体评审因素）。

技术评审因素表

主项
分值权

重
内容 比值 A值 B值

项目目标分解、项目情况分析 ≥80% 1.2 1.5
总体项目管

理方案 ≤10% 项目概述，工程总承包项目管理，具体

包括专项管理、综合集成、采购和试运

行等

≥80% 1.2 1.5

□投标人陈

述和答辩
≤10% 本项目不设置。 ≥60% / /
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方案设计（或初步设计）的优化，具体

包括主要设计思路、设计创新、先进技

术应用、节能环保等

≥60% 3.9 6.5

工程经济的合理性分析、评价（投资估

算是否与设计方案匹配、是否结合现场

建设条件，各项指标取值是否合理、是

否满足相关规范要求等）

≥60% 1.2 2

设计管理机构的构成和设计力量的配备 ≥60% 1.2 2

设计组织方案及各阶段计划进度安排 ≥60% 0.6 1

施工图设计质量控制措施 ≥60% 0.6 1

新型技术应用服务措施（如建筑工业

化、BIM技术、绿色建筑、海绵城市应用

等）

≥60% 0.6 1

设计方案评

审因素 ≤45%

其他 ≥60% /

设备采购、分包工作的总体安排与资源

配置
≥70% 0.7 1

设备采购进度、质量控制措施 ≥70% 0.7 1

分包商进度、质量和安全文明的管理措

施及违约处理
≥70% 0.7 1

采购方案评

审因素 ≤15%

其他 ≥70% /

项目重点难点分析
项目重点难点分

析及合理化建议
≥80% 1.6 2

工程施工进度控

制和管理
≥80% 1.6 2

工程施工质量管

理
≥80% 1.6 2

工程施工安全文

明管理
≥80% 1.2 1.5

工程施工管理

关键技术方案可

行性
≥80% 1.2 1.5

施工方案评

审因素 ≤35%

外部协调管理

外部协调管理，

验收、结算、移

交的合理组织和

配合

≥80% 1.2 1.5
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其他 ≥80% / /

其他 ≤10% 其他 ≥80% / /

注：①技术标评审通过的但技术标某评审项缺项，该项得0分。②技术标评审一般不宜设

置以施工图设计为评审因素。

□（4）投标人陈述和答辩（选择项，分值应按照上表要求设置）。

评标委员会对通过技术标评审和符合性评审的投标人进行（陈述和答辩）评审：

①陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.6款。

②评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留2位小数）。陈述和

答辩评分范围在a至b分之间（含本数，b/a≥60%），除答辩人自动放弃陈述和答辩按0分处理

外，对低于b分或高于a分的评分表作无效处理。

（四）资信标评审（0-5分，由招标人在招标文件编制时自行选择，不选择时将自动获得

该项满分分值）

评标委员会对通过符合性评审、技术标评审的投标文件进行资信标评审。（选择施工信用

评分应统一采用省建设厅发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一旬为准（即投

标截止时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在

当月11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期企业信用等级为准；投标截止时间在当月21-31号

的，以当月11-20号发布的最新一期企业信用等级为准。选择设计信用评分应统一采用省建设厅

发布的信用评价标准，信用评价等级以投标截止时间上一周为准），其中，施工企业信用评价等

级以全省建筑施工企业信用评价管理系统中发布的“建筑施工企业信用评价等级”公布为准；

设计企业信用评价等级以浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统“企业信用评价模块”记录

的设计企业信用等级为准；联合体投标的，相关成员单位以其联合体协议书中明确的所承担工

作内容各自提供对应的信用评价；同一任务（设计或施工）有多个单位承担的，由其中承担较

多任务的相关单位提供对应的信用评价，评分以该成员为准，如联合体投标的，联合体成员请

提供相关信用截图，系统未抓取到对应信用评价等级且未提供截图的投标人按0分计，抓取信

用等级与提供截图不一致的以抓取信用等级为准。投标人拟派施工负责人信用评价得分：信用

评价以投标截止时间上一旬（即投标截止时间在当月1-10号的，以上月21-31号发布的最新一期得

分为准；投标截止时间在当月11-20号的，以当月1-10号发布的最新一期得分为准；投标截止时间
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在当月21-31号的，以当月11-20号发布的最新一期得分为准）全省注册建造师信用评价管理应用

中发布的“注册建造师得分”为准，提供多个拟派项目负责人的以信用评价得分低的人员为

准，系统未抓取到对应信用评价等级的按0分计，应用未上线的按此项满分计取。）

资信评审因素表

评审因素 内容 分值权重

☑企业业绩

投标人（如联合体投标的，该业绩为联合体任意

一方提供均可）自2023年7月1日以来承接过【房

屋建筑类】总建筑面积30000平方米及以上或单

个合同金额7000万元及以上的【施工】或【设

计】或【工程总承包（或EPC）】业绩的加1.5

分，最高得1.5分。

1、投标文件中同时须提供合同复印件或扫描

件、中标通知书复印件或扫描件，二者缺一不

可，否则不得分。时间、金额、建筑面积以合同

为准。

2、资格审查业绩与本项评审业绩不可重复计分。

0-1.5分

类似工程业绩

□人员业绩（项目负责人、设计负责人、施工负

责人等，由招标人结合招标工程情况和自身需求自

行设置）

不设置，所有投标人均得满分。

0-0.5分

□施工企业信用评价：A级0.75分，B级0.6分，C级

0.4分，D级0.2分，E级0分  不设置，所有投标人

均得满分。

0-0.75分

□设计企业信用评价：A级0.75分，B级0.6分，C级

0.4分，D级0.2分，E级0分不设置，所有投标人均

得满分。

0-0.75分信用评分

□施工负责人信用评价：由招标人根据正式上线

“注册建造师信用评价管理应用”得分作相应赋
0-0.25分
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分，该应用未上线前，投标人均按满分0.25分计

取。

不设置，所有投标人均得满分。

项目负责人及项目

管理班子人员能力

☑拟投入设计负责人具有高级工程师及以上技术职

称证书的得1分，工程师的得0.5分。

注：提供以上人员证书及最近三个月（因社保信

息发布时间的不确定性，应为连续三个月，至少

应包含投标截止时间当月、当月前一个月、当月

前两个月等三个月中的任意一个月）的社保证

明，否则不得分。

0-1分

项目负责人创优情

况

□项目负责人在一定时间内以项目负责人身份获

得国家级奖项的（由招标人合理认定时限，奖项仅

认可中国建设工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑

奖、国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖、中国

钢结构金奖、中国安装之星、全国优秀工程勘察设

计奖等7类），得0.25分。不设置，所有投标人均

得满分。

0-0.25分

（五）商务标评审

    1、商务标评审是对投标文件中项目清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。

投标文件存在投标须知前附表10.1情形商务标内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实

后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、商务标评分（☑≥65分，适用于技术复杂项目；□≥75分，适用于非技术复杂项目）

偏差率＝0，投标报价得分＝E（E值是商务总报价评分满分值）；

偏差率＞0，投标报价得分＝E-偏差率×100×E1，E1为每高于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值；

偏差率＜0，投标报价得分＝E+偏差率×100×E2，E2为每低于评标基准价的1%或0.1%扣减

分值。

投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分；投标报价分值按以下几种方式之一

计算（由招标人编制招标文件时明确）：□（1）每高于评标基准价1%扣E1=2分，每低于评标

基准价1%扣E2=1分；□（2）每高于评标基准价1%扣E1=1.5分，每低于评标基准价1%扣E2= 1

分；☑（3）每高于评标基准价1%扣E1=1分，每低于评标基准价1%扣E2= 0.5分；□（4）每高

于评标基准价0.1%扣E1=4分，每低于评标基准价0.1%扣E2=3分（仅适用于评标基准价计算方法

五）。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，偏差率四舍五入保留六位小数，结果四舍五
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入保留两位小数，商务评分最低为0分。

评标基准价计算范围为通过符合性评审、技术标评审、资信评审及商务标评审的投标人投

标报价，且施工企业信用评价等级不低于□B级或□C级或□D级或□不设置等级（由招标人编

制招标文件时确定其一，最高投标限价5000万元以上的项目可选B、C、D级或不设置信用，不

足5000万元的项目可选C、D级或不设置信用），计算范围少于中标候选人数量的则依次降低企

业信用评价等级，如仍达不到，则全部计入计算范围。评标基准价计算精度四舍五入保留两位

小数。

招标人选用以下勾选的方法确定评标基准价：

□评标基准价计算方法一（综合权重法）

评标基准价 = 报价平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 最高投标限价 ×（1-1%

×调整系数X-0.1%×调整系数Y）×（1－投标价格权重B）。

报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标

价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一个最

高、次高价和一个最低、次低价；当投标评标价在4家及以下时，则为全部投标评标价的平均

值），结果四舍五入保留两位小数。

浮动率C：在开标会议上，从     %、   %、   %、   %、   %中随机抽取一个百分数，

以抽取值为准。招标人在-4～1（含本数）的范围内设定五个数组成的等差数列（等差值≥

0.25，且五个数至少三个＜0），在编制招标文件时填入。

价格权重B ：在开标会议上从60%、65%、70%、75%、80%共五个数值中随机抽取，以抽取

值为准。

调整系数X、Y：X值由招标人在编制招标文件时从0～12（整数）十三个数中确定5个连续

的数值，在开标会议上从中随机抽取，以抽取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个

数数字中随机抽取，以抽取值为准。

上述价格权重B、浮动率C和调整系数X、Y由招标人在开标时所有商务报价开出后当场分别

在设定数值中随机抽取。

□评标基准价计算方法二（二次平均法）

（1）评标价的确定：评标价＝投标函文字报价。
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（2）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（3）评标基准价：报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价（不足4

个的与最低投标评标价）的算术平均值为评标基准价。

□评标基准价计算方法三（平均价下浮法）

（1）报价平均值：进入计算范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投

标评标价在5个至9个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在10个及以上时，去除一

个最高、次高价和一个最低、次低价），结果四舍五入保留两位小数。

（2）评标基准价：在开标时，由招标人代表从一定数值中随机抽取一个值并除以100生成

百分数，作为下浮值；（招标人在0.5、1、1.5、2、2.5、…、9、9.5、10等20个数中，确定

一个由其中5个数组成的等差数列，在编制招标文件时填入）。

评标时，评标委员会先按上述办法计算出报价平均值，再按以下公式计算出评标基准价：

评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）。

□评标基准价计算方法四（随机权重平均法）

（1）开标时，所有投标文件在0－1（0、0.01、0.02……0.99、1）之间随机抽取一个权

重系数。

（2）评标基准价：进入计算范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数

（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An）

评标基准价=—————————————————

A1+A2+…An

☑评标基准价计算方法五（基准值合成法）

评标基准价=A×（1-K%）。

式中：A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人须知前附表3.2.4项规

定）。
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K=Z.XY，Z值为 9  招标人直接确定或在开标会议上抽取（房屋建筑项目从6-12（整数）

中确定或抽取，市政基础设施和园林绿化项目从10-18（整数）中确定或抽取，机电安装项目

从8-15（整数）中确定或抽取）；X值在开标会议上从0～9（整数）十个数中随机抽取，以抽

取值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准。

☑除计算差错外，评标过程中基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方

法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。

□（六）推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同

的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；上述均相同的  

（在招标文件中明确确定方式）    。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑（六）推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法）

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人，评标委员会

最终推荐的中标候选人不排名次。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，

以资信标排名靠前的优先；上述均相同的  则按照企业施工资质等级（联合体投标的指牵头人）

的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由评标委员会现场抽签方式

确定。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为

本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。
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 第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要

的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会

成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持

定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人

进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件

没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

 三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标

候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人☑

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不

得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少

的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□

报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确

定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。
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□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不

得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽

取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。         

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)

个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候

选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选

人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票

时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个

时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最

多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根

据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘

汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人

进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签

抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表

直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)

个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，

中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低

者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个

中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为

n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个

中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投

票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。

定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘
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汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得

票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选

人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同

票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法

定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选

人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委

员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。   

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签

字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报

告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理

由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

5.定标结果。



第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、市场监管总局制定的《建设项目工程

总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

建设项目工程总承包合同
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

[其中，联合体牵头人（全称）：                       ] 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 飞瑞厂房改造项目工

程总承包项目     项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协

议：

一、工程概况

1．工程名称： 飞瑞厂房改造项目工程总承包项目 。

2．工程地点： 嘉兴港区                      。

3．工程审批、核准或备案文号： 嘉港区建[2026]27号 。

4．资金来源：   自筹        。

5．工程内容及规模：本项目改造建筑单体共 4 个：1#仓库、4#仓库主要

为原建筑修缮，局部加固；2#仓库改造为生产车间，增设室内休息区、检测

室；3#仓库改造改造为生产车间新增设备用房、休息区、检测室、洁净房等；

2#仓库和 3#仓库之间新增工艺连廊。2#、3#仓库总建筑面积41909.10m2。室内

外安装改造、室外排水改造、围墙修复等。

6．工程承包范围：本合同范围的工程              。  

主要包括以下：

（1）工程设计包括：                                。

（2）建筑安装工程施工包括：                         。

（3）设备采购包括：                                。

（4）总承包管理：在项目设计、材料设备采购、工程施工、项目管理中发

生的协调、管理、服务工作，以及协助发包人办理施工许可及排水证等、协助

并参加建设单位组织的各项验收、竣工图制作、结算资料送审、工程竣工备案、

工程移交、协助竣工资料城建归档、工程保修管理等工作，并负责对本项目的

质量、安全、进度、费用、合同、信息资料等进行管理和控制。具体详见《发

包人要求》
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二、合同工期

合同工期总日历天数：     天，包括施工图纸设计时间。计划开始工作日

期从             至计划竣工日期         ；

1．计划设计工期：             日历天，计划开始工作日期：   年   

月   日，完成日期：     年   月   日。

2．计划现场施工工期：             日历天，计划开始现场施工日期：    

年   月   日，竣工日期：   年   月   日。

三、质量标准

（1）设计要求的质量标准：设计应符合国家、行业和地方颁发的现行有效

的设计、技术规范和规程、技术标准的规定，并顺利通过施工图审查机构等有

关部门的审查。

（2）施工要求的质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的

合格要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金

为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为

人民币（大写)          （¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为

人民币（大写)          （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（工程总承包其他费）（含税）：
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人民币（大写)                （¥          元）；适用税

率：         %，税金为人民币（大写)                 

（¥            元）。

（7）建筑垃圾减量化措施费：

人民币（大写）      (¥     元)。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的
款

项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：按《专用合同条款》执行。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                           。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条款；

（5）承包人建议书； 

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当

事人签字或盖章。

七、承诺

1．发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。

2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工

等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保

修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。
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九、订立地点

本合同在                        订立。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同组成部

分。

十一、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十二、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    

份。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：                    

地址：                                

法定代表人：                         

委托代理人：                           

电话：                                 

开户银行：                             

账号：                               

统一社会信用代码：                       

地址：                                 

法定代表人：                           

委托代理人：                        

电话：                              

开户银行：                           

账号：                                 
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[联合体成员]：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：                      

地址：                                 

法定代表人：                            

委托代理人：                             

电话：                                 

开户银行：                               

账号：                                   
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第二部分 通用合同条款

略，采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的“通用合同条

款”。
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第三部分 专用合同条件
第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

    1.1.1.10 其他合同文件：初步设计资料等招标人在发布招标公告时提供的资料、招标文

件、投标文件、审查合格后的施工图纸、施工图预算价经相关审核单位审核后的审定价以及

合同履行中发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。属于同一类内容的文

件，应以最新签署的为准。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围： 招标范围。  

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  永久占地和临时占地 。

1.1.3.10 永久占地包括：  规划红线范围内为实施本合同工程需永久占用的土地 。

1.1.3.11 临时占地包括：  永久占地外为实施合同工程需临时占用的土地，由承包人自

行协调解决，发生的一切费用由承包人承担 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用      /      语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、浙江省、嘉兴市及工程所在区有关工程建设合同管

理、质量、安全、文明施工、环境保护、劳动保护与职业健康、农民工工资支付保障、建设工

程结算等各方面现行的其它法律、行政法规、地方性法规等。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：①设计明确的标准规范。②国家及地方

现行的设计规范、施工规范、验收规范、质量验评标准及施工安全技术规范等。

所用的规范及标准应采用国家现行最新范本规范。若不同标准和规范之间要求不一致的，

以较高标准为优先。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：   /   ；发包人提供的国外标准、规范的

份数：    /    ；发包人提供的国外标准、规范的时间：            /        。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定： 没有国家标准、规范时，有行业标准、规范

的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国

家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商

定的方案施工。如发包人有提供技术要求的，优先使用发包人提供的技术要求。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  按照中华人民共和国、浙江省、嘉兴

市、嘉兴港区最新关于工程的技术标准、功能要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。

1.6 文件的提供和照管
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1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7天内向承包人提供前期工作相

关书面资料（包括环境保护、气象水文、地质条件等）；及承包人进行工程设计、现场施工等

工程实施所需的书面文件。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：

（1）工程承包范围内的施工图设计文件及相关专项设计文件，按工程实施具体情况提

供，具体份数按发包人要求；

（2）项目总进度计划、设计进度计划、采购进度计划，承包人进场且合同生效后[14]日

内提供，具体份数按发包人要求；

（3）总体施工组织设计（包括施工进度计划、单位工程施工进度计划、施工方案等）及

专项施工方案，承包人进场且合同生效后 [14]日内提供，具体份数按发包人要求；

（4）职业健康、安全、环境保护管理实施计划，承包人进场且合同生效后 [28] 日内提

供，具体份数按发包人要求；

（5）移交方案，在缺陷责任期前 [14]日内提供，具体份数按发包人要求。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：  承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所

有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函、各类检验检测报告、设备资料

以及发包人、工程师认为有必要在现场保留的各类资料。发包人和工程师有权在任何合理的时

间查阅和使用上述所有文件。文件的照管费用由承包人承担，已考虑在合同总价中，结算时不

另行计取。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 邮件以“特快专递”、“挂号信

函”方式邮寄；传真、电子邮件；人工送达。

发包人的送达地址：  现场办公室或发包人指定地点 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  邮件以“特快专递”、“挂号信函”方

式邮寄；传真、电子邮件；人工送达。

承包人的送达地址：  承包人工地办公室。

发包人委托的工程师及中介机构指定的送达方式（包括电子传输方式）：  邮件以“特快

专递”、“挂号信函”方式邮寄；传真、电子邮件；人工送达。

发包人委托的工程师及中介机构的送达地址：  根据需要由双方协商确定  。

1.1.1 1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达

方式送达至收件地址的来往文件（包括电子文件），拒不签收的，由此增

加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.10 知识产权
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1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 

发包人      。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作

成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：  署名权归承包人所有，其余知识产权归发包人所

有  。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 由

承包人承担。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：      /     ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：      /       ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  按《通用合同条款》执行。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用按以下第 （1）     种

约定。

（1）本项目不采用建筑信息模型技术。

（2）本项目采用建筑信息模型技术，该部分的开发、维护费用已包含在合同价内；建筑

信息模型深度、使用、移交方式等约定如下: 所有权、使用权归发包人所有，建设期间相关费

用已包含在合同价中，发包人不另行支付。 

第2条  发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  合同签订后 10 天内，发包人提供施工现场给

承包人使用，承包人应无条件接受，有关进场准备的工作和施工临时设施布置由承包人根据自

身施工方案自行确定，费用已含在承包人的投标报价中。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 施工现场已具备开工条件，有关进场准备的工

作，由承包人根据本工程施工要求在开工前做好此项工程，费用已含在承包人的投标报价

中 。

施工用水、用电（发包人提供变压器，变压器承包人负责保管，保管费由承包人承担，若

出现破坏、偷盗等情况均由承包人负责）由招标人提供接入点，但要求施工方做好申请办理用

水用电的配合和协调工作。从接入点接入施工现场的接水、接电（长度根据现场情况自行考

虑）及施工现场内的配套电缆、配管由施工方自行解决，相应费用由施工方承担。施工期间用

电、用水应单独装表计量，用电用水费用由施工方按实际发生费用承担。施工方应充分考虑涨



81

价因素，停电因素（现场停电因素而投入的自发电设备、发电所需燃料及相关费用）、停水因

素应包括在报价内，结算时不另增加费用。

督促承包人落实减量化措施，明确建筑垃圾综合利用要求，明确产品使用范围、比例及标 

准，配合承包人办理建筑垃圾处置相关手续，对承包人的建筑垃圾处置情况进行监督检查，及

时协调解决减量化工作中出现的问题，将建筑垃圾减量化目标和措施落实情况纳入工程监管范 

围。

 依据浙建质安函〔2025〕366 号、浙建〔2023〕10 号等文件要求：督促承包人严格落实 

建筑垃圾综合利用相关规定，明确建筑垃圾综合利用产品的使用范围、明文规定比例及质量标 

准；协调合法合规的综合利用产品供应、进场检测等相关事宜；监督检查承包人综合利用产品 

使用情况及职责落实情况，审核承包人提交的相关台账及费用申报，确保符合文件要求。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 根据需要由双方协商确定时间。
2.4 办理许可和批准

  2.4.1 承包人应负责或协助办理发包人未完成的前期手续；协助发包人组织验收（含各专
项检测、试验、验收）；负责或协助发包人单位办理项目竣（交）工及有关技术资料的整理汇
编、移交、备案；负责或协助业主单位产权证等相关资料的办理及保修服务等。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  备案文件即为资金来源证

明  。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：发包人是否提供支付担保：  

是 。

发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 应在收到承包人的履约保证金后，
向承包人提交和履约保证金对等金额的支付担保，支付担保的有效期同履约保证金，采用现
金、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函 。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：  /          。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                          ；

发包人代表的身份证号：                                          ；

发包人代表的职务：                                              ；

发包人代表的联系电话：                                         ；

发包人代表的电子邮箱：                                          ；

发包人代表的通信地址：                                       ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                             ；

发包人代表的职责：根据合同约定，负责审批工程开工报告、负责工程进度控制及进度款
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拨付的审核，工程质量的监督，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参与

并按照有关规范严格进行阶段验收。对减少或免除承包人义务、责任，变更合同条款的，应由

发包人盖章确认，若有相应的授权书时，详见授权书。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                              ；

发包人人员职务：                                               ；

发包人人员职责：本合同履行期间的全过程协调、监督、鉴证等；对项目质量、进度、投

资进行管理，负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款事项的复核。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                                              ；

工程师监督管理范围、内容：                                      ；

工程师权限：                                                    。

3.6 商定或确定 

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：  根据需要由双方协商确定           。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 根据需要由双方协商确定  ；关于对工程师的

确定提出异议的具体约定：   按照通用条款及项目实施过程中的约定（如有） 要求执行。 

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  根据发包人通知 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按《通用合同条款》执行。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：除《通用合同条款》约定内容外，包括以下内容：

4.1.1承包人对设计义务的要求： 

（1）承包人应按照国家规范、标准及《发包人要求》完成工程项目的设计工作，承包人

应按双方约定的合同价格进行限额设计。

（2）承包人应在进行施工图设计前，就初步设计文件中的建设规模、建设标准、功能和

技术要求等内容进行认真复核。如发现初步设计文件不符合设计规范，或者与《发包人要求》

有矛盾的，应及时与发包人进行沟通，需调整并构成变更的，按本合同变更与调整处理。

（3）承包人提供的施工图设计应标明符合招标文件和合同约定的主要材料、设备的规格

、型号、性能等技术参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。

（4）承包人应按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交符合相关阶段

设计深度要求的设计文件。

（5）承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，对所有相关

设计文件的正确性、合理性承担责任。

（6）其他：施工图设计必须通过发包人及建设主管部门的审查论证，否则必须无条件进
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行修改至通过。对因未通过审查论证而对图纸进行修改增加的费用由承包人（设计单位） 自

行负责，发包人不承担任何费用。

4.1.2承包人对施工义务的要求：

（1）承包人协助发包人办理施工许可证。承包人负责周边环境综合协调，根据需要发包

人提供协助。承包人参加发包人组织的消防验收、规划验收、防雷验收、环保验收等专项验收

和项目完工验收、竣工验收。

（2）承包人按工作内容和进度要求，开展施工图设计，编制设计图纸、施工组织设计和

实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业、施工组织、施工布置和施工

方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

（3）承包人须采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关

保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损

失。

（4）总承包管理①承包人项目负责人需负责整个项目的统筹管理，安排好设计同施工之

间的衔接，对每个专业设计任务的时间计划进行安排，提前安排每个专业工程的设计、发包人

确认及图审等工作；②及时协调设计及施工中存在的问题，并及时通知监理人、发包人，提供

解决方案；③对施工的进度、质量进行管理，合理协调施工进度同专业设计之间的进度安排；

④同施工负责人一起管理各个专业分包的进场、施工及质量等；⑤项目负责人及其团队必须制

定详细的设计及施工计划，包含材料和主要设备的采购计划，每个专业工程的进场时间及设计

时间，预留专业工程设计的，发包人审核并确认时间。确保项目按期完成。

（5）项目具备开工条件后，在合同规定的日期或之前开始建设工程施工。

（6）从各单项工程开工日期起至该单项工程建成并竣工验收合格移交的日期为止，承包

人对该单项工程的质量、安全、进度负责，对工程资产的完整负责。

（7）承包人应针对项目建设要求，设置满足本项目需要的机构，机构人员配备必须具有

合理的专业结构、合理的技术职务、职称结构和专业资质证书，主要人员的资格应在本合同签

订之日起7日内报发包人备案。主要工作人员不得随意更换。

（8）承包人应保证完成的工程完全符合合同规定并适合于工程的预期目的。

（9）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时

接受有关部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

（10）采取一切合理的措施，根据国家和浙江省相关法律法规及其他相关规定，减少施工

期间给公众、地区居民以及商业造成的混乱和其他不便。

（11）及时申请并获得按照法律规定需要承包人在建设期内获得的对本项目的批准，并使

其在此之后保持有效。

（12）工程实施过程中的重大问题应及时向发包人汇报。

（13）合同签订前，承包人应按照项目特点配足项目组人员，并将项目组人员名单上报发
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包人认可，各相关人员须按要求持证上岗。

（14）本工程执行嘉兴市住房和城乡建设局2020年6月17日发布的关于加强模板支撑体系

安全管理和承插型盘扣式钢管脚手架推广应用文件，采用承插型盘扣式钢管脚手架，所需费用

自行考虑在相应的清单报价内，工程结算时不作调整。

（15）承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及

民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经

理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，

否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

（16）根据嘉港建设[2019]61号，承包人需做好扬尘在线监测、视频监控、扬尘控制等工

作(其他具体内容详见嘉港建设[2019]61号)，相关费用在报价中综合考虑。

（17）项目督查部作为滨海集团管控质量和安全的内设部门，有权在现场根据国家相应法

律法规、招投标文件、合同条款及滨海集团公司有关质量和安全的相关制度，对承包人和监理

人现场人员进行考核，对工程质量、安全和进度现场抽查，并有权对抽查情况进行表扬、通报

批评、责令整改和罚款等处置手段。

（18） 承包人提交的施工图送审稿须满足发包人对项目的要求和第三方审图的要求。否

则承包人有义务对图纸进行修改和完善，直到满足要求为止。

（19）本项目实施过程中涉及的相关评审费用、施工图评审费用、设计咨询顾问费用、总

承包管理费、风险费、保险、利润、规费、税金、现行政策性文件规定、技术规范要求的所有

费用、本招标文件中包含的所有风险、责任等所有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工

程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用均由承包人自行承担。

（20）a、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时

清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。发包人不提供多余土方、建筑垃圾、废料的堆放

及处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察

现场后自行确定，并报建设单位备案。多余土方、建筑垃圾堆放位置须按规定进行审批，若发

现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚

本合同价款的10%的工程款作为罚金，由此引起的所有责任均由承包人承担。b、施工过程中产

生的淤泥、弃土，中标单位不得偷排、偷倒，若堆放在港区境内的须在征得港区城管部门书面

同意后，方可拉至城管部分指定堆放点。如被发现违反规定偷排偷倒的，发现一次处以2万元

罚款，如第二次再犯则处以5万元以上罚款。请施工单位综合考虑，自行报价。

（21）建设工程现场关键岗位人员考勤办法按嘉兴滨海控股集团有限公司嘉滨控〔2020〕

5号文件执行。

（22）工程完工后，在接到发包人撤场指令后，承包人应及时清理场地（含临时设施）且

恢复原状，如逾期不清理的，按3000元/日作为承包人机械材料场地租赁费，如发包人交托第

三方进行清场的，费用由发包人在承包人工程款或质保金中直接扣除，承包人对此不得追诉
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（含机械设备材料的处理权）。

（23）由于政策处理等原因需要多次进场施工的，产生的相关费用由投标单位在报价中一

次性考虑，结算时不另行增加。如部分工程不具备施工条件，发包人可作甩项处理，承包人不

得提出任何理由索赔。

（24）承包人应合理编制竣工结算送审材料，凡发生审定净核减额、净核增额超过送审额

5%以上部分追加收费的由承包人承担。工程结算审核追加收费=超过送审额5%以外的净核减

额、净核增额×5%（若送审时浙江省相关收费标准有所调整，则以送审时标准为依据，追加收

费部分全部由承包人承担）。

（25）施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管

线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线）及其配套设施(包括井盖的升降调整)、

军用光缆的保护，如有损坏，应负责赔偿，该部分保护、赔偿及相关协调所产生的费用应综合

考虑在投标报价中，结算时不作调整。

（26）投标时已充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括

市政、市容、环保、交通、治安等，结算时不作调整。施工车辆必须按城市管理局的规定办理

通行证，缴纳相关保证金，并在规定时间规定线路内通行，费用已包含在投标报价中，结算时

不作调整。

（27）本工程宜采用固定式施工围挡（封闭式）。施工围挡参照嘉港建设【2019】08号文

件做法，投标单位在技术标中应根据现场踏勘情况，编制现场交通围护的专项方案，费用已含

在安全文明施工费中， 结算时不得再计。

（28）施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由承包人自行解决，发包人只提供协

助服务，所需费用计入投标报价中。

（29）本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费已包含在投标报价中，结算时不再另行

增加该费用。

（30）本工程所涉及的沥青砼及商品砼等主要材料，按照招标文件的规定，已包含在投标

报价中，采购时若发生运输增加费等其他费用则由承包人承担，不得另计，结算时不作调整。

（31）桩基检测时配合费（含人工配合）在投标总价中综合考虑，桩基检测时应积极配合

桩基检测单位，结算时不作调整。用于桩机行走的施工场地加固铺设，各单位投标报价时应在

“特、大型机械出场费”项目中综合考虑，今后不再增加相关费用。

（32）接受相关行发包人管部门的监督、检查和管理，执行浙江省建设行业管理规定。并

接受市相关行政主管部门的管理和协调。

（33）按照有关规范和嘉兴市有关档案管理的要求，编制项目竣工档案，完成竣工备案后

移交给发包人。

（34）在工程实施期间（包括设计期间），承包人定期（按月或按季度）向发包人提供进

度报告，进度报告主要包括：设计进度或各分项工程施工进度、工程总体进度、实际进度与计



86

划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细说明，以及为消除延误正在

或准备采取的措施；此外还应包括下一阶段的资金使用计划，用于工程的重要设备或材料的生

产或采购情况，说明现场各类承包商人员的人数和各类承包商设备数量的详细资料，各类检验

结果，安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件与活动的详细情况，有关变更、索

赔情况说明等。

（35）工程施工过程中，根据现行国家、省、市、行业有关规定，需要办理相关特种设备

证书的，由承包人负责办理，发包人协助，所涉及的费用均考虑在合同总价中，不另行支付。

（36）承包人在项目合同签订后设立项目资金专户，做到工程款项专款专用，并无条件接

收发包人的监督。

（37）建筑垃圾减量化目标和措施按照《省建设厅关于开展房屋市政工程建筑垃圾减量化

专项治理行动的通知》（浙建质安函〔2025〕366 号）文件要求执行。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是                 。

履约担保的方式、金额及期限：  合同签订前承包人向发包人提交签约合同价的2%的履约

担保。履约担保的方式可采用现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或保险

机构保证、保险、保单等形式（出具履约担保的银行级别为国有或股份制商业银行县（区、

市）级及以上银行；出具履约担保的保险公司级别：国有或股份制县（市、区）及以上保险公

司）。履约保函至竣工验收通过一直有效，履约保函到期工程仍未通过竣工验收的，承包人未

续保的，发包人将从进度款中扣除合同价的2%作为履约担保。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                                  ；

执业资格或职称类型：                                           ；

执业资格证或职称证号码：                                         ；

联系电话：                                                      ；

电子邮箱：                                                     ；

通信地址：                                                      。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  

承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加

的费用和（或）延误的工期由承包人承担 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 工程总承包项目经理每月不少于

[22]天 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 项目经理每月在本工地上

班时间不足[22]天，以违约论，按每天1000元支付违约金；考勤由工程师负责（项目经理应主

动到工程师方报到），须由工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为
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扣除违约金的依据。项目经理长期不在岗，时间累计超过1个月，视为严重不履行合同，发包

人可更换项目经理并对承包人处以：第一次人民币80000元/次，第二次人民币240000元/次的

罚金，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: (1)建立本项目的项目组织；(2)制定项

目计划；(3)拥有项目部的管理决策权；(4)组织计划实施；(5)协调内外部的关系；(6)建立项

目控制系统、实施项目的控制；(7)负责项目合同管理；(8)审查和受理各种报告；(9)组织验

收，考核；(10)其它与本项目实施相关的工作等。授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，

但应受到以下四个方面的限制：

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权

力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表或工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措

施；

（4）项目经理在采取措施后及时向发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处

置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增

加的费用或延误的工期责任。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：在合同履行期间不得擅自更换工

程总承包项目经理。若承包人擅自更换的，发包人上报建设行政主管部门进行相应处罚，并扣

罚违约金：第一次人民币80000元/次，第二次人民币240000元/次的罚金，承包人支付违约金

后，仍必须纠正变更行为，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：发包人上报建设行政

主管部门进行相应处罚，并处罚第一次人民币80000元/次，第二次人民币240000元/次的罚

金，承包人拒绝更换工程总承包项目经理导致拖延工期超过 [30]日的，发包人有权终止合

同，由此引起的工程损失费用由承包人承担。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

设计负责人姓名： ；

执业资格或职称类型： ；

执业资格证或职称证号码：                                 ；

联系电话：                                                  ；

电子邮箱：                                                     ；

通信地址：                                                     。

施工负责人姓名： ；

执业资格或职称类型： ；
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执业资格证或职称证号码：                                ；

联系电话：                                                 ；

电子邮箱：                                                ；

通信地址：                                               。

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：    开工后7日内   。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期

限：     开工后7日内                    。

4.4.2 关键人员更换

   承包人更换关键人员的违约责任： 设计负责人、施工负责人、技术负责人、现场管理关
键人员（施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员等）第一次更换不处罚，第二次更
换按每人次人民币[5万元]处以罚金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期 。

承包人擅自更换关键人员的违约责任： 设计负责人、施工负责人、技术负责人、现场管理关
键人员（施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员等）按每人次人民币[5万元]处以罚
金并承担由此增加的费用和（或）延误的工期 。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 按每人次人民币[5万元]处以罚金并承

担由此增加的费用和（或）延误的工期 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：  须由工程师签字确认，并报发包

人     。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 施工负责人每月在本工地上班

时间不足[22]天，以违约论，按每天1000元支付违约金；施工员、质量员、安全员、材料员、

资料员每月在本工地上班时间不足[25]天，以违约论，按每人每天[500元]支付违约金。考勤

由工程师负责，签字确认（上述人员应主动到工程师处报到），每月25日报发包人，发包人代

表审核后直接作为扣除违约金的依据。

设计负责人在现场考勤，在施工过程中，设计负责人每周到现场不少于[1]次。需要设计

复核、修改的，接到甲方指令后因迅速响应，一般在当天出具书面意见。因设计单位原因造成

的施工延误，每发生一次扣罚[2000]元。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  本合同按照国家相关规定。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 本合同按照国家相关规定。

其他关于分包的约定：分包前需报经发包人书面同意后才能分包，且分包人应符合国家法

律规定的企业资质等级及必须符合嘉兴市进嘉施工的相关规、资格能力应与其分包工作的标准

和规模相适应。承包人对分包工程仍应直接向发包人负责，承担连带责任，且不得进行转包或
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违法分包。

承包人应将专业分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理。承包人应明确专业分包工程

的完工时间并提交给各专业分包单位进行工期安排（需经发包人、承包人、分包方等各方共同

认可），并按时为分包单位提供工作面。承包人应在分包单位提交工程资料后[10]天内审核、

盖章完毕，承包人应做好各分包单位技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。

承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包单位的资质、财务状况、分包协议均需在发

包人备案。只有经发包人认可的分包人才可进场施工。

分包单位的管理人员必须是分包单位在职人员，并同时向发包人提交养老保险缴纳证明。

对分包人的付款：承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误

分包人价款的支付。

分包单位对其分包工程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程

所负的质量责任。

工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。分包单位应当服从工程总承包单位

的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包

不免除工程总承包单位的安全责任。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： 承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价

款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。如因

延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用

消除对项目造成的不利影响。如经发包人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应

承担违约责任外，发包人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：   联合体各成员的分工由联

合体协议确定，发包人向各联合体成员支付费用，未收到承包人开具的合规发票，发包人有权

拒付款项。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：   承包人应对现场和工程实施条件进

行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有

关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已

充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部

合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。承包人现场查勘时必须做好安全

保障措施并自行承担现场查勘所需的一切费用，发包人对此不承担任何责任。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：  按通用合同条款执行    。
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第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限： 按发包人要求   。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：  按发包人要求  ，审查会议的相关费用由 

承包人 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：    按相关规定执行         。

5.3 培训

培训的时长为 满足工程建设和发包人、监理人要求 ，承包人应为培训提供的人员、设施

和其它必要条件为       满足工程建设和发包人、监理人要求                   。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  形式、内容等按现

行规范要求提交，份数满足发包人归档要求，工程验收合格后[三个月]内提供  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：    按通用合同条款执行        。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：    按通用合同条款执行        。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 除满足通用合同条款规定外，还应满

足《发包人要求》   。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 按施工图要求，除发包人提供的材料、设备外均由

承包人提供  。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：按《发包人要求》   。

增加条款：

关于承包人提供的材料和工程设备的其他约定：招标时发包人根据初步设计，提供设备、

材料的推荐品牌(若有)范围，承包人在投标时未明确所选品牌，但已结合推荐的品牌综合考虑

投标报价。设备、材料进场前，需根据设备、材料的使用时间提前[15天]向发包人提交品牌选

择方案，并经发包人审核确认后方可进行采购。上述风险因素已由承包人在投标报价时综合考

虑。

A. 考虑到今后维保要求，同一类材料（设备）产品必须采用同一品牌（且同一品牌材料

（设备）的主材（主设备）和辅材（附件）品牌必须一致），今后发包人有权统一品牌；

B. 根据施工组织设计进度计划，发包人推荐品牌的材料进场前，承包人需提前[15天]向
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发包人提供与材料供应商签订的供货合同和材料的小样，否则发包人将拒绝材料进场，并视为

违约，将进行处罚。情况严重的将直接上报建设管理部门。

C. 项目实施过程中如遇有关产品（设备、材料）换代、不生产，则替代产品（设备、材

料）性能（包括规格、型号等）不得低于招标时发包人推荐品牌的产品（设备、材料）性能

（包括规格、型号等），并在发包人推荐的品牌范围内选定，替代产品（设备、材料）价格按

原投标价格、不得调整。

D. 项目实施过程中，有关材料（如墙、地砖等）由发包人确定颜色，价格按原投标价

格、不得调整。

E. 其余未推荐品牌的材料进场前，承包人需根据发包人要求提前[15]天向发包人提供与

材料供应商签订的供货合同和材料品牌、材料的小样，否则发包人将拒绝材料进场，并视为违

约，将进行处罚。情况严重的将直接上报建设管理部门。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人  承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：双方协商确定。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：无，由承包人负责。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：  按发包人要

求。主要材料（由发包人与工程师以每期采购材料计划单为依据确定）须由承包人提前向发包

人提供样品，经发包人和工程师验收合格、认可的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承

包人必须保证施工中材料质量与样品一致），否则，由此造成的损失由承包人承担。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：/。

6.4.2 质量检查

除通用合同条款已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：按发

包人要求。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的

中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知全过程咨询单位及发包人代

表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验

收记录。验收合格，全过程咨询单位及发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续

施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。

6.5 由承包人试验和检验
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6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：按发包人、工程师要求且满足工程需要  。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：配置符合相关规范要求的试验

设备、取样装置、试验场所和试验条件，由承包人提供并承担费用。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按发包人和相关规定要求   。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：除《通用合同条款》的约定外，若因承包人引起的市政道路及

设施的破坏，由承包人承担及时修补、复原，并承担由此产生的所有费用。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：红线范围内现有的道路和交通设施是发包人可免费提供的。承

包人踏勘现场了解现场情况后，如利用现有的，则项目实施期间，道路和交通设施的提升、养

护、维修等所有费用由承包人承担，并已包含在合同总价中；如需新建，由承包人自行建设，

并承担费用，费用已包含在合同总价中。

关于场内交通与场外交通边界的约定： 以项目红线为准。

7.1.4 超大件和超重件的运输： 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费

用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人承担，费用已包含在

签约合同总价内。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：    无       。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：  所有费用均由承包人承担。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：按《通用合同条款》执行。施工控制网资料

的告知期限：按工程师要求期限报送 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：承包人应按国家、省和市

有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以

工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬
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金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程

款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的

损失或负面社会影响，每次处罚人民币[100000]元。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：确保无安全施工事故。施工现场按照《建筑施工安全检查

标准》（JGJ59-2021）评定达到“合格”标准（如有新规范按新规范执行）。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按相关的规定要求，遵守地方政府和有关部门对施工场地

交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量

减小尘土和噪声污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

承包人必须安全施工，文明施工，保持工地区域维护有效，建筑材料堆放整齐，建筑垃圾

及时清理，在施工期间出现市级以上行政机关点名批评及曝光的，按每次[100000]元人民币处

罚，被区级及以上建设行政管理部门工程质量安全停工整改通知单的，按每次[100000]元人民

币处罚。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：   按发包人要求       。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  政策因

素   。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：   按合同工期和《通用合同条款》执行。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：    按通用条款执行     。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：     按通用条款执行  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：21日历天内。

8.4.2 进度计划的具体要求： 1、设计进度计划：签订合同之日起按计划或按发包人具体

要求提供施工图，每逾期一天处罚人民币[2000]元，以此类推，最高不超过设计费的10%。2、

采购进度计划：合同签订一个月内，承包人向发包人提供项目采购控制计划，施工图设计完成

后提供采购详细计划，实施采购[15]天前，向发包人、工程师递交采购内容，主要技术指标，

具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并
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提前[15]天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，招标只有品牌没有型号、规格、技

术参数的及无品牌、无规格、无技术参数的必须经发包人和工程师书面签证予以认可后方可采

购，进场主要材料经工程师验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工

期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。本项目需采购的所有材料等均

需经发包人及项目负责人（设计负责人）认可后，方可采购。3、施工进度计划：施工许可证

办理完成后一周内提供两份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式八份）施工进度报

表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计

划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的

要求在[3]天内提交一式八份修订后的进度计划重新报送工程师审批。若承包人未能按批准的

进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，如不按期

提供的，发包人有权拒付工程款。

关键路径及关键路径变化的确定原则：  由承包人上报，经工程师审核，发包人审定为

准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交

书面整改报告。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 合同签订一周内，承包人向发包人提供八份项

目总进度计划，每月25日提供八份下月工程进度计划

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：   按《通用合同条款》执行。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 按《通用合同条款》执行 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 由双方协商确定 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求： 不少于6份，每月25日提供。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 

/ %或人民币金额为：[2000]元 ；累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：[5]% 。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：双方协商确定。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件下工期顺延，异常恶劣的气候条件下的情形为：

（1） 5级以上的地震；

（2）连续强降雨、雪，3 天以上，如：持续降雨超过24小时且雨量超过100mm ；近十年

来未见的异常雨、雪等；

（3）40 ℃ 以上或低于- 10 ℃ 以下并持续3天以上天气等；
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（4） 风速达到10级以上的强台风；

（5）指经工程师提出并由发包人确认，在该气候条件影响下，施工质量、安全、进度均

不能得到保证的情况。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：      /              。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：按发包人要求执行  。

竣工试验的操作要求：   按发包人要求执行     。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款，但工程实际竣工日期确定按合同专

用条件第8.2条约定。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：        

/                                           。

因发包人原因，未在工程师接收到承包人提交的验收申请报告42天内完成验收，或完成验

收不予签发工程接收证书的，以提交验收申请报告的日期为实际竣工日期。

10.3工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：   按相关规范和发包人要求执行。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：    按

国家规范要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： 承担工程照管、成品保护、保管等与工程相关

的各项费用。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：   发包人有权不支付剩余合同款并单

方面解除合同。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：     按通用条款执行      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：  本工程竣工验收通过，发包人颁发工程接收证书后15日
内，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场满足《通用合同条款》
要求。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容： 依

据经工程师及发包人批准的移交方案中列明的上述内容执行。

第11条 缺陷责任与保修
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11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：自工程通过竣工验收之日起计算[ 24 ]个月。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按质保要求。

11.6 缺陷责任期终止证书:   承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责

任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14 天内核实承包人是否履行缺陷修复义

务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到

缺陷责任期届满通知后 14 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：  见专用合同条件附件2《工程质量保修书》约定。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：根据发包人要求。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验： 根据发包人要求 。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其仪器、

协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和

能力的工作人员等必要条件的提供方：      承包人       。

第13条 变更与调整

13.1发包人变更权

13.1.3工程变更事项

（1）合同签订后，发包人提出的规划方案、建设规模、功能、设计标准等的重大变更调

整；

（2）承包人的设计文件通过了发包人的审查，发包人另提出的一般性工程变更；

（3）发包人提出的超出合同约定的新增工程内容；

（4）非承包人原因，新增加的地下障碍物处理；

（5）发包人批复的现场签证费用；

（6）非承包人原因的其他工程变更。  

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 [7] 日内审查完毕并报送发包人，发

现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 

[7]  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的

合同价格调整按照第13.3.3项变更估价约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承
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包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： [否]。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 

（1）专用合同条件13.1.3条（1）点的变更，建筑安装工程费按专用合同条件第14.1.2条

约定的计价条款及本合同其他有关价款调整的约定计算；工程设计费、工程总承包其他费不作

调整；

（2）专用合同条件13.1.3条（2）~（6）点的变更事项，导致工程价款调整的，建筑安装

工程费按专用合同条件第14.1.2条约定的计价条款计算；工程变更导致工程价款减少的，则相

应扣减合同约定的上限总价。工程设计费、工程总承包其他费不作调整。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      /        。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：      /        。

招投标程序及其他约定：暂估价在（ /  ）万元以上的，由发、承包双方通过招标确定。

承包人按照施工进度计划，招标工作启动前[28]天通知发包人，并提交招标方案和工作分工。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按相应工程内容合同中约定的计

价方法，其余按通用合同条款。

13.5 暂列金额其他关于暂列金额使用的约定：          。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 否 。

13.8.3关于采用其他方式调整合同价款的约定： 不调整。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：

1．[签约合同价]为本项目的上限总价。承包人完成投标时承诺的工程内容，按专用合同条

件第14.1.2约定的方法计算工程造价，工程竣工结算时超过上限总价的，工程结算价款按上限

总价确定；少于上限总价的按实结算。但通用合同条款、专用合同条件约定的可调整合同价款

的事项，导致工程价款超过上限总价的按实结算。

3．风险范围外工程价款计算方法
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除专用合同条件第14.1.2条关于合同价格计算的约定外，合同第13条变更与调整、第17条

不可抗力等通用合同条款、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项及其他非承包人原因

引起的工程价款调整，按合同相关条款约定的工程价款计算方法计价，导致工程价款超过上限

总价的，超过部分按实结算。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：

1．设计费、设备购置费按投标时确定的价款计算。

2．建筑安装工程按以下约定编制：

（1）工程造价计量计价依据：

施工图预算及结算编制方法、编制口径：

①《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《房屋建筑与装饰工程工程量

计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856- 2013）、《市

政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-

2013）、《浙江省建设工程计价规则》 （2018版） 、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定

额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定

额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》 （2018版） 、《浙江省建

设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等计价规范、计价依据和浙江省有关补充规定。

②管理费、利润费率根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》按项目相应类别中值

计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。风险费不予计取。

③组织措施费只计安全文明施工费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费，费率按《浙

江省建设工程计价规则（2018版）》中值计取，取费基数为定额人工费+定额机械费。

安全文明施工基本费为必须计算的措施项目，按市区工程计取，根据浙建建函

[2025]320号文等相关政策文件的要求，计取的费率按照《浙江省建设工程计价规则》（2018

版）等规定的一般计税费中值。

承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪用他用。

④税金：建筑安装工程费按照增值税税率9%（计税基数为税前工程造价）。

⑤技术措施费：按2018版定额相应工程量计算规则计取和按规定应计取的技术措施费。

（施工技术措施方案需经监理单位批准，确认为确实必要的、可行的技术措施方可计算技术

措施费）。

⑥规费：按《关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅<关于颁发浙江省建设工程计价依

据（2018版）的通知>的通知》（嘉建办[2019]34号文）计取，取费基数为定额人工费+定额机

械费。

⑦采用2013国标工程量清单计价、一般计税法计价，根据浙江省建设工程2018版定额及计

价规则等相关文件按施工图预算及结算的编制口径为基础编制的工程造价乘以(1-投标下浮

率)。【投标下浮率=(1-建筑安装工程费中标价(扣除暂列金、暂估价)/建筑安装工程费招标控
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制价(扣除暂列金、暂估价))*100%】。

（2）人工、材料、机械台班的价格取定顺序：

①人工、主要材料按照2026年第8期《嘉兴造价管理》（综合信息）除税信息价确定；同

期《嘉兴造价管理》（综合信息）没有的，按照《浙江造价信息》（正刊）执行。

②其他材料有定额价但尚未发布信息价的材料，按建建发【2019】92号文执行。

③无定额、信息价的，由承包人根据市场调查，提出合理的单价，经监理人、跟踪审计

单位及发包人经市场调查后审核确定，审核确定后的单价，结算时除材料不再下浮，其余人

工、机械等费用按照前述投标下浮率相应调整。

（3）变更估价原则的约定：

①已审核施工图预算中有相同项目的，执行相同项目单价；

②已审核施工图预算中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确

定：

（a）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同

材料价格；

（b）清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征

组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

③已审核施工图预算中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据施工图预算及结算

编制方法、编制口径约定的组价原则提出适当的综合单价，经发包人及委托的跟踪审计单位

审定后执行。

3．施工图纸完成后 10 天内，承包人向发包人提供施工图预算书及相关造价成果文件；

发包人收到承包人的造价文件后 30天内完成审核，该工程造价（即施工图预算审核价）作为

进度款付款的依据。

4．建筑安装工程及施工现场准备工作施工内容竣工结算时仅调整合同约定的可调整事

项，其他内容不再调整。

5．设备购置费计算：本项目的设备购置费均列入建筑安装工程费。

6．属工程建设其他费用内容，未包括在本合同约定的工程费用范围内的，发包人委托承

包人支付的按实计算。

7．暂估价及暂列金额在工程竣工结算时按合同约定计算。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 按专用合同条款第
14.1.2、14.3约定 。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：

（1）设计费的支付比例及金额：签约合同价中该部分工程价款的[10]%，金额（/  ）元。
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（2）建筑安装工程施工内容支付比例及金额：签约合同价中该部分工程价款的[10]%（其

中工资性预付款为1%，不含安全文明施工费、暂列金），金额（      ）元；

安全文明施工费为施工图预算中的相应金额，若工程预算价尚未编制完成，则按合同中建

筑安装工程费的1.5%计，待预算编制完成后按实调整。发包人在开工前将50%的安全文明施工

费拨付给承包人，其余部分安全文明施工费与进度款同期支付。

承包人结算时需出具安全文明施工费实际发生清单，提交监理单位、发包人确认。承包人

对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪用他用。

（3）设备购置费：本项目的设备购置费均列入建筑安装工程费。

预付款支付期限：合同签订生效后，承包人提交预付款担保并进场后15天内支付。

预付款扣回的方式：设计部分预付款不扣回；建筑安装工程部分预付款：在第二次工程款

支付时分三期扣回（第一期进度款不足以扣回的，相应后延）。

14.2.2预付款担保

是否提供预付款担保：提供担保 。

提供预付款担保期限： 合同签订后14天内  。

预付款担保形式：  承包人在合同签订后一周内按规定的格式向发包人提

交和预付款对等金额的预付款担保，预付款担保的有效期同为预付款扣完为止，形式为现
金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按以下约定：

14.3.1.1设计费：施工图审图完成后，发包人向承包人支付至设计费总额的65％ ，工程

竣工验收合格后支付至设计费总额的90％ ，余款待质保期结束后付清。注：①如施工过

程中需重新审图其产生的费用由中标单位（设计单位）承担。

②发包人将设计费支付设计人。

③发包人上述各个付款义务以收到承包人对应金额的增值税发票为准。

14.3.1.1设备购置费：本项目的设备购置费均列入建筑安装工程费；

14.3.1.2建筑安装工程费：

1.付款申请方式：按以下（1）方式

（1）按时间节点支付工程进度款：

1）建筑安装工程费：

①建筑安装工程费按月支付工程进度款，每月25日前承包人上报已完工程量，发包人支付

跟踪审计单位审核确认的已完合格工程量计量价款的85%（含民工工资）；

②工程竣工验收合格，并配合发包人完成工程竣工备案（含电子文档），且提供完整的结

算资料后付至跟踪审计单位审核确认的已完合格工程量计量价款的90%；

14.3.1.1
14.3.1.1
14.3.1.2


101

③经结算审核且竣工资料备案完成后，承包人向发包人提交建安工程费审定价的1.5%的工

程质量保证金保函（形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函），发包人

收到工程质量保证金保函1个月内支付至结算审定价的100%。

④质量保证金在竣工验收合格满2年退还。

⑤质量保证金可采用银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式。

⑥在合同实施过程中，当工程总价包干部分因发包人要求出现甩项情形的，则工程价款按

完成比例，由发包人(或发包人委托的第三方咨询机构)审核确定后支付，承包人不得以此提出

任何索赔。

注：

①发包人对上述各个款项的付款均在承包人提供相应金额的增值税发票且经联合体牵头人

确认后方可支付。

②承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步加强嘉兴港区建筑领域民工工资支付管理

工作的实施意见(试行)》（嘉港区防欠薪〔2017〕2号）、《关于印发《嘉兴港区建设领域民

工工资支付管理实施细则（试行）》的通知》（嘉港建设[2017]97号）和《关于调整嘉兴港区

建设领域农民工工资暂付款拨付基数的通知》（嘉港建设〔2018〕94号）、《关于在全省工程

建设领域改革保证金制度的通知》（浙港〔2020〕7号）、“关于印发《浙江省工程建设领域

农民工工资保证金管理实施细则的通知》(浙人社发(2022) 13号)”、“关于印发《浙江省工

程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》(浙人社发(2022)14号)文。承包人应按

照上述规定，在港区范围内的商业银行按项目（多个标段项目按标段）设立民工工资支付专

户，同时签订《嘉兴港区建设领域民工工资支付专户三方监管协议》。建设单位于每月5号将

民工工资暂付款（民工工资暂付款为“施工部分”合同价款的20%除以合同工期的月数）拨付

至总承包企业民工工资支付专户（联合体模式指负责施工的成员方民工工资专户），所拨付的

民工工资暂付款在拨付工程进度款时扣回。其他具体要求详见《关于进一步加强嘉兴港区建筑

领域民工工资支付管理工作的实施意见(试行)》（嘉港区防欠薪〔2017〕2号）、《关于印发

《嘉兴港区建设领域民工工资支付管理实施细则（试行）》的通知》（嘉港建设[2017]97号）

和《关于调整嘉兴港区建设领域农民工工资暂付款拨付基数的通知》（嘉港建设〔2018〕94

号）。此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。

③工程联系单等增加部分在工程结算审定后一并支付，已完工程量不包括工程联系单等增

加部分。

④承包人承担的审价费用的核增减追加费。

⑤工程最终付款按结算审计单支付。

⑥发包人收到承包人开具的每期款项的增值税专用发票后支付对应款项，若承包人未开具

对应的增值税专用发票，发包人有权拒绝支付对应款项且不承担违约责任。

（2）按部位节点支付工程进度款：               /           。    
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2.工资性工程进度款比例的约定：工资性工程进度款由发包人按月支付至农

民工工资专户，待最近的一次工程进度款支付时予以扣除。当工程进度款审核金额低于或等于

民工工资月付额时，按照民工工资月付额支付，当工程进度款审核金额高于民工工资月付额

时，先行保障民工工资支付，多余部分再按照工程进度款审核金额支付。

14.3.1.3工程总承包其他费：

1. 工程总承包管理费支付申请方式：按以下（3）方式

（1）按时间节点支付：      /       ；

（2）按部位节点支付：      /       ；

（3）其他：①建安工程完成至50%后，支付至工程总承包其他费的40%；②通过竣工验收
且提交相关备案资料后支付至工程总承包其他费的80%(如有扣款的，扣除罚款后再进行
支付）；③余款待工程质保期结束后付清。
2.工程总承包专项费按照相应事项发生后，在最近一次工程款中进行支付。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：3份，每月25日前。

进度付款申请单应包括的内容：按《通用合同条款》执行。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发 （以
发包人最终签字认可为准）后30天内完成支付。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 30 天内完成支付，发包人逾
期支付进度款的，按照 通用条款 。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 按《通用合同条款》执行 。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 按《通用合同条款》执行 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间： 按《通用合同条款》执行 。

竣工结算申请的资料清单和份数： 按现行相关规定执行，符合发包人要求 。

竣工结算申请单的内容应包括： 按《通用合同条款》执行 。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单
后[14]天内完成审批；如项目按规定程序进行审计（价）时，审计（价）的时间执行相关部
门的规定 。

发包人完成竣工付款的期限： 结算审计（价）完成且收到工程质量保证金保函后[1]个月

内支付 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 请求建设行政主管部门、行业协会或第

三方进行调解 。

14.6 质量保证金

14.3.1.3


103

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1 种方式：

1.工程质量保证担保，保证金额为：采用（        ） 方式；

（1）保证保险，保证金额为：建筑安装工程费结算价的1.5%；

（2）银行保函，保证金额为：建筑安装工程费结算价的1.5%；

（3）融资担保公司担保，保证金额为：建筑安装工程费结算价的1.5%；

2.预留    /   %的工程款；

3.其他方式：          /       。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第（3）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：    /     ，在此情形下，质
量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第（2） 目约定的工程款预留

比例的质量保证金；

（3）其他预留方式:银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函。

关于质量保证金的补充约定：发包人支付完成最后工程结算付款前，承包人提供质量保

证金保函。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按《通用合同条款》执行。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：按《通用合同条款》执行。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /                             。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：            /            。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）未经发包人书面同意，承包人更换材料或设备招标品牌（含招标文件中约定品牌）

用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。一经发现，承包人必须无条件返

工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时每次罚

款10000元，并赔偿所有直接或间接导致的相关损失（如有）。
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（2）施工质量相关违约责任

①因承包人原因达不到合同中规定的工程质量要求，发包人可采用口头通知的方式要求承

包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人有权向承包人发出整改通知书，并视为

承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，承包人拒不整改的或整改不到位的，每发生一

次，罚款人民币10000元。如累计罚款金额超过合同价的1.5%，同时发包人有权与承包人终止

合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。

②在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府

有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致

发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承

包人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违

反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并

报建设行政主管部门及发包人。承包人拒不整改的或整改不到位的，每发生一次，罚款人民币

10000元；每停工整改一次，罚款人民币20000元。

③承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满

足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投

标书的承诺，发包人可采用口头通知的方式要求承包人进行整改；如整改后仍达不到投标书承

诺的，发包人有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约。承包人应向发包人支付违约

金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，罚款人民币10000元。如由于承

包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师

事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力

量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济

责任。

④承包人应严格根据嘉兴港区有关规定的要求，建立、健全工资卡相关制度，积极做好民

工工资的发放工作，承诺不拖欠民工工资，若发生并给发包人造成损失或负面社会影响的，即

如在合同执行期内出现民工上访至发包人或其它港区管理部门的情况的，第一次出现承包人向

发包人支付人民币叁万元违约金，第二次出现承包人向发包人支付人民币伍万元违约金，第三

次出现承包人向发包人支付人民币壹拾万元违约金，发包人可以立即解除本合同并要求承包人

向发包人承担本合同价10%的违约金。

⑤发包人不提供多余废料的堆放及处理场地，承包人自行考虑解决措施，运输路线、运距

（包含二次搬运）已由承包人勘察现场后自行确定。多余废料如需在港区区域堆放，必须按规

定进行审批，办理相关行政审批手续。若发现未经审批违法堆放现象或未按照规范要求处置建

筑垃圾减量化措施的，承包人应当承担的违约责任，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成

后再行发放。

⑥承包人未按经监理单位及发包人批准确认的设计方案、施工方案及相关标准规范要求进
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行施工的，应向发包人支付不低于5万元/次的违约金（由发包人视具体情况而定），并无条件

按发包人的要求限期整改，承担由此产生的所有费用。

如承包人拒不整改，发包人有权单方面解除合同，扣罚全部履约担保，由此造成的全部损

失均由承包人承担。

⑦质量事故：①发生了特别重大事故，则每发生一次发包人将罚款100万元作为违约金；

②发生了重大事故，则每发生一次发包人将罚款50万作为违约金；③发生了较大事故，则每发

生一次发包人将罚款25万元作为违约金；④发生了一般事故，则每发生一次发包人将罚款2万

元作为违约金；⑤若因发生任何质量事故，导致发包人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由

此引起的发包人损失由责任方承担；⑥出现质量缺陷，承包人未及时整改或整改不力，则每

处·次发包人将罚款1万元的违约金。（注：法律法规要求承担的责任及处罚按相关规定执行，

不包括在本条款内。）

⑧安全事故：①发生了特别重大事故，则每发生一次发包人将罚款100万元作为违约金；

②发生了重大事故，则每发生一次发包人将罚款50万元作为违约金；③发生了较大事故，则每

发生一次发包人将罚款25万元作为违约金；④发生了一般事故，则每发生一次发包人将罚款2

万元作为违约金；⑤若因发生任何安全事故，导致发包人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，

由此引起的发包人损失由承包人承担；⑥出现安全隐患，承包人未及时整改或整改不力，则每

处·次发包人将罚款1万元的违约金。（注：法律法规要求承担的责任及处罚按相关规定执行，

不包括在本条款内。）

⑨施工质量、施工安全不符合规范要求时，罚1万元/次。

⑩项目建设质量未达到合同约定标准而致使发包人产生损失的，损失部分由承包人承担。

（3）本工程竣工验收合格后，承包人未按时移交工程的，视同工期延误，在此情况下，

扣罚全部担保金额，同时，按工期延期违约金额向发包人支付违约金。

（4）承包人管理相关违约责任

①承包人应严格遵守发包人制定的各项有关施工管理制度，同意发包人在各项管理制度中

设置的处罚规定，若有违反，承包人应承担二倍的违约金及相应的违约责任。

②承包人未履行或未完全履行承包人总承包服务的职责，发包人有权以总承包服务费为基

数的双倍进行处以违约金，并由承包人承担相应责任和损失。

③承包人在施工期间，应注意保护好分包单位的工作成果，如有损坏，自行妥善处理；自

身不能妥善处理、影响任一方工程进度的，发包人有权作出赔偿决断，费用从工程款中扣减。

④承包人的特殊工种必须持证上岗，如发现无证上岗操作一次，承包人应按5000元/人/次

支付违约金。

⑤监理单位要求上报的文件、资料，承包人应在规定时间内上报，逾期未上报的，按不低

于1000元/天处以违约金。

⑥工程施工中所有材料、设备等的内外运输，必须遵守有关交通、环卫、安全、防噪声等
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行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均应办理，并由承包人自行办理解

决。承包人因违反省市有关规定，引起政府职能部门罚款或停工整改，其发生的工期延误、费

用与损失均由承包人自行承担。

（5）承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误造成

工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严

重的根据损失的程度和承包人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的

5％。

（6）承包人不按发包人要求履行保修职责时，发包人有权采取一切措施自行完成，相关

费用由承包人承担，并在质量保修金中直接扣除。若影响恶劣的，发包人有权向承包人索赔，

且由此所造成的一切损失由承包人负责。若承包人进行二次修复后仍不能达到发包人要求，发

包人有权委托其他单位进行维修，相关费用由承包人承担，并在质量保修金中直接扣除。

（7）在工程施工过程中以及工程竣工保修期内，由于承包人责任出现质量问题、安全事

故、拖欠农民工工资或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报

批评的，承包人应积极处理控制事态，消除事件对发包人声誉或项目销售的影响，不能免除承

包人应承担的其他责任。发生三次以上时发包人有权单方面解除合同，由此造成的损失由承包

人承担。

（8）合同签订后，如承包人无故停工或中途退场或解除合同，承包人应向发包人支付合

同价10%的违约金，并承担给发包人带来的一切损失，未支付的工程款不再支付。

（9）本专用条款15.2.3款和本合同其他条款中对承包人的违约责任有约定的，按约定处

理；没有约定的，则发包人有权没收履约担保金额中相应的担保金额，同时，承包人应当赔偿

发包人的全部损失。

（10）承包人将本工程非法转包的，发包人可以立即解除本合同并要求承包人向发包人承

担本签约合同价20%的违约金。

（11）施工图纸完成后 10 天内，承包人向发包人提供施工图预算书及相关造价成果文

件，对未能按时完成的，每延期一天处罚人民币5000元。罚款最高不超过合同价的2‰。

（12）①未编制建筑垃圾处理方案或未按规定备案，逾期未整改的，按合同总价 0.5‰支 

付违约金，发包人可暂停支付工程进度款；②未按要求分类、转运建筑垃圾，未落实资源化利 

用要求的，每次支付违约金 1000-20000 元，累计违规 3 次及以上，发包人可扣除5%的履约

保证金；③ 、违规倾倒、抛撒建筑垃圾或未按指定消纳的，除承担行政处罚费用外，每次支 

付违约金20000 元，情节严重的，发包人可解除合同并追究全部损失，上报纳入信用评价；④ 

挪用建筑垃圾减量化措施费的，退还挪用款项并按挪用金额 20%支付违约金，情节严重的，发

包人可解除合同；⑤未达到减量化目标的，按未达标部分对应费用 30%支付违约金，逾期未整 

改合格的，发包人可不予验收。承包人除承担上述违约责任外，还需整改并承担全部相关损

失，涉嫌违法的移交相关部门处理。
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（13）资料：竣工归档资料在工程竣工合格之日起一个月内送交，工程备案

资料必须自工程竣工合格之日起十五个工作日内由发包人协调，监督总包单位送交至相关主管

部门备案，结算资料在工程竣工合格之日起三个月内送交，承包人有责任做好相关资料整改工

作（直至合格），对未能按时送交的，每延期一天扣罚人民币 1000 元，逾期违约金的上限为

合同价的 1.5%。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  按工程师通知要求。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  详见15.2.1约定。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 政策调整、不可抗力  。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：   不可抗力   。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；

（5）自然灾害（以当地气象、地质部等部门公布为准；

（6）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后

果；

（7）政府行为；

（8）社会异常事件；

（9）禁运、禁止令或其他政府的限制行动；

（10）国家法律法规变化（本合同另有约定的除外）。

（11）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成

的损失由承包人承担。

17.6 因不可抗力解除合同
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合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 [28] 天内完成款项的支

付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定： 发包人委托承包人按规定办理建筑

安装工程一切险及第三者责任险，明确发包人为受益人，保险标准由承包人确定，但若实际发

生此类保险情况时的保额不足以弥补实际损失时，差额部分由承包人补足。承包人应按规定办

理施工人员人身意外伤害保险并承担该项保险的费用。其他有关部门规定必须办理或要求办理

的各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的等由承包人自己负责办理并承担费用。承包

人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包

人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：由承包人按现行相关规定投保，保险

费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：由承包人按现行相关规定投保，保险

费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：由

承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括在合同总价中。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：由承包人按现行相关规定投保，保险费用由承包人自行考虑并包括

在合同总价中。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：按现行相关规定执行。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款执行      。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否      。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：       /                               。

争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。

选定争议避免/评审组的期限：            /                        。
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评审机构：               /                                     。

其他事项的约定：             /                                。

争议评审员报酬的承担人：                 /                   。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：          /     。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：        /                    。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向 嘉兴 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程项目所在地 人民法院起诉。

补充条款

1．建筑工地管理符合《建筑工地现场环境与卫生标准》要求，建筑物料、施工泥土不得

影响道路通畅和环境卫生，工地噪声不影响居民日常生活。

2．本工程承包人严格按嘉兴市、嘉兴港区的相关文件进行施工现场实名制管理，确保施

工区域实行全封闭管理，建立动态劳务用工花名册，并为每位作业人员办理胸卡，在进入施工

区域的入口处实行电子化、信息化考勤，宜采用打卡机、IC 卡刷卡机等考勤设备。施工现场

应落实专人负责人员考勤记录，并与人员底数台账、工资发放记录等对应，工资发放宜留存影

像记录。相关费用由各投标单位综合考虑， 自行报价。如中标单位在实施过程中未按照上述

相关文件要求进行施工现场实名制管理的，承包人向发包人支付人民币壹拾万元违约金。

3．本工程执行建设工程结构实体质量抽样检测的暂行规定。

4．在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政

府有关安全生产文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而

导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任， 由承包人负

责。

5．承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和

满足工程的实际需要。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同

要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有

权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面

终止合同，并追究承包人本合同价 10%的违约责任。

6．承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程

发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包

人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及

其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖
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欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有

权停止支付工程款，同时可要求承包人赔偿由此给发包人造成的其他损失。

7．现场建筑垃圾、施工机械、临时设施承包人必须在工程竣工验收合格一个月内自行清

场，如在工程竣工验收合格后45 天内仍未清场的发包人有权派其他人负责清场，所发生的相

关费用均由承包人承担，结算时从工程款中扣除。

8．工程竣工后承包人务必按照相关法律、法规的规定在保修期限内认真履行保修义务，

如在保修限内未及时履行保修义务，发包人将根据实际情况组织保修，期间发生的一切费用由

承包人无条件的全部承担，并负责由此产生的一切后果、责任（发包人使用不当除外）。

9．本项目项目经理配备应满足招标人报建需求，所涉及的费用在报价中综合考虑，结算

时不另增加该部分费用。

10．工程完工后，在接到发包人撤场指令后，承包人应及时清理场地（含临时设施）且恢

复原状，如逾期不清理的，按 3000 元/日作为承包人机械材料场地租赁费，如发包人交托第

三方进行清场的，费用由发包人在承包人工程款或质保金中直接扣除，承包人对此不得追诉

（含机械设备材料的处理权）。

11．施工过程中需要由承包人办理的相关手续及费用，承包人均已包含在投标报价中。

12．承包人应为施工人员做好投保(保险) ，如在施工过程中发生安全事故，一切责任由

承包人负责。

13．本工程第三方检测等检测费用除按规定必须由招标人承担的以外，其余检测费用由投

标单位承担并自行考虑计入报价中，且实施前报发包人同意后方可实施。今后因政策性等原因

增加检测项目，其费用、工期等风险由投标单位自行承担，结算时不作调整。

14．承包人在工程施工期间应严格执行相关安全作业规程，确保在本项目施工期间道路的

安全畅通以及施工人员、车辆和过往人员、车辆的安全，涉及的一切费用考虑在本次投标报价

内，今后不另增加费用。由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影响，引起索赔，赔

偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由承包人承担一切责任和费用。

15．本项目其他分包单位进场施工，承包人应做好配合及管理工作，相关费用投标时综合

考虑，结算时一律不作调整。
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专用合同条件附件

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人主要管理人员表

附件5：价格指数权重表

附件6: 可调价格要素价格指数表
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附件1 发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备

品种
规格型号 单位 数量

单价

（元）
质量等级 供应时间 送达地点 备注
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附件2工程质量保修书

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                  

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商

一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生

间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工

程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范

围，其他质量保修期未明确的均为两年。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部

工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包

人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人
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实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  保修期内，承包人在收到发包人维修任务时48

小时内未到场维修或在承诺时间内未维修完成、项目出现三次以上相同或类似问题无法彻底维

修解决的，发包人可以有权委托第三方施工单位进行维修，产生的维修费由承包人承担，直接

在质量保修金或工程款支付时中扣除。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附

件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：          

地  址：                             地  址：       

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：       

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：  

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号： 

邮政编码：                           邮政编码：   
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附件3 主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件4 承包人主要管理人员表

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

工程总承包

项目经理

项目副经理

设计负责人

采购负责人

施工负责人

技术负责人

造价管理

质量管理

计划管理

安全管理

环境管理

其他人员
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附件5 价格指数权重表

变更权重B 基本价格指数F0 备注序号 名称

代号 权重 代号 指数

B1 F01

B2 F02

B3 F03

B4 F04

变 

值 

部 

分

定值部分权重A

合计

附件6 可调价格要素价格指数表

序号
可调价格要素名称 规格 权重 备注

1

2

3

4

5

备注：可调价格要素是指双方约定的人工、主要材料价格等与基期价相比，波动幅度超过

合同约定幅度，可按合同约定的价格调整方式进行调整的市场要素。
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第五章 发包人要求

一、建设目标

本项目为已建成厂区，原有1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库，共 4 栋丙类仓库。

本次招标为既有厂区改造EPC总承包工程，将原厂区的2#仓库、3#仓库的改造为丁类生产

车间；1#、2#、3#、4#仓库缺陷修复，屋面满足分布式光伏建设条件；完善厂区工艺连廊、空

压站、变配电、暖通空调、动力压缩空气、消防等配套系统。改造完成后满足生产工艺要求，

实现安全、节能、环保生产，达到国家、地方现行规范标准及发包人要求。

二、建设规模

本项目位于浙江省嘉兴市嘉兴港区东西大道以北、瓦山路以东、春风路以南。

用地面积：135192.40㎡（约 203 亩）；总建筑面积76681㎡，计容建筑面积141820㎡。

改造内容：

1. 1#、4# 仓库：维持原有仓储物流功能，仅做维修翻新，主钢架加固，屋面满足光伏荷载；

单层钢结构，建筑高度分别为 13.7m。

2. 2# 仓库：原丙类仓库改造为丁类生产厂房，占地面积 18444.47㎡，建筑面积 20697.03

㎡，单层钢结构，消防建筑高度14.50m；原建筑修缮，增设室内休息区、检测室等，室外工艺

连廊。

3. 3# 仓库：原丙类仓库改造为丁类生产厂房，占地面积 18261.78㎡，建筑面积 20432.44

㎡，单层钢结构，消防建筑高度 14.50m；原建筑修缮，新增设备用房、休息区、检测室、洁

净房等。

4.厂区配套楼、门卫、设备间等建构筑物保留现状；2#、3# 仓库之间新增工艺连廊。

5.2#、3#库的配套机电安装工作。

修缮内容：

1.1#至4#仓库缺陷修复如下：（1）原有的外立面及室内部分缺陷修复（不限于外墙洞的修

补、涂料脱落污染修复、外墙板雨棚损坏的更换、门窗损坏、玻璃破损、辅房部分损坏的更换

等）。

2.2#和3#仓库原有地坪的缺陷修复（不限于地坪上膨胀螺栓的切除清理及修复、地坪破损的的

修补等）。

3.2#和3#仓库室内原有主钢结构生锈部分重新进行除锈刷漆；室内涂料、门窗、墙体、吊顶等

破损进行修复。

4.2#和3#仓库原有主钢构的防火涂料需铲除清理后，重新按规范要求刷防火涂料。

5.室外路灯、电子围栏、安防、监控系统等损坏的修复。原2个门卫处的伸缩门更换。
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6.原有消防系统修缮，新消防系统并网，满足规范要求。

7.其他内容详见设计图纸。

工程概算总投资19878.93万元（以批复的初步设计为准）。

三、建设功能

本工程原单体1#、4#仓库使用功能及火灾危险性不变。

本工程原单体2#、3#仓库使用功能及火灾危险性为丙类2项存储型物流建筑，现根据业主

及工艺需求调整使用功能，按《建筑设计防火规范》第3.1.1条要求，改造后建筑使用功能及

火灾危险性分类为丁类厂房（2#、3#厂房），耐火等级一级不变。

四、建设标准

1#、4#仓库使用功能及火灾危险性不变，均按原设计。

2#、3#仓库由原丙类2项存储型物流建筑改为丁类厂房，耐火等级一级不变。建筑主要承

重结构形式为钢结构门式刚架不变、建筑层数单层不变；厂房柱距11.70m、跨度

30.00~32.00m、建筑檐口高度11.80m、屋脊高度13.20米均不变；建筑物主体结构合理使用年

限50年；抗震设防烈度6度0.05g等建筑特结构征不变。

2#厂房（原仓库改造）占地面积18444.47m2不变，建筑面积20697.03m2不变。

3#厂房（原仓库改造）占地面积18261.78m2不变；建筑面积20432.44m2不变。

本二次改造设计具体工程包含2#、3#厂房（原仓库）的一层、局部夹层改造、外墙面翻

新；新增2#、3#厂房之间的设备通廊。

五、性能保证指标

1.园区按照7500kVA进⾏配电室改造。

2.压缩空⽓管道及暖通管道中采⽤的阀⻔全部采⽤不锈钢球阀。管径＞50mm的采⽤蜗轮传

动不锈钢球阀。压缩空⽓管径≤200mm的管道，采⽤铝合⾦管。

3.压缩空气50m³/min。空压机⼀⽤⼀备，⽆油螺杆式空压机，排⽓压⼒为0.8MPa。⼲燥机

⼀⽤⼀备，⻛冷零⽓耗⼲燥机。压缩空⽓系统中，各设备间需要进⾏联络，按照⽣产需求进⾏

空压机及其他设备间联动启停。相关信号需传输⾄MOM系统。

4.暖通专业⽔管道管径≤200mm的管道，采⽤内外热镀锌钢管。＞200mm的管道采⽤螺旋焊

接钢管。

5.仓库区域配置组合式空调。温度：16℃~30℃，湿度：≤80%。

6.清洁度检测室精密空调温度：18~22℃，湿度：30~50%，满⾜万级清洁度要求。
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7.检测室精密空调，温度：22~24℃，湿度：40~50%。

8.仓库区域⾼⼤空间⻛机或组合式空调，温度：16℃~30℃，湿度：≤80%。

9.⽣产⻋间整体区域组合式空调机组，温度：16℃~26℃，湿度：≤70%，满⾜百万级清洁

度需求，对其他⾮洁净区域形成5Pa以上正压。

10.电⼦料库、电控线组合式空调机组、镀锌铁⽪⻛管（外做银⾊橡塑棉保温），带⾃控

柜。⾃控逻辑中需充分利⽤室外新⻛，温度：19℃~27℃，湿度：30%~65%，对相邻其他⾮洁净

区域形成10Pa以上正压。对相邻其他洁净区域形成5Pa以上正压。⻛管上送下回。

11.IT机房空调（带断电记忆功能，恢复供电后可⾃启），温度：18~24℃，湿度：

30~60%。

12.冷⽔机组、软化⽔装置⼀级能效的冷⽔机组&软化⽔系统。带连锁⾃控功能，根据后端

负荷使⽤情况，可⾃⾏进⾏调整开关机及降频。

 13.货淋室及风淋室核心性能要求：风速与风量：喷嘴出口风速需达到≥25m/s，确保形

成强气流吹落尘埃；单个喷嘴风量在80-120m³/h，整体风量需匹配货淋室腔体体积。洁净等

级：货淋后货物表面尘埃粒子数需符合目标洁净区要求，对应Class7（万级）或更高洁净等级

的预处理标准。

吹淋时间：可手动或自动调节，常规设定范围为5-99秒，确保足够时间完成全方位除尘，

且支持超时报警功能。风淋室/货淋室均需可以实现数显吹淋时间显示，且风淋时间为0～99s

可调，并显示已风淋时间，出厂设置为16秒吹淋时间。

六、建设条件

（一）基础资料

可按通用合同条件2.3条和专用合同条件2.3条提供相关资料。

（二）发包人提供的现场条件

需明确发包人提供的现场条件及交接界面：

1.施工用电：由承包人自行解决（发包人提供变压器，变压器承包人负责保管，保管费由

承包人承担，若出现破坏、偷盗等情况均由承包人负责）由发包人提供接入点。

2.施工用水：由承包人自行解决，所发生的费用由承包人承担，发包人提供接入点

3.施工排水：承包人对此应有充分的了解和理解现场的工作条件（包括在招投标过程中的

现场勘查和施工经验），承包人根据现有状况，自行负责并办理排污、排水手续，发包人负责

配合协调。 
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七、设计依据及已完成的设计文件

（一）国家及地方现行相关法律、法规、规章、规范及工程建设强制性条文。

（二）设计规范和标准

可依据经批准的方案设计文本或初步设计文本明确本项目采用的设计规范和标准。

建筑：

1、 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）

2、 《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

3、 《建筑内部装修设计防火规范》  GB 50222-2017

4、 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

5、 《建筑防火封堵应用技术标准》（GB/T 51410-2020

6、 《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019

7、 《民用建筑通用规范》 GB 55031-2022

8、 《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55030-2022

9、 《屋面工程技术规范》 GB 50345-2012

10、 《坡屋面工程技术规范》（GB 50693-2011）

11、 《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

12、 《建筑地面设计规范》 GB 50037-2013

13、 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010）

14、 《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

15、 《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021

16、 《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

17、 《建筑工程建筑面积计算规范》 GB/T 50353-2013

18、 《建筑室内吊顶工程技术规程》（CECS 255：2009）

19、 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）

20、 《机械工业厂房建筑设计规范》 GB 50681-2011

21、 《洁净厂房设计规范》（GB 50073-2013）

22、 《洁净厂房建筑构造》（26J907）

23、 《建筑环境通用规范》  GB 55016-2021

24、 《建筑金属围护系统工程技术标准》 JGJ/T 473-2019

25、 《工业建筑节能设计统一标准》 GB 51245-2017

26、 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015-2021

结构：
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1、 《工程结构通用规范》 (GB55001-2021)

2、 《砌体结构通用规范》 (GB55007-2021)

3、 《混凝土结构通用规范》 (GB55008-2021)

4、 《钢结构通用规范》 (GB55006-2021)

5、 《建筑与市政地基基础通用规范》 (GB55003-2021)

6、 《建筑结构可靠性设计统一标准》 (GB50068-2018)

7、 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223-2008)

8、 《混凝土结构设计标准》 (GB/T 50010-2010)

9、 《砌体结构设计规范》 (GB50003-2011)

10、 《建筑抗震设计标准》 (GB/T 50011-2010)

11、 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012)

12、 《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2011)

13、 《钢结构设计标准》 (GB50017-2017)

14、 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 （GB51022-2015）

15、 《冷弯型钢结构技术标准》 （GB/T50018-2025）

16、 《建筑地基处理技术规范》 （JGJ79-2012）

17、 《机械工业厂房结构设计规范》(GB50906-2013)

18、 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014) (2018年版)

19、 《建筑钢结构防火技术规范》(GB 51249-2017)

20、 《钢结构加固设计标准》(GB51367-2019)

动力：

1、 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

2、 《工业金属管道设计规范》GB50316-2000（2008年版）

3、 《压缩空气站设计规范》GB50029-2014

4、 《压力管道规范工业管道》GB/T20801.1~GB/T20801.6-2020

5、 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009

6、 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

暖通：

1、 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

2、 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）
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3、 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB55015-2021)

4、 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

5、 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

6、 《民用建筑热工设计规范》GB 50176－2016

7、 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版

8、 《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

9、 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

10、 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

11、 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

12、 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021)

13、 《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

14、 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

15、 《大气污染综合排放标准》（GB16297）

16、 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

八、招标范围及工作界面

（一）设计范围及工作界面

建筑专业：本工程原设计单体1#、4#仓库使用功能及火灾危险性不变。2#、3#仓库由丙类

2项存储型物流建筑改为丁类厂房，耐火等级一级不变。

本二次改造建筑设计工程具体包含：2#、3#厂房（原仓库）的一层、局部夹层改造（局部

损坏处如内外墙面、门窗、地面等，均要求按原状修复）以及内外墙面翻新改造；新增2#、3#

厂房之间的设备通廊。

结构专业：本二次改造结构设计内容包含1#~4#仓库因屋面新增光伏及屋面防水改造造成

屋面荷载增加引起原厂房主刚架结构的鉴定、加固设计；2#仓库、3#仓库室内新增辅房、洁净

生产车间、室外通廊的结构设计及基础工程等。加固工程施工之前，应由专业结构鉴定部门出

具鉴定报告。

动力专业：在3#仓库辅房新增空压站，本次设计范围包含空压站设计，以及2#仓库、3#仓

库的压缩空气管网设计。

暖通专业：按照工艺使用的温湿度要求在2#库房、3#库房设置空调和制冷系统。有需要的

房间设置通风系统、风淋室。根据建筑图纸的房间布局，设置防排烟系统，满足相关消防规

定。

给排水专业：按照工艺及相关用房使用的要求，设置给排水系统；根据规范要求设置消防
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系统。

电气专业：在3#仓库新增高压配电所及变配电间，为本次新增的工艺设备一次配电设计及

其它配套公辅设备配电设计；局部新增辅房照明、插座、接地、火灾报警设计；消防设施配电

设计及联动设计等，满足相关消防要求；MOM系统一次设计等。

既有设施修缮：

1、1#~4#原有的外墙缺陷修复（不限于外墙洞的修补、涂料脱落污染修复、外墙板损坏的

更换、门窗损坏更换等）。

2、2#和3#单体原有地坪的缺陷修复（不限于地坪上膨胀螺栓的切除清理及修复、地坪破

损的的修补等）。

3、2#和3#室内原有钢结构生锈部分重新进行除锈刷漆；室内涂料、门窗、墙体、吊顶等

破损进行修复。

4、对厂区道路、围墙；建筑物的墙面、地面、门、窗；管道、灯具、消防设施设备等，

如有损坏的，按原设计标准修复。

5、厂区原有监控、电子围栏、路灯照明、备用发电机进行修复，满足使用功能。

采购范围及工作界面

详见设备清单一览表。

（三）施工范围及工作界面

项目施工、采购范围包括：建筑、结构、电气、暖通、给排水、装饰装修(含装配式装修)

、弱电智能化、自控系统、室外附属工程(道路、停车位、室外给排水、室外电力表后电气、

弱电智能化等)、建筑设备(空调、空压机、制冷机)、配电房等(具体工程内容以最后确定的施

工图为准)；

施工范围不包括供配电(含配电房设备)、室外绿化、屋面加固及屋面翻新、光伏

(最终以初步设计及工程界面为准)。

（四）工程总承包管理范围及工作界面

包含工程各方面的管理协调、前后期手续（报批报建）、工程相关资料的整理存档、验

收、备案、移交相关的工作内容（包含工程竣工验收，专项验收，工程移交，结算送审，竣工

图制作，竣工资料城建归档，工程竣工备案等）；质保期的保修服务；工程项目的质量、安

全、进度、费用、合同、信息等管理和控制；总承包配合协调发包人另行委托的第三方检测服

务等。

（五）其他工作范围及工作界面

其他承包范围可按下表格式划分：
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是否包含在工程总承包范围内工程总承包专项工作

是 否

备注

工程保险 √

场地准备及临时设施 √

BIM技术应用 √

管线迁改 √

苗木迁移 √

联合试运转 √

引进技术和引进设备其他 √

测绘 √

专利及专有技术使用 √

十、发包人需求任务书

（一）总体设计要求

1. 项目定位：既有2#、3#丙类仓库改造丁类生产厂房，满足生产及使用方要求。

2. 限额设计：按中标价及功能需求，进行限额设计。

3. 成果要求：施工图、深化图纸满足图审、施工、竣工归档全套要求。

4. 节能、环保：严格执行工业建筑节能标准；施工、运营满足环保要求；主钢架完成加

固，预留分布式光伏建设条件。

5. 改造原则：优先利用原有建筑构件与原有机电系统，原有建筑满足新要求的不再重复施

工，原有建筑损坏的，本次需要修复；拆旧修缮的废弃材料需在投标时考虑残值，建筑

垃圾或其他垃圾需按港区环保部门要求妥善处理，费用一并考虑至投标报价中。

（二）设计阶段和设计任务

承包人完成施工图设计、加固专项深化、洁净房深化、管线综合深化；配合图审；施工期

间现场设计服务；设计变更管理等。

（三）设计标准和技术要求

1.房屋建筑工程（工业）

（1）建筑

本工程1#、2#、3#、4#厂房（仓库）的层高、柱距、地面荷载、楼面荷载、层数、面积等

主要建筑特征均不改变。

本工程原设计单体1#、4#仓库使用功能及火灾危险性不变；2#、3#仓库由丙类2项存储型

物流建筑改为丁类厂房，耐火等级一级不变。

本次改造建筑设计工程具体包含：2#、3#厂房（原仓库）的一层、局部夹层改造以及墙面

翻新改造（局部损坏处如内外墙面、门窗、地面等，均要求按原状修复）；新增2#、3#厂房之
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间的设备通廊；各改造具体区域详见各单体图纸及相关设计说明。各改造区域对应内装修做法

详见《内装修工程做法一栏表》。

2#、3#厂房的外墙面翻新改造。改造后压型钢板墙面构造：内表面增设0.5厚TS300GD+AZ

型镀铝锌彩涂板，颜色乳白色，基板每面镀铝锌量≥50g/m2。正面涂层和反面涂层均为聚酯

漆。

2#、3#厂房局部修改内、外门窗。门窗尺寸及要求详见门窗说明表。外窗构造类型为铝合

金平开窗，6高透光Low-E+12空气+6透明中空玻璃；内窗构造类型为铝合金推拉（或固定）

窗，6透明+12空气+6透明中空玻璃。

本工程处于夏热冬冷（3A）地区，对于本次设计所涉及的厂房、仓库等工业建筑，按照

《工业建筑节能设计统一标准》（GB 51245-2017）规定进行建筑节能设计。

（2）结构

本工程结构类型、建筑分类等级要求均按原设计要求，本次改造不做改变。

因屋面增设光伏及建筑屋面防水改造，造成屋面使用荷载增加。需根据新增荷载对刚架构

件进行鉴定、加固。刚架构件采用改变结构体系加固法、增大截面加固法进行加固。加固工程

应在专业鉴定公司出具鉴定报告后方可施工，加固具体做法见各单体加固图纸。

2#仓库、3#仓库室内新增洁净区、休息区、办公辅房、室外通廊、货淋室及风淋室。采用

箱型柱、H型钢钢梁。其中洁净区钢柱基础、室外通廊基础均采用250X250锚杆静压桩,桩型见

20G361，其他区域均利用原厂房地坪作为钢柱柱基。基础及上部结构做法见各单体结构图纸。

建筑钢结构用钢材及焊接填充材料、涂料应具有钢厂和焊接材料厂及涂料生产厂家出具的

质量证明书或检验报告，其化学成分、力学性能和其它质量要求必须符合国家现行标准、规范

要求。其焊接节点构造、焊接工艺评定、焊接工艺及焊接质量检查等内容应满足《钢结构焊接

规范》的要求。本工程所有未特别注明的主结构(刚架梁柱等)采用 Q355B级钢。所有未特别注

明型钢(圆管、角钢、方管等)采用 Q235B级钢，圆钢采用 Q235B级钢，檩条采用 Q355B级钢。

钢材应有出厂合格证书，并有钢结构制造厂商对每批钢材按规定进行自检合格的资料。钢

材应具有屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和硫、磷、碳含量及冷弯试验的合格保证；焊接结

构尚应具有碳当量的合格保证。抗震结构钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应

大于0.85；钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；钢材应有良好的焊接性和合格

的冲击韧性。当钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向的拉力时，钢板厚度方向截面收缩率不

应小于国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的容许值。各单体材料要求、

工程做法、构造要求等见各单体结构设计总说明。

（3）总图
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包括建筑物、构筑物及道路、绿化坐标及场布；用地红线、建筑红线、建构筑物轮廓线及

围墙边线；体现各建构筑物的面积、容积率、绿地率、建筑系统等主要技术经济指标。

（4）给排水

雨污分流；市政给水直供生活生产；消防系统利用原有消防水池、消防水泵、屋顶高位水

箱；室内外消火栓、自动喷淋完整设置。

所有≥DN65 给水、消防悬吊管道设置抗震支吊架；套管、防火封堵满足规范。

管材、阀门按初设选型；污水执行三级排放标准。

（5）暖通

2#库房的4个工段车间的设计温湿度为夏季30℃，冬季16℃，相对均湿度＜80%；清洁度检

测室设计温湿度为夏季22℃，冬季18℃，相对均湿度30~50%；检测室设计温湿度为夏季24℃，

冬季22℃，相对均湿度40~50%；需要按照需求的温湿度设置合理的空调系统。室外气象参数参

考项目所在地。

3#库房的车间生产区域设计温湿度为夏季26℃，冬季16℃，相对均湿度＜70%；仓库区域

设计温湿度为夏季30℃，冬季16℃，相对均湿度＜80%；电子料库、电子仓库区域，老化台设

计温湿度为夏季26℃，冬季20℃，相对均湿度30~65%；需要按照需求的温湿度设置合理的空调

系统。室外气象参数参考项目所在地。

IT间、变电所设置空调降温。

制冷系统，满足车间的生产办公需求，每个厂房独立设置在厂区室外地面，所有制冷机采

用一级能效机组。

设置组合式空调器或者直膨空调箱的区域，空调器按照人员或正压要求中的较大值设置新

风。其他房间按照国家和地方规范以及使用需求设置通风措施。

本次改造所涉及的所有房间和区域按照国家和地方规定设置所需的防排烟设施，同时需满

足相关防火、防爆需求。

建筑的机电附属设备，其自身与结构主体的连接，应进行抗震加固。建筑机电附属设备不

应该设置在可能致使其功能障碍等等二次灾害的部位；设防地震下需要连续工作的附属设备，

应设置在建筑结构地震反应较小的部位。运行时产生振动的风机、水泵、压缩式制冷机组(热

泵机组)、空调机组、空气能量回收装置等设备、设施或运行时不产生振动的室外安装的制冷

设备等设备、设施对隔声降噪有较高要求时，应设防振基础，且应在基础四周设限位器固定。

限位器应经计算确定，与其连接的管道应采用柔性连接。

货淋室及风淋室核心性能要求

风速与风量：喷嘴出口风速需达到≥25m/s，确保形成强气流吹落尘埃；单个喷嘴风量在

80-120m³/h，整体风量需匹配货淋室腔体体积。

洁净等级：货淋后货物表面尘埃粒子数需符合目标洁净区要求，对应Class7（万级）或更

高洁净等级的预处理标准。
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吹淋时间：可手动或自动调节，常规设定范围为5-99秒，确保足够时间完成全方位除尘，

且支持超时报警功能。风淋室/货淋室均需可以实现数显吹淋时间显示，且风淋时间为0～99s

可调，并显示已风淋时间，出厂设置为16秒吹淋时间。

货淋室及风淋室结构与材质要求

1）结构设计需兼顾密封性、耐用性和易清洁性，避免自身成为污染源。

2）主体材质：

外壳与内壁：采用304不锈钢，厚度≥1.2mm，表面拉丝处理，耐腐蚀且易擦拭清洁。

门体：人员风淋室采用不锈钢门，配备闭门器和密封条，确保关闭后密封性（泄漏率

≤0.5%）。

喷嘴布局：采用多角度可调节喷嘴，均匀分布在两侧墙体及顶部，确保气流覆盖货物所有

表面，无吹扫盲区。

地面处理：风淋室地面铺304不锈钢板，需防滑、耐磨，且与墙体连接处做圆弧处理，避

免积尘和便于清洁。货淋室采用无底板设置，地面采用现有地面。

风淋室及货淋室应具备独立的送风系统，可根据需要调节送风量和送风速度。

风淋室及货淋室的两侧门都需带观察窗，方便人员查看设备内部情况。

货淋室及风淋室控制与安全要求

保障设备稳定运行，同时避免对人员或货物造成损伤。

控制系统：支持自动（感应）和手动两种模式，自动模式下通过红外及地感线圈检测货

物，触发吹淋；配备PLC控制系统，可显示运行状态（如吹淋倒计时、故障报警），支持参数

设定和数据记录。风淋室/货淋室均需可以实现数显吹淋时间显示，且风淋时间为0～99s可

调，并显示已风淋时间，出厂设置为10秒吹淋时间。

强制风淋设置，且防止同时打开两侧的门。当吹淋停止时，门不应被立即打开，而应在停

吹后至少延迟2s后才能打开。

安全保护：门体互锁功能：吹淋过程中两侧门无法同时打开，防止洁净区与非洁净区空气

直通；从洁净室外进入洁净室内需进行吹扫，从洁净室内到洁净室外无需吹扫。安全急停按钮

（红色蘑菇头并配置相应保护罩，防止误触）：当出现异常（如货物卡住）时，可立即切断电

源，停止吹淋；过载保护：风机电机配备过载保护器，避免因电压波动或负载过大损坏设备。

货淋室卷帘门需安装感应开关装置及手动按钮，人或货物靠近卷帘门时自动升起，并设置

延时自动落下，同时可以手动开门，手动关门；卷帘门需带有防夹系统。

风淋室及货淋室过滤器要求

过滤器：部分型号配备初效过滤器（G4 级）和中效过滤器（F8 级），保护风机并提升进

风洁净度。
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照明：内置LED灯（照度≥300lux），风淋室及货淋室应配备嵌入式LED灯，且寿命≥5万

小时。风淋无人或货物时，自动熄灭，照明功能可关闭。

5、除静电闸机要求

除静电闸机应设置双向通道（入口和出口）。当人员触摸静电球，先去除人员身上静电，

再检测阻值合格，然后入口方可打开（无需刷卡和人脸识

别）；出口处安装红外线检测，当人员站在出口时闸机出口自动打开。

6、男女更衣室—风淋室采用L型布置门。风淋室需要新做墙面，洞口等保持密封。所有需

要检修的部件需布置在方便检修位置。

7、所有货淋室在断电后，需要将两侧快速卷帘门提升，保障人员可逃离。

（6）建筑电气

新建 3# 仓库 10kV 配电所；原有 10kV 高压配电室增容；原有 580/640kW 柴油发电机

利旧，作为二级负荷备用电源。

设置 SVG 无功补偿、APF 有源滤波；10kV、低压分级分项计量。

全部照明采用 LED；消防设备二级负荷，末端双电源切换；火灾自动报警、消防电源监

控、电气火灾监控系统，原有系统利旧，新增点位接入；原有系统容量不足时应予以更换。

防雷接地利用原有屋面防雷，联合接地电阻＜1Ω；设置一、二级电涌保护器。

（7）生产动力管道

在3#仓库辅房设置空压站，供应2#、3#仓库工艺所需压缩空气。空压站内设置2台50 

Nm3/min的无油螺杆空压机组，一用一备，空压机排气压力为0.80MPa，经零气耗鼓风加热干燥

装置及后置精密过滤器干燥净化，再经主干管送往2#3#仓库。

车间内管道采用架空敷设，管道材质选用热挤压铝合金无缝管。

阀门选用：DN<65，选用两片式丝接球阀；400>DN≥65，选用两片式法兰球阀。选用的阀

门、附件的工程压力不低于实际承受压力的1.5倍。

3.市政工程

        无
4.专项设计要求（例如幕墙工程、装修工程、智能化工程、电梯工程等）

（1）幕墙工程

无。

（2）装修工程

2#、3#厂房各装修区域对应内装修做法详见《内装修工程做法一栏表》。

装修主材包括门窗、饰面、涂料、栏杆、灯具、洁具等由施工单位选样或制作样板，经建

设单位确认后进行封样，并据此进行验收。
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（3）智能化工程

空调、冷水机组、风柜、水泵、空压机、干燥机等主要设备，带连锁⾃控功能，根据后端

负荷使⽤情况，可⾃⾏进⾏调整开关机及降频。⾃控系统的所有数据需上传⾄业主MOM系统。

设备具备信息采集及集中控制的功能。

（4）电梯工程

无。

（5）室外工程

厂区室外路灯、电子围栏、安防、监控系统等损坏的修复，满足使用功能要求。原2个门

卫处的伸缩门更换。

5.其他管理要求

本项目主要材料、设备要求一览表  详见附件1《主要材料、设备要求一览表》详见附件1

《主要材料、设备要求一览表》

附件1《主要材料、设备要求一览表》

主要材料品牌推荐表
序

号
材料名称规格、型号 品牌范围

主钢结构钢材 宝钢、鞍钢、马钢、沙钢、武钢
1 钢结构

镀锌檩条 宝钢、鞍钢、马钢、沙钢、武钢

彩涂钢板 邯钢、首钢、鞍钢、烨辉、宝钢

2 维护系统
保温棉

欧文斯科宁（Owens Corning）、rock wool
洛科威、圣戈班

3 钢材（钢筋） 
沙钢、永钢、杭钢、马钢、鞍钢、武钢、中
天、新三洲

4 内墙涂料 多乐士、立邦、华润、三棵树

5 外墙涂料 多乐士、乐邦、亚士、三棵树

6 钢结构防火涂料 北京金隅、靖江中宇、昆山虹牌、浙江中安

7 瓷砖（墙、地） 冠珠、马可波罗、百特、罗马



131

8 屋面防水层 库律、法拉格、西卡、东方雨虹、科顺

9 钢质门和钢制防火门 新多、王力、群升、森林、轩源

10 门窗五金 盖泽、皇冠、GMT、多玛

11 门窗、幕墙型材 坚美、凤铝、亚铝、栋梁、富丽华

12 玻璃幕墙玻璃 上海耀华、台玻、吴江南玻、上海耀皮

13 幕墙五金配件（含窗） 坚朗、立兴、兴三星、春光、国强

14 结构胶、耐候胶 白云、之江胶、道康宁胶

15 塑胶地板（同质） 阿姆斯壮、洁福、LG

16
硬化地面（金属耐磨骨料、密
封固化剂）

汇享、安而善、阳森

17 环氧地面 汇享、安而善、阳森

18 矿棉板吊顶 Armstrong、圣戈班、可耐福、龙牌

19 石膏板 拉法基、可耐福、龙牌

20 玻璃系统隔断 Maars，Clestra, Rosbert 

21 自动门感应系统 松下、多玛、盖泽

22 成品实木复合门 梦天、TATA、恒峰

23 铝板 常州安迈、上海吉祥、上海雅泰、江苏同迅

24 复合木地板 圣象、龙森、大艺树

25 细木工板、木饰面板 兔宝宝、莫干山、龙森、千年舟、大王椰

26 PVC管，UVC管、PPR管 金德、伟星、中财

27 钢塑管、镀锌管、焊接钢管 湖州金洲、上海德士、中山联塑、天津友发

28 阀门 上海冠龙、宁波艾美柯、良工、标一 、剑桥

29 抗震支架 浙江连翔、、上海美海机电、浙江海迈

30 火灾报警系统 海湾、云安、北大青鸟、依爱、上海松江

31 各类卫生洁具 九牧、箭牌、恒洁

32 各类灯具（消防设施除外） 欧普、三雄极光、雷士

33 各类水泵 上海凯泉、南方泵业、东方泵业、上海成峰
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34
电线、电缆（不含矿物绝缘电
缆）

正泰、江南、起帆、远东、晨光、立洲

35 配电箱元器件 上海人民、正泰、常开

36 开关、插座 松下、西蒙、西门子

37 各类风阀、风口
东海、杨氏、江苏金泰、创建、上虞专风、
上虞上风、上虞三源通风

38 各类风机
上虞专风、上虞上风、上虞三源通风、沃
克、南京天加

39 分体空调 海尔、格力、美的

40 智能应急照明系统 崇正华盛，集保电气，拿斯特

41 视频安防监控系统 海康、大华、三星、宇视

42 交换机、无线AP 华为、H3C、锐捷、思科

43 UPS电源 易事特、施耐德、艾默生

44 综合布线系统 主要设备 海康、大华、康普、富利联讯

45 弱电各类线缆 海康、大华、康普、富利联讯

46 入侵防盗报警系统 海康、大华、豪恩、立方

47 门禁系统
lenel北京圣安伯、Tcom  深圳市申甲网格科
技、S2 动量蓝海安防科技、hirsch贺氏门禁

48 HDPE管 中财、金德、联塑、宜万川

49 制冷主机
Carrier开利、YORK约克、McQuay麦克维尔、
TRANE特灵

50 AHU及MAU机组 盾安、天加、维克、国祥

51 空压机 阿特拉斯、英格索兰、凯撒

52 储气罐 上海申江、宁波开晨、山东恒泰、安徽申隆

53 ⾦属洁净板墙⾯、吊顶 兴铁、华翱、林森、万事达、盈达

54 电动阀门 西门子、江森、霍尼韦尔、艾默生

注： 1.此表内容均为发包人要求。

2.招标人需谨慎使用主要材料、设备推荐品牌，有推荐品牌的，招标人应明确投标人在投

标时是否填报具体品牌。承包人在项目实施过程中若选择其他相当于的品牌，应事先征得发包

人的同意，且所选材料、设备品牌档次不低于推荐品牌 ，合同总价一般不作调整。

3.材料 、设备的选型，应根据项目的规模、标准及使用功能确定，推荐的品牌系列确保

价格相当 ，提倡使用最广泛的材料 、设备，并应与项目使用 、维保相匹配；
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4.有价格要求的材料、设备，承包人在施工前应当把具体材料规格 、技术参数、品牌系

列和价格报送发包人确定，发包人可委托全过程工程咨询单位或第三方进行确认，经确认后符

合价格要求的，合同总价一般不作调整。

5.如采购困难、采购环境发生较大变化，承包人可提供相关证明材料向发包人申请变更材

料品 牌，经发包人同意后双方协商确定调整价格。

6.如需注明产地的地方性材料可在备注栏注明。

7.项目实施过程中，有关材料(如墙、地砖等)由业主确定颜色，价格按原投标价格、不得

调整。
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第六章  发包人提供的资料

1. 可行性研究报告、初步设计文件
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第七章 投标文件格式

目 录

1.投标文件资格审查资料格式

2.投标文件技术标格式（如为技术标暗标应符合暗标相关要求，有关内

容纳入资格审查内容或资信标中，下同）

3.投标文件资信标格式

4.投标文件商务标格式
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一、投标文件资格审查格式

工程总承包投标文件
（封面）

项目名称：项目名称标段名称

投标文件内容：投标文件资格审查资料

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：     年     月     日
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目 录

1.投标函

2.投标函附录

3.企业法人营业执照；

4.法定代表人身份证明书

5.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）（若有）；

6.联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）（若有）；

7.行政部门核发的资质证书（若有）；

8.提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的

任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态

核查范围内的资质无需提供）（若有）；

9.《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企

业需提供）（若有）；

10.企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经

理、企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企业经理、企业分管安全生产的

副经理、企业技术负责人的任命书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合

体成员均需提供）；（若有）

11.施工负责人（建造师）、项目负责人（资格条件如有要求的）的安全生产

考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）；（若有

）

12.拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业技

术职称证书；（若有）

13.投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）；

14.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融

资担保公司保函或其他形式保证金证明，并提供购买保险或办理保函、担保等保

证金相关费用从投标人基本账户转出凭证）；

15.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施

工工作的联合体成员均需提供）；（若有）

16.符合招标公告要求的类似业绩证明材料；（若有）

17.《项目班子成员信息表》（应按招标文件提供的格式和要求填写）。

18.项目班子成员最近三个月的社保证明；

19.省外建设工程企业进浙备案手续（若有）

20.招标文件要求投标人提交的其他审查资料（详见投标人须知前附表，已在

前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的相应位置）。
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（一）投标函
                  （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了项目名称为：       （项目名称）           招标文件的全部内容

，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价，项目负责人

：           ，设计负责人：           ，施工负责人：           ，计划工期：    日

历天，备注：投标工期备注。按合同约定完成工作。

2．我方投标文件组成部分如存在内容与投标函不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在异常雷同、电子检测

码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

投  标  人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

地    址：                                            

电    话：                                            

      年      月      日
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（二）投标函附录

序号 项目内容

合同条

款号

约定内容

优于招标条件

（如有）

1
履约担保

银行保函金额

履约担保书金额

按照招标文件要求

2 施工准备时间 按照招标文件要求

3 误期违约金额 按照招标文件要求

4 误期赔偿费限额 按照招标文件要求

5 提前工期奖 按照招标文件要求

6 创优质工程（如有） 按照招标文件要求

7 工程质量违约金最高金额 按照招标文件要求

8 预付款金额： 按照招标文件要求

9 预付款保函金额 按照招标文件要求

10 进度款付款金额 按照招标文件要求

11 竣工结算款付款时间： 按照招标文件要求

12 保修期： 按照招标文件要求
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（三）企业法人营业执照
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（四）法定代表人身份证明书

单位名称：                                    
地         址：                                     
姓名：        身份证号：           性别：     年龄：     职务：               系              的法定代表人。

附

法定代表人身份证正面复印件粘贴处

法定代表人身份证背面复印件粘贴处

特此证明。

投标人：           （单位盖章）         
法定代表人：   （签字或盖章）        
日    期：     年     月     日

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改）
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（五）法定代表人授权委托书（若有）
本人       （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托本

单位职工       （姓名）身份证号码：           为我方代理人。代理人根据授权，以我方

名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改             （项目及标段名称）招标项目投标文

件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自     年     月     日起至     年     月     日止。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证正反面复印件及委托代理人身份证正反面复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：           （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）

身份证号码：                    

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：                    

       年       月       日
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（六）联合体各方签订的联合体协议书（若有）

（格式供参考）

                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同

参加                 （项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资

料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招

标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承

认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承

担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签章或盖单位章之日起生效，合

同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签

字或盖章的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                   （盖单位章）

  法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

联合体成员名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

联合体成员名称：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

…… 

        年    月     日
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（七）行政部门核发的资质证书（若有）
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（八）动态核查证明（若有）

行政部门核发的资质证书；提供招标文件发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系

统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态

核查范围内的资质无需提供）
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（九）中小企业声明函（若有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，工

程的承包单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承

接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

    1.（项目名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,

从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、

□微型企业）；

    2.（项目名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,

从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企

业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）:

                                      日期：     年     月      日



147

（十）企业安全生产许可证（若有）

标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）
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（十一）安全生产考核合格证书（若有）
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（十二）拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业

技术职称证书（若有）
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（十三）投标承诺书

投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、

浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工

程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效

投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检

测码（ 码 ）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行

为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同

约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担

任项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同

意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，

并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和招标文

件规定的时间内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信(严重违法失信企业名单、联合惩

戒名单)或限制参加投标。
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11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在

变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人              （身份证号

码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位

与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表（或拟派项目负责人）           

（身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号

码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任 。

13.其他：   不存在招标公告中3.11、3.13～3.17条的情况 。

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意

依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人       是本次招标的拟派项目负责人（签字）：       ，本人       是本次招标的

拟派设计负责人（签字）：         ，本人       是本次招标的拟派施工负责人（签

字）：        ，对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                                     年    月    日
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（十四）投标保证金缴纳证明资料

投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或融资担保公司保函或其

他形式保证金证明，并提供购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转

出凭证；基本账户证明资料：开户许可证或基本存款账户证明） 
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（十五）专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（若有）

（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）
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（十六）符合招标公告要求的类似业绩证明材料（若有）
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（十七）《项目班子成员信息表》

序

号
岗位 姓名 身份证号码 联系方式

承诺

到位

率

是否为本单

位在职人员

是否缴

纳社保

在本单位缴纳

社保的期限

（自xx年x月至

今）

1
项目负

责人

2
技术负

责人

3 ……

4

备注：请如实填写此表，无需附相关证明附件。项目班子成员信息表一般需包含项目负责人、

技术负责人、专职安全管理人员等，如未设置该岗位或投标时尚未确定岗位人员的可不填写，

填写内容应准确、完整，退休人员缴纳社保情况按退休时的实际情况填“是”或“否”，并明

确具体退休时间。
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（十八）项目班子成员最近三个月的社保证明
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（十九）省外建设工程企业进浙备案手续（若有）
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（二十）招标文件要求投标人提交的其他审查资料

（详见投标人须知前附表，已在前述文件中提供的可不再提供，但需标注在文件中的

相应 位置）。
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二、投标文件技术标格式

工程总承包投标文件
（封面）

项目名称：项目名称标段名称

投标文件内容：投标文件技术标

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

日期：     年     月     日
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目 录

一、总体项目管理方案

二、设计方案

三、采购方案

四、施工方案

五、拟分包项目的管理方案

六、其他资料
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一、 总体项目管理方案
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二、 设计方案
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三、 采购方案
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四、 施工方案

1.投标人应编制递交完整的施工方案；

2.施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后；

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表；

表3  计划开、竣工日期和施工进度图表；

表4  施工总平面布置图及临时用地表。
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 表1   ☑拟投入的主要施工机械设备表

序

号

机械或

设备名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施工

部位备注
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表2   ☑劳动力计划表

单位：人

按工程施工阶段投入劳动力情况

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
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表3  ☑计划开、竣工日期和施工进度图表

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期

进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详

细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和

各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。
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表4  ☑施工总平面布置图及临时用地表

1. 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

2. 临时用地表

用途 面积（平方米） 位置 需用时间

合计

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。
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五、 拟分包项目的管理方案
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六、 其他资料
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三、投标文件资信标格式

工程总承包投标文件
（封面）

项目名称：项目名称   标段名称

投标文件内容：投标文件资信标

投标人：         （单位盖章）               

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）    

日期：     年     月     日
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目 录

目    录

一、☑投标人一般情况（表1）

二、☑近年财务状况表（表2）

三、☑评分业绩汇总表（表3）（评分业绩条件的汇总，附相关业绩的证明材料，且需要

准确详细列入）

四、投标人、拟派项目负责人信用情况

五、☑项目管理班子配备情况表（表5）（附所需证书、证件、承诺书等证明资料）

六、其他资料(详见投标人须知前附表)
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表1 投标人基本情况表

附营 业

执 照

、资 质

证 书

、认 证

体系 证

书等 相

关打 分

资 料

。 （

如为 联

合体 投

标， 所

有成 员

单位 均

应附 此

表）

投标人名

称

注册地址 邮政编码

联系人 电话

投标直接责任人员为本

次投标委托授权代表
电话

身份证号 住址

投标的主管人员为法定

代表人
电话

投标责任

人（法律

责任人）

身份证号 住址

组织结构

法定代表

人姓名
技术职称 电话

技术负责

人姓名
技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质

等级

项目负责

人

营业执照

号

高级职称

人员

注册资金
中级职称

人员

开户银行
初级职称

人员

账号

其中

技工

经营范围

备注
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表2 近年财务状况表

（格式由投标人自拟，新成立不足一年的公司可不提供）
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表3 业绩汇总表（评分业绩条件的汇总）

序号
该业绩证明

对象
项目名称

建设单位

（项目业主

）

与评审有关的

时间、规模、

技术指标及其

他要求

提交证明

材料内容

在投标文件

的位置

1

例如：企业

名称或项目

负责人名字

等

例如：XX

工程等

例如：XX公

司或指挥部

等

例如：X年X月X

日完成，长度

或深度X米等

例如：合

同或施工

许可证等

例如：投标

文件第X页

2 ……

注：填写此表时应附上相关附件，不录入此表的不作为评审依据。
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4. 投标人、拟派项目负责人信用情况
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表5 项目管理班子配备情况表（可根据评审因素设置）

表5 ☑项目管理班子配备情况表（可根据评审因素设置）

项目名称：

岗位资格证明
已承担在建工程

情况职

务
姓名 职称

证书

名称
级别 证号 专业

原服务

单位

项目

数

主要项

目名称

本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理

班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机

构设置、职责分工等情况另附资料说明。
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6. 招标人要求提交的其他资料

6. 招标人要求提交的其他资料
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四、投标文件商务标格式

工程总承包投标文件
（封面）

项目名称： 项目名称                                 标段

名称

投标文件内容：投标文件商务标

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年     月     日
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目 录

1.投标总价封面

2.工程总承包项目清单及计价表

3.其它资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）
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投标报价封面

                                     工程

投 标 报 价

投  标  人：                          （单位盖章）

年     月     日
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投标报价扉页

投 标 报 价

投   标  人：                                

工 程 名 称：                                

投标总价（小写）：                           

（大写）：                           

投  标  人：                      （单位盖章）

            

法定代表人

        或其授权人：                     （签字或盖章）

年     月     日
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编制说明
项目名称：                                              第  页 共 页
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工程总承包项目清单及计价表

表1工程总承包项目费用汇总表

项目名称：

序号 项目名称 金额（元） 备注

1 工程设计费

2 设备购置费

3 建筑安装工程费

4 工程总承包其他费

……

合计 （1+2+3+4）

其中：暂列金额合计

暂估价合计
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表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表

项目名称：

序号 项目名称 金额（元） 备注

1.1 施工图设计费 含深化设计费

 

……

合计

注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可

自行添加，并列明该项目的名称及金额。
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表3  工程总承包项目设备购置费清单及计价表

项目名称：

序号 项目名称
技术参数

规格型号

单

位
数量

单价

（元）

合价

（元）
备注

2.1 工程设备费

2.1.1 （设备名称1）

2.1.2 （设备名称2）

……

2.2 必备的备品备件

2.2.1 （备品备件1）

2.2.2 （备品备件2）

……

2.3 暂估价

……

合计

注：招标人应详细列明工程设备的技术参数、规格型号、计量单位、数量，以及所需备品备

件的要求。
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表4  工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表

项目名称：

序号 项目名称 工程内容
单

位

规模数

量

价格

（元）
备注

3.1 建筑安装工程费

3.1.1 （项目工程1）

3.1.2 （项目工程2）

……

3.2 暂估价

3.2.1
（暂估价工程

1）

3.2.1
（暂估价工程

2）

……

3.3 暂列金额

3.3.1 标化工地增加费

3.3.2 优质工程增加费

……

合 计
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表5  工程总承包其他费清单及计价表

项目名称：

序号 项目名称 金额（元） 备注

4.1 工程总承包管理费

4.2 工程总承包专项费

4.2.1 工程保险费

4.2.2 场地准备及临时设施费

4.2.3 BIM技术应用费

4.2.4 管线迁改费

4.2.5 苗木迁移费

4.2.6 联合试运转费

4.2.7 引进技术和引进设备其他费

4.2.8 测绘费

4.2.9 专利及专有技术使用费

4.2.10 ……

合计

注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的

名称及金额。
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表6  工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表
项目名称：

金额（元）
序

号

清单

项目

编码

清单项目

名称
工程内容

计量

单位
工程量 综合

单价
合价

备注
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其他资料
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