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第一章 招标公告

西部(重庆)科学城污水处理基础设备更新改造项目二期招标公告

1.招标条件

本招标项目 西部（重庆）科学城污水处理基础设备更新改造项目已由重庆高新区改革发展局以重

庆市企业投资项目备案证（2502-500356-04-01-772551）批准建设，项目业主为重庆科学城城市运营集

团有限公司，建设资金来自 业主自筹，项目出资比例为 100% ，招标人为 重庆科学城城市运营集团

有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目二期的施工进行公开招标，评标办法采用综合评估法。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点： 西永、含谷镇

2.2 项目概况与建设规模：对海龙村污水处理站、净龙村 1社污水处理站、净龙村 5-6 社污水处理

站、九里村污水处理站、含谷污水处理厂、西永安置房污水处理站、石马村 3 社污水处理站、钟鹤材 15

社污水处理站、高农村污水处理站等 9 座污水处理厂站和梁滩河流域共 17 座污水泵站的现状老旧设备、

高能耗设备进行更新改造。

2.3 本项目工程总投资金额：6500 万元

本次招标项目合同估算金额： 约 2300 万元

2.4 招标范围：包括但不限于完成该工程的电气工程、给排水工程及所有设备的供货、装配（含出

厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、运输（含包装、保险）、安装、调试、验收，以及

质量保证期内的维修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。具体以招标人发布的工

程量清单、图纸及技术规格书为准，如不一致时， 以工程量清单及技术规格书为准。

2.5 工期要求： 150 日历天

缺陷责任期要求： 24 个月

2.6 标段划分（如有）： /

2.7 其他： /
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3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

3.1.1 本次招标要求投标人具备的资质条件：具备建设行政主管部门颁发的有效的市政公用工程施

工总承包二级及以上资质；

3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投

标人须知前附表第 1.4.1 项内容。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1 本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网下载招标文件、

工程量清单、电子图纸等资料。参与投标的投标人需在重庆市公共资源交易网完成市场主体信息登记以

及 CA 数字证书办理，办理方式请参见重庆市公共资源交易网导航栏“主体信息”页面中“市场主体信息

登记”、“CA 数字证书办理”。若投标人未及时完成市场主体信息登记和 CA 数字证书办理导致无法完

成全流程电子招投标的，责任自负。

4.2 投标人可在重庆市公共资源交易网本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时

间从本公告发布至 2026-10-20 12:00:00 前。

4.3 招标人应于 2026-10-23 17:00:00 前在重庆市公共资源交易网发布澄清。

5.投标文件递交的内容

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026-11-09 10:30，投标人应当在投标截

止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

5.2 未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成投标文件上

传的，视为撤回投标文件。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网和重庆市公共资源交易网发布。

7.联系方式

招 标 人:
重庆科学城城市运营集团有

限公司
代理机构:

重庆昂程工程咨询有限责任

公司

地 址: 重庆市高新区金凤镇高新大 地 址: 重庆市高新区金凤镇高龙大
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道 6 号孵化楼 1 号楼 道（延长段）377 号 8 栋 3 层

3-1 号

邮 编: 邮 编:

项目负责人: 陈春晓 项目负责人: 冉敬

电 话: 023-65901113 电 话: 13677685368

传 真: 传 真:

电子邮箱: 电子邮箱:

开户银行: 开户银行:

账 号: 账 号:

监督部门: 重庆高新区改革发展局

电 话: 023-68154290

2026 年 10 月 15 日
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

正文内容不允许修改。若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

条 款 号 条款名称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名称：重庆科学城城市运营集团有限公司

地址：重庆市高新区金凤镇高新大道 6号孵化楼 1号楼

联系人：陈春晓

电话：023-65901113

1.1.3 招标代理机构

名称： 重庆昂程工程咨询有限责任公司

地址：重庆市高新区金凤镇高龙大道（延长段）377 号 8 栋 3 层 3-1

号

项目负责人：冉敬

电话：13677685368

1.1.4 项目名称 西部(重庆)科学城污水处理基础设备更新改造项目二期

1.1.5 建设地点 西永、含谷镇

1.1.6 建设规模

对海龙村污水处理站、净龙村1社污水处理站、净龙村5-6社污水

处理站、九里村污水处理站、含谷污水处理厂、西永安置房污水处理

站、石马村3社污水处理站、钟鹤材15社污水处理站、高农村污水处

理站等9座污水处理厂站和梁滩河流域共17座污水泵站的现状老旧设

备、高能耗设备进行更新改造。

1.2.1 资金来源 业主自筹

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

包括但不限于完成该工程的电气工程、给排水工程及所有设备的

供货、装配（含出厂前组装、测试和检验、现场整体组装等）、装卸、

运输（含包装、保险）、安装、调试、验收，以及质量保证期内的维

修、维护、保养、人员培训和其它相关伴随服务等工作内容。具体以

招标人发布的工程量清单、图纸及技术规格书为准，如不一致时， 以

工程量清单及技术规格书为准。

1.3.2
计划工期

缺陷责任期

工期： 150 日历天

缺陷责任期： 24 个月
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1.3.3 质量要求
符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收

规范要求，并达到合格标准。

1.4.1 投标人资质条

件、能力和信誉

本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1.资质条件、独立法人资格及安全生产条件

（1）具备建设行政主管部门颁发的有效的 市政公用工程施工总

承包二级及以上资质及以上资质。

提供：有效的资质证书。

（2）具备独立法人资格。

提供：有效的营业执照。

注：不得将投标人营业执照记载的经营范围作为评审因素。

（3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企

业主要负责人、拟派项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的

有效的安全生产考核合格证书。

提供：有效的安全生产许可证及安全生产考核合格证书。

2.财务要求

方式一

2025 年的各年度财务状况不亏损。

提供：会计师事务所或审计机构出具的合法有效的财务审计报告

及财务报表，财务报表须至少包括现金流量表、资产负债表、利润表。

3.业绩要求

投标人自 2021 年1月1日起至投标截止日止（以竣工时间为准），

完成过1个 单项合同金额1500万元及以上的污水处理厂或污水处理

站 施工业绩。

提供：该业绩的合同协议书和工程竣工验收合格的证明材料。若

提供的业绩证明材料不能体现上述业绩指标的，应补充提供业主证

明。

注：（1）当上述业绩证明材料中针对同一指标存在不一致时，

以工程竣工验收合格的证明材料为准。

（2）投标人提供的业绩为联合体业绩的，其在该业绩中的工作

分工应与本项目承担的工作一致。

4.投标截止日投标资格情况

投标人不得存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂

停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽新业务，且在暂停期限内；
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（3）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的情形之一；第二

章“投标人须知”第 9.2 款规定的情形之一。

提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。

5.项目经理资格要求

5.1 投标人拟派的项目经理须是投标单位人员，应具备 市政公用

工程 专业 二 级及以上注册建造师执业资格并在投标单位注册。

5.2 项目经理要求：投标人须承诺拟派项目经理按注册建造师的

相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

5.2.1 到岗履职要求：承诺拟派项目经理中标后在本项目任职，

签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满

足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，招标人按

合同相关条款要求投标人承担责任并上报行政主管部门，给招标人造

成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。拟派项目经理中标

后不得随意更换。

5.2.2 未被禁止参与投标要求：承诺拟派项目经理未被有关部门

暂停其在渝承揽的新业务中任职。若其被暂停在渝承揽的新业务中任

职但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格

的，招标人有权取消投标人的中标候选人资格或中标资格；给招标人

造成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。

5.2.3 为保证投标人拟派的项目经理到本项目到岗履职，投标人

还需承诺：

若投标人拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或

有在其他项目中标或拟中标的情形的），应在收到中标通知书后 14

日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他

项目中标或拟中标的手续），招标人在合同签订前有权对投标人拟派

项目经理在其他项目的任职情形（或在其他项目的中标或拟中标情

形）进行核查，若与投标人承诺内容不符或投标人未在上述时间内按

照招标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资

料，视为投标人放弃中标资格，招标人不退还其投标保证金。在合同

签订时，投标人需确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资

质管理办法》规定的项目经理任职条件，否则视为投标人放弃中标资

格，招标人不退还其投标保证金。

放弃在其他项目任职的需提供：①经业主或建设单位同意任职变

更的文件；②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的

证明材料。
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放弃在其他项目中标或拟中标的需提供：①经中标或拟中标的其

他项目建设单位同意的放弃中标函。

提供：拟派项目经理有效的身份证、建造师注册证、投标人为其

缴纳的养老保险证明材料、承诺（格式见第八章投标文件格式）。

注：（1）提供拟派的项目经理为一级建造师或重庆市二级建造

师注册人员的，必须提供建造师电子注册证书，且该建造师电子注册

证书须由建造师本人在个人签名处手写本人签名。

（2）重庆市以外的省级住房城乡建设主管部门对二级建造师电

子注册证书使用有明确规定的，从其规定。未规定使用电子注册证书

的，可提供纸质证书扫描件。

（3）建造师电子注册证书本人手写签名与签名图像笔迹是否一

致不作为否决投标的情形。

6.其他要求

（1）项目技术负责人：

投标人拟派的技术负责人须是投标单位人员，具备工程类 中级

及以上职称。

提供：拟派技术负责人有效的身份证、职称证及投标人本单位为

其缴纳的养老保险证明材料。

（2）主要管理人员：

投标人在中标后签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求

组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当

明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知招标人。

相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供

投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中标后不能满足该要求的，招

标人可取消投标人中标资格；签订合同后不满足该要求的，招标人按

合同相关条款要求投标人承担责任并上报行政主管部门；给招标人造

成损失的，投标人依法承担赔偿责任或违约责任。

提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。

（3）法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人代表投标人签署、澄清、说明、补正、

递交、撤回、修改本项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法

律后果由投标人承担。委托代理人须是投标单位人员。

提供：法定代表人身份证明（格式见第八章投标文件格式）。法

定代表人委托代理人投标的，还须提供授权委托书（格式见第八章投

标文件格式）、投标人为该委托代理人缴纳的养老保险证明。
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（5）投标文件真实性：

投标文件中的所有内容须真实有效，不存在弄虚作假情形。

提供：承诺（格式见第八章投标文件格式）。

特别说明：

（1）上述要求须提供的相关证明材料均为扫描件（原件或复印

件的扫描件均可），扫描件须清晰可辨，有一条不满足，则投标文件

由评标委员会作否决投标处理。

（2A）招标人有权对投标人提供的资料进行核实，若发现弄虚作

假，按相关规定取消其中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督

部门，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的

由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，投标人承担

因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

（3）本招标文件中所要求的人员养老保险证明要求如下：

①企业提供养老保险证明，事业单位提供养老保险证明或行政主

管部门在编证明。

②拟派人员在投标单位的连续养老保险证明期限须包含 2026

年 4 月至 2026 年 9 月。提供的养老保险参保证明须体现拟派人员

的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、在投标单位参保时间（或

起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。

1.4.2
是否接受联合

体投标
不接受

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11 分包 不允许

2.1
构成招标文件

的其他材料
招标人发出的澄清及修改

2.2.1

投标人对招标

文件提出疑问

的截止时间

投标人应仔细阅读招标文件及附件的所有内容，如有文字表述不

清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现

歧义或理解上的偏差的内容等应在招标公告规定的时间前在本项目

招标公告网页下方“我要提问”栏提交。

2.2.2

招标人对招标

文件澄清的截

止时间

招标人应在招标公告规定的时间前，在重庆市公共资源交易网发

布澄清。

投标截止时间 详见招标公告规定的投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标 修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间 15 日前
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文件进行修改

的时间

发布，发布时间至投标截止时间不足 15 日的，须相应延后投标截止

时间。

2.2.4

投标人对招标

文件及澄清修

改提出异议的

截止时间

投标人对招标文件和澄清修改有异议的，应当在投标截止时间 10

日前，以书面形式向招标人或招标代理机构提出。招标人应当自收到

异议之日起 3 日内做出答复，答复内容可能影响投标文件编制的，将

以修改的形式于投标截止时间 15 日前在重庆市公共资源交易网澄清

修改区发布，发布时间至投标截止时间不足 15 日的，须相应延后投

标截止时间。

3.1.1
构成投标文件

的其他材料

投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性

内容）

3.2 投标报价

1.使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业

工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单计价。

2.投标人应按照住房城乡建设行业主管部门相关规定和第五章

“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本

章投标人须知前附表第1.3.1项中所述的本工程合同段招标范围内的

全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价

为依据。

3.投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的

单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为

该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人

必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、

计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则由评标委员会作

否决投标处理。

注：评标过程中，评标委员会可以运用评标系统辅助工具对投标

人投标工程量清单进行清标。当清标结果显红时，评标委员会应深入

了解显红的原因后，对照招标文件否决投标情况一览表的规定，对确

实不满足招标文件相关要求的，方可作否决投标处理。

4.投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或工程

量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结

果不一致，由评标委员会作否决投标处理（如有）。

5.（1）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第 11 条的

规定可调整。

（2）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：

一般计税法
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6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知

第 2.2.1 项中规定的时间前书面通知招标人核查，除非招标人以修改

的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

7.招标人在工程量清单中所列出的暂列金额、暂估价等暂定金

额，投标人不得修改，否则由评标委员会作否决投标处理。

8.本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价

最迟应于投标截止日 15 日前发布，投标人的投标总报价不得超过投

标总报价最高限价，否则由评标委员会作否决投标处理。

本工程招标将设置全部清单综合单价最高限价，全部清单综合单

价最高限价最迟应于投标截止日 15 日前发布，投标人的每项清单综

合单价报价不得超过每项清单综合单价最高限价，否则由评标委员会

作否决投标处理。

9.安全文明施工费：

9.1 根据住房城乡建设行业主管部门相关规定，安全文明施工费

由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。

9.2 本工程安全文明施工费由招标人根据住房城乡建设行业主管

部门相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与

最高限价一起公布。《投标函》中的安全文明施工费金额或工程量清

单中安全文明施工费的汇总金额未按照招标人给出的暂定金额填报

的，视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否

决投标处理。注：采用全费用清单计价的项目，安全文明施工费仅针

对《投标函》中的安全文明施工费进行评审。

10.本工程所需材料（含设备）价格由投标人参照工程造价管理

机构发布的工程造价信息（造价信息引用时限为招标公告发布日期前

一期），并结合市场行情及自身实力进行自主报价。

11.本项目建筑安装材料价格风险按照住房城乡建设行业主管部

门相关规定执行。本项目主要材料及设备价格风险内容、范围及调整

方法为：按专用合同条款执行。

12.本项目所采用技术、工艺和产品等按照住房城乡建设行业主

管部门相关规定执行。

13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得

自建搅拌站。

14.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的

工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价，否则由

评标委员会作否决投标处理。
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招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若

发现中标人各项报价中存在零报价或负数报价的情形，招标人按相关

规定取消其中标资格，其投标保证金不予退还，中标人承担因此造成

的相关责任并赔偿相应损失。

15.工程量清单中“项目特征及主要工程内容 ”描述不作为投标

报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目

特征和主要工程内容 ”的描述结合招标文件中的投标人须知、通用

合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场

的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

16.投标人须确保投标价格已包含项目范围内所有设备供应、安

装调试、系统集成、数据接入、软件部署及全生命周期使用等全部费

用。投标人中标后不得以任何理由另行收取设备接入费、接口费、软

件许可费、授权费、数据服务费、年服务费、软件升级费等任何形式

的附加费用。

若招标人另行开发统一集成管理平台，中标单位须无条件配合：

（1）免费开放所有设备及子系统的实时数据接口、控制指令接

口及通信协议；

（2）无偿提供完整的接口文档、数据字典、通信测试环境及必

要的技术培训；

（3）承诺不以任何知识产权、商业秘密或技术壁垒为由阻碍系

统对接，且接口服务终身免费。

以上内容投标人须提供承诺（格式见第八章投标文件格式），否

则由评标委员会作否决投标处理。

17.本工程工程量清单采用全费用综合单价的。全费用综合单价

包括完成该清单工作内容的人工费、材料费、施工机具使用费、企业

管理费、利润、材料误差、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、

规费、税金等所有费用。

18.本项目渣场费收费标准暂定 30 元/m³ , 如弃渣费上调，按

上调后的每立方价格与 30 元/m³ 的差额调整。如因相关规定导致装

车最大容量变化，则渣场费收费标准调整为元乘以额定最大装车容量

（m ³ ) 。制定最高限价时已结合渣场费收费标准充分考虑了所需全

部费用以及天然密实体积与装车后的松方体积差异造成的费用价差

等影响价格的因素。土石方弃渣点由招标人指定，运距约为 20 公里；

结算时按实际运距进行计算。投标人按招标人要求支付渣场费用。招

标人有权利随时调整弃渣点，投标人必须无条件接受，运距按实计量。
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投标人不得因中标价低于实际渣场收费标准或土石方松散系数等任

何理由拒不到招标人指定弃渣场弃渣。如出现前述行为，投标人应支

付土石方外弃违约金，外弃违约金详见合同约定。

3.3.1 投标有效期 90 日历天（从提交投标文件截止日起计算）

3.4 投标保证金

投标保证金的交纳方式：投标人可选择以下两种方式之一。

方式一

一、以电子投标保函形式交纳投标保证金

1. 电子投标保函交纳形式及要求：投标人在投标截止时间前通过

重庆市公共资源交易金融服务平台电子投标保函系统向金融机构申

请开具电子投标保函，电子投标保函应至少体现如下内容：①担保项

目必须为本项目；②受益人必须为本项目招标人；③保函担保金额必

须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期

限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。

若投标截止时间延期，则电子投标保函提交的截止时间和投标截

止时间应当保持一致。

不满足上述要求的电子投标保函视为无效。

2. 以电子投标保函形式担保的投标保证金的金额： 40 万元整

（人民币）。

3. 电子投标保函

以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的电子投标保函交纳

情况为准，投标人在投标时无须再提供电子投标保函的相关资料。

二、电子投标保函的注销

招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人或者招标投标交易

场所运行服务机构应当在中标通知书发出后 5日内，向除中标人以外

的投标人退还电子投标保函，并书面通知保函出具机构本项目准予注

销电子投标保函。具体注销事宜由投标人与保函出具机构协商。

招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人或者招标投

标交易场所运行服务机构应当在招标人与中标人签订合同后 5 日内，

向中标人退还电子投标保函，并书面通知保函出具机构本项目准予注

销电子投标保函。具体注销事宜由投标人与保函出具机构协商。

方式二

一、以转账支票或电汇形式交纳投标保证金

1. 投标保证金交款形式及要求：投标人从企业的基本账户（开户

行）在投标截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付
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至指定的投标保证金账户。若投标截止时间延期，则投标保证金提交

的截止时间和投标截止时间应当保持一致。不满足上述要求的投标保

证金视为无效。

投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇

入的时间要求。

2. 以转账支票或电汇形式提交投标保证金的金额： 40 万元整

（人民币）。

3. 投标保证金账户及账号（任选其一）：

详见重庆市公共资源交易网对应本项目招标公告信息栏中的保

证金信息。

投标保证金以重庆市公共资源交易中心开标现场展示的保证金

交纳情况为准。投标人须在投标文件资格审查部分“其他资料”中提

供企业基本账户开户证明文件。

4. 投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“西部(重庆)科学城污

水处理基础设备更新改造项目二期项目投标保证金”。项目名称可简

写成：科学城污水处理设备更新改造二期。

5. 投标保证金有效期与投标有效期一致。

6. 根据重庆市公共资源交易中心《关于开展公共资源交易市场主

体信息登记工作的公告》的要求，投标人在开标前需在重庆市公共资

源交易网办理市场主体信息登记手续。因故未能提前办理市场主体信

息登记或更新的，评标过程中由评标委员会根据投标人在投标文件中

提供的企业基本账户开户证明文件核实其投标保证金是否由基本账

户转入，未从基本账户转入的，由评标委员会作否决投标处理。

二、投标保证金的退还

招标人应当在法定时间内确定中标人。招标人或者招标投标交易

场所运行服务机构应当在中标通知书发出后 5日内，向除中标人以外

的投标人，退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

招标人应当在法定时间内和中标人签订合同。招标人或者招标投

标交易场所运行服务机构应当在招标人与中标人签订合同后 5 日内，

向中标人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

投标保证金专用账户由重庆市公共资源交易中心指定，关于保证

金相关情况的问题请咨询重庆市公共资源交易中心，联系电话

023-63626436。

3.6 是否允许递交 不允许
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备选投标方案

3.7.1
投标文件格式

要求

编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”的相应要素作实

质性修改，否则视为重大偏差，由评标委员会作否决投标处理。

3.7.3 签名盖章要求

投标文件应使用专用的“新点投标文件制作软件（重庆版）”编

制而成。第八章 投标文件格式要求法定代表人（或其委托代理人）

签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章或

加盖 CA 数字证书均可，要求加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证

书加盖投标人的单位电子印章。

未按上述规定执行的，交由评标委员会作否决投标处理。

3.7.4 投标文件的份数
本工程采用全流程电子招标投标，投标人提供的投标文件为：加

密电子投标文件（网上递交）一份。

3.7.5 编制要求

具体要求：

（1）投标函部分

应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录

编制作为评审因素。

（2）报价部分

应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录

编制作为评审因素。

（3）商务部分（如有）

应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录

编制作为评审因素。

（4）技术部分（如有）

电子投标文件技术暗标不设封面，整个《技术方案》均不得出现

白页和倒页；不得出现与本工程无关的内容；不得显示与投标人企业

有关的任何信息；《技术方案》文本部分的文字采用四号仿宋字体，

文本部分采用 A4 页面；图表内的字体、字号大小不限，图表部分采

用 A3 或 A4 页面；文字、图表不得使用彩色和不得编制页码。违反上

述任何一项，采用经评审的最低投标价法的其投标文件《技术方案》

符合性评审不合格，由评标委员会作否决投标处理；采用综合评估法

的其投标文件《技术方案》部分为零分。

（技术方案原则上不超过 200 页，但不得将页数作为评审因

素。）

（5）资格审查部分

应按照第八章规定格式排版，原则上应编制目录，但不得将目录

编制作为评审因素。
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注：投标人应按照招标文件要求，在投标文件的对应部分提供相

关资料（如在资格审查部分提供招标文件第二章投标人须知前附表第

1.4.1 项和第 3.4 款要求提供的资料，在商务部分提供招标文件第三

章评标办法前附表中商务评审标准要求提供的资料，在技术部分提供

招标文件第三章评标办法前附表中技术评审标准要求提供的资料），

否则视为未提供。

4.1.1 投标文件的密封

电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章第 4.1.3 项要求制作并加密，未

按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，

逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

投标人如需递交不加密电子投标文件，应用“投标文件”袋单独

封装，并在封口处加盖投标人单位法人章，同时“投标文件”袋应按

本表第 4.1.2 项的规定写明相应内容。“投标文件”袋未按要求密封

的，招标人或代理机构应当拒收。

4.1.2 封套上写明

应在 “投标文件”袋封套上写明如下内容：

招标人名称：

投标人名称：

（项目名称）投标文件

在 年 月 日 时 分前不得开启

4.2.2
递交投标文件

地点

投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登

录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传。

特别注意：投标人如需现场递交不加密电子投标文件（光盘备份）

等备用资料，则须在投标截止时间前递交，递交地点为重庆市公共资

源交易中心开标区（具体请登录重庆市公共资源交易网查询或递交文

件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

4.2.3
是否退还投标

文件
否

5.1.1
开标时间和

地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：重庆市公共资源交易中心开标室（具体请登录重庆市

公共资源交易网查询或递交文件当日见交易中心大厅电子显示屏）。

特别注意：1、解密投标文件需使用加密电子投标文件的 CA 数字

证书。投标人代表可携带该 CA 数字证书到开标现场完成投标文件解

密工作，或通过互联网使用该 CA 数字证书登录重庆市电子招投标系

统，采用远程解密的方式在投标须知前附表规定的时间内完成投标文

件解密工作。
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2、本项目开标采用“重庆市工程建设项目不见面开标系统”（以

下简称：不见面开标系统）。不出席现场开标的投标人也可登录不见

面开标系统参与全过程开标活动。开标活动信息以开标现场或不见面

开标系统收到并展示的信息为准。

5.1.2 解密时间

解密时长为 30 分钟。

特别注意：因电子招标投标系统原因影响解密时间的，招标人可

根据现场实际情况延长解密时间；因投标人原因未完成解密工作的，

视为撤销其投标文件，其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以

保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的

款项。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.查询投标人数量

开标时间（应与投标截止时间一致），交易系统自动提取所有在

投标截止时间前成功递交的投标文件，系统自动展示投标人数量是否

大于（等于）3家，经招标人或代理机构确认达到法定开标条件的，

系统进入下一步开标环节。

2.解密投标文件

投标文件提取完成，经招标人或代理机构确认开始解密环节，系

统提示投标人在招标文件规定的时间内自行解密其经加密的电子投

标文件。解密完成后，交易系统展示解密结果。

未成功解密的投标文件处理方式：①对因故不能解密的，经投标

人申请，可以采取导入由相应投标人提供的不加密的电子投标文件

（光盘备份）作为补救措施；②对因电子招投标系统原因造成的未解

密情况，投标人又未提供不加密的电子投标文件（光盘备份）作为补

救措施的，视为投标人撤回投标文件；③对因投标人原因造成的未解

密情况，视为投标人撤销投标文件。

3.汇总投标保证金交纳情况

3.1展示以电子投标保函方式递交投标保证金的情况，展示内容

应至少包含投标人名称、金额、投标保函提交时间、保函有效期及是

否具有不可撤销且见索即付属性等。电子投标保函应在投标截止时间

前提交至指定系统，异常情况在开标记录表“异常情况”栏中记录并

交由评标委员会评审。

3.2展示以电子转账方式递交投标保证金的情况，应至少包含投

标人名称、金额、投标保证金打入指定账户的时间等，异常情况在开

标记录表“异常情况”栏中记录并交由评标委员会评审。保证金来款
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账户非基本账户的，交由评标委员会作否决投标处理。

3.3展示以纸质投标保函方式递交投标保证金的情况，并记录在

“纸质投标保函递交情况一览表”中，异常情况在开标记录表“异常

情况”栏中记录。

3.4展示所有投标人的投标保证金交纳情况，并推送评标委员会

评审。

4.展示开标记录表

投标人对开标有异议的，应当场或在线提出，由招标人或代理机

构当场或在线答复，并记录到开标记录表中。异议处理完毕后，汇总

开标情况，并将开标记录表推送评标委员会评审。

5.主持人宣布开标结束。

6.1.1
评标委员会的

组建
方式一：由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

7.1

是否授权评标

委员会确定中

标人

B 否，推荐经评审综合得分由高到低排名前 3 名为中标候选人，

若有效投标人少于 3 个的则按实际数量推荐。

7.2

中标候选人公

示

招标人在收到评标报告后3日内将评标结果在 重庆市公共资源

交易监督网和重庆市公共资源交易网 上进行公示，公示期不少于

3 日。为深化信息公开，接受社会监督，本项目将按照《招标公告和

公示信息发布管理办法》（国家发改委令第 10 号）的要求，公示内

容包括中标候选人名称、排序、投标报价、质量、工期；中标候选人

资质、投标业绩名称（如有），中标候选人项目经理姓名及其相关证

书名称和编号、投标业绩名称（如有）；；否决投标情况及理由；投

标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的

竞争性论证结果（如有）；提出异议、投诉的渠道和方式。

中标结果公告

招标人自中标通知书发出之日起三日内，在招标公告发布媒介上

公告招标人及法定代表人名称，招标代理机构及法定代表人名称，中

标人及法定代表人名称、中标价格等中标结果，评标委员会组建方式、

成员名单、评标意见等信息。

7.3.1 履约担保

1、中标人是否提供履约担保：提供。

2、中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或履约保函或现金+履约保函的组合，

履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函，其示范文本详见第四

章合同条款及格式附件。中标人提交的履约保函应严格执行其示范文

本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。
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（2）具体要求：履约保函的开立人应当是具有相应资格的银行、

保险机构、融资担保公司，其信用资质、履约能力、担保能力、赔付

流程、安全保密等应符合履约保函业务条件。履约保函应合法合规，

符合招投标行政监督部门、行业主管部门和金融监管部门的相关规

定，满足招标文件约定要求。中标人应选择在渝依法设立总部或者设

有分支机构的金融机构开具履约保函（包括纸质保函或电子保函）。

履约保函为纸质保函的，纸质保函应注明在重庆市辖区范围内的核验

地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在渝的总部或者分支

机构进行核验。中标人对所提交的履约保函的真实性、合法性、有效

性负责。

（3）履约担保的金额： 中标合同金额的 10% 。

（4）履约担保的提交时间：见专用合同条款。

（5）履约担保的期限：见专用合同条款。

（6）履约担保的退还时间：见专用合同条款。

（7）保函格式：提供的银行保函格式详见第四章合同附件，必

须带有查询码，并注明查询真伪方式，且必须为无条件、不可撤销的

见索即付银行保函。承包人提交的履约保函原则上执行合同附件的示

范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。承包人应选择在

项目建设地依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具银行保

函。银行保函为纸质保函的，纸质保函应注明在项目建设地的核验地

址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人在项目建设地的总部或

者分支机构进行核验。承包人对所提交的履约保函的真实性、合法性、

有效性负责。保函中注明的索赔条件应有且仅有发包人提交索赔通知

书，索赔条件中不得含有“发包人与承包人共同加盖公章确认承包人

存在违约致损事实且需赔偿发包人损失金额的书面文件、确认承包人

违约致损事实且需承担金钱赔偿责任的已生效法院判决、承包人案涉

本项目原因被强制执行且无可供执行财产而终结执行的裁定、法院出

具的受理承包人破产申请的裁定和法院出具的终结承包人破产程序

裁定 ”等任何附加条件表述，否则视为无效保函。因提供无效保函

导致超过招标文件规定提交时间的，视为承包人放弃中标，发包人不

退还其投标保证金。承包人未按招标文件及合同规定的时间提交履约

担保的，视为承包人放弃中标，发包人不退还其投标保证金。

（8）履约担保现金部分交款形式及要求：从企业的基本账户（开

户行）通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至合同约定的发

包人账户。
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8.1
重新招标的情

形

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的（本款只适用于首次

招标）；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后部分投标被否决，因有效投标人不足

三个使得投标明显缺乏竞争的（本款只适用于首次招标）；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2
重新招标和不

再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定

的程序开标和评标。重新招标经评审有有效投标人的，应当依法确定

中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有

关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报

原项目投资主管部门审批、核准。

10 需要补充的其他内容

10.1 支付担保

招标人应按第四章合同专用条款约定向中标人提供相应的支付

担保。

招标人将在中标人提供履约担保后，签订合同协议书之前向中标

人提交支付担保。

10.2 异议、投诉处理

1. 投标人或者其他利害关系人就本项目的招标文件（含澄清修

改）、开标情况、评标结果等事项提出投诉的，应当先向招标人提出

异议；招标人应当在规定时间内答复；对招标人的答复不满意，可向

行政监督部门投诉。

提出异议或投诉时应当包括下列内容：

（1）异议人或投诉人的姓名/名称、地址及有效联系方式；

（2）被异议人或被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（3）异议或投诉事项的基本事实；

（4）请求及主张；

（5）涉及事项的证据、证明材料。

异议人或投诉人是法人的，异议书或投诉书必须由其法定代表人

或者委托代理人签名并加盖单位法人章；异议人或投诉人是其他组织

或者自然人的，异议书或投诉书必须由其主要负责人签名或者异议人

（或投诉人）本人签名，并附有效身份证明。如有关材料是外文，应

当同时提供中文译本。

2. 行政监督部门依照相关法律法规文件处理投诉。

3. 投标人不得捏造事实、伪造材料，或者以非法手段获取证明

材料进行异议或者投诉；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4. 异议受理单位：重庆科学城城市运营集团有限公司
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联系电话：023-65901113

投诉受理部门：重庆高新区改革发展局

联系电话：023-68154290

10.3
工程量清单

编制说明
/

10.4

建筑领域实施

农民工工资专

用账户相关要

求

农民工工资保证金：提供具体要求如下，其余详见合同部分：

1.中标人是否提供农民工工资保证金：按《重庆市工程建设领域

农民工工资保证金实施办法》规定执行。

2.农民工工资保证金的形式：银行保函或现金。施工总承包单位

应在工程所在地（以地级市或县级市或区为单位）的银行存储工资保

证金或申请开立银行保函，具体按《工程建设领域农民工工资保证金

规定》及《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》执行。

保函的担保时间应包含整个工期。

3.提交时间：自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20

个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签

订施工合同之日起 20 个工作日内）,施工总承包单位按规定的金额，

存储农民工工资保证金或提交农民工工资保证金保函，并应向招标人

提供相应凭证。

4.其他具体执行情况按国家或重庆市最新相关文件执行。

本项目在实施过程中，中标人必须执行《保障农民工工资支付条

例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《重庆市人民政府办公

厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕

101 号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、

中国银行业监督管理委员会重庆监管局关于建筑领域实施农民工工

资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕

13 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民

工工资专用账户管理及工资保证金制度的通知》（渝建发〔2020〕7

号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程

农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管

〔2021〕211 号）及《重庆市建设工程造价管理总站关于建筑领域农

民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》、重庆高新开

发建设投资集团有限公司关于印发《根治欠薪长效管理机制》的通知，

实行农民工工资专用账户管理及银行代发制度，填报相应的网络管理

系统。

投标人中标后，必须明确在重庆市的农民工工资专用账户信息、
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人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民工办理平安卡和

工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至

工资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信

息。

5.中标人须严格落实工程建设领域农民工工资“一金三制”管理

要求，施工总承包单位在取得施工许可证或开工报告批复之日起 20

个工作日内，向重庆高新区政务服务和社会事务中心完成农民工工资

保证金申报、缴存、备案手续（银行保函、保证保险、现金等方式），

全面执行农民工实名制、工资专用帐户、工资按月足额发放三项制度，

规范用工及工资发放全流程，保障农民工合法权益，并通过“渝悦·根

治欠薪”应用平台按月进行农民工资发放。

10.5

关于对招标文

件及投标争议

的解释

对资格预审文件或者招标文件中的条款理解有争议的，应当作出

不利于招标人的解释；对投标文件理解有争议的，应当作出不利于投

标人的解释。但是，违背国家利益、社会公共利益的除外。

10.6
投标人注意事

项

1. 本次投标采用全流程电子开评标模式，第一次参与投标的单

位务必在重庆市公共资源交易网完成市场主体信息登记以及 CA 数

字证书办理，并且下载新点投标文件制作软件（重庆版）制作投标文

件。

2. 制作投标文件需要使用CA 数字证书加密，并且加盖电子印

章，CA 数字证书购买及办理方式请参见重庆市公共资源交易网导航

栏“主体信息”页面中“市场主体信息登记”“CA数字证书办理”。

3. 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书

登录重庆市电子招投标系统，将加密的电子投标文件上传，未按规定

加密将无法上传。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，逾

期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

4. 开标活动由招标人主持，邀请所有投标人参加。投标人未在

开标现场提出异议，或者不见面开标系统未收到投标人异议的，视为

投标人默认开标结果。

5. 投标人应按时解密，在评标结束前应在线或在现场关注项目

进展情况，确保通讯联系正常。如评标委员会要求投标人澄清的，投

标人应确保及时回复，否则视为拒绝按评标委员会要求澄清、说明或

补正。

6. 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用专用的“新点投标文件制作软

件（重庆版）”制作生成。
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（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照

标签提示导入相关内容。

（3）按本章前附表第3.7.3项签名盖章要求进行投标文件的签

署。

（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文

件（后缀名为.CQTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名

为.nCQTF）。

（5）投标人如需递交不加密电子投标文件的，应将不加密的电

子投标文件复制到一张光盘中（光盘备份），光盘表面粘贴标签贴，

并将招标项目名称、投标人名称等信息填写在标签贴上。

（6）电子投标文件制作的具体方法详见“新点投标文件制作软

件（重庆版）”中的帮助文档。

10.7

交易服务费

及招标代理

服务费

1、交易服务费：按渝发改收费〔2023〕 115号文规定收取交易

服务费。招标人及中标人的工程建设招投标交易服务费均由中标人缴

纳，交易服务费由投标人测算综合考虑在投标总价中。

2、招标代理服务费：参照国家发展改革委《招标代理服务收费

管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《关于招标代理服务

收费有关问题的通知》（发改价格〔2003〕857 号）、《关于降低部

分建设项 目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 （发改价格

〔2011〕534 号）等文件,并以《关于降低部分建设项目收费标准规

范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）文件为

收费标准（按差额定率累进法计算）。采用综合评标法时中标金额 1

亿以下的按收费标准的 50%计费，1 亿以上按收费标准的40%，招标

代理费最高不超过 20 万元。费用由中标人在领取中标通知书时向招

标代理机构支付。投标人自行考虑在投标报价中，不单列。

10.8 其他
为保障本项目预付款专款专用，预付款实行三方资金监管，投标

人需承诺中标后无条件与招标人及银行签订三方资金监管协议。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4B 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件、独立法人资格及安全生产条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）投标截止日投标资格情况：见投标人须知前附表；

（5）项目经理资格要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；共同投标协议约定同一专业分工由两个及以

上单位共同承担的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标，否则各相

关投标均无效。
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1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期

限内的；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得在同一标段中同时投标；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组

织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点
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召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表第2.2.4项规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人澄清。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容

为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表

规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定 的偏离范围

和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在相应法定网站提问，要求招标人对招

标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在相应法定网站发布，但

不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标文件的修改内容可能影响投标文件编制的，须在投标截止时间15日前发布，发

布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时间。

2.2.4 投标人对招标文件和澄清修改仍有异议的，可于投标截止时间10日前，以书面形式向招标人
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或招标代理机构提出。招标人应将答复以修改的形式在相应法定网站发布。修改内容可能影响投标文件

编制的，须在投标截止时间15日前发布，发布时间至投标截止时间不足15日的，须相应延后投标截止时

间。

2.3 招标文件的修改

按照本章第2.2款招标文件的澄清相关内容及方式执行。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

3.1.1.1 投标函部分

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价合理性说明（如有）

（4）法定代表人身份证明或授权委托书

3.1.1.2 报价部分

（1）已标价工程量清单

3.1.1.3 商务部分（如有）

3.1.1.4 技术部分（如有）

3.1.1.5 资格审查部分

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

（2）承诺

（3）其他资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

共同投标协议。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中

的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投

标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保函。（适用于投标保证金采用投标保函形式
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的）

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人

同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人

拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。（适用于投标保证金采用银行转账形式的）

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表的规定递交投标保证金，并作为其投

标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3 投标保证金（投标保函）退还：见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金以现金形式交纳的将不予退还，以保函形式交纳的由保函开

立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）违反本章第9.2款对投标人的纪律要求的；

（4）法律法规规定的其他情形。

3.4.5 投标保证金的其他要求：

（1）投标保证金为无条件担保；

（2）投标保证金的受益人为招标人。

3.5B 资格审查资料

投标人应附投标人须知前附表第1.4.1项中要求的相关证明材料。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，详见投标人须知前附表联合体投标相关内容。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招

标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件

的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利

于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等

实质性内容做出响应。

3.7.3 投标文件的签名盖章要求：按本章投标人须知前附表第3.7.3项执行。

3.7.4 投标文件份数：投标人网上提交加密投标文件一份。
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3.7.5 投标文件应按规定格式排版，并编制目录，具体编制要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封：见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容：见投标人须知前附表。

4.1.3 电子投标文件的加密

加密的电子投标文件应按照本章投标人须知前附表第10.6款相关要求制作并加密，未按要求加密的

电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成上传投标文件的，视为撤回投标文件。

4.1.4 不加密电子投标文件的密封

投标人如需递交不加密电子投标文件（光盘备份）应单独封装，并在封套的封口处加盖投标人单位

法人章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，由重庆市电子招投标系统向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投

标文件。投标人修改投标文件的，应按照本章第 3.7.3 项的要求重新对投标文件进行电子签章，再按照

本章第 4.2 款的要求提交。

4.3.2 投标人对加密的电子投标文件进行撤回的，在重庆市电子招投标系统直接进行撤回操作；任

何情况下，投标人都有义务保证其递交的加密的电子投标文件和不加密电子投标文件（光盘备份）的内

容保持一致，否则造成的后果由投标人自行承担。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前

附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2 投标人在投标人须知前附表第 5.1.2 项规定的解密时间内在线或到开标现场完成投标文件

解密工作。

5.2 开标程序

详见投标人须知前附表第5.2款开标程序。

5.3 开标异议
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投标人对开标有异议的，应在开标现场或在线（不见面开标适用）提出，开标现场提出异议的，应

出示法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书。招标人当场作出答复，并制作记录，

有异议的投标人代表、招标人代表、主持人、记录人等有关人员在记录上签名确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依据法律法规和相关规范性文件组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者项目行政监督部门的人员；

（3）与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应

当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人

为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约

保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委

员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会推荐中标候选人的人数：见投标人须知前附表。

7.2 中标公示及中标通知

招标人在收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，且未有投标人的异议与投诉，招标人以书面形式向中标人发

出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合
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同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，

并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担

保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金以现金

形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等额的款项，给招

标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件

订立书面合同。中标人放弃中标项目，无正当理由不与招标人签订合同，在签订合同时向招标人提出附

加条件或者更改合同实质性内容，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，

其投标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证

金等额的款项；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中

标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标的情形

重新招标的情形：见投标人须知前附表。

8.2 重新招标和不再招标

重新招标的投标人仍然少于三个的，按照招标投标法律法规规定的程序开标和评标。重新招标经评

审有有效投标人的，应当依法确定中标候选人；无有效投标人的，可以不再进行招标，但是按照国家有

关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报原项目投资主管部门审批、核准。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益，禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
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9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；

（2）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；

（3）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人的电子文档；

（4）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文件、上传投标文

件；

（5）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来自同一单位或者

个人的账户；

（6）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人的在职人员；

（7）法律、法规规定的其他情形。

9.2.3 使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

9.2.4 投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标，不得对招标文件

中《否决投标情况一览表》以外的内容予以否决投标，否则对评标委员会成员按《重庆市综合评标专家

库和评标专家管理暂行办法》进行处理。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审
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和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人

员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部

门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间： 年 月 日 时 分

序

号
投标人 解密情况

投标总报价

（元）

安全文明施工费

暂定金额
质量目标 工期 项目经理 备注 签名

最高限价

相关选项抽取情况 □抽取的评标基准价计算方式为 ；□抽取的下浮系数N为 ；□抽取的权重M为 。

异常情况

（注：招标人、招标代理机构、监标人栏显示单位名称，主持人、记录人栏显示人名。）

招标人： 招标代理机构： 监标人：

主持人： 记录人：

年 月 日
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附表二：纸质投标保函递交情况一览表（如有）

（项目名称）纸质投标保函递交情况一览表

投标截止时间： 年 月 日 时 分

序号 投标人 保函开具机构 金额（元） 递交时间 备注

投标截止时间前

……

……

……

……

……

……

……

……

……

（注：招标人、监标人栏显示单位名称，记录人栏显示人名。）

招标人： 监标人： 记录人：

年 月 日
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附表三：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现

需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前通过重庆市电子招投标系统

提交。

评标委员会： （签名）

[提示：重庆市电子招投标系统应实现投标人接收端口签名隐藏显示功能]

年 月 日
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附表四：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称） 招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或

盖章）

年 月 日
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附表五：中标通知书

重庆市建设工程中标通知书

中标单位 ：

我单位拟建的 （项目名称） 于 年 月 日开标，经评标委员会评定，确定

你单位为中标人，中标额为（大写） ，￥ （其中含安全文明施工费 ￥ ）。中

标工程范围： ，工程规模为 ，中标工期 日历天，工程质量达到国家施工验收规

范标准。 项目经理由

担任。

你单位收到中标通知书后，在 日内到我单位签订承发包合同。在此之前按招标文

件第二章“投标人须知”第 7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签名或盖章）

联系人：

联系电话：

签发日期： 年 月 日
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第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法中的评审内容必须和投标人须知中的对应内容一致，若投标人须知中未作要求的内

容，不得列入评标办法作为评定依据。

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1 资格评审标准

资质条件 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

独立法人资格 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

安全生产条件 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

投标截止日投标资

格情况
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

项目经理资格要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。

2.1.2 形式评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

投标文件格式

符合第二章“投标人须知”第 3.7 款的要求（不

含投标函部分）。

编制投标文件时不得对第八章“投标文件格式”

的相应要素作实质性修改。

投标文件的签署

第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求

法定代表人（或其委托代理人）签名（或盖章）的须

齐全，要求签名的，签名采用手写签名或签章或加盖

CA 数字证书均可。

第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求

加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人

的单位电子印章。

委托代理人

投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人

签署的授权委托书和投标人为其缴纳的养老保险证

明材料。

2.1.3
响应性评审标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

投标保证金 符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4 款规定。
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权利义务

符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件

不应附有招标人不能接受的条件。（由投标人承诺，

承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

技术标准和要求
符合第七章“技术标准和要求”规定。（由投标

人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

其他实质性要求

本次投标不得存在弄虚作假等其他违反招投标

相关法律、法规的行为。

按评标委员会要求澄清、说明或补正。

2.2.1
分值构成 （总

分 100 分）

1.技术评审 20 分；

2.报价评审 80 分。

2.2.2

（1）
技术评审标准

技

术

方

案

评

审

技术方案形

式要求

须符合第二章投标人须知前附表第 3.7.5 项（4）

技术部分的要求，否则其技术方案为 0分，不再对技

术方案的其他评分标准进行评审。

内容完整性

和编制水平

2 分 编制要点：对项目总体认识深刻，

对本工程的工程概况描述清晰、完整；施工部署、

总体组织安排、施工方案选择、施工进度计划

编制合理，质量、安全环境保护及安全文明施

工控制论述完整，整体方案思路清晰、符合工

程实际情况，具有针对性、可行性和指导性。

优得 2.7 分-3 分，良得 2.4 分-2.7 分（不含），

一般得 1.8 分-2.4 分（不含），差得 0 分-1.8 分（不

含）。

施工方案与

技术措施

3 分 编制要点：施工方案和技术措施

应科学合理，对工程施工重点、技术关键控制点

有充分的理解和认识并进行阐述，针对工程施工

重点、技术关键控制点（包括但不限于在设备安

装转换期保证污水处理运行正常等措施）的技术

措施科学合理。

优得 2.7 分-3 分，良得 2.4 分-2.7 分（不含），

一般得 1.8 分-2.4 分（不含），差得 0 分-1.8 分（不

含）。

质量管理体

系与措施

3 分 编制要点：针对本项目特点，提供

本项目质量管理制度，明确具体的、可行的质量

管理制度，须至少包含质量目标、质量管理措施
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具体要求；提供具体的工作流程及方法、措施；

安全生产体系健全、制度完整，职责明确，责任

落实到人，根据现场实际情况结合相关图纸制定

切实可行、有针对性的安全生产保证措施（包含

但不限于有毒、有害、有限空间作业等安全保障

措施）；环境管理体系和措施应完善、合理，针

对可能产生的污染制定合理、有针对性措施。

优得 2.7 分-3 分，良得 2.4 分-2.7 分（不含），

一般得 1.8 分-2.4 分（不含），差得 0分-1.8 分

（不含）。

安全管理体

系与措施

3 分 编制要点：建立了施工安全文明施

工保证体系，施工现场管理人员安全生产职责明确、

制定了安全生产管理制度、重大危险源的辨识和控制

措施，针对工程特点有明确的安全管理制度、安全管

理措施、文明施工措施、季节性施工措施、安全应急

救援预案。优得 2.7 分-3 分，良得 2.4 分-2.7 分（不

含），一般得 1.8 分-2.4 分（不含），差得 0 分-1.8

分（不含）。

环境保护管

理体系与措

施

3 分 编制要点：有与项目相应的环境保护

组织机构，根据项目特点、识别评价环境影响因素，

制定相应得当的预防控制措施，切合实际；优得 2.7

分-3 分，良得 2.4 分-2.7 分（不含），一般得 1.8

分-2.4 分（不含），差得 0 分-1.8 分（不含）。

工程进度计

划与措施

2 分 编制要点： 具备有效的进度控制

计划、进度保证体系、进度保证措施，对进度影响因

素进行分析，制定有效的赶工方案；优得 1.8 分-2

分，良得 1.6 分-1.8 分（不含），一般得 1.2 分-1.6

分（不含），差得 0分-1.2 分（不含）。

资源配备计

划与先进性

2 分 编制要点：包含机械设备配备计划、

劳动力投入计划、材料投入计划、仪器设备配备计划、

资金投入计划，资源备用计划；优得 1.8 分-2 分，

良得 1.6 分-1.8 分（不含），一般得 1.2 分-1.6 分

（不含），差得 0 分-1.2 分（不含）。

危大工程清 2 分 编制要点： 编制要点：对项目重大
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单安全管理

措施

危险源识别是否到位，针对危大工程清单的安全管理

措施周全有序，具有针对性，可实施性。

优得 1.8 分-2 分，良得 1.6 分-1.8 分（不含），

一般得 1.2 分-1.6 分（不含），差得 0 分-1.2 分（不

含）。

2.2.2

（3）

投标函部分评

审标准

投标函部分的签名

盖章

投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代

理人）签名（或盖章）的须齐全，要求签名的，签名

采用手写签名或签章或加盖 CA 数字证书均可，要求

加盖单位法人章的，应使用 CA 数字证书加盖投标人

的单位电子印章。

人员
《投标函》中填写的项目经理应与拟派项目经理

的信息一致。

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

工程质量 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

投标总报价

1.投标函中的总报价应与已标价工程量清单总

报价一致，工程量清单总报价应与依据单价、工程数

量、分部分项工程合价计算出的结果一致（如有）。

2.投标总报价不得高于招标人公布的投标总报

价最高限价。

暂定金额
暂列金额、暂估价、安全文明施工费等暂定金额

必须按照招标文件给定的金额填报。

报价唯一
只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情

况下，不得提交选择性报价。

已标价工程量清单

1.投标人应当按招标工程量清单填报价格。项目

编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量应当

与招标工程量清单一致。

2.每项清单综合单价报价不得高于每项清单综

合单价最高限价。

3.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价

（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为

零的除外）或者负数报价（如有）。

4.投标人的工程量清单中有不平衡报价的，应符

合第二章“投标人须知前附表”第 3.2 款关于不平衡
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报价的要求（如有）。

投标报价大小写不

一致修正
符合第三章 3.评标程序第 3.1.2 项规定。

2.2.3
评标基准价计

算方法

选项一：

投标总报价

进入报价评审的投标人的投标总报价中去掉六

分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家

报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算

术平均值，即为本项目的投标总报价的评标基准价。

评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，小

数点后第三位四舍五入。

2.2.4

（1）
允许偏差率

投标总报价的偏差率计算公式

偏差率=100％×（投标人报价－评标基准价）

／评标基准价

偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点

后第三位四舍五入。

3 评标程序

方式一：报价优先方式

1.初步评审。按照第 2.1.1 项至第 2.1.3 项的规定，对所有投标文件

进行初步评审。未通过初步评审或评标委员会认定为无效的投标文件的不

再进行后续评审。通过初步评审的有效投标人不足 30 个时，评标委员会对

所有通过初步评审的有效投标人，按照技术评审、投标函部分评审、报价

评审的顺序进行详细评审。

2.投标函部分评审。按照第 2.2.2（3）目的规定，进行投标函部分评

审，未通过投标函部分评审的投标文件不再进行后续评审。

3.报价评审。按照第 2.2.3 项的规定，计算评标基准价；并按照第 3.2.1

（3）目的规定，进行报价评审，计算出报价得分 B，将投标文件按照投标

报价得分由高到低排序。

4.技术评审。对投标报价得分最高的前 30 个投标文件，先按照第 2.2.2

（1）目的规定，进行技术评审，计算出技术得分 A。与第 30 个投标文件的

报价得分相同的所有投标文件，全部进入技术评审。

5.汇总得分。对技术得分 A、报价得分 B进行汇总，确定得分由高至低

前三名投标人为中标候选人。

6.综合评分相等的，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以 资格

审查部分投标人单位业绩单项合同金额较大的 优先； 单项合同金额 也

相同的，由评标委员会投票排序。

3.2.1 技术评审得分 技术方案形式要求 不符合第二章投标人须知前附表第
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（1） （A） 3.7.5 项（4）技术部分要求的，技术方案得 0

分。

内容完整性和编制

水平 评标委员会按第2.2.2（1）目各评审因素设定的

分值评分。

评标委员会按照优、良、一般、差四个档次进行

评分。若评标专家对投标人技术方案部分单项评分低

于该项指标总分值 60%的，须对其评分合理性进行说

明。评标专家不提供合理性说明或者超过半数的评标

专家认为其说明不具备合理性的，应当以其他评标专

家评分的算术平均值代替其评分，相关情况应当记入

评标报告。技术方案部分缺项的该项得 0分。

评标委员会成员为 5 人及以上时，所有评委评分

中去掉一个最高和一个最低分，余下评委评分取算术

平均值为该投标人技术方案得分。

技术方案得分的最终结果取小数点后两位，小数

点后第三位四舍五入。

施工方案与技术措

施

质量管理体系与措

施

安全管理体系与措

施

环境保护管理体系

与措施

工程进度计划与措

施

资源配备计划与先

进性

危大工程清单安全

管理措施

3.2.1

（3）

选项二：

报价评审得分

（B）

投标总报价

设置允许偏差范围的，投标总报价的偏差在允许

偏差范围外，得零分；不设置允许偏差范围或投标总

报价偏差在允许范围内的（含上、下限值），进入报

价评审的投标人的投标总报价，得 77.5 分。在此基

础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加 1%扣

1 分，扣完为止，每减少 1%加 0.5 分，最多加 2.5 分。

按插入法计算得分。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的投标报

价，仍应参加计算相应分值。

投标总报价得分最终结果取小数点后两位，小数

点后第三位四舍五入。

3.2.3 投标人得分 投标人得分=A+B
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第 2.2

款规定的评分标准进行评分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，若出现投标人综合评分相等的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1A 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术评审分值：见评标办法前附表；

（2）商务评审分值：见评标办法前附表；

（3）报价评审分值：见评标办法前附表。

2.2.2 评审标准

（1）技术评审标准：见评标办法前附表；

（2）商务评审标准：见评标办法前附表；

（3）投标函部分评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.4 投标报价的偏差率计算和允许偏差范围

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表；

（2）投标报价的允许偏差范围：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，作否决投标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.2项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评

审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变

化时，评标委员会依据本章第2.1.1项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预

审的）

3.1.2 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，评标委员会按照以大写金额为准的原则
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对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。

3.2 详细评审

3.2.1 详细评标程序：见评标办法前附表。

3.2.2 各类评分分值的最终计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内

容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、

说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正

属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高

到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 有效投标人不足三个的，评标委员会应当对有效投标人是否仍具有竞争性进行论证，

并在评标报告中记载论证过程和结果。
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附件 A：综合评估法否决投标情况一览表

投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，

评标委员会不得视为重大偏差而否决投标人的投标文件。

章节号 条款名称 否决投标条件

第三章

资格评审

A-1 投标人的资质条件、独立法人资格及安全生产条件不满足投

标人须知前附表第 1.4.1 项的要求。

A-2 投标人的财务不满足投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求。

A-3 投标人的业绩不满足投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求。

A-4 投标人的投标截止日投标资格情况不满足投标人须知前附

表第 1.4.1 项的要求。

A-5投标人的项目经理资格不满足投标人须知前附表第1.4.1项

的要求。

A-6 投标人的其他要求不满足投标人须知前附表 1.4.1 项的要

求。

A-7/

形式评审

A-8 投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致。

A-9 投标文件格式（不含投标函部分）不符合第二章“投标人须

知”第 3.7 款的要求。

编制投标文件时对第八章“投标文件格式”的相应要素作实质性

修改。

A-10/

A-11 第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求法定代表人

（或其委托代理人）签名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未

采用手写签名或未签章或未加盖 CA 数字证书。

第八章 投标文件格式（不含投标函部分）要求加盖单位法人章

的，未使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章。

A-12 投标人法定代表人的委托代理人无法定代表人签署的授权

委托书，或无投标人为其缴纳的养老保险证明材料。

响应性评审

A-13 投标内容不符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。

A-14 投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4 款

规定。

A-15 不符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件附有招
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标人不能接受的条件。（由投标人承诺，承诺书格式详见第八章投标

文件格式。）

A-16 不符合第七章“技术标准和要求”规定（如有）。（由投

标人承诺，承诺书格式详见第八章投标文件格式。）

A-17 投标人有以下情形之一的：

1.本次投标存在弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规的行

为的；

2.拒绝按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

投标函部分评审

A-18 投标函部分的格式要求法定代表人（或其委托代理人）签

名（或盖章）的不齐全，要求签名的，签名未采用手写签名或未签章

或未加盖 CA 数字证书，要求加盖单位法人章的，未使用 CA 数字证

书加盖投标人的单位电子印章。

A-19《投标函》中填写的项目经理与拟派项目经理的信息不一致。

A-20 工期不符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定。

A-21 工程质量不符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定。

A-22 投标有效期不符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。

A-23 投标函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致，或

工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出

的结果不一致（如有）。

A-24 投标函中的投标总报价高于招标人公布的投标总报价最高

限价。

A-25/

A-26 投标函中的安全文明施工费金额或已标价工程量清单中安

全文明施工费的汇总金额未按照招标人给出的暂定金额填报。暂列金

额、暂估价等暂定金额未按照招标人给出的暂定金额填报。

A-27 有多个有效报价。在招标文件没有规定的情况下，提交选

择性报价。

A-28 投标人未按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名

称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单不一致。

A-29 投标人的一项或多项清单综合单价报价超过对应的清单综

合单价最高限价。

A-30 投标人的工程量清单单项报价为零报价（招标人提供的工

程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或者负数报价（如有）。

A-31 投标人的工程量清单中有不平衡报价的，不符合第二章“投
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标人须知前附表”第 3.2 款关于不平衡报价的要求（如有）。

A-32 投标报价有大小写不一致的，未按照第三章 3.评标程序第

3.1.2 项规定执行。



- 54 -

第四章 合同条款及格式
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建设工程施工合同

项目名称：西部（重庆）科学城污水处理基础设备更新改造项目二期

发包人（全称）： 重庆科学城城市运营集团有限公司

承包人（全称）：
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第一部分 合同协议书
发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。
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2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： ，

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行

转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。
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十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签名） （签名）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件

包括合同协议书、中标通知书（如有）、投标函及其附录（如有）、专用合同条款及其附件、

通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”

的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文

件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地

方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的

设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照

法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明

价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算

文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的

文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承

人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人
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及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监

督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应

工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订

分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人

权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履

行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施

工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功

能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设

备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不

包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所

组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约

定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2 项〔开工通知〕约定发出的符合法律规

定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约
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定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3 项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定

所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保

证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收

合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28 天的日期为基准日期，直接发包

的工程以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24：00 时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明

施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的

金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应

分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不

能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔

款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工

中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证

确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计

日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3 款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷

责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在

已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字
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合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两

种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性

法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、

规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专

用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应

当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充

分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性

质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包
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人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕

载明的开工日期前 14 天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第 7.5.1

项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理

人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的

通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且

不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相

应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施

工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专

用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7 天内审查完毕，监理人对承

包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承

包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文

件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方

合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒

不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当

事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，
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承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向

监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币

或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员

移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加

的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担

相应的法律责任。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准

手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关

手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手

续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需

的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工

期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按

照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理

部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费

用。

1.10.3 场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包

人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施

损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管

理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人

修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输
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由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发

包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由

承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费

用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航

线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包

括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自

行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发

包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的

著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类

文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的

目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使

用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起

的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，

由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、

专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件

以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及

声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出
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现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用

地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、

中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证

件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及

授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关

的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表

的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包

人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行

使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工

等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并
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承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供

水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质

勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确

性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施

工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发

包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后

28 天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提

供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合

同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，

明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及

人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对
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所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政

管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，

影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设

备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工

资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同

条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓

名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承

包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与

承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述

文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延

误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项

目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，

并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资

格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在

无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程

有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人

书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继

续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人

擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更

换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进
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报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目

经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约

定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履

行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包

人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承

包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、

质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人

的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有

效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承

包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应

提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、

管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证

明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照

合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤

换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不

超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包

人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该

人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开

施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和

推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、

风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或

未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
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3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名

义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业

工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款

中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给

定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承

包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包

人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订

后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制

管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与

分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人

工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届

满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另

有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负

责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包

人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责

任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费

用和（或）延误的工期。
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3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方

式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在

专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包

人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承

担连带责任。

3.8.2 共同投标协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得修改共同投标协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全

面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限

等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、

查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的

承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所

发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人

员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授

权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；

更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的

监理人员签名。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形

式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内

补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按

合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，
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由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或

确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对

该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提

出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责

任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一

致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总

监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，

按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；

争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由

此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工

程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用

和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直

至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措

施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法

律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行

施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工
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工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此

外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备

性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行

检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加

工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，

不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，

且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应

在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并

应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查

确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签名后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不

合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和

（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24 小时向承包人

提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理

人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工

作，并作相应记录报送监理人，监理人应签名确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第

5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的

部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检

查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付

承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。
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5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔

探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由

承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至

达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，

按照第 13.2.4 项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的

费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照

第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事

人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承

包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急

情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部

门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8 款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、

治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如

实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安

全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关

管理机构颁发的上岗证书。
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承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要

道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀

性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措

施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规

模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或

联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应

做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7 天内共同编制施工场地治

安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐

怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。

发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤

亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有

关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，

可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和

各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点

保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合

同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发

包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。

如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，

其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包

人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并
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按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他

用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，

承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约

定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包

人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故

扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。

发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采

取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和

财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并

支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保

险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注

册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并应按国家有关

劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作

业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进
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行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工

的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休

或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效

措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防

疫和卫生的专业检查和处理， 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医

务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合

理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采

取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而

导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项

〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发

包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确

认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据
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工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设

计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的

编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进

度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订

的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约

定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和

合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约定的期限，向监

理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度

计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况

以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通

知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知

中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天

内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加

的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载

明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发

包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，
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应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就

如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合

格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，

并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延

误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条

件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7 天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实

际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划

的，按照第 7.2.2 项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和

逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺

陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的

物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但

不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知

发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经

发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采

取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
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7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见

的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可

以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理

人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。

承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况

紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4 项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支

付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承

包人在收到监理人复工指示后 84 天内仍未复工的，视为第 16.2.1 项〔承包人违约的情形〕第

（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按

监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并

及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24 小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承

包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，

按照第 20 条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，

监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复

工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包

人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1 项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

7.8.6 暂停施工持续 56 天以上

监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第 7.8.2
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项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人

提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续

施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第 10.1

款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84 天以上不复工的，且不属于第 7.8.2 项〔承包人原因引起的暂停施工〕

及第 17 条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提

出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3 项〔因发包人违约解除合同〕

执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承

担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施

工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，

承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的

时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人

协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人

认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到

异议后 7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益

的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应

材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达

地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按

照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包

人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证
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明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包

人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒

绝，并由发包人承担相应责任。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向

承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承

包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导

致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备

到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量

标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理

人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的

合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要

求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，

但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失

毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保

管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合

格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料

和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或

试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要

求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更

换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承
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担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立

即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包

人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专

用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材

料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、

表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，

并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后

7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程

相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不

得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样

品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的

场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程

序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相

关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
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（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书

面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价

工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同

项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定

或确定〕确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承

包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人

批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，

应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包

人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括

备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或

挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场

所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试

验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应

予以协助。
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9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，

并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在

正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须

能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取

样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述

材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与

承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监

理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验

结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试

验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可

靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证

明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期

由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增

加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认

为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审

查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
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（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应

征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人

不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的

建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工

程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围

和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理

人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的

理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，

且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价

认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程

量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按

照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的

单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人

提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承

包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未
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完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5 承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以

及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕

并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送

的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，

由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人

应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖

励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款

〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7 暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方式确定。合同当事人也可以在专用合

同条款中选择其他招标方式。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和

批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送

发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人

应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包人审批，

发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定

最高限价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供

应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中

标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供

应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交
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暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包

人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1 种方

式确定：

第 1 种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28 天向监

理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后 14

天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获

得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人

可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1 项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1 种方式

确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人

自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误

的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟

延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在

专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相

应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；

已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由

合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和

有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
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（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准

后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调

整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以

下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；

0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不

包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额

已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

n321 B......B;B;B
——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子

在签约合同价中所占的比例；

tnt3t2t1 F......F;F;F
——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后

一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

0n300201 F......F;F;F
——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价

格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标

函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。

价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价

管理机构发布的价格代替。
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（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格

指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4 款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整

公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指

数。

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机

械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工

程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和

采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当

事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合

同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围

规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款

另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料单价跌幅以在已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款

另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料单价涨幅以在已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款

另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调

整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程

时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后 5 天内不予

答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，

发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，
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该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价

编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授

权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3 种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第 11.1 款〔市

场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合

同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按

第 4.4 款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1.单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认

的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约

定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方

法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同

价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人

应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的

合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1 款〔市场价格波动引起的调

整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2 款〔法律变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期 7 天前支

付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
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除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，

提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包

人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1 项〔发包人违约的情

形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担

保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由

合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有

效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保

金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规

则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并

附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交的工程量报表

的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承

包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提

供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量

视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成审核的，承包人报送的工

程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并

附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
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（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表

的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承

包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供

补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视

为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内完成复核的，承包人提交的工

程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2 项〔计量周期〕的约定与计量周

期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的

金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理

人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并

汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向

监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
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总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进

度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交

程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料

后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发

包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资

料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单

及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及

相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照

第20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签

发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基

准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或

接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和

承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2 项〔进度付款申请单的编制〕第

（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4 款〔商定或确定〕修

改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解

表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2 款〔施工进度计划〕约定的施工

进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应
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当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7 天内，将支付分解表及编制支付分解表的支

持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7 天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监

理人审核的支付分解表后 7 天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解

表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资

料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项

目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，

其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人

应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，

承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时

向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48 小时。监理人未按时进行验收，也未提出延

期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进

入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，

包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后 14 天
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内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收

前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工

验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发

包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28 天内审批完毕并组织监理人、承包人、

设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14 天内向承包人签发工程接收证书。发包

人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返

工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在

完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本

项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7天内向承

包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第 15

天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，

每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违

约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程

接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成

竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际

竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验

收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致

其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和

（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移

交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保

护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接
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收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关

的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约

责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试

车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48 小时书面通知监理人，

通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提

供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签名。监理人在试车合格后不在试车记录上签

名，自试车结束满 24 小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验

收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延

期不能超过 48 小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出

延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48 小时以书面形式通知承

包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。

试车合格，合同当事人在试车记录上签名。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记

录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的

设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人

原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车

的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重

新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的

费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工

验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按

照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不
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合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单

位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2 款〔竣工验收〕的

约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程

接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申

请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期

延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备

安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 13.4 款〔提前

交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺

陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和

材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工

退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包

人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占

地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用

由承包人承担。
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14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提

交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由

合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并

报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由

监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议

的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包

人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天

起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承

包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违

约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约

金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签

认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进

行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款

证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合

同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程

进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用
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合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、

缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，

承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天

内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视

为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后

15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包

人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56

天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修

义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定

缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单

位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷

责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工

验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收

擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修

费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用

超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不

免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届

满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证

金中扣除费用。
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15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，

承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺

陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复

义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收

到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款

的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣

工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价

款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利

息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保

证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行

核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定

不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责
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任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视

同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按合同第20条约

定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专

用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法

律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复

的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发

包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费

用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承

包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头

通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺

陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损

坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由

承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复

缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获

得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约
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16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由

他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原

因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包

人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人

有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利

润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满

28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人

违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费

用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履

约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。
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合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将

施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同

约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按

发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通

知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专

用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违

约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合

同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权

使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其

他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免

除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清

算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同

价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
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（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。

发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的

约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的

采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合

同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服

的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条

款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，

并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由

监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处

理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一

方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报

告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有

关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承

担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合
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同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三

人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当

顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的

工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发

包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人

没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权

解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付

的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设

备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而

产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成

上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委

托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
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18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，

缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，

缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员

工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保

险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，

所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人

负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，

所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人

负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包

人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，

并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和

承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包

人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，

并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付
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款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告

应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材

料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明

持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要

求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在

异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理

人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔

要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索

赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承

包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通

知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责

任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报

告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证

明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果

答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的

金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限
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（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再

提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证

书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签名并盖章后作为合同补充

文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达

成协议的，经双方签名并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约

定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另

有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，

第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审

员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议

评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、

案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同

当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签名确认后，对双方具有约束力，双方应遵照

执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用

其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式
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解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响

其效力。



- 111 -

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.6技术标准和要求：本目中的技术标准和要求是指技术规范，即合同所约定的

技术标准和要求，是合同文件的组成部分。与通用合同条款中“技术标准和要求”一词具

有相同含义，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求填写

并标明价格、经算术性错误修订及其他错误修订（如有）且承包人已确认的工程量清单。

1.1.1.10 其他合同文件包括：按照合同协议书〔第六条〕约定执行。

本项补充 1.1.1.11～1.1.1.16 目：

1.1.1.11 招标文件：指本工程的招标文件、图纸、其他技术资料及发包人发出的对招

标文件所作的澄清、修改等资料。

1.1.1.12 工作：指根据合同条款规定，或根据合同合理推及的，为本工程（包括永久

工程和临时工程）施工与维护所需要的管理、劳务、材料、施工设备和其他物品的提供。

1.1.1.13 重大设计变更：按照规定需要重新报建设行政主管部门批准的设计变更。

1.1.1.14 公章：专指法定单位名称章。

1.1.1.15 到岗：指承包人按照到岗履职承诺安排满足办理施工许可手续相关要求的项

目主要管理人员实际到施工现场就职履约的行为。

1.1.1.16 项目法人：指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担

民事义务，以建设项目为目的，从事项目管理的机构、单位或组织。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系方式： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系方式： 。
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1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地、临时占地以及为修建临时

工程而租用、占用的土地。

1.1.3.9 永久占地包括：为实施合同工程而需要的一切永久占用的土地，即合同工程

用地红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所

用的临时便道等的临时出入道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。

1.1.6 其他

本项补充 1.1.6.2～1.1.6.3 目：

1.1.6.2 转包、违法分包及挂靠：指符合《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工

发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）规定认定条件的

违法行为。

1.1.6.3 危险性较大的分部分项工程（以下简称“危大工程”）：指住房和城乡建设部令第

37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定的房屋建筑和市政基础设施工程在

施工过程中，容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及

超过一定规模的危大工程范围以国务院住房城乡建设主管部门制定及重庆市住房和城乡

建设委员会补充的范围为准。施工单位在投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全

管理措施；在申请办理施工许可手续时，应当提交危大工程清单及其安全管理措施等资料，

并按照制定的安全管理措施开展危大工程过程管理。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：

（1）施工图所涉及的技术标准、规范、规程、图集等；

（2）国家、行业或重庆市与本工程有关的标准，以及相应的规范、规程等，当这些标

准、规范、规程不一致时，以标准、规范、规程要求最高的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见技术规格书要求 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照合同协议书〔第六条〕约定执行。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限：通用合同条款第7.3.2款〔开工通知〕载明的开工日

期前 14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：三套；
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发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内工程的施工图设计文件；

发包人组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底的时间：提供施工图后 7

天内。

承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请进行紧急的设计交底，发包人认为确有

必要且条件许可时，应尽快组织实施承包人申请的设计交底。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，承包人应对收到的图纸进行仔细核查，并在开始

施工前，将发现的图纸存在的差错、遗漏或缺陷及时通知监理人。监理人接到该通知后，

应附相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后作出决定。

承包人不得利用图纸的差错、遗漏或缺陷，从中获得不正当的利益。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的书面文件，包括：施工组织设计、专项施工方案、危险性较大分

部分项工程施工方案（如有）、安全应急方案、进度计划、报表及计划、完工资料及施工

过程中因工程变更需要报送的施工方案、施工过程中涉及工程价款变更的相关资料、完整

的完工结算资料等。

承包人提供文件的期限、数量：

（1）图纸会审及设计交底后 7天内，向监理人、发包人提交经优化完善的施工组织设

计和工程总体进度计划及当年年度施工进度计划。进度计划安排必须符合发包人对本工程

总体进度计划的安排。专项施工方案应在专项施工 7 日前通过审查（含专家论证）。施工

组织设计和专项施工方案经监理人及发包人审批同意后执行。承包人应接受监理人、发包

人对其提交的施工组织设计和专项施工方案中不合理的工期安排及技术措施、方案的修改

意见，并修改完善后重新报批，直至获得批准。

（2）每月 25 日前报送月工程进度完成报表。

（3）合同另有约定的，按照其约定。

承包人提供的文件的形式：☑采用电子招标的，投标文件以电子文档为准，其他文件

以书面文件为准；□采用纸质招标的，当书面文件与电子文档不一致的，以书面文件为准。

监理人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计和工程总体进度计划及当年年度施工进

度计划后 7天内；合同另有约定的，从其约定。

承包人提供的文件的费用：费用由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。

发包人审批承包人文件的期限：收到后 14天内；合同另有约定的，从其约定。

监理人、发包人的修改意见和审批，不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工

程设备等应承担的责任和义务。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 1 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
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指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人，并办理书面签收

手续。

1.7.2 发包人接收文件地点： ；

发包人指定的接收人： ；

承包人接收文件地点： ；

承包人指定的接收人： ；

监理人接收文件地点： ；

监理人指定的接收人： 。

1.8 严禁贿赂

本款补充以下内容：

在合同执行过程中，合同当事人应严格履行附件 《廉洁从业协议》。

1.9 化石、文物

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，工期

予以顺延，由此增加的费用由承包人考虑在投标报价中，发包人无需向承包人支付其他费

用。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利及义务

关于出入现场的权利及义务的约定：承包人负责管理出入施工现场的所有人员及相关

车辆，若因承包人管理不善，导致社会人员、车辆进入及工程车辆超重等原因造成的一切

损失由承包人自行负责。

1.10.2 场外交通

承包人应遵守有关交通法规，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交

通管理部门的监督和检查。场外交通以施工场地移交时的现状为准。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以合同工程用地红线为界，用地红线外为场

外交通，用地红线范围内为场内交通（场外道路穿越场内的除外）。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：以施

工场地移交时的现状为准。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。
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关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

费用由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，责任和权利划分： / 。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 出现工程量偏差按实调整工程量，项目

特征或计量单位出现重大偏差，按本合同专用条款第 10.4.1 项〔变更估价原则〕的相关调

整方法约定结算 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 不因工程量偏差调整合同综合单价 。

2. 发包人

2.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，因发包人原

因未能办理完毕前述许可、批准或备案而导致工程实际无法施工的，工期予以顺延发包人

同意顺延由此延误的工期，除此之外，发包人无需向承包人支付其他任何费用。

2.2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系方式： ；

邮 编： ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对项目建设进行协调、管控、审查，

确保安全、 质量、环保、进度、成本可控，及时处理项目相关问题，向承包人、监理人等下达各类指令。发包人出具授权委托书授权的，以授权书载明的授权范围为准。但发包人代表无权对工程量、工程造价、工程质量及工期确认或同意。

发包人与承包人往来的函件必须加盖发包人公章，否则对发包人不产生约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

2.4.1.1 提供场地：

施工场地的提供采用以下第 （2） 种方式：

（1）一次提供全部施工场地：发包人于开工前向承包人提供合同工程用地红线范围内

的施工场地。

（2）分次提供全部施工场地：发包人按约定的时间分次向承包人提供合同工程用地红线

范围内的施工场地。

承包人编制的施工组织计划已充分考虑了施工场地提供的因素。

施工场地未能按约定提供的，承包人应结合施工场地实际交地情况，优化施工组织计

划。施工场地未能按约定提供，影响项目关键线路的，承包人应根据合同约定提交索赔申
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请，并经监理人、发包人审批后可按约定顺延项目工期，否则工期不予顺延。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件：

市政项目按如下原则确定：

发包人仅配合承包人协调水、电接口，施工用水、用电（包含施工箱变）以及进入施

工现场的交通道路所发生的一切费用由承包人自行承担并综合考虑在投标报价中，发包人

不再另行支付。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的而

实际影响承包人施工的，承包人应在情况发生后 15 日内提交索赔申请，并经监理人、发包

人审批后，可按约定顺延项目工期，否则工期不予顺延，工期予以顺延，除此之外，发包

人无需向承包人支付其他任何费用。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。

发包人是否提供支付担保：不提供。

支付担保的形式： / 。

支付担保的金额： / 。

支付担保的时间： / 。

支付担保的期限： / 。

支付担保的退还时间： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

本款细化为 3.1.1～3.1.10项：

3.1.1 办理法律规定和合同约定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送

发包人留存；协助发包人办理施工所需的工程质量监督、安全监督、施工许可证等相关证

件及手续。

3.1.2按法律规定和合同约定完成工程，包括满足合同所必需的或合同隐含的以及由承

包人义务而产生的任何工程，还应包括合同根据相关法律法规、技术规范等对工程的稳定性、

完整性或安全、可靠、有效运行所必需的所有工程，并在保修期内承担保修义务。

3.1.3按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工
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程及人员、材料、设备和设施的安全。施工期间，承包人应避免因施工危及红线范围外的

邻近道路、建筑安全；应注意做好对周边建（构）筑物、绿化、设施设备的保护，做好围

挡、监测以及安全防护，采取有效的防尘及降低噪声的措施，减小施工噪音及污水等对周

边环境的影响包括对居民生活、工作、生产和经营等的影响；对不实施拆迁的建、构筑物

应采取保护措施，并保证既有道路的正常通行。

3.1.4按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，

并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。施工组织设计中的措施保障水

平应满足工程按合同进度实施的需要，且不得低于投标时施工组织设计的措施保障水平。

3.1.5在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的

施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

3.1.6 按照合同专用条款第 6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生

态的保护工作。

3.1.7按照合同专用条款第 6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工

程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

3.1.8 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员

工资，并及时向分包人支付合同价款。

3.1.9 承包人提交的完工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检

验 评 定 资 料 、 完 工 图 及 其 他 应 交 资 料 ， 应 符 合 《 建 设 工 程 文 件 归 档 整 理 规 范 》

（GB/T50328-2014）和重庆市有关文件规定。

承包人需要提交的完工资料套数：完整完工资料一式 6 套（含电子文档）。

承包人提交的完工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的完工资料移交时间：工程完工验收合格后 1个月内移交给发包人。

承包人提交的完工资料形式要求：完整的书面文件及电子文档。

3.1.10 承包人应履行的其他义务：

3.1.10.1在开始施工之前，承包人应核查、复测本工程的各种基准标志。承包人应及
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时将上述基准标志中存在的错误、不完整或其他缺陷通知发包人，以便发包人核实后重新

确认。

3.1.10.2承包人应负责合同工程范围内测量控制网的测量设定和管理工作，为控制施

工造成测量控制网误差累加，每月承包人复测一次测量控制网，并将修正数据及时通知发

包人。经监理人批准，其他相关承包人可免费使用施工控制网。

3.1.10.3承包人应在开始施工之前对本工程进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点

部位及环节。危大工程施工前，承包人应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规

模的危大工程，承包人还应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实

施。本项目危大工程主要环节和部位包括但不限于： / 。

3.1.10.4承包人应服从发包人要求的管理模式、工作方式和工作要求，同时接受监理人、

跟审单位的管理和全程监督，配合项目结、决算的办理。

3.1.10.5承包人应为本工程开立专用账户，接受发包人的监管。

3.1.10.6 承包人入场后 7 天内应按合同文件要求向发包人、造价跟审单位（若有）

等提供办公场地、办公用品及办公设施，具体如下：

承包人提供管理用房及设备：承包人应在施工场地内为发包人、造价跟审单位（若有）

提供满足办公需求的办公用房、生活用房与会议室，每间用房内均应齐配办公桌椅、床、

沙发、文件柜、饮水机、打印机（含打印纸）、空调等满足办公条件的所有家具、家电设

备。相关费用由承包人综合考虑在投标报价中，发包人不另行支付。

3.1.10.7

（1）承包人负责整个标段范围内全部工程的现场组织管理及配合协调工作，在实施过

程中，承包人对分包人就本项目施工进行整体策划、统一管理、统一协调。

（2）承包人对分包工程的质量、进度、安全及文明施工进行统筹管理和协调，并承担

总承包管理责任。

（3）承包人应统筹负责整个标段范围内项目建设过程中的所有参观考察、学习交流、

大型集会等任何形式的对外接待工作。

（4）承包人应统筹负责本项目报奖、报优的工作，确保按照合同约定及发包人要求获

评相应奖项。

（5）承包人除了自身的施工范围之外，承包人还必须投入专业人员、设施，设置专门



- 119 -

机构为随后进场的各专业分包单位提供各项相应组织管理及协调、配合工作。

（6）承包人除了自身的施工范围之外，应投入专门的人力、物力组织、协调各分包人

在施工过程中的施工及配合，完成相关专业深化设计及土建配合预埋预留施工图的内有关

内容。

（7）承包人应统筹考虑现场整体进度推进，因承包人进度管控不力而影响总体进度计

划的完成因总承包管理不力，各专业施工时间、空间上的混乱和工序的不能衔接而造成工

期延误或损失的，其责任均由承包人承包承担并不得向发包人索赔工期和费用。

（8）承包人应负责为其他分包人提供标高及定位点线，确保其准确性，若因承包人提

供标高及定位电线错误造成损失，责任由承包人承担。

（9）承包人应负责图纸审核（包含各专业深化设计及分包工程设计）及相关协调工作。

（10）承包人应免费为分包人提供水电接口并挂表计量，负责向分包人收取水电费并

统一缴纳水电费，因承包人原因造成水电费损失，责任由承包人承担。

（11）承包人应为分包人免费提供临时道路、垂直运输设备、脚手架、材料及设备堆

放场、安全引导标识、轴线定位等，直至分包工程施工完成。

（12）承包人应为完成本标段工程及分包工程的各项专业交接工作面、交叉工作工序

及由此延伸的全部工作。

（13）承包人应负责对分包工程产生的建筑垃圾进行清理、运输及处置。

（14）承包人应负责甲供材料及设备（若有）的卸车、倒运、验收及保管等工作。

（15）承包人应对分包工程的施工过程资料、完工资料进行检查、管理、指导、验收、

归档收集整理、存档备案及根据发包人要求及时移交。

（16）按照相关法律法规、规范规定的其他应由施工总承包人承担的全部管理及配合

工作。

（17）承包人使用的运渣车辆、运输线路等，应其载重不得超过 22方，且必须满足现行

道路运输管理规定和招标文件要求。否则，由此造成的处罚及罚款由承包人自行承担。

（18）上述分包人既包含承包人经发包人同意进行专业分包的分包人，也包含发包人

专业分包的分包人。

（19）本工程项目的施工图，需经发包人确认后，才能组织按图施工。未经发包人确

认施工图，承包人自行组织施工的，对该实施部分所产生的成本、费用等均由承包人承担，

发包人对该实施部分不予计量计价。给发包人造成损失的，承包人应承担全部赔偿责任。

（20）承包人不得将承包的工程进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包
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3.2 项目经理、技术负责人、其他管理人员

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系方式： 。

承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范

组织施工，保证工程质量、进度、安全；及时向监理人、发包人报告现场情况（以承包人

书面授权范围为准）。

承包人在投标函中确定派驻本项目的项目经理：每周在施工现场的时间不少于 5天，

每月在施工现场的时间不少于22天，每天不少于 8小时，由监理人对其考核，经发包人书

面批准请假的除外。发包人根据项目实际情况要求项目经理增加每月在现场时间的，承包

人应无条件执行，且合同费用不予增加。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场或每月/周在施工现场的天数少于约定天数的按

30000元/人·日向发包人支付违约金；项目经理全合同周期不允许更换，否则承包人按合同

违约责任条款向发包人支付违约金；未经发包人允许擅自更换项目经理，承包人应按合同违

约责任条款承担“双倍” 的违约责任。长期未到岗后发包人要求更换项目经理以及承包人主

动提出更换项目经理的，承包人按照合同违约责任条款的规定承担违约责任。

承包人必须保证本项目的项目经理的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要求，

如果人员进场后，发包人认为项目经理工作能力不能胜任其岗位要求的，并提出更换要求时，

承包人必须在 7 日内将其更换。若承包人委派的项目经理的工作能力无法胜任岗位要求

的，承包人应按项目经理 50万元/人次向发包人支付违约金。承包人拒不更换发包人要求更

换的项目经理的，应按 50万元/人次向发包人支付违约金。且更换的项目经理须经监理人、

发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原项目经理资格。

承包人应在合同签订后 7天内提交与项目经理签订的劳动合同及为项目经理缴纳社会

保险的证明，承包人未在限期内提交的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项

目经理。

3.2.2 技术负责人
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姓 名： ；

身份证号： ；

联系方式： ；

专 业： ；

证书名称及号码： ；

联系方式： 。

承包人在投标文件中确定派驻本项目的技术负责人:每周在施工现场的时间不少于5天，

每月在施工现场的时间不少于 22天，每天不少于 8小时，由监理人对其考核，经发包人书面

批准请假的除外。发包人根据项目实际情况要求技术负责人增加每月在现场时间的，承包

人应无条件执行，且合同费用不予增加。

技术负责人未经批准，擅自离开施工现场或每月/周在施工现场的天数少于约定天数的

按 30000元/人 ·日向发包人支付违约金；技术负责人全合同周期不允许更换，否则承包人

按合同违约责任条款向发包人支付违约金；未经发包人允许擅自更换技术负责人，承包人

应按合同违约责任条款承担“双倍”的违约责任。长期未到岗后发包人要求更换技术负责

人以及承包人主动提出更换技术负责人的，承包人按照合同违约责任条款的规定承担违约

责任。

承包人必须保证本项目的技术负责人的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要

求，如果人员进场后，发包人认为技术负责人工作能力不能胜任其岗位要求的，并提出更换要求

时，承包人必须在 7 日内将其更换。若承包人委派的技术负责人的工作能力无法胜任岗位

要求的，承包人应按技术负责人 50 万元/人次向发包人支付违约金。承包人拒不更换发包人

要求更换的技术负责人的，应按 50万元/人次向发包人支付违约金。且更换的技术负责人须

经监理人、发包人面试通过，其资质、业绩等不得低于原技术负责人资格。

承包人应在合同签订后 7天内提交与技术负责人签订的劳动合同及为技术负责人缴纳

社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，技术负责人无权履行职责，发包人有权要求

更换技术负责人。

承包人在投标函中确定派驻本项目的其他主要管理人员每周在施工现场的时间不少于

5天，每月在施工现场的时间不少于 22天（每天不少于 8小时），由监理人对其考核，发包

人根据项目实际情况要求其他主要管理人员增加每月在现场时间的，承包人应无条件执行，

且合同费用不予增加。

其他主要管理人员未经批准，擅自离开施工现场或每月/周在施工现场的天数少于约定

天数的按 10000元/人 ·日向发包人支付违约金；其他主要管理人员全合同周期不允许更换，
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否则承包人按合同违约责任条款向发包人支付违约金；未经发包人允许擅自更换其他主要

管理人员，承包人应按合同违约责任条款承担“双倍”的违约责任。长期未到岗后发包人

要求更换其他主要管理人员以及承包人主动提出更换其他主要管理人员的，承包人按照合

同违约责任条款的规定承担违约责任。

承包人必须保证本项目的其他主要管理人员的工作能力、思想素质、身体素质满足本

工程要求，如果人员进场后，发包人认为其他主要管理人员工作能力不能胜任其岗位要求

的，并提出更换要求时，承包人必须在 7 日内将其更换。若承包人委派的其他主要管理人

员的工作能力无法胜任岗位要求的，承包人应按其他主要管理人员 10万元/人次向发包人支

付违约金。承包人拒不更换发包人要求更换的其他主要管理人员的，应按 10 万元/人次向

发包人支付违约金。且更换的其他主要管理人员须经监理人、发包人面试通过，其资质、

业绩等不得低于原其他主要管理人员资格。

其他主要管理人员：包含生产负责人、安全负责人、质量负责人、造价负责人、资料

负责人。

本项目拟定其他主要管理人员：生产负责人： ；安全负责人： ；质量负责

人： ；造价负责人： ；资料负责人： 。

承包人应在合同签订后 7天内提交与其他主要管理人员签订的劳动合同及为其他主要

管理人员缴纳社会保险的证明，承包人未在限期内提交的，其他主要管理人员无权履行职

责，发包人有权要求更换其他主要管理人员。

承包人的上述管理人员仅在发生下列情况需要更换时，不适用上述考核范围：

①死亡；

②重大（及以上）质量、安全事故导致丧失劳动能力的；

③重大疾病需要入院卧床治疗一月以上的。

3.2.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职/不履职的项目经理和（或）技术

负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 7天内向发包人提

出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知

的 14天内进行更换，并将新任命的项目经理和（或）技术负责人的注册执业资格、职称证

书、管理经验等资料书面报送发包人审核批准。继任项目经理和（或）技术负责人继续履

行合同约定的职责。

若项目经理和技术负责人出现下列情形需更换的，承包人按通用条款第 3.2.3 项的规

定向发包人发出通知，经发包人决策同意后予以批准，并将变更信息推送给行业主管部门：

（1）死亡；
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（2）非承包人原因导致工期延长，而致使项目经理和技术负责人达到法定退休年龄且

确需退休；

（3）按《职工非因工伤残或因病丧失劳动能力程度鉴定标准（试行）》规定鉴定为完

全丧失劳动能力和大部分丧失劳动能力；或重大疾病需要入院卧床治疗一月以上的，需提

供由发包人同意的三甲医院出具的诊断证明；

（4）非承包人原因导致中标 6个月不能开工；

（5）非因承包人人员违法违规，被公安或者司法机关限制人身自由；

（6）被取消职称或者执业资格，不满足项目管理要求；

（7）非承包人原因导致确需变更的其它情形。

除出现以上（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）等 6种情形更换项目经理、

技术负责人及其他主要管理人员，经发包人同意后，承包人不承担违约责任外。若承包人

更换项目经理、技术负责人及其他主要管理人员，即使经发包人决策同意后更换的（包含

发包人主动要求更换的），承包人也将承担违约责任，承包人仍应按照合同关于“更换” 的

规定及相关违约责任条款承担违约责任。

承包人应确保委派的主要管理人员（含项目经理、技术负责人及其他主要管理人员）队

伍的稳定性，主要管理人员（含项目经理、技术负责人及其他主要管理人员）离职或被辞

退的，即使经发包人决策同意后更换的（包含发包人主动要求更换的），承包人仍应按合

同关于“更换” 的规定及相关违约责任条款承担违约责任。

承包人实际派驻现场的项目经理、技术负责人和主要承包人员必须和投标文件中拟投

入本项目承包人员汇总表提供的名单一致，不得随意更换。承包人任何时期更换本项目主

要管理人员（含项目经理、技术负责人及其他主要管理人员），均需征得发包人书面同意，

且应按合同约定承担相应违约责任。

所有派驻本项目的承包人人员，需为专职人员，不得兼职。

以上对承包人人员的相关要求，对工期延长时同样适用。

本款补充3.2.6项

3.2.6 国有资金投资项目其他主要人员变更参照《重庆市政府投资项目合同变更管理

暂行办法》的规定。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应按建设行政主管部门现行规定配备现场施工从业人员。

3.3.2承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员在施工过程中如有变动，承包人应及

时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前 7

天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的职称、执业资格、
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项目管理经验等资料。更换后的施工管理人员应当是承包人的正式员工，且在职称、执业

资格、项目管理经验等方面不低于原施工管理人员。

3.3.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的主要施工管理人员，通知中应

当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 7天内向发包人提出书面的改进报告。

发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 7天内进行更换，

并将新委派的主要施工管理人员的注册执业资格、职称证书、管理经验等资料书面报送发

包人审核批准。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场，指定的临时人员需满足：《房屋建筑

和市政基础设施工程施工现场从业人员配备标准》（DBJ50/T-157-2022）的相应要求。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作等国家法律、法规禁止分包的工程。

主体结构、关键性工作的范围：国家法律、法规、规范、标准等所约束的范围。如房

建工程主体结构指混凝土工程、砌体工程、钢结构工程（具体有基础、梁、板、柱、砼墙、

楼梯工程等）；关键性工作指梁、板、柱等部位。

在合同履行过程中实行项目经理、技术负责人、安全负责人实名制管理，发包人有权

核查承包人管理人员的资格证件、工程价款往来银行账户、施工单位的材料构配件、设备

的发票等资料，配合相关行政主管部门加大对转包、违法分包行为的查处。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：除法律法规不允许分包项目外，如需分包需经发包人书面

同意，否则不允许分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同

意，发包人不得向分包人支付分包工程价款。生效法律文书、行政主管部门要求发包人向分

包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项同时有权扣除

发包人因诉讼而产生的诉讼费、律师费、鉴定费、差旅费等成本。

由于承包人原因或分包人原因导致合同纠纷的争议、工人劳务、劳资纠纷、安全事故、

治安事件不能控制（如爬塔吊、聚众闹事等）、诉讼等争议事件，影响了发包人安全生产、

企业形象等其他损害行为，发包人有权以从应付承包人工程款中代为支付相应费用（包括

但不限于赔偿款、补偿款、工程款、工资、劳务费、租赁费、材料费、律师费、诉讼费、公

告费、鉴定费、保全费、保全担保费、差旅费等），前述费用均由承包人承担，发包人有权从

承包人工程款中直接扣除。
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本款补充 3.5.6项：

3.5.6严禁违法分包

一经查实，承包人的履约担保不予退还，发包人有权终止合同；同时发包人有权向相

关行政监管部门举报，根据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为

认定查处管理办法的通知》 （建市规〔2019〕1 号）相关规定条执行。

3.7 履约担保

3.7.1承包人是否提供履约担保：提供。

3.7.2 承包人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式

的，银行保函必须为无条件、不可撤销且见索即付。

（2）履约担保的金额：签约合同价的 10%，对于被重庆市公共资源交易监督管理局纳

入信用红名单中的承包人履约保证金额为应缴纳金额的 80%，承包人是否为红名单，以开

标环节信用状况查询结果为准。

（3）履约担保的提交时间：自中标候选人公示期结束后 10个工作日内，承包人按担保

金额向发包人提交履约担保。

（4）履约担保的期限： 自提交履约担保之日起至工程完工验收合格之日止。

（5）履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程完工验收合格且承包人提出书面退

还申请后 14 天内无息退还；采用银行保函的，工程完工验收合格且承包人提出书面退还申

请后 14天内退还。如遇工期延长，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担。

（6）保函格式：提供的银行保函格式详见合同附件，必须带有查询码，并注明查询真

伪方式，且必须为无条件、不可撤销的见索即付银行保函。承包人提交的履约保函原则上

执行合同附件的示范文本，不得对示范文本中的实质性内容进行修改。承包人应选择在项

目建设地依法设立总部或者设有分支机构的金融机构开具银行保函。银行保函为纸质保函

的，纸质保函应注明在项目建设地的核验地址和核验方式，并确保该纸质保函能在开立人

在项目建设地的总部或者分支机构进行核验。承包人对所提交的履约保函的真实性、合法

性、有效性负责。保函中注明的索赔条件应有且仅有发包人提交索赔通知书，索赔条件中

不得含有“发包人与承包人共同加盖公章确认承包人存在违约致损事实且需赔偿发包人损

失金额的书面文件、确认承包人违约致损事实且需承担金钱赔偿责任的已生效法院判决、

承包人案涉本项目原因被强制执行且无可供执行财产而终结执行的裁定、法院出具的受理

承包人破产申请的裁定和法院出具的终结承包人破产程序裁定”等任何附加条件表述，否

则视为无效保函。因提供无效保函导致超过招标文件规定提交时间的，视为承包人放弃中

标，发包人不退还其投标保证金。承包人未按招标文件及合同规定的时间提交履约担保的，

视为承包人放弃中标，发包人不退还其投标保证金。
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（6）履约担保现金部分交款形式及要求：从企业的基本账户（开户行）通过转账

支票直接划付或以电汇方式直接划付至合同约定的发包人账户。

本款补充 3.7.3

非因发包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保的费用由承包人承担。

本款补充 3.7.4

承包人提供农民工工资保证金的形式、金额及期限：

（1）承包人是否提供农民工工资保证金：按《重庆市工程建设领域农民工工资保证金

实施办法》规定执行。

（2）农民工工资保证金的形式：银行保函或现金。施工总承包单位应在工程所在地（以

地级市或区为单位）的银行存储工资保证金或申请开立银行保函，具体按《工程建设领域

农民工工资保证金规定》执行。

（3）提交时间：自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20 个工作日内（依法

不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日内）,施

工总承包单位按规定的金额，存储农民工工资保证金或提交农民工工资保证金保函，并应

向发包人提供相应凭证。

（4）其他具体要求按国家或重庆市最新相关文件执行。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。

关于监理人的监理权限：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同；任何涉及费用确

定和（或）工期调整，或者设计变更，或者变更估价，或者涉及经济责任的事项，监理工程

师在发出指令或通知前，须征得发包人书面同意。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系方式： ；

关于监理人的其他约定：见发包人与监理人就本工程签订的监理合同。

4.4 商定或确定
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在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行

确定：

/ 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达

到合格标准。

强制性质量标准有（包括但不限于）： 。

5. 1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，工期予以顺延，除此之外，

发包人无需向承包人支付任何费用。

5.2 质量保证措施

5.2.3 监理人的质量检查和检验

无条件配合检查和检验是承包人的义务，经检查检验合格的，工期可以予以顺延，除

此之外发包人无需向承包人支付其他任何费用。

本款补充 5.2.4项：

5.2.4 在工程建设中，参建各方应严格执行以下规定（下列标准如有修正或更新的，

应以最新版本为准，包括但不限于）：

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）；

（2）《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》（建质〔2017〕

57号）；

（3）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）；

（4）《建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建

标〔2002〕 212号）；

（5）《重庆市住房和城乡建设委员会关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程

质量常见问题防治要点（2019年版）>的通知》（渝建〔2019〕198号）；

（6）《关于印发<重庆市房屋建筑和市政基础设施工程预拌商品砂浆应用推进工作方案>

的通知》（渝建〔2018〕375号）；

（7）《重庆市城乡建设委员会关于印发2018年房屋建筑和市政基础设施工程质量要点的

通知》（渝建〔2018〕94号）；
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（8）《重庆市城乡建设委员会关于进一步推广应用预拌商品砂浆的通知》（渝建〔2016〕318
号）；

（9）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部

工程）>

<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发〔2008〕76号）；

（10）国家和本市现行有关建设工程质量验收标准、规范和要求；

承包人、监理人和发包人在工程建设中，应严格执行国家及重庆市现行标准，如上述

标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2检查程序

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前 24 小时

书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和

必要的检查资料。

5.3.3 重新检查

经检查证明工程质量符合合同要求的，工期可以予以顺延，除此之外发包人无需向承

包人支付其他任何费用。

5.4 不合格工程的处理

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，工期予以顺延，除此之外发包人无需向承包

人支付其他任何费用。

本款补充 5.4.3项：

5.4.3 承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理

人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。

本条补充 5.6款：

5.6 质量事故的处理

5.6.1 合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及重庆市现行规定处

理。

5.6.2 发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有

技术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责

令承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。

6. 安全文明施工与环境保护
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6.1 安全文明施工

承包人必须认真贯彻执行国家安全生产法律、法规、规章和强制性安全标准，按照重

庆市现行的质量、安全文明施工有关规定和发包人安全管理的有关规定，建立完善的质量、

安全、文明施工管理制度。

承包人的施工要做到节能、环保，如果通过采用新材料、新设备、新工艺、新技术的

手段来提高工程质量或节省工期，则必须保证新材料、新设备、新工艺、新技术是成熟的并

获得相关部门正式批准的，同时使用前承包人必须组织专家论证，并得到发包人、监理人

的批准。

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达到《建筑施工安全检查标准》

（JGJ59-2011）的要求。

（1）按现行安全文明施工费计取及使用管理的政策文件规定及发包人制订的安全管理

制度执行。

（2）承包人的原因造成事故，由此产生的法律责任和事故责任及费用由承包人全部承担。

（3）承包人向发包人做出安全承诺，并签订《安全生产目标责任书》和《安全承诺书》。

（4）承包人在施工过程中，必须严格执行安全生产法的相关规定，制定切实可靠的安

全技术措施。

（5）接受发包人安全监督和管理，在施工中违反安全管理规定和操作规程、违章作业的，

承担违约责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人负责组建施工现场治安管理机构或联防组

织；承包人负责编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬

尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发

布<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38号）

等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

承包人应按高新区建设局颁布的现行《高新区开工条件手册》及高新区建设局和城市建设

事务中心颁布的《西部（重庆）科学城施工现场形象品质提升工作方案》的规定设置施工现场

围挡，做好施工围挡，围挡应整齐美观，承包人按相关要求做好日常维护和保洁，围挡高度满

足规范要求，提档升级相关费用参照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》

（渝建管[2024]38 号）执行。
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6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照行业主管部门相关规定

按工程款支付相关规定 执行。

安全文明施工费的要求与内容、提取支付方法以及违反约定造成损失的赔偿等条款，

按照现行规范要求执行，做到专款专用。

6.3 环境保护

本款补充 6.3.1～6.3.8项：

6.3.1 承包人应严格按照项目环境影响评价文件批准书结合发包人报送的环境影响

报告书的要求进行环境保护的相关工作。如行政主管部门有新标准，则按最新标准执行，

执行新标准增加的费用由发包人承担。

6.3.2 承包人应做好对周边环境的调查工作，认真编制施工组织设计，严格按照施工方

案组织施工，涉及交通、绿化、市政、环保、生态、公共安全等的施工方案应达到相关标

准要求并在施工前得到相关行政主管部门和单位的同意，否则不得施工，因施工原因引起

的一切投诉及处罚由承包人自行负责。

6.3.3 承包人应加强生态环境保护工作。施工期间，采取边坡防护，挡渣坝、排水沟、

沉淀池、表土剥离和绿化恢复等水土保持措施减少水土流失量，绿化恢复宜采用适于当地

生长的植物。

6.3.4 承包人应认真落实水污染防治措施。施工期间，加强机械设备维护，减少跑冒

滴漏等现象；做好含油废水处理措施；施工场地生活污水经生化处理后达到《污水综合排放

标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

6.3.5 承包人应重视大气污染物污染防治措施。施工期间，严格执行市政府“蓝天行

动”方案等有关规定，通过洒水防尘，严格控制施工场地扬尘和运输扬尘污染。

6.3.6 承包人应落实固体废物污染防治措施。施工期间，项目产生的弃方不可合理利

用的，应运往指定的弃渣场内堆存；建筑垃圾运至指定的建筑垃圾消纳场处置；生活垃圾

由当地环卫部门统一处置。

6.3.7 承包人应认真落实噪声污染防治措施。施工期间，优选低噪声设备，合理安排

施工时间，严格控制夜间施工，昼、夜施工场界需满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》

（GB12523-2011）。

6.3.8 承包人自行负责办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应按

要求结合自身实际和重庆市相关规定，考虑不低于以上标准的此类工作。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
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7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：应采用文字并结合图表形

式说明施工方法；拟投入工程的主要施工设备情况、拟配备工程的试验和检测仪器设备情

况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进

度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工

技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等按发包

人要求提供。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 10 天内，但最迟不得晚于

开工通知载明的开工日期前 7 天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工

组织设计后 10 天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订

的施工进度计划后 7 天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备： /

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的

期限：不晚于开工前 3 天。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏

的，应及时通知监理人并报告发包人，承包人应会同监理人、发包人核实，发包人就如何

处理和是否继续施工作出决定，并通过监理人通知承包人。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：工期予以顺延，费用不予赔偿。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期完工按合同专用条款 16.2.2（6）目执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：异常气候是指项目所在地 50
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年以上一遇的罕见气候现象（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信

息资料为准。承包人可要求发包人延长工期，但发包人不承担因此而发生的费用索赔。

7.8 暂停施工

7.8. 1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起的暂停施工，工期予以顺延，除此之外，发包人无需向承包人支付其

他任何费用。

7.9 提前完工

7.9.1 项细化为：

（1）当项目需要提前完工或项目工期按照合同专用条款第 7.5款〔工期延误〕约定顺延

后需要提前完工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前完工指示。承包人同意提前完

工的，应向发包人和监理人提交提前完工方案，提前完工方案经监理人和发包人审批后生

效。由此增加的费用按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕约定执行。

（2）发包人不得随意要求承包人提前完工，承包人也不得随意提出提前完工的建议。如

遇特殊情况确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

7.9.2 提前完工的奖励： 不采用 。

8. 材料与设备

8.1 承包人采购材料与工程设备

8.1.1承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：由承包人自行采购。承包人采

购材料设备必须经监理人和发包人批准，结算时由监理人和发包人按招标文件规定审核的数

量和合同约定价格计算。

8.1.2 承包人报送监理人审批的时间：按发包人及监理单位的相关规定执行。

8.1.3承包人选择的生产厂家或供应商满足下列条件：

A.承包人选择的混凝土供应商应满足下列条件：以发包人核定为准；

B.承包人选择的钢材供应商应满足下列条件：以发包人核定为准；

C.承包人选择的水泥供应商应满足下列条件：以发包人核定为准；

D.承包人采购的材料与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人和监理人要求的时

间运出施工场地，并重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用，因此延误的工期

不予顺延。

E.承包人采购的材料在使用前，应按发包人和监理人的要求进行检验或试验，不合格

的不得使用。
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F.本工程所需的主要设备须采用《主要设备参考品牌表》（详见合同附件技术规格书）

中的参考品牌或采用同等档次及以上的品牌，承包人如使用《主要设备参考品牌表》以外

的品牌，承包人须向发包人提供能证明是与参考品牌为同等档次或同等档次以上品牌的证

明材料，发包人收到证明材料后，将组织专家进行论证，论证结果认定为承包人提供的品

牌与发包人提供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌为同等档次品牌或同等档次以上

品牌的，承包人方可采购；如专家论证结果认定为承包人提供的品牌档次低于发包人提供

的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌的，承包人须更换为其他同等档次或同等档次以

上的品牌，并向发包人提供能证明是与参考品牌为同等档次或同等档次以上品牌的证明材

料，发包人收到证明材料后，将再次组织专家进行论证，论证结果认定为承包人提供的品

牌与发包人提供的 《主要设备参考品牌表》中的参考品牌为同等档次品牌或同等档次以

上品牌的，承包人方可采购；如专家论证结果认定为承包人提供的品牌档次低于发包人提

供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌的，承包人须在专家认定后 5个工作日内在《主

要设备参考品牌表》中选择其中一种品牌订购，否则发包人有权单方解除施工合同，并没

收全部履约保证金，经验收合格的已完成工程部分按工程价款的 80%进行结算。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人综合考虑在投标报价中，

发包人不另行支付 。

本款补充 8.4.2项 成品保护要求：

（一） 自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的

材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止；

（二）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由

承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

（三）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保

护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此

增加的费用和（或）延误的工期。

8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，工期予以顺

延，但是除此之外发包人无需向承包人支付其他任何费用。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按相关规定执
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行 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

临时占地的申请及相关手续： 若需要由承包人办理，经发包人同意由发包人协助。

临时占地相关费用：由承包人承担。

临时占地恢复及场地清理：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：满足工程施工的需要，由承包人承担。

施工现场需要配备的试验设备：满足工程施工的需要，由承包人承担。

施工现场需要具备的其他试验条件：满足工程施工的需要，由承包人承担。

9.4 现场工艺试验

本款补充 9.4.1～9.4.5项：

9.4.1一般检验试验：

根据《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令第 57号）、关于实施《建设

工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2009〕25号）、《重庆市建设工程质量检测

管理规定》的通知（渝建发〔2024〕3 号）、《关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通

知》（渝建〔2015〕420号）和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材

料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验，由发包人委托

的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由发包人承担，不包含在合

同价格中。发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相

关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

9.4.2特殊检验试验：

（1）除“施工措施的检测、试验”外，包括但不限于路基弯沉值试验、路面承载力试验、

桥梁荷载试验、锚固试验、桩基检测、锚杆抗拔检验、锚索预应力检测、外墙面砖抗粘接

试验、室内有害物质检测、门窗 （幕墙）三性检测、石材放射性检测、石膏板阻燃检测、

挡土墙抗渗试验、保温层隔热检测等（根据项目实际情况增减）设计施工规范及其他法律法规

规范规定的特殊检验试验项目，根据渝建〔2015〕 420 号文的规定，均由发包人委托相应的

第三方检测试验机构进行检测，所发生的特殊检验试验费由发包人承担，不包含在合同价

格中。
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（2）发包人委托的第三方检测试验机构检测试验的试件所需的材料、取样、送检及相

关配合工作由承包人负责完成并承担由此产生的所有相关费用。

（2）施工措施的检测、试验：因施工措施需要而做的相关检测、试验由承包人负责实

施，其费用由承包人承担。

9.4.3 专项检测： 满足相关规范要求 。

9.4.4若因承包人取样、制样、送检及相关配合不及时而导致工程的工期和费用增加，

影响的工期不予延长，增加费用由承包人承担。

9.4.5检测试验不合格的项目，其缺陷处理和复测费用由承包人承担，工期不予延长。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更范围的约定：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）适用于工程的标准和（或）规范变化导致需要对工程进行改变，且该改变导致工

期和（或）费用变化的；

（6）勘察设计变更；

（7）实施内容变更，包括因设计变更和非设计变更引起的实施地点、投资规模、结构

型式、采购数量、服务内容等进行的调整，以及因此导致的合同价格、工期变更；

（8）项目管理人员变更；

（9）因人工、原材料等价格变化导致的合同总价变更；

（10）非实施内容变化导致的工期变更；

合同变更应当符合国家法律法规、强制标准和技术规范的要求，且合同变更后更加有

利于工程的建设、运营、安全、节约资金、保护生态环境或者实现功能要求。发包人对项

目合同变更承担主体责任。项目合同变更后，发包人应当与承包人签订补充协议。项目合

同变更应当按照《重庆市政府投资项目合同变更管理暂行办法》要求进行信息公开。项目

合同变更未获得通过的，发包人和承包人均不得擅自变更原合同约定事项，且不得就同一

理由同一事项再提出变更。

承包人对其提供的材料、工程设备、施工、无负荷试车、热负荷试车及图纸参数存在
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的缺陷，自费修正、调整和完善，不属于变更。

因承包人工作原因（包括但不限于因承包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工

时间或改变已批准的施工工艺或顺序）导致项目合同变更的，增加的工程量由承包人自行

承担。所有工程变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失

由承包人承担。

10.2变更权

10.2.1发包人和监理人提出变更

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人以书面形式发出，监理人发

出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。

未取得经发包人签认的变更指示，承包人不得实施任何变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明，交由发包人同意后由监理人

以书面形式发出。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，由发包人及时办理规划、设

计变更等审批手续。

若出现重大设计变更，变更后的内容超出承包人资质或能力范围的，发包人将另行依

法招标选择承包单位，无需征得承包人同意。在此情形下，发包人不构成违约，由此产生

的损失由承包人自行承担。

10.2.2 承包人提出变更建议

承包人可以向发包人提交书面变更建议，应当以承包人单位名义书面向发包人提出申

请，详细说明变更的内容、理由，以及该变更对项目的工期、投资、质量、安全、运营管

理、生态环境等的影响，客观反映项目合同变更的必要性和可行性，包括：缩短工期，降

低发包人的工程、施工、维护、营运的费用，提高完工工程的效率或价值，给发包人带来

的长远利益和其他利益。发包人接到此类建议后，可以选择：不采纳/采纳/补充进一步资

料的书面通知。

如果发包人对承包人已实施的施工项目在发出重大设计变更之前要求承包人提出一份

建议，那么，承包人应尽快提出：

（1）对所提方案和（或）待做工作及其实施计划的说明；

（2）承包人按照对工程进度计划进行必要修改的建议；

（3）承包人发生较大返工损失增加费用的建议。

发包人在收到上述建议书后，应尽快给予批准、否决或提出意见。

10.3变更程序

10.3.3 变更执行
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经设计人、监理人和发包人三方签字认可同意后实施。

承包人收到监理人下达的变更指示后，应按照监理人下达的变更指示执行，并书面说

明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，按照合同专用条款第 10.4.1 项〔变更估价

原则〕约定执行。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

因承包人自身原因导致的变更，承包人不得提出费用和工期索赔。

当发生工程变更时，工程量按 《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013） 规

定的计算规则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量，按以下办法计价：

10.4.1.1 已标价工程量清单中有相同项目的，按照相同项目单价计算；

10.4.1.2 已标价工程量清单中有类似项目的，参考类似项目单价计算；

10.4.1.3 已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目的，按照以下原则执行：

按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单

计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、

《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》

（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工

程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重

庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》

（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑

工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、

《重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂

浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套

文件进行组价并按承包人报价浮动率下浮（认质核价的设备和材料不参与浮动），经监理人、

造价跟审单位(若有）、发包人审定后执行。

承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标总价/招标控制总价）

×100%，中标总价、招标控制总价的计算均不包含招标文件公布的暂列金额、专业暂估

价、材料及设备暂定价、安全文明施工费。

（1）人工单价：按 2026 年第 7 期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的人工单

价执行。

（2）材料单价：

①按 2026 年第 9 期《重庆工程造价信息》发布的项目所在地的信息价执行；
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②按 2026 年第 9 期《重庆工程造价信息》中没有的，承包人投标报价中有的，按承包

人投标报价中相同材料单价的最低值执行；

③按 2026 年第 9 期《重庆工程造价信息》和承包人投标报价没有的，由承包人申报、

监理人会同造价跟审单位（若有）、发包人根据市场行情认质核价确定。

（3）企业管理费和利润：按承包人投标报价中相同工程分类的费用标准执行（投标报

价中费用标准高于《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准的，按《重庆市建设工程费

用定额》（CQFYDE-2018）费用标准执行）。

（4）规费：按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）费用标准进行计算。

（5）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保护

税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定及配套文件执行。

10.4.1.4 已标价工程量清单中无相同项目亦无类似项目，也无定额可套用的，由承包人

会同监理人、造价跟审单位（若有）、发包人按相关原则、编制方法编制补充定额（人工、

材料、机械基价执行 2018 年计价定额的基价，2018年计价定额没有的基价，按市场价计），

按照合同专用条款第 10.4.1.3 目约定执行；或参照重庆市场相同工作的市场价格上报监

理人，最终价格按承包人、监理人、造价跟审单位（若有）、发包人共同询价确认的价格

执行。

本款补充 10.4.3项：

10.4.3工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目

费的，应事前将拟实施的方案提交监理人审核报发包人确认，并应详细说明与原方案措施

项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措

施项目费：

安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目依据现行安全文明施工费计取及管

理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；

本款补充 10.4.4项

10.4.4 变更、签证等经济资料有效性：

实施过程中发生的变更、签证、收方、洽商、技术核定、有费用方案等经济资料的有效性

要求如下：

1、对承包人提出的变更、签证、洽商或技术核定单、有费用方案等，应经全过程工程

咨询人（如有）、设计（或地勘）单位、监理人的项目负责人同意并盖章，报全过程工程咨

询人（如有）、监理人、发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由承包人提出变更估价报

告，经全过程工程咨询人（如有）、监理人审核后，作为洽商或技术核定单附件报发包人审

批。
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2、变更、签证、洽商或技术核定单、有费用方案如涉及现场收方的，需由全过程工

程咨询人（如有）、监理人、发包人、承包人共同在现场收方并签字确认，否则收方资料

无效。

3、现场收方资料在整理后形成正式收方单，参加收方的各方负责人应在正式收方单上

签字并盖章。

4、承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，由全过程工程咨询人（如有）、

监理人审核后，发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批。

5、任何变更及签证事项发生后 7个工作日内承包人必须将相应变更及签证涉及的费

用、以及对合同金额造成的增减情况及相关证明文件报全过程工程咨询人（如有）、监理

人、发包人审核确定。承包人可在发包人审核确认后的下一个支付月度内申报该部分费用，

发包人按进度款支付比例在进度款中给予支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以

及实施该建议对合同价格和（或）工期和（或）工程经济效益的影响。

监理人审查承包人合理化建议的期限：不超过 14天。

发包人审批承包人合理化建议的期限：不超过 14天。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或缩短了工期或者提高了工程经济效益的

奖励的方法和金额为：不采用 。

10.7 暂估价

专业工程暂估价： 万元。

单项合同估算价在国家相关法律法规规定必须招标规模以下的，符合可以不招标相关

规定的，由承包人实施，发包人配合。承包人（需在允许资质范围内）或承包人委托的有

资质的专业分包单位实施。费用估价按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕执行，

承包人申报，经监理人、造价跟审单位（若有）、发包人共同审定。审定后根据承包人签订

的相关合同（需经监理人、造价跟审单位（若有）、发包人共同确认）约定，由承包人申

报，随进度款按与相关单位签订的合同约定一并支付。

单项合同暂估价在国家相关法律法规规定必须招标规模以上的，需依法必须招标的，

由发包人招标确定。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的约定：工期予以顺延，费用不

予赔偿。

10.8 暂列金额
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合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过

监理人发出，具体费用估价按照合同专用条款第 10.4.1 项〔变更估价原则〕执行，承包人

申报，经监理人、造价跟审单位（若有）、发包人共同审定。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同工期一年以上（含一年），且市场价格

波动幅度符合合同专用条款第 11.1.1 项〔人工费价差调整办法〕和（或）合同专用条款第

11.1.2项〔材料费价差调整办法〕约定的，按合同专用条款第 11.1.1项〔人工费价差调整办

法〕和（或）合同专用条款第 11.1.2 项〔材料费价差调整办法〕约定调整合同价格；合同专用条

款第 11.1.1项〔人工费价差调整办法〕和（或）合同专用条款第 11.1.2项〔材料费价差调整办

法〕约定的调差条件之外的市场价格波动风险不调整合同价格，风险费用由承包人自行考虑

后纳入签约合同价格中，包干使用。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整，调整方法如下：

11.1.1 人工费价差调整办法

（1）自实际开工时间起至项目完工验收（以完工验收会议纪要时间为准）时间止，期

间《重庆工程造价信息》发布人工单价的算术平均值较 2026 年第 7 期《重庆工程造价信息》

发布的人工单价变化超过±5%时，按以下约定调整：

①已标价工程量清单中载明人工单价不高于招标控制价发布之日前最新一期《重庆工

程造价信息》发布的人工单价的：按期间《重庆工程造价信息》发布人工单价的算术平均

值减去 2026 年第 7 期《重庆工程造价信息》发布的人工单价乘以（1±5%）调差。

②已标价工程量清单中载明人工单价高于 206 年第 7 期《重庆工程造价信息》发布的

人工单价的，按期间《重庆工程造价信息》发布人工单价的算术平均值减去已标价工程量

清单中载明人工单价乘以（1±5%）调差。

（2）工程量按照合同专用条款第 12.3.1项〔计量原则〕约定计算，单位工程的人工

消耗量按承包人投标报价的消耗量执行（承包人投标报价的单位工程人工消耗量高于定额

单位工程人工消耗量的，按定额单位工程的人工消耗量执行）。

11.1.2 材料费价差调整办法

可调价差材料：水泥、商品砼、碎石、砂、型钢、条石、块片石、预应力钢绞线、商品

沥青混凝土、水泥稳定碎石拌和料、预拌商品砂浆、电线、电缆。
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可调价差材料的价差调整办法如下：

（1）自实际开工时间起至项目完工验收（以完工验收会议纪要时间为准）时间止，期

间《重庆工程造价信息》发布的信息价的算术平均值较招标控制价发布之日前最新一期《重

庆工程造价信息》发布的信息价变化超过±5%时，按以下约定调整：

①已标价工程量清单中载明材料单价不高于 2026 年第 9 期《重庆工程造价信息》发布

的信息价的按期间《重庆工程造价信息》发布信息价的算术平均值减去招标控制价发布之

日前最新一期《重庆工程造价信息》发布的信息价乘以（1±5%）调差。

②已标价工程量清单中载明材料单价高于 2026 年第 9 期《重庆工程造价信息》发布的

信息价的，按期间《重庆工程造价信息》发布信息价的算术平均值减去已标价工程量清单中载

明材料单价乘以（1±5%）调差。

（2）工程量按照合同专用条款第 12.3.1项〔计量原则〕约定计算，单位工程的材料

消耗量按承包人投标报价的消耗量执行（承包人投标报价的单位工程材料消耗量高于定额

单位工程材料消耗量的，按定额单位工程的材料消耗量执行）。

第 3种方式：其他价格调整方式：不调整。

11.2 法律变化引起的调整

项目投标基准日至完工验收合格之日，国家或相关行政主管部门发布直接影响项目的

新法规、新政策、新文件、新标准，属强制执行的，自执行之日执行，由此增减的费用由

发包人承担，估价照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕执行；属选择性执行的，

发包人与承包人协商解决。

11.3 严重不平衡报价引起的调整

11.3.1 工程量增加引起的调整：合同履行期间，当按第 12.3.1项〔计量原则〕约定确

认的完成工程量比已标价工程量清单载明工程量增加超过 15%（包含设计变更或发、承包人

原因引起的工程量增加、招标工程量与结算工程量的差异等情况），且发包人发现承包人

的已标价工程量清单相关清单子目中有严重不平衡报价的。超过已标价工程量清单载明工

程量的部分，发包人将对严重不平衡报价的清单子目综合单价进行修正，并按修正综合单

价办理完工结算，修正综合单价=清单子目综合单价最高限价×（1-承包人报价浮动率）。

该严重不平衡报价是指：承包人报价浮动率与清单子目综合单价投标报价浮动率相减，

大于 15%。

计算公式：承包人报价浮动率-（清单子目综合单价最高限价-清单子目综合单价投标报价）

/清单子目综合单价最高限价×100%＞15%。

11.3.2 工程量减少引起的调整：合同履行期间，当按第 12.3.1项〔计量原则〕约定确

认的完成工程量比已标价工程量清单载明工程量减少超过 15%（包含设计变更或发、承包

人原因引起的工程量减少或取消、招标工程量与结算工程量的差异等情况），且发包人发
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现承包人的已标价工程量清单相关清单子目中有严重不平衡报价的。减少或取消的工程

量，发包人将对严重不平衡报价的清单子目综合单价进行修正，并按修正综合单价扣减相

应完工结算价款。扣减的完工结算价款=修正综合单价×减少或取消的工程量+其他价款，

其他价款是指扣减部分对应的规费、安全文明施工费和税金（计费基数在修正综合单价中

提取）。修正综合单价=清单子目综合单价最高限价×（1-承包人报价浮动率），减少或取

消的工程量=已标价工程量清单载明工程量-按第 12.3.1项〔计量原则〕约定确认的完成工

程量。

该严重不平衡报价是指：清单子目综合单价投标报价浮动率与承包人报价浮动率相减，

大于 15%。计算公式：（清单子目综合单价最高限价-清单子目综合单价投标报价）/清单

子目综合单价最高限价 ×100%-承包人报价浮动率＞15%。

11.3.3 设计变更引起的招标工程量清单不再适用：合同履行期间，因设计变更或其他原

因引起的招标工程量清单不再适用本项目需取消的，且发包人发现承包人的已标价工程量

清单相关清单子目中有严重不平衡报价的。取消的工程量清单，发包人将对严重不平衡报

价的清单子目综合单价进行修正，并按修正综合单价扣减相应完工结算价款。扣减的完工结

算价款=修正综合单价×取消的工程量+其他价款，其他价款是指扣减部分对应的规费、安全

文明施工费和税金（计费基数在修正综合单价中提取）。修正综合单价=清单子目综合单价

最高限价×（1-承包人报价浮动率），取消的工程量=招标时发布的对应取消工程量清单项的

工程量。该严重不平衡报价是指：清单子目综合单价投标报价浮动率与承包人报价浮动率

相减，大于 15%。计算公式：（清单子目综合单价最高限价-清单子目综合单价投标报价）/

清单子目综合单价最高限价×100%-承包人报价浮动率＞15%。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、本合同价格形式采用单价合同。

综合单价包含的风险范围：包括但不限于为实施和完成合同工程所需的人工费、材料

费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、施工技术措施项目费、施工组织措施项

目费及缺陷修复等费用，以及第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定范围内的市场价格

波动风险、政策性文件规定的各项应有费用、招标文件和合同明示或暗示的应由承包人承担

的所有责任、义务和风险等所需的费用。

风险费用的计算方法：由承包人自行考虑并计入签约合同价格中，包干使用。

风险范围以外合同价格的调整方法：按照合同相关条款约定执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
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预付款支付比例或金额：签订合同金额的 30%。

预付款支付期限：合同签订后且承包人提供了与预付款同等金额的预付款担保后 5个工

作日内。

预付款扣回的方式：承包人完成累计金额达到签约合同金额的 30%后，在合同约定的

每个计量周期按审核确认的进度款金额的 60%进行扣回，直至预付款全额扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后 7天内。

预付款担保的形式为：银行保函。

预付款担保的金额：同预付款金额。

预付款担保的时间： / 。

预付款担保的期限：担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度

款支付证书说明已完全扣清止。

预付款担保的退还时间：预付款全部扣回后 5个工作日内。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿古建筑工

程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、

《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》

（GB50858-2013）、《矿山工程工程量计算规范》（GB50859-2013）、《构筑物工程工程量

计算规范》（GB50860-2013）、《城市轨道交通工程工程量计算规范》（GB50861-2013）和

《爆破工程工程量计算规范》（GB50862-2013）《重庆市建设工程工程量清单计价规则》

（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）等规定的计算规

则及已标价工程量清单规定的工程量计算规则计量。工程量清单项中涉及集采钢筋的清单

项工程量，按照清单计价原则以图示工程量计算，清单单价按照对应各月的《重庆工程造

价信息》单价加权平均价进行调差后计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于当月25 日前向监理人报送上月已完成的工程量，并附进度付款申请单、
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已完成工程量报表和其他有关资料。

（2）承包人未在已标价的工程量清单中填入单价和（或）总价的子目，视为该子目的费

用已包含合同工程的其他子目的单价或总价中，不再另行计量支付。

（3）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后7天内完成对承包人提交的工程量报表

的审核并报送发包人；发包人收到监理人报送资料后 28天内完成审批，以确定当月实际完成

的工程量。监理人、跟审单位、发包人任一方对工程量有异议的，均有权要求承包人进行

共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人、跟审单位进行复核或抽样复测，并按监理人

要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修

正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4）工程量的计量仅作为进度付款和工程施工进度控制的依据，不应认为是承包人履行

合同义务完成工程的实际和准确的工程量，实际和准确工程量按完工图和第 12.3.1项〔计量

原则〕约定确认的工程量为准。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月计量支付进度款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据合同专用条款第 10条〔变更〕应增加和扣减的已审定变更金额；

（3）根据合同专用条款第 15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（4）根据合同专用条款第 19条〔索赔〕应增加和扣减的已审定索赔金额；

（5）根据第 11条〔价格调整〕应增加和扣减的价格调整金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的

金额；

（7）根据合同约定承包人应向发包人支付的违约金；

（8）根据合同约定发包人应向承包人支付的违约金和（或）奖励；

（9）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；

（10）当月应支付的人工费（工资款）金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

单价合同进度付款申请单提交的约定：按照合同专用条款第 12.3.3项〔单价合同的计量〕

约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表及有关资料。单价合同中的总价
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子目按工程形象进度分月计量后汇总列入当期进度付款申请单。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到完整资料后 7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人收到监理人报送资料后28天内完

成审批并签发进度款支付证书。

监理人、跟审单位和发包人中任一方对承包人的进度付款申请单有异议的，均有权要

求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到

承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人收到监

理人报送资料后28天内完成审批并向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在

争议的部分，按照合同约定的争议解决的约定处理。

发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接

受了承包人完成的相应部分的工作。

（2）款项支付：

（2. 1）工程进度款支付：

①发包人将上月农民工工资支付凭证作为当月进度款支付的前置条件。

②安全文明施工费：合同签订后，发包人在开工前按签约合同价中安全文明施工费的

50％支付承包人，用于现场安全文明施工建设，余下安全文明施工费按施工进度支付。

③分部分项工程费：按承包人当期完成并经监理人、造价跟审单位（若有）和发包人

审定的工程量乘以相应综合单价计算当期完成的分部分项工程费及相应的规费和税金。发

包人在收到完整的进度款支付证书或临时进度款支付证书及发票的相关资料 28 日内按经监

理人、造价跟审单位（若有）和发包人审定的当期完成的分部分项工程费及相应的规费和税

金的 80 %支付承包人。

④措施项目费：按承包人当期完成并经监理人、造价跟审单位（若有）和发包人审定

的分部分项工程量，乘以相应综合单价计算所得合计金额占签约合同价格中分部分项工程

费合计金额的比例，并以签约合同价格中措施项目费为基数计算当期完成的措施项目费及

相应的规费和税金。发包人在收到完整的进度款支付证书或临时进度款支付证书及发票的相

关资料 28 日内按经监理人、造价跟审单位（若有）和发包人审定的当期完成的措施项目费

及相应的规费和税金的 80%支付承包人。

⑤其他项目费：按承包人当期完成并经监理人、造价跟审单位（若有）和发包人审定

的工程量乘以相应综合单价计算当期完成的其他项目费及相应的规费和税金。发包人在收

到完整的进度款支付证书或临时进度款支付证书及发票的相关资料 28 日内按经监理人、造

价跟审单位（若有）和发包人审定的当期完成的其他项目费及相应的规费和税金的 80%支付
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承包人。

⑥人工费（工资款）：发包人在收到完整的进度款支付证书或临时进度款支付证书及

发票的相关资料 28 日内，人工费数额大于当月完成的合同价款的 15%时，按实际人工费数

额拨付，且不超过经监理人和发包人审定的当月完成的合同价款的 80%；若人工费数额小

于当月完成的合同价款的 15%时，按不小于当月完成的合同价款的 15%拨付，支付至承包人。

⑦工程完工验收合格后28天内，发包人向承包人支付至累计进度审定金额与合同金额较

低值的 85%；结算终审完成后 28天内，发包人向承包人支付至合同完工结算价的 97%；缺陷

责任期满后 28天内发包人向承包人支付剩余工程款。

⑧如高新区相关部门对本工程进行结算抽审的,则本工程的最终结算金额以高新区相

关部门审定金额为准。承包人须全力配合发包人及高新区相关部门办理结算抽审，抽查审

定金额与发包人结算备案金额的差额部分，由承包人和发包人双方多退少补。若实际支付金额

超过高新区相关部门审定的金额，则承包人必须无条件在审定金额确定后 10 日内如数退回，

否则发包人上报相关行政监督部门及有关单位对承包人进行处罚，从发包人要求承包人退

回之日起，若承包人每逾期一日，则按应退回总金额万分之五支付违约金，并承担一切法

律责任和经济赔偿。如上级集团或高新区管委会有相关规定的，按相关规定执行。

注：承包人应在重庆高新区开立银行结算账户，用于相关工程款的存取、结算。

注：本项目可能存在付款延迟的情况。承包人对此表示谅解，不视为委托人违约。承

包人不得因发包人付款延迟影响工程进度，也不得因付款延迟向发包人提出索赔，同时不

视为发包人违约。

⑨支付流程：

每月 25 日前，承包人向监理人和发包人现场代表提交形象进度审签单确认形象进度及相

应的进度产值，经监理人、造价跟审单位（若有）、发包人审签同意后支付。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至如下承包人指定的开户银行及银行账户：

收款单位名称： ；

收款账号： ；

收款开户银行： 。

发包人应将人工费（工资款）支付至如下承包人指定的农民工工资专用账户：

开户银行： ；

农民工工资专用账户名称： ；

农民工工资专用账户账号： 。
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农民工工资专用账户应符合国家、重庆市相关政策文件要求。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 完工验收

13.2.2 完工验收程序

关于完工验收程序的约定：工程完工且符合下列条件时，承包人可向发包人提供完工

报告，并要求验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关

工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐完工资料。

工程完工及完工资料：

（1）发包人应在收到承包人完工报告后 14天内组织设计单位、监理单位、质监等其他

部门进行验收，完工日期以最后一次整改后通过完工验收的时间为准。

（2）当工程具备完工验收条件时，承包人应及时向发包人提交完工报告及完工资料、

办理移交手续。否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并

提出整改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求

整改，发包人有权请第三方整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包

人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交

工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

（3）承包人提供完工资料的约定：承包人提供纸质版完工图三套，电子版完工图三套（刻

光盘）。

13.2.3 完工日期

工程经完工验收合格的，以工程完工验收合格之日为实际完工日期，并在工程接收证书

中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的合格工程验收申请报告 42 天内完

成完工验收，或完成完工验收不予签发工程接收证书的，以承包人提交合格工程验收申请报

告的日期为实际完工日期；工程未经完工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为

实际完工日期。
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13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。

发包人未按合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接收

工程之日起承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

因承包人自身原因未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用，并按经审定结算金额的 0.5‰/天支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.6 完工退场

13.6.1 完工退场

承包人完成完工退场的期限：工程接收证书颁发后28天内，承包人的施工人员、剩余

材料、施工设备和临时工程应完全撤离施工场地并对施工场地进行清理、平整、复原，直

至监理人检验合格为止，由此发生的费用已包含在签约合同价内。承包人未在限期内拆除

的，发包人可委托其他单位代为拆除，由此发生的费用（发包人可从应付承包人的款项中扣

除）由承包人承担，承包人还应按审定结算金额的 0.5‰/天的标准向发包人支付违约金。

因工程维修需要部分人员必须留在施工现场的，需征得发包人同意。

14. 完工结算

14.1 完工结算申请

承包人提交完工结算申请单的期限：承包人应在工程完工验收合格且报送完整工程完工

资料之日起 28 天内向监理人、发包人提交完工结算申请单，并向发包人报送完整的工程完

工资料及经监理人初审确认的完整的完工结算资料。监理人或发包人对完工结算申请单有

异议的，应在接到完工结算申请单后 14 天内要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人在接

到监理人或发包人提出的审核意见后，应在 28 天内按监理人或发包人提出的合理要求补充资

料、修改完工结算资料，并再次提交监理人或发包人审核,否则不予办理结算,一切责任由

承包人承担。承包人未在规定时间内报送完工结算资料给发包人造成经济损失的，承包人

应承担赔偿责任。

完工结算申请单包括但不限于以下内容：

（1）完工结算合同价格；



- 149 -

（2）变更增减金额；

（3）现场签证增减金额；

（4）索赔增减金额；

（5）奖励、罚金及违约金；

（6）发包人已支付承包人的款项；

（7）应扣留的质量保证金；

（8）发包人应支付承包人的合同价款；

（9）发包人要求承包人提交的其他完工结算资料。

14.2 完工结算审核

14.2.1 完工结算办法

14.2.1.1计量原则

按照合同专用条款第 12.3.1项〔计量原则〕约定执行。

14.2.1.2计价原则

14.2.1.2.1 全费用清单计价工程结算原则

结算价=∑ 中标全费用清单综合单价×子项工程量，子项工程量按《重庆市建设工程工程量

计算规则》 （CQJLGZ－2013）规定的计量规则、招标工程量清单项目特征描述中描述的计

量规则并结合本合同相关约定计算的实际合格工程量。

全费用清单综合单价中的安全文明施工费、规费、税金投标时均视为已按照本市相关

部门的规定计取。结算时中标全费用清单综合单价一律不做调整。

14.2.1.2.2 非全费用清单计价工程结算原则

合同完工结算价=各分部分项工程量清单结算价+措施费（除安全文明施工费外）+其

他项目清单结算价+安全文明施工费+人工、材料价差调整+设计变更及调整（工程量清单

漏、缺项目，施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目））+规费+税金±奖励金

额。各部分的结算原则如下：

1、分部分项工程量清单结算价：

（1）以承包人实际完成工程量为依据，由承包人报送，经监理人、造价跟审单位（若

有）、发包人审核后批准的实际完成工程量乘承包人投标报价时的分部分项工程量清单中

子项综合单价。

（2）实际完成工程量与招标工程量清单出现偏差，以实际完成工程量结算，分部分项

工程量清单中子项综合单价按投标价结算，不作调整。

2、其他项目清单结算价：
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（1）暂列金额、专业工程暂估价项目：具体费用按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更

估价原则〕执行。根据相关法律法规，如需重新发包的，另行约定。

（2）材料暂估价：按照合同专用条款第 10.4.1.3（2）执行。

3、措施费：

A、施工组织措施项目费：（除安全文明施工费外）按费率包干使用，不再因设计变

更或施工工艺变化等任何原因作调整。施工组织措施费计费基数及取费费率不得高于 18

定额等相关规定标准，否则按 18定额等相关规定标准结算。

B、施工技术措施项目费：技术措施清单中以”项”计列的项目，无论因设计变更或施

工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作

为结算价；技术措施清单中不以”项”计列的项目，以承包人投标报价的综合单价乘以按《重

庆市建设工程工程量计算规则》 （CQJLGZ－2013）约定的计量规则计算的实际合格工程

量办理结算。

4、设计变更及调整、工程量清单漏、缺项目、施工过程中出现新增项目（含招标范围以

外的项目）价款结算办法：按本合同专用条款第 10.4.1 项〔变更估价原则〕的相关调整方

法约定结算。

5、安全文明施工费：工程完工结算时安全文明施工费按（按渝建管〔2024〕38 号、渝建发

[2018]29 号、渝建[2019]143 号）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2018文件的相关

规定与本工程招标文件的相关规定，合格标准计取按实调整。安全文明施工综合评定结果

为不合格，则不计取。

6、规费：按照本市城乡建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

7、税金（增值税及附加税）：按照本市城乡建设主管部门的规定计算，不得作为竞争

性费用；环境保护税按实计取及结算。

8、奖励金额：按招标文件和合同约定以及高新区、发包人以及全过程工程人有关管理

规定办理。

9、建设工程质量创优奖励费用按渝建管[2021]207 号文件执行。

10、补充说明：

（1）合同其它条款约定的费用，因以下原因增加的费用不另计算：

a.保证合同工期所发生的抢工措施费，以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费。

b.因各种因素所引起的各种技术措施和施工措施及各种安全措施所发生的超出已计

入“合同价格”的费用。

c.承包人供应的材料市场价格波动产生的风险，在合同可调整范围外的费用。



- 151 -

d.与总承包单位和在场的其他施工单位之间配合所发生的所有费用（如：施工交叉、挡、

停工、安全防护等）。

e.施工期间工程自身排污和噪音排污所发生的所有费用及承包人驻地范围产生的建

筑垃圾及生活废弃物的清理、外运和弃置等所发生的费用。

f. 非发包人原因导致的承包人所建临设需移迁或重新修建所发生的所有费用。

g. 超出高新区建设局颁布的现行《高新区开工条件手册》及高新区建设局和城市建设

事务中心颁布的《西部（重庆）科学城施工现场形象品质提升工作方案》的标准所增加的

费用。

h. 工程完工验收后至工程移交前承包人对工程成品保护、安全保卫费所发生的费用。

i. 非发包人原因导致的工程所用材料（包括发包人供应的材料）的多次搬运费用。

j. 工程验收检测所发生的检测、试验费用。但属渝建[2015]420 号文的规定应由发包

人承担的检测、试验费用除外。

k. 按合同约定顺延工期而对承包人所造成费用损失的风险，以及工程发生缓建时，

因市场因素变化所带来的除发包人承担以外的所有风险。

l. 承包人施工用水、电的价格变化价差所发生的费用。

m. 承包人所购苗木不满足设计要求时的退场费及重新采购的一切费用。

n. 为满足《高新区市街公园绿化管护要求（试行）》所需的费用。

（2）价格调整：按照合同专用条款第 11 条〔价格调整〕约定约定执行。

（3）工程变更、索赔与现场签证：

1）工程变更：按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕约定确定为总价包干的，

按审定包干总价计入结算；其余项目按照有效的完工结算资料和合同专用条款第 12.3.1 项

〔计量原则〕约定确定的工程量乘以相应的按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕

约定确定综合单价来确定该部分结算价。

2）索赔：按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕和合同专用条款第 14.2.1项

〔完工结算办法〕约定执行。

3）现场签证：按照合同专用条款第 10.4.1项〔变更估价原则〕和合同专用条款第 14.2.1

项〔完工结算办法〕约定执行。

（4）奖励金额：按实进行结算。

（5）规费：已标价工程量清单中规费费用按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）

执行。
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（6）税金：包含增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加以及环境保

护税。其中增值税按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设

委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规

定执行，环境保护税按实结算。

14.2.1.3完工结算价

以结算终审金额作为合同完工结算价。

结算初审金额：发包人审核的结算价。

结算终审金额：高新区相关部门审核或在高新区相关部门备案的结算价。若高新区相

关部门不审核或不备案的，则以发包人相关部门审核的结算价为准。

如遇政策调整，按最新政策执行。

14.2.2 完工结算审核期限

发包人完成结算初审的时限按《建设工程价款结算暂行办法》（财建（2004）369 号）

执行。

关于完工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按照第 20条〔争议解决〕约定处理。

本条款不适用通用条款中逾期答复视为认可的结算规则。发包人在收到承包人提交完

工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，不视为发包人认可承包人提交的完工

结算申请单。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：3份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 14天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：发包人收到完

整资料后 14 天内完成审批并颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书的 28天内。

本条补充 14.5款：

14.5 逾期办理或不配合办理完工结算的处理

有下列情形之一的，视为承包人放弃与发包人共同办理完工结算的权利，发包人有权

会同监理人、结算审核单位根据有效资料共同确定完工结算金额。

（1）承包人在完工验收合格后28天内未报送完工结算资料，亦未获得发包人批准延期



- 153 -

报送，经发包人书面催告后 14天内仍未报送的；

（2）承包人在接到监理人或发包人对完工结算申请单提出的审核意见后，未在 28天内

按监理人或发包人提出的合理要求补充资料和（或）修改完工结算资料，亦未获得发包人批

准延期报送，经发包人书面催告后 14天内仍未报送的；

（3）承包人不配合发包人、结算审核单位、监理人办理完工结算的，经发包人书面函告

后 14天内仍未改正的。

发包人应在完工结算定案表确定后 28天内，将合同完工结算审核报告送达承包人，该

报告自送达之日起生效。该报告应采用直接送达方式送达，双方应办理书面签收手续，承包

人实际签收日期为送达之日；若承包人拒绝签收的，视为已经送达，以该报告载明的签发日

期为送达之日。

发包人在收到承包人提交完工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，不视

为发包人认可承包人提交的完工结算申请单。

15. 缺陷责任期与保修

15.3 质量保证金

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函

1）按招标文件载明的格式或发包人认可的格式向发包人提交不可撤销的见索即付银行

保函；

2）出具保函的银行级别：地市级及以上国家政策性银行或股份制商业银行的支行或其

上级银行；

3）保函金额为： 。

4）提交时间：工程完工验收合格后 14天内。

承包人提交质量保证金保函的，发包人应同时退还（若有）扣留的作为质量保证金的工

程价款、履约担保；保函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

（2）完工结算价的 3% ；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2 ） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、回以及价格调整的金额；

（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金；
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15.3.3质量保证金的退还

（1）缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，因承包人的原因造成的缺陷，

承包人负责修复，承担鉴定维修费用。若承包人未履行缺陷维修义务，发包人可以按照约

定扣除质量保证金，要求承包人承担违约责任；非因承包人的原因造成的缺陷，发包人负

责维修承担费用，经承包人同意的，可以委托承包人维修，发包人支付费用。

（2）在发包人颁发缺陷责任期终止证书之日起 14天内可申请退还。

（3）质量保证金是否支付利息采取以下第②种方式：

①按照中国人民银行 年 月公布的 5年期贷款市场报价利率支付利息。

②不采用。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照附件 《工程质量保修书》的规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内，最长不能超过 72小时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

无。

16.1.2发包人违约的责任

因发包人违约导致工期延误的，经发包人、监理人审批，工期可以予以顺延，但除此

之外，发包人不赔偿承包人其他任何损失或支付其他任何费用。

发包人逾期支付合同价款、逾期退还保证金的，发包人不支付承包人任何逾期违约金

或赔偿其他任何损失。

16.1.3 因发包人违约解除合同

因发包人违约并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同：

（1）因发包人原因延迟支付合同价款超过 180 天的；

（2）其他未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到承包人要求说

明其违约并予以补救的通知后 56天内仍未补救该实质性违约的；

（3）合同约定的承包人有权解除合同的其他情形。
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16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

不适用通用条款 16.1.4，适用以下条款：承包人按照本款约定解除合同的，发包人支

付合同解除前承包人所完成工作的价款，不承担违约金及承包人其他损失，解除履约担保。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，

并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

除通用合同条款约定外，承包人违约的其他情形：

（1）承包人未按合同约定提交履约担保或质量保证金的；

（2）承包人未能按期开工的；

（3）承包人未按投标文件或监理人的要求及时配备称职的主要管理人员，或承包人未

按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的；

（4）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的；

（5）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在发包人通知后 48 小时内对工程缺陷进

行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（6）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门投

诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的；

（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或

承包人其他原因导致未按期完成工程完工结算的；

（8）承包人违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包的；

（9）承包人未按合同约定移交全部或部分工作的；

（10）承包人未按合同约定购买保险的；

（11）项目经理若有以下情形，属于承包人违约：

1）项目经理不按承诺到岗的，项目经理不具有合同要求的资格证明，或项目经理资格

证明材料造假的或项目经理和招投标文件不一致；

2）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

3）承包人未提交项目经理劳动合同和社会保险证明的；

4）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

5）未经批准，擅自变更项目经理的；
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6）按照渝建发〔2015〕35号文的要求，施工期间，项目经理因在一个记分周期内累计

记分达到 12 分，被建设行政主管部门依法责令停止执业的；

7）发包人有正当理由认为项目经理不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更换

的；

8）其他双方约定的情形： 其他属于承包人违约的情形等 。

（12）技术负责人若有以下情形，属于承包人违约：

1）每月在施工现场的天数少于约定天数的；

2）承包人未提交技术负责人劳动合同和社会保险证明的；

3）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

4）未经批准，擅自变更技术负责人的；

5）发包人有正当理由认为技术负责人不称职/不履职，且承包人在约定时间内不予更

换的；

6）其他双方约定的情形： 其他属于承包人违约的情形等 。

（13）主要施工管理人员若有以下情形，属于承包人违约：

1）承包人未提交主要管理人员劳动合同和社会保险证明的；

2）未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的；

3）未经批准，擅自变更主要施工管理人员的；

4）发包人有正当理由认为主要施工管理人员不称职/不履职，且承包人在约定时间内

不予更换的；

5）其他双方约定的情形： 其他属于承包人违约的情形等。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

16.2.2. 1 关于违约责任承担的一般规定

（1）承包人就同一情形再次违约的，每次应承当的违约责任应上浮 30%-50%。

（2）承包人应承担的违约责任，应按照发包人或监理人或发包人现场管理人员发出通

知单要求的时间和金额立即向发包人指定账户缴纳相应违约金，承包人不按要求向发包人指

定账户缴纳的，构成违约，除本合同其他条款特别约定的外，发包人有权在应付承包人的

进度款或结算款中按违约金额的“双倍”直接扣除。发包人也有权按违约金额的“双倍”

提取履约保证金，若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后 7 日内补足或提

交按照合同约定应缴纳的的履约担保的金额补足，否则每延误 1天，承包人按 10000元/天

支付违约金，累计违约金上限： 合同签约价的 3%。
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（3）违约金约定为区间数值的，发包人、监理人有权根据签约合同金额、承包人具体

的违约情节、过错程度、造成的损失等因素决定最终承包人应承担的违约责任，承包人对

此不持异议。

（4）合同约定的违约金不足以弥补承包人违约行为给发包人造成损失的，发包人还有

权要求承包人赔偿由此造成的损失。

（5）承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正

违约行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予

顺延，承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、

环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

16.2.2.2 关于通用条款 16.2. 1 约定及其他部分合同条款约定的违约情形，承包人违约责

任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按招标文件约定提交履约担保延期保函的违约责任：承包人应支付违约

金，违约金的计算方法：每延误 1天，承包人按 10000元/天计算违约金，累计违约金上限：

中标价的 3% 。

（2）承包人违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包的违约责任：

按照违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包相应转包或分包合同的

合同金额的 10%支付违约金，违法转/分包商应在 7 天内撤离出场。

（3）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：按照违反

合同约定采购和使用不合格的材料和（或）工程设备相应合同金额的 10%支付违约金。

（4）因承包人原因导致工程质量不符合规定或合同要求的违约责任：承包人退还已支

付工程质量不符合合同要求工程的工程款，并按照工程质量不符合合同要求工程相应合同

金额的 10%支付违约金。

（5）承包人违反材料与设备的约定，未经批准，擅自将已按照合同约定进入施工现场

的材料或设备撤离施工现场的违约责任：5000-50000元/台 ·次。

（6）因承包人原因造成工期延误的违约承担方式和计算方法：由承包人承担由此增加

的费用，由此导致工期延误的，工期不予顺延；逾期完工（含节点工期逾期）违约金的计算

方法：工期（含节点工期）每延误 1天，承包人按 10000元/天计算逾期完工违约金；承包

人支付逾期完工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

（7）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝

按发包人要求进行修复的违约责任：按照发包人修复缺陷费用的 2%支付违约金。
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（8）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按签约合同

价的10%支付违约金。

（9）承包人未能按照合同约定履行其他义务的违约责任：按 5000元/次支付违约金。

（10）承包人未能按期开工的违约责任：按合同价 0.2‰/天支付违约金，本项违约金

累计限额为签约合同价的 1 %。承包人接到发包人开工通知后，5天内未进场开工的，发

包人将没收或兑换承包人的履约保证金（履约担保），且发包人还有权单方面解除合同，

要求承包人承担合同签约总金额 20%的违约金。承包人的行为给发包人造成损失的，发包

人有权索赔全部损失赔偿费。

（11）承包人未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工设备的违约责任：按

5000 元/台·次支付违约金。

（12）承包人有安全问题或有违反安全管理规章制度情况的违约责任：按附件《安全

文明施工违约附录》执行。除《安全文明施工违约附录》所列的行为外，发包人有权要求

承包人承担 1000元-100000 元不等的违约金。

（13）承包人拖欠其工人或所雇人员工资或报酬，导致其工人或所雇人员向有关部门

投诉、控告、检举或以聚集等方式讨要工资或报酬的违约责任：根据具体情节，按违约金

额 100000元/次-200000 元/次支付违约金。

（14）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核

的违约责任：根据具体情节，按 50000元/次支付违约金。

（15）承包人未按合同约定移交全部和部分工程的违约责任：由承包人承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各种费用，并按结算金额或违约部分结算金额的 1‰支付

违约金。

（16）承包人未按合同约定购买保险的违约责任：承包人未按合同约定办理保险，导

致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

（17）发生第 16.2.1项（11）目、16.2.1项（12）目、16.2.1项（13）目违约情形的违约

责任：除承担由此增加的费用和工期延误的责任，承包人应向发包人支付违约金如下。承包

人主动提出更换的，即使发包人决策同意，承包人仍应按下列更换相关人员的规定承担违约

责任：1）项目经理违约承担方式和计算方法：对于第 16.2.1项（11）目的情形，每发现一次，

根据具体情节，按30000元/天 ·次计算违约金；项目经理不按承诺到岗的，按履约保证金的

100%支付违约金；项目经理资质、证件等材料造假的，按 50万元/人支付违约金；未经批准，

擅自离开施工现场（超过约定时间）的，承包人按30000元/天 ·次向发包人支付违约金；未

经批准擅自更换项目经理的，按签约合同价的（1～3）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于200

万；非因 3.2.3项约定的（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（7）等 6种情形更换项目
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经理的，即使经发包人决策同意后更换的，承包人应按签约合同价的（1～3）%/人 ·次支付

违约金，且每次不低于 100 万元；项目经理长期（未在现场时间一个月内累计达到20天，经

发包人批准的请假情形除外）未到岗后发包人要求更换项目经理的及承包人主动要求更换

项目经理的，承包人应按签约合同价的（1～3）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于 100 万

元；项目经理被责令停止执业的，按签约合同价的（0.5～3）%/人 ·次支付违约金，且每次

不低于50万；承包人拟派的项目经理离职或被辞退的，承包人要求更换的，即使经发包人决策同

意后更换的，承包人应按签约合同价的（1～3）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于 100万元。

本款未约定的情形，承包人要求更换项目经理的，承包人应按签约合同价的（1～3）%/人 ·次

支付违约金，且每次不低于 100万元。

出现上述情形，发包人将没收履约保证金，同时要求承包人支付违约金并赔偿损失，

且发包人还有权解除合同。以上违约金的支付，发包人有权直接在工程进度款或结算款项

中予以扣除，承包人对此不持异议。

项目经理资质、证件等材料造价或被责令停止执业的，发包人有权要求承包人无条件

更换，且更换人员的资质、等级，不得低于原报备的项目经理的资质、等级。

2）主要技术负责人违约承担方式和计算方法：对于第 16.2.1项（12）目的六种情形，每

发现一次，根据具体情节，按30000元/天 ·次计算违约金；主要技术负责人不按承诺到岗的，

按履约保证金的 100%支付违约金；主要技术负责人资质、证件等材料造假的，按 50 万元/

人支付违约金；未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的，承包人按 30000元/天 ·次

向发包人支付违约金；未经批准擅自更换主要技术负责人的，按签约合同价的（0.5～1）%/

人 ·次支付违约金，且每次不低于 150万；非因 3.2.3 项约定的（1）、（2）、（3）、（4）、

（5）、（7）等 6种情形更换主要技术负责人的，即使经发包人决策同意后更换的，承包人

应按签约合同价的（0.5～1）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于 100万元；主要技术负责

人长期（未在现场时间一个月内累计达到 20天，经发包人批准的请假情形除外）未到岗后发

包人要求更换主要技术负责人的及承包人主动要求更换主要技术负责人的，承包人应按签

约合同价的（0.5～1）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于 100万元；主要技术负责人被责

令停止执业的，按签约合同价的（0.5～1）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于50万；承包

人拟派的主要技术负责人离职或被辞退的，承包人要求更换的，即使经发包人决策同意后更换的，

承包人应按签约合同价的（0.5～1）%/人 ·次支付违约金，且每次不低于 100万元。本款未约

定的情形，承包人要求更换主要技术负责人的，承包人应按签约合同价的（0.5～1）%/人 ·次

支付违约金，且每次不低于 100万元。

出现上述情形，发包人将没收履约保证金，同时要求承包人支付违约金并赔偿损失，

且发包人还有权解除合同。以上违约金的支付，发包人有权直接在工程进度款或结算款项

中予以扣除，承包人对此不持异议。
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主要技术负责人资质、证件等材料造价或被责令停止执业的，发包人有权要求承包人

无条件更换，且更换人员的资质、等级，不得低于原报备的主要技术负责人的资质、等级。

3）主要施工管理人员违约承担方式和计算方法：对于第 16.2.1项（13）目的五种情形，

每发现一次，根据具体情节，按 10000元/天 ·次计算违约金。主要施工管理人员不按承诺到

岗的，按履约保证金的 50%支付违约金；主要施工管理人员资质、证件等材料造假的，承包

人按 10万元/人支付违约金；未经批准，擅自离开施工现场（超过约定时间）的，承包人按 10000

元/天 ·次向发包人支付违约金；未经批准擅自更换主要施工管理人员的，承包人按 20万元/

人 ·次承担违约责任；承包人主动更换主要施工管理人员的，即使经发包人决策同意后更换

的，承包人按 10万元/人 ·次承担违约责任；主要施工管理人员长期（未在现场时间一个月

内累计达到 20天，经发包人批准的请假情形除外）未到岗后发包人要求更换主要施工管理人

员，承包人按 10万元/人 ·次承担违约责任；主要施工管理人员被责令停止执业的，承包人按

10万元/人支付违约金；承包人拟派的主要施工管理人员离职或被辞退的，承包人要求更换的，

即使经发包人决策同意后更换的，承包人按 10万元/人支付违约金。本款未约定的情形，

承包人要求更换主要施工管理人员的，承包人按 10万元/人支付违约金。

主要施工管理人员资质、证件等材料造价或被责令停止执业的，发包人有权要求承包人

无条件更换，且更换人员的资质、等级，不得低于原报备的主要施工管理人员的资质、等

级。

出现上述情形，发包人将没收履约保证金，同时要求承包人支付违约金并赔偿损失，

且发包人还有权解除合同。以上违约金的支付，发包人有权直接在工程进度款或结算款项

中予以扣除，承包人对此不持异议。

应当由承包人向发包人支付的违约金，发包人也可直接提取届时有效的履约担保相应

金额，不足部分由承包人支付；若发包人提取履约担保相应金额，则承包人应在提取后 7 日

内补足或提交合同约定的履约担保的金额，否则按专用合同第 16.2.2项第（1）目承担违约

责任，并从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法，扣除该违约金。

承包人必须及时纠正违约行为并采取积极措施，满足合同要求，自行承担与纠正违约

行为有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任，工期不予顺延，

承担由此给发包人造成的经济损失。

承包人承担承包范围的工程质量、安全、环保责任，因承包人原因引起的质量、安全、

环保等事故由承包人承担相应的法律后果。

（18）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准

和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)

的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现一次或一处，监理人和发包人有权对
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承包人处以 20000~100000元的违约金。

（19）如果因承包人的原因工程质量达不到合同约定的质量标准，承包人不进行整改

或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按专用合同条款的相关约定

进行处理。

（20）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比

进度计划滞后 30天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或

环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人不进行整改或经整改仍不能

达到本合同要求的，监理人和发包人有权对承包人处以 2000~5000元/天的违约金。

（21）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，每发现

一次或一处，监理人和发包人有权对承包人处以2000~10000元违约金，同时承包人必须按监

理人或发包人的要求立即进行整改。

（22）承包人必须保证项目管理人员的工作能力、思想素质、身体素质满足本工程要

求，如果人员进场后，发包人、监理人认为有工作能力不能胜任其岗位要求，并提出更换

要求时，承包人必须在 7 日内将其更换。否则，处罚金 30000元/天。现场管理人员必须和

招投标文件一致。否则，处罚金500000 元。

（23）承包人在投标文件中确定派驻本工程的项目经理及技术负责人即为签订合同和

进入工程管理的项目经理及技术负责人，承包人中标后再不得更换。承包人必须保证项目

经理、技术负责人长住工程施工现场，项目经理及技术负责人每周工作天数不得少于5天，

每月工作天数不得少于22天（每天至少 8个工作小时），若需离开必须办理经监理和业主同

意的书面请假手续，请假一次不得超过 5天，一月之内累计不得超过 10天。对发包人认为不

服从发包人和监理人管理的项目经理，经两次沟通仍然无效时，发包人有权要求更换项目经理

直到发包人满意为止，且每换一次处罚金 500000元。（24）承包人向监理人和发包人提供

的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，每发现一次，监理

人和发包人有权对承包人处以5000-10000元违约金。承包人的主要施工机械需按投标文件或

施工合同中承诺的数量、型号、性能及施工计划安排进场，所进机械场设备必须满足工期、

质量要求。否则，每发生一次处罚金 30000元。

（25）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现一次，监理人和发包

人有权对承包人处以 10000元违约金。承包人应在现场收方计量后 1 日内，完成《工程量原

始签证单》中各单位相关人员的签字，且《工程量原始签证单》应通过发包人计量工程师

的审核；承包人未按时完成《工程量原始签证单》中各单位相关人员签字的，承包人按 500

元/次承担违约责任；《工程量原始签证单》存在涂改、签字人员及签字日期不齐全、收方计

量数据不全等情形的，承包人按 500元/次承担违约责任。承包人应在现场收方计量后 10 日

内，完成《工程量签证单》（正式签证单）的内容，并通过发包人审核，并完成《工程量签
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证单》中施工单位、监理单位及跟审单位（如有）的签字盖章，并向发包人移交《工程量

签证单》，未按时移交或移交的《工程量签证单》不符合发包人要求的，承包人按 1000元/

次承担违约责任。承包人在工程收方中，未通知发包人（现场代表及计量工程师）收方计

量，自行组织监理等单位收方的，发包人不予对收方部位不予计量，产生的费用由发包人自

行承担，且承包人应按 10000元/次向发包人承担违约责任。

（26）承包人将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程、未经发包人同意进行分包

的按有关规定执行。

（27）承包人应严格遵守合同关于支付农民工工资的约定，若因承包人自身原因拖欠

农民工工资，由此引发的一切责任由承包人全部承担。

（28）本工程所需的主要设备须采用《主要设备参考品牌表》（详见合同附件技术规

格书）中的参考品牌或采用同等档次及以上的品牌，承包人如使用《主要设备参考品牌表》

以外的品牌，承包人须向发包人提供能证明是与参考品牌为同等档次或同等档次以上品牌

的证明材料，发包人收到证明材料后，将组织专家进行论证，论证结果认定为承包人提供

的品牌与发包人提供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌为同等档次品牌或同等档次

以上品牌的，承包人方可采购；如专家论证结果认定为承包人提供的品牌档次低于发包人

提供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌的，承包人须更换为其他同等档次或同等档

次以上的品牌，并向发包人提供能证明是与参考品牌为同等档次或同等档次以上品牌的证

明材料，发包人收到证明材料后，将再次组织专家进行论证，论证结果认定为承包人提供

的品牌与发包人提供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌为同等档次品牌或同等档次

以上品牌的，承包人方可采购；如专家论证结果认定为承包人提供的品牌档次低于发包人

提供的《主要设备参考品牌表》中的参考品牌的，承包人须在专家认定后 5个工作日内在

《主要设备参考品牌表》中选择其中一种品牌订购，否则发包人有权单方解除施工合同，

并没收全部履约保证金，经验收合格的已完成工程部分按工程价款的 80%进行结算。

（29）承包人应在银行开立农民工工资专户，以确保专款专用。承包人应按相关规定、

合同约定，按时支付民工工资和材料、设备价款等应支付给下游的款项，如因承包人原因

拖欠民工工资和材料、设备款等下游供应商款项，发包人有权将应付承包人的工程款优先

支付给民工及下游供应商。

（30）承包人应做好内部管理及外部协调工作，不得出现安全事故、资金短缺、拖欠

民工工资、拖欠下游供应商款项等协调不到位而发生闹事围攻发包人或上访等任何影响本

工程形象、进度或影响发包人日常经营活动的情况，发生一次处违约金50000~10 万—20万

元/次。

（31）工程安全文明施工管理：

1） 承包人按照相应法律、法规、规范要求进行安全文明施工，确保安全生产。若安
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全文明施工经建设行政管理部门认定达不到相关规定。否则，处罚金 5000~20000元/次。

2） 承包人必须充分重视安全生产，严格按照施工安全规范制订符合本工程实际的施

工安全技术方案、安全保证措施及安全预案及相关专项方案，建立完善的安全管理机构及

各项安全管理制度，明确责任，并落实到施工现场。否则，处罚金 5000~20000元/次。

3）发包人或监理人在施工过程中对承包人的安全文明施工进行检查时，发现某处达不

到安全文明施工合格标准或存在安全隐患，处罚金 5000~20000元/次。

4）若由于承包人的安全防护未做到位，造成了安全事故（包括第三方人员），则处罚金不

少于 50000 元/次，安全事故责任和经济损失仍由承包人承担。

6）承包人必须文明施工，由于生产、生活原因破坏生态环境，由此而造成的一切后果由承

包人承担，并处罚金 50000元/处。

7）施工现场必须有明显的各种安全标识及安全保护措施，进入施工现场人员必须佩戴

安全帽，管理人员必须佩戴胸卡，高空作业必须佩戴安全带，严禁高空抛物，作业人员严

禁在架上抽烟、打闹，严禁酒后作业，专职安全员严禁擅自离岗，发生上述行为的，每次处

罚金 500~2000元，限期未整改的处双倍罚金。

8） 承包人专职安全员及特殊工种如塔吊工、爆破工、钢筋工、电焊工、司机及其他

特种作业人员等，必须持证上岗。否则，处罚金 2000元/人。

（32）承包人上报的工程结算要求准确，不得高估冒算。若经结算单位审核：

（1）审减率要求：对于承包人报送的结算资料，审减率超过 3%，所有审减效益费由

承包人承担。承包人应提交《审减承诺书》(详见合同附件）

（2）审减率超过 10.00%，发包人将对承包人处以罚款，罚款从最终工程款项中扣除。

审减率=（承包人结算送审金额-结算初审金额）÷承包人结算送审金额×100%

罚款=承包人结算送审金额×（审减率-10.00%）

（33）承包人不得因中标价低于实际渣场收费标准或土石方松散系数等任何理由拒不

到发包人指定弃渣场弃渣。如出现前述行为，承包人应支付土石方外弃违约金，外弃违约金

为合同弃渣费总额的 10%。

（34）承包人未经发包人同意就自行处理弃渣的，按 100000元/次计算违约金，上不封

顶。

（35）本项目土石方的处置权归发包人所有，本项目土石方开挖过程中，满足发包人

要求的土方、石方等可利用资源应按照发包人要求分类处置及堆放。未按发包人要求分类

处置及堆放的，发包人发现一次按 100000元/次计算违约金，上不封顶。
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（36）承包人承担本工程项目期间，若造成所承建工程范围的输水管道、输气管道、

电力输送设施设备或其他临时管道损坏爆管等情形发生的，所需的抢修材料、抢修费用等

均由承包人承担，且承包人应按 5万元/次向甲方支付违约金。

（37）承包人承担本工程项目期间，应遵守相关道路交通安全管理规定，不得超载超

限。承包人未遵守相关道路运输管理规定的，承包人应按 5万元/次向甲方承担违约责任。

（38）承包人承担本工程项目期间，因实施本项目被相关主管部门给予行政处罚或其

他处罚（如约谈、通报等），或造成其他负面影响的，或给发包人造成被上级主管部门或

单位处罚或通报等负面影响的，发包人视情节轻重，要求承包人承担 5万元—50万元的违

约金，且发包人有权要求承包人采取消除影响、立即整改等补救措施，采取补救措施所发

生的费用由承包人自行承担。

（39）承包人的原因导致的承包人文件、实施和完工的工程不符合法律法规、工程质

量验收标准以及合同约定的违约责任：限期改正，并按照其不符合法律以及合同约定的相

应合同金额的 （5～10）%支付违约金；造成工期延误的，还应承担造成工期延误的违约

责任。

（40）承包人承担本项目期间，承包人安全文明施工管理、质量管理、安全隐患整治

等工作未实施或不满足要求，发包人提出整改要求的，承包人拒不整改或发包人提出整改

要求后 3 日内未整改的，承包人按 5 万元/次承担违约责任。

（41）承包人临时设施方案报监理人和发包人审批后实施，包含办公生活营地、智慧工

地展示中心、沥青拌和楼、混凝土搅拌站、轧石场、钢筋制作房和仓库。承包人临时设施

方案没通过审批就施工的，经监理人或发包人要求整改后仍然达不到要求的，处罚 5-- 10 万

元。

（42）重大安全隐患没有及时整改，发包人将要求承包人停工整改并处罚 5—10 万元。

（43）承包人应按照合同约定及时提交完工资料，若合同解除、终止的，承包人应当

于合同解除、终止之日起 1 个月内将工程资料全部移交发包人，并且移交的工程资料应当

符合合同约定及建设工程档案存档要求，否则从逾期提交之日起按 5 万元/日支付违约金。

（44）若合同解除、终止后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清

理和撤离，否则从逾期之日起按 1 万元/日支付违约金。

注：本项目履约保证金与履约担保具有相同含义，承包人缴纳现金的为履约保证金，

承包人提交保函的为履约担保；承包人发生任何违约行为，发包人有权直接从工程进度款

或履约保证金中扣除违约金或罚款，承包人对此不持异议。

（45）根据高新区就劳办每月《重庆高新区根治欠薪工作通报》（以下简称《通报》）情
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况：

a.若项目当月在《通报》中“全国根治欠薪平台”涉及属实案件 1 件及以上，或不属实案

件 2 件及以上，对承包人进行违约经济处罚，属实案件处违约金 5 万元/件，不属实案件处违约

金 2 万元/件；

b.若项目连续 3 个月在《通报》中“全国根治欠薪平台”存在欠薪投诉，对承包人属实/

不属实案件均处违约金 5 万元/件。

c.对项目当月被列为高频投诉项目且投诉量达 3 件及以上的，对承包人实施违约经济处罚，

属实/不属实案件均处违约金 5 万元/件。

16.2.3 因承包人违约解除合同

因承包人违约并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同，合同关于有权解除

合同，另有约定的，按相关的约定执行：

（1）未按合同约定延迟提供履约担保、质量保证金超过 14天的；

（2）未按合同约定购买保险且经催告后超过 56天的；

（3）因承包人原因导致开工时间累计延误超过 56天的；

（4）因承包人原因导致工期延误超过90天的；

（5）发生第21.1款〔退出机制〕约定的情形的；

（6）监理人发出整改通知后，承包人在监理人限定的期限内仍不纠正违约行为的；

（7）承包人进入清算或者严重资不抵债且无法履行合同的；

（8）违反适用法律而被相关政府部门依法吊销营业执照、责令停业、清算或宣布破产、责

令关闭的；

（9）承包人未履行合同项下的义务构成对合同的实质性违约，并且在收到发包人要求

说明其违约并予以补救的通知后 56天内仍未能补救该实质性违约的；

（10）发包人有权因项目需要终止本合同，合同终止后，发包人按承包人已完成的实

际工作量根据本合同约定的结算原则结算费用，发包人不付违约金，无需向承包人赔偿任

何损失。

（11）合同约定的发包人有权解除合同的其他情形。

发包人依据专用条款 16.2.3 约定要求解除合同的，应以书面形式向承包人发出解除合

同的通知，自通知到达对方时合同解除。合同解除异议期为 7天。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人违约导致合同解除的，合同当事人应在合同解除后 56天内完成估价、付款和清
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算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按合同专用条款第 14.2款结算审定方式确定承包人实际完成工作对

应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付违约金；

（3）合同解除后，赔偿因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离。

（5）合同解除后，承包人应在 1个月内将所有工程资料移交发包人，移交的工程资料必

须符合合同约定。

因承包人违约导致解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已

扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20条〔争

议解决〕的约定处理。

合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行组织人员或委托其他承包人继续完成

合同工程；因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临

时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件；发包人继续使用承包人在施

工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费

用承担方式由双方协商确定；发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责

任，也不影响发包人根据合同享有的索赔等权利。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）洪水、火山爆发、山崩、山体滑坡、泥石流、龙卷风、隧道内不可预测的突发

性地质灾害等自然灾害；

（2）骚乱、戒严、封锁、禁运、恐怖行为、等社会行为，但承包人或其分包人派遣

与雇佣的人员由于合同工程施工原因引起的除外；

（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、

船舶撞击等情形；

（4）化学或放射性污染或核辐射；

（5）环保治理等政府行为导致项目停工的。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各

自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
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17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的施工材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造

成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当

顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理共担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发

包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担；

（7）不可抗力事件发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，

任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，发包人配

合办理。因投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担，其费用综合考虑在投标报价

中，如因承包人未投保，由此产生的损失由承包人自行承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人购买并承担费用，承包人自行考虑在投标报价中，发包

人不再另行支付 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人购买并承担费用，承包人自行考

虑在投标报价中，发包人不再另行支付 。

安全生产责任险：承包人应按《重庆市人民政府办公厅关于在高危行业领域强制推行安

全生产责任保险的实施意见》（渝府办法〔2017〕182 号）的要求办理安全生产责任保险。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行。

18.8 其他
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18.8.1 工程开工日前，承包人向发包人提交各项生效的保险证据和保险单副本。

18.8.2 承包人保险赔偿金不足以补偿发包人损失时，差额由承包人负责补足。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发

包人提出索赔：

（1）承包人应在索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发

生索赔事件的事由；承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和

（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔

报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录

和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按监理人要求的合理时间间隔继续递交延续

索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长

天数；

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要

求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后 14 天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告

存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28 天内，由监

理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期未答复的，承包人应以书面形

式催告发包人，经承包人三次（每次间隔不少于 3 天）书面催告后，发包人仍未按期限答复

的，则视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受

索赔处理结果的，按照第 20 条〔争议解决〕约定处理；

（4）工期延误的关键线路按照经监理人、发包人审批同意的施工组织设计计算。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向

承包人发出通知并附有详细的证明。



- 169 -

发包人应在索赔事件发生后 28 天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人

未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，并不丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期

的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报

告；索赔事件具有持续影响的，发包人应在索赔事件影响结束后 28 天内，通过监理人向承

包人正式递交最终索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人

证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28 天内，将索赔处理

结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，监理人应以书面形式催告承包

人，经监理人三次书面催告后，承包人仍未按期限答复的，则视为对发包人索赔要求的认

可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金

额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20 条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

任一索赔事件发生后 28 天内，承包人/发包人未向对方发出索赔意向通知书的，视为

其已放弃索赔权，无权再就该索赔事项提出任何索赔。

本条补充 19.6：

本工程实施期间，经发包人确认工程量增加或减少的，发包人与承包人互相不就增加

或减少的工程量提出任何索赔，或互不要求对方承担工程量增加或减少的违约责任。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方均可向项

目所在地有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 退出机制

21.1.1有下列情形之一的，发包人有权解除合同，亦有权兑付履约担保，并对承包

人做清退出场处理：
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（1）因承包人原因造成较大及以上等级生产安全事故或工程质量事故的；

（2）因承包人债权债务纠纷或其他纠纷导致工程无法正常施工的。

（3）本专用合同条款 8.1.3条F款规定的情形。

21.2智慧工地

/

21.4 渣场及渣场费其他要求为：

本项目渣场费收费标准暂定 30元/m³ , 如弃渣费上调，按上调后的每立方价格与 30元

/m³的差额调整。如因相关规定导致装车最大容量变化，则渣场费收费标准调整为元乘以额

定最大装车容量（m³) 。制定最高限价时已结合渣场费收费标准充分考虑了所需全部费用

以及天然密实体积与装车后的松方体积差异造成的费用价差等影响价格的因素。土石方弃渣

点由发包人指定，运距约为 20 公里；结算时按实际运距进行计算。承包人按发包人要求支

付渣场费用。发包人有权利随时调整弃渣点，承包人必须无条件接受，运距按实计量。承

包人不得因中标价低于实际渣场收费标准或土石方松散系数等任何理由拒不到发包人指定

弃渣场弃渣。如出现前述行为，承包人应支付土石方外弃违约金，外弃违约金为合同弃渣

费总额的 10%。

承包人未经发包人同意就自行处理弃渣的，按 100000元/次计算违约金，上不封顶。

本项目土石方的处置权归发包人所有，本项目土石方开挖过程中，满足发包人要求

的土方、石方等可利用资源应按照发包人要求分类处置及堆放。未按发包人要求分类处

置及堆放的，发包人发现一次按 100000 元/次计算违约金，上不封顶。

本项目渣场费收费标准及以下（1）至（3）项调整原则均以“新型智能渣土运输车”

测算确定，如承包人实际使用“新能源智能建筑渣土运输车”，其享有的渣场费优惠政

策以渣场运营单位最终解释为准。

（1）如因相关规定导致装车最大容量变化，则渣场费收费标准调整为800元÷16×额

定最大装车容量（m³ ) 。渣场费全费用中标单价不因装车最大容量变化调整。

（2）如施工过程中发包人指定渣场的渣场费收费标准调整，但装车最大容量未改变，则

渣场费全费 用单价调整原则为：调整后渣场费全费用单价=渣场费中标全费用单价+（调整后

每车渣场费收费标准-800） ÷16×1.4×承包人报价浮动率

（3）如施工过程中发包人指定渣场的渣场费收费标准调整，装车最大容量改变，则渣

场费全费用单价结合上述（1）、（2）条调整原则进行调整。

（4）运输需使用新能源智能建筑渣土运输车和新型智能渣土运输车，且满足《重庆高

新区新能源智能建筑渣土运输车和新型智能渣土运输车推广使用实施方案》相关要求，相

关费用考虑在投标报价中，发包人不再单独另行支付。新能源和新型渣土运输车使用要
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求：①满足《重庆市建筑垃圾密闭运输车辆技术规范（试行)》(CG035-2020 )和《中心城区

建筑渣土全过程监管工作实施方案》(渝城管局〔2020 〕 91号）相关要求，使用新型自卸

车；②承包人使用的渣土运输车应满足《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第

六阶段)》( GB17691-2018）要求和《重庆市建筑垃圾密闭运输车辆技术规范（试行)》

( CG035-2020）要求；③承包人使用的相关运输企业及车主应购置符合《重庆市建筑垃圾

密闭运输车辆技术规范（试行)》(CGO35-2020）的车辆，车辆生产企业须向购车企业出具《新

型自卸车入网检验报告》 《新型自卸车辆出厂检验合格报告》；车辆所属企业在取得车

辆牌照和道路运输许可证后，按市级相关文件要求办理入网手续。

土石方的调配必须按照发包人的要求，包括可利用石料收集、运输、堆放等等。

21.5 本项目承包人应按以下文件标准执行，文件具体内容详见附件。除工地大门、围

挡提档升级相关费用参照《重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布<重庆市建设工程安

全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建管〔2024〕38 号）执行外，其余费用考

虑在投标报价中，发包人不再另行支付。

①重庆高新区房屋建筑和市政基础设施工程开工条件手册

②高新区市街公园绿化管护要求

③《西部（重庆）科学城施工现场形象品质提升工作方案》

21.6安全文明施工要求

（1）按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工标准图集》（编号为

DJBT50-124）执行。

（2）大门和围挡按照《重庆高新区房屋建筑和市政基础设施工程开工条件手册》执行。

（3）宣传按照《高新区施工现场项目攻坚年氛围营造指导设计方案》执行。

21.7 承包人须确保合同价格已包含项目范围内所有设备供应、安装调试、系统集成、

数据接入、软件部署及全生命周期使用等全部费用。承包人不得以任何理由另行收取设备

接入费、接口费、软件许可费、授权费、数据服务费、年服务费、软件升级费等任何形式

的附加费用。

若发包人另行开发统一集成管理平台，承包人须无条件配合：

（1）免费开放所有设备及子系统的实时数据接口、控制指令接口及通信协议；

（2）无偿提供完整的接口文档、数据字典、通信测试环境及必要的技术培训；

（3）承包人不以任何知识产权、商业秘密或技术壁垒为由阻碍系统对接，且接口服务

终身免费。
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承包人如未履行上述条款，发包人因上述原因所发生的费用，由承包人承担。

21. 合同附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

附件 12：履约担保保函延期承诺书（如有）

附件 13：廉洁从业协议

附件 14：安全管理协议

附件 15：安全文明施工违约附录

附件 16：保障农民工工资支付协议

附件 17：审减承诺书

附件 18：技术规格书
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附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名

称
建设规模

建筑面积(平

方米)
结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元）

开工日

期

竣工日

期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备品

种
规格型号 单位 数量 单价（元）质量等级

供应时

间
送达地点 备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 （工

程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外

墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他

项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下：

。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部

工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任
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1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约

定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行

政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保

修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至

保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)：

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人



- 178 -

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备名

称

规格型

号
数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员



- 181 -

附件 8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就

（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销

地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书

面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会

仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 9：

预付款担保

（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于 年 月 日签订的 （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约

定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给

承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面

通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同

约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 仲裁委员会

仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签名）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 10

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年 月 日

签订了 （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我

方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后 日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期

做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证

金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的

证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我

方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方

保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我

方保证责任解除。
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3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支

付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦

解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其

相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面

同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕约定的变更不受本款限

制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 种方式解

决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签名）

地 址：

邮政编码：

传 真：

年 月 日
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附件 11：

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-3：专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

小计：
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附件12：

履约担保保函延期承诺书（如有）

致重庆科学城城市运营集团有限公司：

关于 （项目名称）的履约担保保函（编号：），我司承诺：若保函到期时 （项目

名称）未完工验收合格（因甲方原因导致除外），我司于保函到期前 1个月（即 年 月 日

前）向贵司提交办理延期的保函，除保函有效期延迟至 （项目名称）完工验收合格外，

其余保函内容均不变。

若我司未按前述约定提交保函的，我司承诺承担以下违约责任：每逾期一日提交保函，我司向

贵司承担保函金额万分之五的违约金。逾期超过 15 日的，我司向贵司承担保函金额 10%的违约金。我

司承诺以现金方式补足保函金额，继续履行履约担保义务，接受贵司从应付合同款项中扣除违约费

用，并承担由此给贵司造成的全部损失。

特此承诺！

公司名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

地址：

联系人及联系电话：
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附件 13：廉洁从业协议

廉洁从业协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据国家有关部门以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，

保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人（以下简

称“发包人”）与承包人（以下简称“承包人”），特订立如下协议。

1. 发包人承包人的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（2）严格执行 工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有

规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法

违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告

知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报

销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯

工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工

作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
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（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳

务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购

买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安

排个人施工队伍。

3. 承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反合同第 1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组

织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反合同第 1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组

织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5. 双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级

单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在

协议规定范围内的裁定意见。

6. 协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目完工验收后止。

7.协议作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

（以下无正文）
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甲 方： 乙 方：

法定代表人 法定代表人
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附件 14：安全管理协议

安全管理协议

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为了确保实现 安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工

作的协调、管理力度， （以下简称“发包人”）与 （以下简称“承包人”）依据国

家安全生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为

正式合同安全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发

包人与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

（一）承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

（二）承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．杜绝死亡事故，不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件（同时 5人及以上的食物中毒）；

5．不发生流行性传染病 （无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病）；

6．不发生重大环境污染事件（生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失）；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件（如造成重大设备损坏、重大财产损失、

人员伤害等）；

8．不发生治安保卫事件（构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1万元人民币的事件）。

（三）承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。
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3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系（注：项目安全管理大纲/手册、

管理性的程序文件等）。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）配备符合国家标准的有承包人

和/或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员（含分包商员工及劳务人员）购买意外伤

害保险。

11．承包人保证施工生活营地（包括自建的和租用的营地）满足消防、安全用电、卫生防疫、防

暴雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法

定部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序

和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承

包人遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职能，

承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、

生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协

调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫

等各方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权

对专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监

理公司有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人

委托的监理公司的协调和指导。
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6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快报、

季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前 5个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考

核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备（承包人必须配有专职的安全员）。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件（安全管理大纲及管理程序文件）。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员

签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料（县级以上医院）和健康声明作为人员办理入场证

件的必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品（包括工作服、安全帽、安全

鞋等）。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4． 承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部

到位后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须

按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登

高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。
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九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工 5个工作日前，依据合同安全条款

的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产

生的工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安

全风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到

岗情况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发

包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调

和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员

进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为

实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中

扣除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包

人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、电

工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培训。

3．承包人应组织 “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组

织抽查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试

/考核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空

作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。
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2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、

饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性

地制订预防 SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、H1N1流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆

放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施（洗手间、卫生间等），施工作业不

破坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，

必须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开

（如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放）；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违章

处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、

水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造

成大量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

（一）基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危

险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括（但不限于）如下信息：

（1）高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

（2）施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

（3）施工作业条件的类型和主要事故风险。

（4）主要工艺过程（或施工活动）的类别及其相关的事故风险。

（5）主要火灾危险（可燃物、点火源）。

（6）主要自然灾害（洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等）。

（7）主要环境保护事件（有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等）。

（8）其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析
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的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

（二）现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆

放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、

地面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、

年报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分析，

并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生命，

向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四

防”预案（防风、防冻、防雷、防暴雨）、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预

案等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿

对发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国

家、行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定

承担责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

事件类型 违约金额

一般事故 按安全文明施工违约附录执行

较大事故 按安全文明施工违约附录执行

重大事故 按安全文明施工违约附录执行
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特别重大事故 按安全文明施工违约附录执行

（1）一般事故，是指造成 3人以下死亡，或者 10人以下重伤，或者 1000万元以下直接经济损失的

事故；

（2）较大事故，是指造成 3人以上 10人以下死亡，或者 10人以上50人以下重伤，或者 1000万元以

上 5000万元以下直接经济损失的事故；

（3）重大事故，是指造成 10人以上 30人以下死亡，或者 50人以上 100人以下重伤，或者 5000

万元以上 1亿元以下直接经济损失的事故；

（4）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者 100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），

或者 1亿元以上直接经济损失的事故；

（5）所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我

安全业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，

将作为合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议，由发包人、承包人双方在施工承包合同签订时共同签署，作为施工合同附件。

发 包 人（盖章）：

法定代表人（签名）：

承 包 人（盖章）：

法定代表人（签名）：
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附件 15：安全文明施工违约附录

安全文明施工违约附录

序号 类别 项目 安全文明施工事项 违约金额（元）

1

到岗

履职

项目经理、技术负责人、

项目负责人、总监理工程

师等主要管理人 员到岗

履职

每月在施工现场的天数少于约定天数。 30000 元/天

2 未经批准， 擅自离开施工现场 （超过约定时间） 的。 30000 元/次

3
未经准， 擅自更换项目经理、项目负责人、技术负责

人、总监理工程师的。

按 合 同 违 约 责 任 条 款

执行

未经准，擅自更换安全负责人、专业监理工程师、专业

负责人、专职安全员等主要管理人员的。

按 合 同 违 约 责 任 条 款

执行

4
项目经理未实施带班检查、他人待写领导带班记录。 30000 元/次

5

文明

施工

文明施工与环境保护

施工场地： 施工现场不平整、干净、整洁、有序的；物

料堆放不整齐； 出入口、标识标牌、安全网未设置或设

置不符合《重庆高新区房屋建筑和市政基础设施工程开

工条件手册》要求的。

200-1000 元/次

6

扬尘和噪声污染控制：未采取降尘控噪措施或降尘控噪

措施不符合国家或重庆市地方或高新区相关强制

标准要求的。

200-1000 元/次

7

现场围挡：未按《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程

施工现场文明施工标准 （试行） 的通知》（渝建质安

〔2020〕33 号） 与《重庆高新区房屋建筑和市政基

础设施工程开工条件手册》要求设置的。

200-1000 元/次

8
高空抛物：楼层建渣随意抛撒、脚手架拆除高空抛落钢

管扣件等。
200-1000 元/次
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9
施工垃圾： 现场建渣、生活垃圾堆放、清运等当天未处

理情况。
200-1000 元/次

10 污水处理： 排水沟、沉淀池未按规定设置。 200-1000 元/次

11 清洁设备： 冲洗设备未投入使用的。 200-1000 元/次

12 转运堆土： 现场非临时转运堆土未进行覆盖或绿化。 200-1000 元/次

14

材料

设备

材料及设施设备

未按经审定的施工组织设计配备或更换关键施工

设备的。

5000 ～ 50000

元 /台·次

15

采购和使用不符合消防及安全文明施工相关要求

的材料和工程设备；

机具设备未进行验收；

机具设备无安全防护装置或安全防护装置失效；

机具设备不满足安全使用条件。

3000-30000 元/次

16 安全

生产

安全管理

未按施工组织设计 （方案） 施工。 1000-3000 元/次

17

未进行安全技术交底、安全教育， 或不符合要求；

危大方案未进行报批审核，超危大方案未组织专家论

证、验收并有真实的签字手续；

安全培训教育、交底记录不完善或代签、无影像资料、

1000-3000 元/次

弄虚作假

18

未定期进行安全检查 （日、周、月检）；

无脚手架、机械设备、防护用品等相应的安全验收资料。
1000-3000 元/次
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19

无重大危险源公示牌和安全标识、标牌等；；

无重大危险源管控台账、无危大工程辨识、关键节点验

收记录；

无安全文明措施费使用台账及票据。

500-1000 元/次

20

基坑、沟槽或边坡

基坑或沟槽临边防护措施、边坡开挖安全设置等不符合

规范要求。
5000-20000 元/次

21
边坡未及时按方案支护，边坡放坡比例及支护方式不满

足要求。
10000-30000 元/次

基坑边堆载不符合要求， 边坡未设置截水沟。 10000-30000 元/次

22 未按方案进行沉降观测和基坑支护变形监测。 2000-10000 元/次

23

起重机械设备

起重机械设备未按规定备案。 2000-10000 元/次

24

特种作业人员未持证上岗，设备日常保养、检查无记录；

指挥人员配备不合要求；

钢丝绳锈蚀、断股、起毛等未及时更换；

小勾无保险扣；

塔吊无防坠措施；

塔吊基础无排水措施；

2000-10000 元/次

塔吊无防攀爬措施；

塔吊标准节与其他构建物相接触、摩擦；

起吊吊点设置不合理；

违反“十不吊”要求。
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25

施工升降机、物料提升机

安拆编制方案， 审批、审核手续不齐全；

设备日常保养、检查无记录或记录不完善；

特种作业人员未持证上岗或特种作业证失效。

2000-10000 元/次

26 安装后检测投入使用， 自检、验收手续不齐全； 2000-10000 元/次

27

安全装置不灵敏；

无限位装置或限位装置失效；

升降机无防坠器或防坠器失效。

2000-10000 元/次

28 缆风绳、地锚、附墙装置设置不符合要求； 2000-10000 元/次

29 钢丝绳质量及其使用不符合要求； 2000-10000 元/次

30

电梯吊笼出入口、吊蓝进料口未搭设防护棚；

提升重量超出额定荷载， 装载人员超规定人数。

2000-10000 元/次

31

脚手架

架体稳定，附着式升降脚手架附着支撑、升降装置等不

符合规范要求；

架体连墙件设置不符规范要求， 违规拆除连墙件。

10000-30000 元/次

32

施工层脚手板铺设、施工层防护网、脚手架外侧设置密

目式安全网不符合要求；

脚手架与建筑物结构间距不符合要求或

间距过大无防护措施。

10000-30000 元/次

33

立杆和水平杆间距、剪刀撑、横向斜撑设置不符合要求；

脚手架防护高度不符合要求。 500/处
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脚手架上堆码材料、施工工具等；

脚手架搭设不符合规范要求；

悬挑架海底层未硬封闭；

悬挑工字钢钢丝绳松动；

悬挑层超 3 层未设置卸荷钢丝绳；

工字钢悬挑长度不符合 1： 1.25；

工字钢未有效锚固；

工字钢锚固点未设置在梁上。

10000-30000 元/次

34 立杆基础、扫地杆设置不符合要求。 10000-30000 元/次

35

施工用电

配电箱、配电线路不符合规范， 线路过道无保护等。 1000-5000 元/次

36

施工用电不符合三相五线、三级配电、两级保护等；

电工无特种作业人员操作证，电工未巡查填写巡查记

录；

非专职电工人员进行临时接电作业。

1000-5000 元/次

37

模板工程

支撑系统不符合方案 （设计)要求， 支撑模板的立柱

材料不符合方案 （设计)及规范要求。
5000-30000 元/次

支模架与外架相连接；

支模架违规使用未验收。

5000-30000 元/次

38 立柱 （垫板、基础等） 不稳定。 500/处
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39

“三宝”、“四口”及临边

安全网规格材质、水平网立网支设不符合要求；未正确

佩戴安全帽、悬挂安全带。

最 低 处 罚 1000

元 /人·次，每增加 1 人增罚

200 元

40 “四口”防护不到位。 1000-5000 元/处

41 “临边”防护不到位。 1000-5000 元/处

42

危化品

油罐区(油桶)旁未悬挂“禁上烟火”、“严禁火种”、“油库

重地、闲人免进”等安全禁止标志、警示标志和火灾报

警标志。

1000-5000 元/处

43
油罐区(油桶)场所内要未设置必要的泡沫灭火器

等有效的消防器材， 未定期检查，
1000-5000 元/处

44
油罐区(油桶)周围未装设防雷电(如:避雷针)设施， 其

防雷击范围未覆盖整个罐体
5000-50000 元/处

45

消防安全

消防器材配置不合理， 不符合要求。 5000-50000 元/次

46 消防器材是否完好有效。 5000-50000 元/次

47

建构筑物不符合消防要求， 消防通道堵塞；

建筑物高度超过 24 米未设置临时消防水；

动火作业人员无特种作业人员证件；

动火作业无动火审批、灭火措施、无看护人；

临时消防管道未设置成环形；

办公区、生活区板房材质不是 A 级防火建材；

办公区、生活区无消防设施、消防用水；

办公区、生活区无防雷措施；

生活区宿舍违规使用大功率电器或外出用电设备
不

5000-50000 元/次

断电。
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48

安全

质量

事故

1 人死亡， 或者 3 人 （不含本数） 以下重伤， 或者 500 万元 （不含本数）

以下直接经济损失的事故。
100 万元/次

49
2 人死亡， 或者 3 人 （含本数） 以上 5 人 （不含本数） 以下重伤， 或

者 500 万元 （含本数） 以上 1000 万元以下直接经济损失的事故。
200 万元/次

50

3 人 （含本数） 以上死亡的事故， 5 人 （含本数） 以上重伤的事故， 1000

万元以上直接经济损失的 500 万元/次

注： 1.工程质量问题按国家相关法律法规及合同相关约定处理。

2.合同中约定的违约责任低于本处罚附录标准的， 按本处罚附录执行。本《安全文明施工违约附录》约定的处罚标准

低于合同中其他条款的标准的， 按合同中的其他条款执行。

3.发生安全质量事故的， 除按本附录处罚外， 应追究相应法律责任。

4.处罚原则： 同一项目同一安全文明施工处罚事项中， 第 1 次检查发现未履责， 处最低限额罚款， 并处警告与责令限

期整改； 同一项目同一安全文明施工处罚事项中， 第 2 次检查发现未整改的， 处最低限额 2 倍罚款， 并责令限期整改； 同

一项目同一安全文明施工处罚事项中， 第 3 次及之后检查发现未整改的， 处最高限额罚款； 同一项目中违反多项安全文明

施工处罚事项的， 按每项事项处罚金额累计处罚； 情节特别严重的或者造成恶劣影响的， 计入发包人履约企业黑名单， 2

年内不得承接发包人工程项目。

5.施工单位未履责的安全文明施工处罚事项， 监理单位承担“连带责任”处罚， 与施工单位同等前述规定的处罚原则承担

责任。监理单位出具书面依据能证明其安全文明施工监督与管理责任已履行到位的， 且经发包人查证属实的， 监理单位可免

除处罚， 由施工单位承担“双倍处罚”。

6.检查发现处罚事项发生后 5 个工作日内， 发包人作出处罚决定书， 可以用传真、电子邮件、现场领取等方式送达被

处罚单位。处罚决定书发出当日视为被处罚单位收到处罚决定书之日。被处罚单位应于收到处罚决定书后 5 个工作日内，

以现金 （转账或电汇） 方式将罚款转入发包人指定账户。未在限定期限内缴纳处罚金的， 发包人在支付合同费用时按“1.5

倍”金额扣除。
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附件 16 保障农民工工资支付协议

保障农民工工资支付协议

发包人： （发包人）

承包人： （承包人）

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号），

《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101 号），

健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，

促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：

一、承包人申报工程进度款时，应对上月已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附

农民工代表按时足额收取了工资的签字确认书。监理单位应对相关情况说明和签字确认书（详附件）进

行审查签字后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款

的支付。

二、由于工程进度款申报和审查需一定时间，其与农民工工资发放时间存在一定时间的延后，承包

人应具有垫付不低于 3个月农民工工资能力。承包人在本补充协议签订后申请的第一笔工程进度款时应

出具垫付不低于 3 个月农民工工资的书面承诺给发包人。发包人将承包人是否做出承诺作为支付工程进

度款的前提条件之一。

三、承包人每月 10 日前将本月作业班组、班组人数、农民工身份信息等报监理单位，10 日～15 日

分别以作业班组为小组，每小组自行选举产生一名农民工代表，监理单位应全程监督，选举结果与当期

工程款支付申请一并报送发包人。

四、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款 5%比例的款项。

（一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；

（三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。

五、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在 3 天内限时整改，并将整改措施和结果报发包

人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在 3 天内限

时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。

六、（一）承包人是否提供农民工工资保证金：按《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办

法》规定执行。

（二）农民工工资保证金的形式：银行保函或现金。施工总承包单位应在工程所在地（以地级市或

县级市或区为单位）的银行存储工资保证金或申请开立银行保函，具体按《工程建设领域农民工工资保

证金规定》及《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》执行。保函的担保时间应包含整个工

期。

（三）提交时间：自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起 20 个工作日内（依法不需要办理

施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起 20 个工作日内）,施工总承包单位按规定的金

额，存储农民工工资保证金或提交农民工工资保证金保函，并应向招标人提供相应凭证。

（四）其他具体执行情况按国家或重庆市最新相关文件执行。
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（五）本项目在实施过程中，必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第

724 号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕

101 号）、《重庆市城乡建设委员会、中国人民银行重庆营业管理部、中国银行业监督管理委员会重庆

监管局关于建筑领域实施农民工工资专用账户管理及银行代发制度（试行）的通知》（渝建发〔2017〕

13 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于优化调整建筑领域农民工工资专用账户管理及工资保证金

制度的通知》（渝建发〔2020〕7 号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整市政及机电安装工程

农民工工资专用账户人工费拨付比例有关事宜的通知》（渝建管〔2021〕211 号）及《重庆市建设工程

造价管理总站关于建筑领域农民工工资专户管理网络系统正式运行有关事宜的通知》、重庆高新开发建

设投资集团有限公司关于印发《根治欠薪长效管理机制》的通知，实行农民工工资专用账户管理及银行

代发制度，填报相应的网络管理系统。

（六）承包人必须明确在重庆市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目

开工后，为农民工办理平安卡和工资卡，委托银行通过农民工工资专用账户直接将农民工工资发放至工

资卡，并按照有关规定在“工资专户管理网络系统”中填报相关信息。

（七）承包人须严格落实工程建设领域农民工工资“一金三制”管理要求，承包人在取得施工许可

证或开工报告批复之日起 20 个工作日内，向重庆高新区政务服务和社会事务中心完成农民工工资保证

金申报、缴存、备案手续（银行保函、保证保险、现金等方式），全面执行农民工实名制、工资专用帐

户、工资按月足额发放三项制度，规范用工及工资发放全流程，保障农民工合法权益，并通过“渝悦·根

治欠薪”应用平台按月进行农民工资发放。

七、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。

附件：

1、关于农民工工资发放情况的说明表

（以下无正文）

发包人： （发包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：

承包人： （承包人）

法定代表人：

或委托代理人：

联系人：
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保障农民工工资支付协议 附件 1：

关于农民工工资发放情况的说明表

工程名称：广达生活区 A 线道路东延段工程等沿线道路管网设施临时弃土场(白鹤林)

施工单位：

监理单位：

（项目业主单位名称） ：

我单位负责承建的 （工程名称）无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的

工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予

以审核。

施工单位项目负责人签字（加盖项目章）：

监理单位意见：

总监签字并加盖项目章：

工程部项目负责人意

见：
项目负责人签字：
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附件 17：

审减承诺书

（发包人名称）：

我司承诺对提交的结算资料 （审核） 负责， 自愿接受发包人 （及项目业主单位） 对结算资料

的如下规定：

对于我司报送的结算资料， 最终审减率超过 3%时， 所有审减效益费由我司支付， 该费用在

工程进度款或结算款予以扣除。

我司完全接受以上内容。

特此承诺。

承包人 （盖章）

年 月 日
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附件 18：

技术规格书



- 212 -

第五章 工程量清单

在重庆市公共资源交易网下载。
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第 二 卷
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第六章 图纸

在重庆市公共资源交易网下载。
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第 三 卷
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第七章 技术标准和要求
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西部（重庆）科学城

污水处理基础设备更新改造项目（二期）

技术规格书

2026年 9月
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一、总则

1.项目概况

1.1项目名称

西部（重庆）科学城污水处理基础设备更新改造项目（二期）

1.2项目业主

重庆科学城城市运营集团有限公司

1.3服务范围

本项目主要对重庆科学城城市运营集团有限公司辖区范围内的污水处理厂站和污水泵站的现状老

旧设备、高能耗设备进行更新改造，将其更换为环保高效低能耗设备，实现节能降碳，主要涉及重庆西

永安置房提升泵站、含谷片区污水处理厂、海龙村污水处理站、九里村污水处理站、净龙村 1 社污水处

理站、净龙村 5-6社污水处理站、石马村 3 社污水处理站、钟鹤村 15社污水处理站、钟鹤村 18社污水

处理站、高农村污水处理站等污水处理站和梁滩河流域共 11 座污水泵站，包括水泵、鼓风机、污泥处理

设备、加药设备、监测及自控设备、除臭设备、闸阀及各类专用机械设备等。

1.4现场概况

1.4.1建设地点

工程地点位于重庆市高新区内，涉及高新区金凤镇、巴福镇、含谷镇、白市驿镇、曾家镇、大学

城片区。

1.4.2高程系统

本项目工程均采用 1985 年黄海高程系，重庆独立坐标系。污水处理厂周边海拔高度在 187m—398m

之间。

1.4.3气候/气象

投标人提供的用于本工程的设备和材料，能适应当地气候条件，确保设备能稳定可靠的工作。

下文所列出的资料仅供投标人参考。若需更详细的气候/气象资料，投标人可自行到当地气象部门

索取。

重庆市高新技术产业开发区（市级高新区）的气候属于亚热带温润季风气候，具有以下特征：四

季分明：冬季温暖湿润，夏季炎热多雨，春秋两季气温适中。降水分布：降水主要集中在夏季，且多夜

雨，夜间湿度较大。极端温度：夏季最高气温可达 40℃以上，冬季最低气温通常在 0℃以上。

2.标准

2.1标准的适用

所有本合同下的工程遵循本技术规范和下述标准相关章节中对材料、施工、及测试所作的技术规
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定。这些标准在本技术规范中被定义为“适用标准”。

GB中华人民共和国国家标准

ISO国际标准化组织颁发的标准

BS英国国家标准

DIN德国国家标准

JIS日本国工业标准

ANSI美国国家标准

ASTM美国材料试验标准

除非另有规定，在本项目下工程中应使用中华人民共和国标准。本项目招标公告发布之日已实施

的最新标准。

2.2替代标准

投标人可以建议使用其它正式的和/或国际通用的标准以作为“替代标准”，只要这些标准不低于

本技术规范中相应的适用标准。中标人应向项目监理提供有效的证据，以证明替代标准是适合的，并且，

这些标准已成功地应用于以往的类似工程施工中。投标人应至少提前 30 天提出替代标准的申请，并且，

在得到项目监理的书面批准后，才能在本工程中采用替代标准。

2.3标准的适用版本

除非本技术规范和图纸中另有说明，标准的适用版本应为本合同招投标截止日期 6 个月前由中华

人民共和国有关部门所颁布发行的最新版本。

3.技术文件

3.1总体要求

投标人所提交的设备设计及安装图需符合本条件书关于技术标准的条款要求。

投标人所提供的图纸应符合机械制图标准及电气制图标准。

图纸上所有的尺寸应采用国际米制单位。

在校订图纸时，校订数字或字母及校订日期应一起写入图签，被校订的内容应使用小三角形清楚

地在图纸上标明。

投标人应校核发包人所提供的所有图纸以保证其正确性和完善性。

3.2 中标后提交的技术资料

3.2.1设备管理系统资料收集

投标人中标后应根据发包人或其授权的设备管理系统服务商提供的设备资料收集模板，详细、完

整、准确的填写设备的详细信息，设备资料收集模板规定的参数项不足以完整描述设备特征时，投标人
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可自行添加。只有设备资料收集表经发包人审查合格后，投标人的设备才能发货，否则将导致拒收。

3.2.2下述资料除随机提供纸质文件外，还应提供 dwg或 pdf格式的电子文件作为设备资料收集表

的附件预先提供：

（1）设备安装和操作维护说明书（如为进口设备，需提供原版及对应的中文说明文）。

（2）中标后 25 天内提供设备安置或安装大样图，大样图包括但不限于二次浇灌大样图，设备基

础图、预埋件平面位置及尺寸等信息，并在图纸中注明设备功率、运行荷载、安装注意事项等内容。（图

纸为 AutoCAD软件绘制的 DWG文件（可编辑格式））。如不能及时提供准确的安置或安装大样图，由此

造成的返工或整改费用计入设备供货费，不在投标报价总价中单列。

（3）设备的工厂检查合格证和测试报告。

（4）原装进口设备提供原产地证书、海关报关单、商检证明。

（5）所有设备的 rvt格式的设备族文件。

（6）常用备品备件清单及采购渠道。

（7）提供选型谱图和样本。

4.制造商经验及资格

见商务标书。

5.检验、包装与验收

投标人提供的各种不同性能的各种设备产品，在出厂前和运抵现场后，分别进行制造厂厂内检验

和目的地现场验收。

5.1检验

所有的设备产品，在工厂生产制造完成，并经过质检合格。投标人应首先进行验货，严格按各项

标准进行全面检查，并出具检验报告。检查计划应提前半个月报业主审批，业主确认需现场见证检查的

项目，投标人不得提前进行。检查内容为设备的型号、规格、性能、技术参数、数量等逐一进行核实。

经投标人检验确认无误并签字盖章生效后，方可办理包装运输。厂内投标人检验人员检修过程产生的所

有费用进入设备供货费，不在投标报价总价中单列。

5.2包装与标志

投标人应在每个包装箱外粘贴防水透明装箱清单，注明箱内设备名称、规格、数量、与采购清单

一致的编号。

主要设备（水泵、电机、DN300以上阀门及电动执行器等）都贴有防伪条形码，来保证设备的真实

身份和产品质量的全程可追溯性。

每台设备都在恰当的位置粘贴设备二维码。当发包人审核投标人提供的设备资料表及相关附件合
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格后，发包人的设备管理系统将为每台设备生成二维码并发送给投标人，投标人自行打印并牢固粘贴。

所有设备均应有金属铭牌标志，标明常规的性能参数、生产厂家制造日期和重量。

投标人应对包装箱内所有散装部件加上标签，注明设备名称，部件名称和该部件配图上的位号。

对备品、备件和专用工具、除注明上述要求内容外，尚需注明“备件”、“专用工具”字样，备品、备

件包装还应保证长期存放不变形，不锈蚀和不变质。包装箱上应有明显标志，易于识别。

投标人交付的每包技术资料的包装，应防潮和避免损坏，每包资料内应附有资料清单 5 份，在技

术资料寄出后 48 小时内，投标人应将发出日期，航次空运清单，件数及合同通知发包人。

6.安装与调试

在整个设备安装及调试过程中，投标人须委派专业工程师或有经验的专业技术人员到现场，就设

备的正确使用和安装进行全面的指导，对安装工作监督检查，直至验收合格。

安装开始前，投标人的代表应与发包人、业主、监理、质检的代表共同对运到现场的设备进行检

查，以证明运输到现场的设备是完好无损的，一旦发现缺损，投标人应立即予以修补或更换。

投标人应负担安装过程中所派人员的全部费用。

7.培训

供货商需在设备调试、试运行期间派出有经验工程师对发包人操作人员进行技术培训。培训内容

包括系统设备组成、工作原理、控制工艺等理论培训和设备现场操作、设备的维护保养工作、系统运行

参数调整、设备故障排除、事故应变措施等实操培训。

二、主要设备及技术参数

1.工艺设备采购清单

600m3/d 海龙村污水处理站，现状 400m3/d

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 人工格栅
渠宽=700mm，深度 1.1m，b=10mm，安装采

用 SUS304 材质
1 套

2 调节池提升泵 Q≥25m3/h，H≥15m，N≤2.2kw，潜污泵 2 台

3 气浮机
溶气气浮，Q≥20m3/h，含两个反应区及搅

拌机，配套空压机，溶气泵等
1 台

4 潜水搅拌机

不锈钢材质，N≤1.5kw，叶轮直径 400mm，

转速≤980r/min，配支座，起吊架，导轨

等全套提升装置

2 台

5 潜水搅拌机

不锈钢材质，N≤0.85kw，叶轮直径

260~320mm，转速≤740r/min，配支座，起

吊架，导轨等全套提升装置

1 台

6 污水回流泵 Q≥50m3/h，H≥7m，N≤2.2kw，潜污泵 2 台

7 污泥回流泵 Q≥25m3/h，H≥10m，N≤1.5kw，管道泵 2 台

8 罗茨风机 风量：≥13.5m³/min，电机功率：≤18.5kW， 2 台
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压力：49kPa，铸铁

9 曝气器 Φ215 微孔曝气器,EPDM 膜片,ABS 底盘 272 套

10 PAC 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥200L/h，P

≥0.7MPa，2 台

1 台

11 PAM 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥50L/h，P

≥0.6MPa，2 台

1 台

12 斜管填料 Φ50 型,L=1.0m,PP 材质，厚度≥0.6mm 28 m³

13 斜管填料支架 碳钢防腐 1 套

14 板框压滤机
过滤面积 80 ㎡，滤室容积≥1200L，滤饼

含水率≤75%
1 台

15 气动隔膜泵 Q≥16m³/h,扬程 50m，吸程 7m 2 台

16 在线监测设备
分析组份：COD；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W,环境温度:5-40℃
1 台

17 在线监测设备
PH 在线分析仪，带 4~20mA 信号输出，测量

范围 0~14，准确度±10%;功耗≤150W
1 台

18 流量计
超声波明渠流量计,流量测量范围：0.3～

115.6m³/h
1 台

29 空压机 排量 900L，N≤7.5kw，r≤900r/min，V=180L 1 台

20 厂内 PLC 详见电气图 1 项

500m3/d 九里村污水处理站

1 人工格栅
渠宽=700mm，深度 2.5m，b=10mm，安装采

用 SUS304 材质
1 套

2 调节池提升泵 Q≥25m3/h，H≥15m，N≤2.2kw，潜污泵 2 台

3 板框压滤机
过滤面积 50 ㎡，滤室容积≥750L，滤饼含

水率≤75%
1 台

4 气动隔膜泵 Q≥3.0m³/h,扬程 0-70m，吸程 5m 2 台

5 气浮机

溶气气浮，Q≥25m3/h，含两个反应区及搅

拌机，配套空压机≤7.5kw，溶气泵等，碳

钢防腐

1 台

6 潜水搅拌机

不锈钢材质，N≤0.55kw，叶轮直径

220~280mm，转速≤980r/min，配支座，起

吊架，导轨等全套提升装置

4 台

7 污水回流泵 Q≥50m3/h，H≥7m，N≤2.2kw 2 台

8 污泥回流泵 Q≥25m3/h，H≥10m，N≤1.5kw 2 台

9 罗茨风机
风量：≥4.66m³/min，电机功率：≤7.5kW，

压力：53.9kPa
2 台

10 曝气器 Φ215 微孔曝气器,EPDM 膜片,ABS 底盘 130 套

11 PAC 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥200L/h，P

≥0.7MPa，2 台

1 台

12 PAM 加药装置 V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件， 1 台
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箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥50L/h，P

≥0.6MPa，2 台

13 竖流中心筒 DN500，碳钢，厚度 4mm 2 套

14 在线监测设备
分析组份：COD；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W,环境温度:5-40℃
1 台

15 在线监测设备
PH 在线分析仪，带 4~20mA 信号输出，测量

范围 0~14，准确度±10%;功耗≤150W
1 台

16 流量计
超声波明渠流量计,流量测量范围：0.3～

115.6m³/h
1 台

17 空压机
排量≥900m3/min，N≤7.5kw，r≤

1080r/min，V=180L
1 台

18 厂内 PLC 详见电气图 1 项

500m3/d 净龙村 1 社污水处理站，2011 年

1 手动闸门 1.5*0.6m，碳钢防腐 4 套

2 人工格栅
不锈钢材质，耙齿 20mm，渠宽 600，渠深

1.5 米，安装角度 75°
1 台

3 机械格栅

不锈钢材质，耙齿 10mm，排渣高度 800，

渠款 600，渠深 1.5 米，设备宽度 500，N

≤0.75kw

1 台

4 沉砂池提升泵
Q≥15m3/h，H≥8m，N≤1.1kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
2 台

5 调节池提升泵 自吸泵，Q≥25m3/h，H≥20m，N≤3kw 3 台 2 用 1备

6 PAC 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥200L/h，P

≥0.7MPa，2 台

1 台

7 PAM 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥50L/h，P

≥0.6MPa，2 台

1 台

8
中间水池提升

泵

Q≥25m3/h，H≥10m，N≤1.5kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
2 台

9 气浮机

溶气气浮，Q≥25m3/h，含两个反应区及搅

拌机，配套空压机≤7.5kw，溶气泵等，碳

钢防腐

1 台 土建利旧

10
一体化厌氧设

备
4*3*4m，处理能力≥22m3/h，碳钢防腐 1 台

11 污水回流泵 Q≥50m3/h，H≥12.5m，N≤3.0kw 4 台

12 污泥回流泵 Q≥22m3/h，H≥15m，N≤1.5kw 4 台

13
一体化沉淀设

备
7*3*4.5，处理能力≥22m3/h，碳钢防腐 1 台

14 在线监测设备

分析组份：COD；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W,环境温度:5-40℃
1 台

分析组份：TN；测量范围(0~5)mg/L，准确

度±10%;分辨率 0.001mg/L;检出限

0.01mg/L;功耗≤150W

1 台
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分析组份：TP；测量范围(0~5)mg/L，准确

度±10%;分辨率 0.001mg/L;检出限

0.01mg/L;功耗≤150W

1 台

分析组份：氨氮；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W；环境温度：5-40℃
1 台

15 罗茨风机
风量：≥5.83m³/min，电机功率：≤7.5kW，

压力：50kPa
4 台

16 气动隔膜泵 Q≥12.0m³/h,扬程≥50m，吸程 7m 2 台

17 空压机

排气量≥0.68m3/min，N≤4kw，排气压力

0.8MPa，r≤900r/min，V=180L，外形尺寸

1220*480*820mm

1 台

18 潜水搅拌机
D=220~260mm，r≤740r/min，N≤0.85kw,

材质不锈钢 304
2 台

19 板框压滤机

过滤面积 40 ㎡，滤室容积≥800L，

L*B*H=4800*1085*1265mm，滤饼含水率≤

75%

2 台

20
一体化滤布滤

池
Q≥500m3/d，碳钢防腐 1 套

21 斜管填料 Φ50 型，L=1.0m,PP，厚度≥0.6mm 16 m³

22 斜管填料支架 碳钢防腐 2 套

23 爬梯 更换爬梯，H=4m，配套护栏，Q235 2 套

24 曝气器 Φ215 微孔曝气器，EPDM 膜片，ABS 底盘 420 套

25 好氧填料 Φ150，中心绳塑料环 PP，纤维束醛化维纶 150 m3

26 好氧填料支架 8#槽钢 4.5 米 2 根，40*4 扁钢 3.45m，9 根 2 套

27 好氧填料支架 8#槽钢 4.5 米 2 根，40*4 扁钢 4.5m，9 根 2 套

28 厂内 PLC 详见电气图 1 项

600m3/d 净龙村 5-6 社污水处理站，实际 300m3/d

1 手动闸门 1.5*0.6m，碳钢防腐 4 套

2 人工格栅
不锈钢材质，耙齿 20mm，渠宽 600，渠深

1.5 米，安装角度 75°
1 台

3 机械格栅
不锈钢材质，耙齿 10mm，渠宽 600，渠深

1.5 米，设备宽度 500，N≤0.75kw
1 台

4 沉砂池提升泵
Q≥15m3/h，H≥8m，N≤1.1kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
2 台

5 调节池提升泵 自吸泵，Q≥25m3/h，H≥20m，N≤3.0kw 3 台 2 用 1备

6 PAC 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥200L/h，P

≥0.7MPa，2 台

1 台

7 PAM 加药装置

V=1000L，PVC 材质，配套加药泵等附件，

箱体 1.0*1.0*1.2m，计量泵 Q≥50L/h，P

≥0.6MPa，2 台

1 台

8
中间水池提升

泵

Q≥25m3/h，H≥10m，N≤1.5kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
2 台
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9 气浮机

溶气气浮，Q≥25m3/h，含两个反应区及搅

拌机，配套空压机≤7.5kw，溶气泵等，碳

钢防腐

1 台 土建利旧

10
一体化厌氧设

备

4.5*3*4.5m，处理能力≥22m3/h，碳钢防

腐
1 台

11 污水回流泵 Q≥50m3/h，H≥12.5m，N≤3.0kw 4 台

12 污泥回流泵 Q≥22m3/h，H≥15m，N≤1.5kw 4 台

13
一体化沉淀设

备

7*3.5*4.5，处理能力≥22m3/h，碳钢防腐，

N≤2.6kw
1 台

14
一体化滤布滤

池

1.5*2.3*2，处理能力≥22m3/h，碳钢防腐，

N≤2.9kw
1 台

15 在线监测设备

分析组份：COD；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W,环境温度:5-40℃
1 台

分析组份：TN；测量范围(0~5)mg/L，准确

度±10%;分辨率 0.001mg/L;检出限

0.01mg/L;功耗≤150W

1 台

分析组份：TP；测量范围(0~5)mg/L，准确

度±10%;分辨率 0.001mg/L;检出限

0.01mg/L;功耗≤150W

1 台

分析组份：氨氮；测量范围:0-1000；220V，

50HZ；≤200W；环境温度：5-40℃
1 台

16 罗茨风机
风量：≥10.37m³/min，电机功率：≤

18.5kW，压力：58.8kPa
4 台

17 气动隔膜泵 Q≥378.5L/min,扬程≥84m，吸程 5.48m 2 台

18 空压机
Q≥1.0m³/min，0.8Mpa,N≤4kw，r≤

2890r/min
1 台

19 潜水搅拌机
D=260~320mm，r≤740r/min，N≤0.85kw,

材质不锈钢 304
2 台

20 板框压滤机

过滤面积 40 ㎡，滤室容积≥800L，

L*B*H=4800*1085*1265mm,滤饼含水率≤

75%

2 台

21 爬梯 更换爬梯，H=4m，配套护栏，Q235 2 套

22 曝气器 Φ215 微孔曝气器，EPDM 膜片，ABS 底盘 192 套

23 好氧填料 Φ150，中心绳塑料环 PP，纤维束醛化维纶 150 m3

24 好氧填料支架 8#槽钢 4.5 米 2 根，40*4 扁钢 3.45m，9 根 2 套

25 好氧填料支架 8#槽钢 4.5 米 2 根，40*4 扁钢 4.5m，9 根 2 套

26 厂内 PLC 详见电气图 1 项

石马村 3 社污水处理站,45T/d

序号 名称 规格型号参数 材质 数量
单

位

备

注

1 围栏 H≥1.7m 碳钢 50 m

2 潜水曝气机
不锈钢材质，N≤0.37kw，叶轮直径

220~280mm，转速≤980r/min，配支座，起
铸铁 1 台
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吊架，导轨等全套提升装置

3 提升泵 Q≥10m3/h，H=10m，N≤0.75kw 铸铁 1 台

钟鹤村 15 社污水处理站，45T/d

序号 名称 规格型号参数 材质 数量
单

位

备

注

1 围栏 H≥1.8m 碳钢 70 m

2 潜水曝气机
Q=18～25m³/h，N≤1.5kw,有效服务直径：

φ3.5m
铸铁 1 台

3 提升泵
Q≥10m3/h，H≥10m，N≤0.75kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
铸铁 2 台

4 污泥泵
Q≥10m3/h，H≥10m，N≤0.75kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
铸铁 1 台

高农村污水处理站，80T/d，2018 年修建

序号 名称 规格型号参数 材质 数量
单

位

备

注

1 提升泵
Q≥10m3/h，H≥10m，N≤0.75kw，配套自耦

装置，SUS304 导轨，不锈钢链条
碳钢 4 台

2 一体化设备 Q=80m3/d，L*B*H=9.0*3.0*3.0m
碳钢防

腐
1 台

改造后材料表

序号 材料名称 规格 材质 数量
单

位

备

注

1 明渠流量计 量程 0-60m3/h
复合材

质
1 台

2 巴歇尔槽
1#槽，喉道宽度 b=25mm，流量范围：0.32～

19.4 m³/h
玻璃钢 1 套

工程量及材料明细表

序号 材料名称 规格 材质 数量
单

位

备

注

1 UPVC 管 DN200，1.0MPa UPVC 10 m

2 UPVC 管 DN100，1.0MPa UPVC 8 m

3 防水套管 DN200，1.0MPa UPVC 1 个

4 90°弯头 DN100，1.0MPa UPVC 1 个

5 UPVC 管 DN50，1.0MPa UPVC 20 m

6 90°弯头 DN50，1.0MPa UPVC 4 个

7 三通 DN50*50 UPVC 2 个

8 可曲橡胶饶头 DN50，1.0MPa 橡胶 2 个

9 止回阀 DN50，1.0MPa Q235 2 个

10 蝶阀 DN50，1.0MPa Q235 3 个

11 法兰 DN50，1.0MPa Q235 400 片

太慈村 1 号泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 电动卷帘门 宽 3.5 米，高度 5 米 3 套 不锈钢

2 移动式发电机 ≤100kw，电压 50Hz，燃油滤 200g/kw·h， 1 台
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排量不小于 4.21L

3 泵站除臭系统 Q≥2000m3/h,等离子+UV光氧工艺，≤1.5kw 1 套

4
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤30kw 1 套

清河村泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 护栏 H≥2.2m，SS304 50 m

2
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤60kw 1 套

海龙 1 号泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 电线
YJLV22-0.6/1KV-4x70+1x35，配套水泵总功

率≤40kw
20 m

埋深

0.7m

2 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 34 m

3 盖板 8.0*5.0*0.2m，混凝土盖板，C30 1 套

4
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤33kw 1 套

5 门字型支架 H=2.5m，L=5.1m，槽钢支架 1 套

6 电动葫芦 启动高度≥2.5m,启重量 2.0t，N≤3.4kw 1 套

海龙 2 号泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 电线
YJLV22-0.6/1KV-4x70+1x35，配套水泵总功

率≤40kw
20 m

埋深

0.7m

2 钢套管 DN50 20 m

3 除臭系统 Q≥2000m3/h,等离子+UV光氧工艺，≤1.5kw 1 套

4 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 34 m

5
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤3.3kw 1 套

6 门字型支架 H=2.5m，L=5.1m，槽钢支架 1 套

7 电动葫芦 启动高度≥2.5m,启重量 2.0t，N≤3.4kw 1 套

凤德路泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 30 m

2 泵站除臭系统 Q≥2000m3/h,等离子+UV光氧工艺，≤1.5kw 1 套

3
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤12kw 1 套

4 门字型支架 H=2.5m，L=5.1m，槽钢支架 1 套

5 电动葫芦 启动高度≥2.5m,启重量 2.0t，N≤3.4kw 1 套

凤笙路泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 30 m

2
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤45kw 1 套

西永 3 号泵站
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序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 15 m

2
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤60kw 1 套

西永 5 号泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 50 m

2
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤30kw 1 套

西永 1 号泵站

序号 设备名称 规格型号 数量 单位 备注

1 不锈钢栏杆 高度≥2.2m 30 m

2 门字型支架 H=2.5m，L=5.1m，槽钢支架 1 套

3 电动葫芦 启动高度≥2.5m,启重量 2.0t，N≤3.4kw 1 套

4
外置双电源转

化柜
配套水泵总功率≤22kw 1 套

含谷片区污水处理厂

序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

1 路灯
庭院灯，4.5 米金属灯

杆，半截光≤45W/LED
/ 盏 15 更换

2 电动伸缩门
大门尺寸

6.0*0.66*1.6m
SS304 套 1 更换

3 消防栓 dn65 Q235 个 3 更换

4 挂壁式空调 1.5P / 台 4 更换

5 门
单开门，尺寸

2070*1000mm
SS304 扇 9

尺寸以现场

为主，更换

6 门 门尺寸，1550*2000mm SS304 扇 3
尺寸以现场

为主，更换

7 柴油发电机

功率因数 PF：0.8，容量

S：150KVA，功率 P：≤

120KW，相数 PHASE：3，

额定电压：400/230V，

216.5A，50Hz，转数

SPEED≤1500r/min

/ 台 1 更换

8
调节池潜污

泵

Q≥42m³/h,H≥14m,N≤

3.0Kw,含自耦装置及不

锈钢提升链条等

铸铁 台 3
2 用 1 备，更

换

9
事故池潜污

泵

Q≥84m³/h,H≥9m,N≤

3.0Kw,含自耦装置及不

锈钢提升链条等

铸铁 台 2
1 用 1 备，更

换

10
调节池、事故

池推流器

不锈钢材质，N≤4.0kw，

叶轮直径 320~400mm，转

速≤960r/min

SS304 台 4 更换
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11 组合池爬梯
更换爬梯，H=3.8m，配套

护栏，Q235
Q235 套 3

参照图集

15J401-A6，

更换

12 不锈钢护栏
不锈钢材质，高度≥1.2

米
SS304 m 35 新增

13 检修爬梯 池内检修爬梯 SS304 m 30 新增

14
组合池集气

罩

组合池顶部，不锈钢骨架

+防晒膜
/ m2 800 新增

15
回用水池提

升泵

Q≥15m³/h，H≥68m，N

≤7.5KW
铸铁 台 2 新增

序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

16 回流泵
Q≥45m3/h，H≥9m，N≤

2.2kw
铸铁 台 2 新增

17
二沉池排泥

阀

手动闸阀（明盖），管道

φ110mm
Q235 套 2 更换

18 窗户 1 147*149cm 铝合金 扇 1 更换

19 窗户 2 147.5*148cm 铝合金 扇 1 更换

20 配电柜 1 81*224*62cm SS304 台 1

更换配电柜，

含内部线缆

重组，更换

21 配电柜 2 79*213*80cm SS304 台 1

更换配电柜，

含内部线缆

重组，更换

22 危废间防渗

高度 1.5m 以下的墙壁，

地面区域涂至少 2mm 厚

的环氧树脂，以防止渗漏

和腐蚀。

/ m2 50 新增

23 厂内盖板

①111.5*113cm 消毒间；

②160*100cm 污泥池下

方；③110*110cm 滤布滤

池前方；④110*567.5cm

调节池下方；⑤97*151cm

调节池上方；

镀锌 块 5 更换

24 电磁阀 DN200，PN10 / 个 2
气浮机房，更

换

25
三沉池检修

装置

检修提升装置,不锈钢起

吊装置
SS304 套 1 新增

26
消毒间提升

泵

Q≥50m3/h，H≥7m，N≤

2.2kw
铸铁 台 2 新增

27
调节池进水

提升泵

Q≥50m3/h，H≥7m，N≤

2.2kw
铸铁 台 1 新增

28
预处理除臭

集气罩

①事故池上方 40m2；②

调节池上方 70m2；③格

栅间上方 120m2；④检修

/ m2 320

亚克力板+不

锈钢骨架，新

增
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口上方 90m2

29 气浮机
Q≥40m3/h，配套钢平台

支架
Q235 台 1

详见单体图，

更换

30
高压隔膜板

框压滤机

过滤面积 60m2，滤室容

积≥955L，配套二次压榨

系统,滤饼含水率≤60%

Q235 台 1

详见单体图，

带式压滤机

更换为板框

压滤机

31 厂内更换 PLC 详见电气图

改造设备表

序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

1 螺杆泵
Q=6-17m3/h，P=0.3MPa，

N≤4.0kw
铸铁 台 2

变频调速，新

增

2 潜水搅拌机
叶轮直径 320~400mm，r

≤740r/min，N≤3.0kw
SS304 台 1

含导轨支架，

更换

3 螺杆泵泵坑
L*B*H=1500*2500*1000m

m
C30 座 1 新增

改造后材料表

序号 材料名称 规格 材质 单位 数量 备注

1
可取挠橡胶

接头
DN200，1.0MPa 橡胶 个 4 法兰安装

2 手动闸阀 DN200，1.0MPa Q235 个 8 法兰安装

3
微阻缓闭止

回阀
DN200，1.0MPa Q235 个 4 法兰安装

4 电动蝶阀 DN200，0.6MPa Q235 个 3

5 法兰 DN200，0.6MPa Q235 片 46

6 淤泥清淤量 外运运距≤5km m3 400

序号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

1
组合池曝气

器

橡胶膜曝气器φ260，含

配套 UPVC 曝气管道系统
ABS 套 252 更换

2 组合池填料

组合式多孔环填料，单片

直径 150mm，单位重量≥

3.4kg/m3，组装片距

80mm，填料安装间距

150mm，成膜后重量

60-80kg/m3，H=3m

组合 m3 550 更换

3
组合池填料

支架

φ14@180，通长 7.0m，

H=3m
Q235 m2 550 更换

序号 设备名称 规格型号 备注 单位 数量

1 污泥调理罐
D*H=1500mm*3500m,碳钢

防腐
台 1

2
高压隔膜板

框压滤机

过滤面积 60m2，滤室容

积≥955L，配套二次压榨

含 1.5m 高

钢支架平台
台 1
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系统，滤饼含水率≤60%

3 转子泵
Q≥15m3/h，H≥120m，N

≤22kw
台 2

4
水平无轴螺

旋输送机

螺旋直径

D=219mm,B=800mm，

L=6000mm,N≤1.1kw

台 1

5
倾斜无轴螺

旋输送机

螺旋直径

D=219mm,B=800mm，

L=4500mm,N≤1.1kw

根据厂房高

度，二次设

计

台 1

6 压榨水箱 V=2m3，PE 套 1

7 压榨水泵
Q≥10m³/h，H≥201m，N

≤11kW，变频控制
台 2

8 清洗水箱 V=2m3，PE
立式多级离

心泵
套 1

9 清洗水泵
Q≥15m³/h，H≥424m，N

≤22kW（11kW+11kW）

立式多级离

心泵
台 2

10 空压机组

配套板框压滤机，≤

22KW，设备功率以实际采

购为准

包含空压

机，吸干机，

储气罐等配

套设备

套 1

11 带式压滤机 10-15m3/h 拆除 台 1

序号 名称 规格 备注 单位 数量

1

人工湿地改

造

卵石粒径 50-100mm 更换 m3 350

2 碎石粒径 5-20mm 更换 m3 150

3 瓜米石屑粒径 2-5mm 更换 m3 150

4 风车草 20 株/m2 更换 株 6000

5 美人蕉 20 株/m2 更换 株 6000

6
不锈钢护栏，SS304，不

低于 1.2m
更换 m 210

主要设备表

序号 设备名称 规格型号参数 材质 数量 单位 备注

1 机械格栅

b=5mm，过栅流速 0.7m/s，

安装角度 70°，P≤1.1kw，

宽度 1100mm，渠深 5.0m

不锈钢 1 台 新增

2 栅渣小车 V=0.5m
3

SUS304 1 套 新增

3
超声波液位

计

量程 0-10m，具 4-20mA 输

出
PTFE 1 台 更换

4
集水池提升

泵

Q≥100m3/h，H≥40m，N≤

22kw，配套自耦装置，

SUS304 导轨，不锈钢链条

铸铁 2 台

带变频控制,

防腐蚀潜污

泵，切割泵，

更换 1 台，冷

备 1 台

5 电磁流量计 DN150 复合材质 1 台 新增
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6 视频监控

400W 像素，含安装支架，

防护罩，电源，人脸识别

功能

成套 3 台

改造材料表

序号 材料名称 规格 材质 数量 单位 备注

1 焊接钢管 DN150，1.0Mpa Q235 10 m D165*4.5

2 蝶阀 DN150，1.0Mpa Q235 1 个

3 止回阀 DN150，1.0Mpa Q235 1 个

4 柔性接头 DN150，1.0Mpa Q235 1 个

5 法兰 DN150，1.0Mpa Q235 6 片

6 淤泥清淤量 外运运距≤5km 50 m3

2.通用机械设备

2.1潜水泵

2.1.1设计、性能和现场条件

（1）水泵系统设计要求

a.每台水泵原则上采用立式、单级和易拆卸的无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵能够输送

原生的和未经过过滤的污水。

b.每台泵应满足在潜水条件下连续运行，同时也能满足间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。

c.电机能连续和间歇运行，能够满足每小时启动 15 次不对泵带来任何有害影响的要求。

d.泵装置在泵的设计负荷范围内，无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）

应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于 80dB（A）。

e.泵和电机为同一设备制造商设计和生产。

（2）水泵性能要求

a.水泵的工作性能曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的，不应

处于曲线的两端。

b.在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足 GB/T24674 标准。

c.选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

d.水泵所用电机有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

2.1.2结构要求

（1）泵的构造

泵应采用潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有

一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流

的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力 1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于 ASTMA-4835B 级（HT250）灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸
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造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由 AISI304不锈钢制成，水泵安装紧

固件使用外六角头螺栓，原则上不使用不便于维修的内六角螺栓。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的

泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封采用金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并

嵌入腈或氟化橡胶 O 形环。

叶轮和泵壳之间的进口间隙轴向，并能通过外部螺栓调节。

（2）蜗壳

泵的蜗壳为整体的 HT250 材质铸造，偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无

沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（3）叶轮

叶轮为开式无阻塞设计，通道为长流道、宽流道设计，无剧烈拐角。叶轮应能处理固体、纤维材

料、污泥和污水中其他的杂物。

叶轮为 HT250 或更优材质制造的。叶轮表面环氧树脂或以上防腐涂层。

叶轮经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

（5）自耦装置

自耦装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置的接口结构采用金属硬接触连接，

为防止泵长期使用过程中密封老化，不采用带橡胶圈软连接的形式，泵安装完成运行时自耦装置处不会

出现漏水现象。

（6）电机

电机为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级不低于 IECIP68级，绝缘等级不低于 F 级，耐温不

低于 155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时至少启动

15次。电机轴和转子出厂前经动、静平衡测试合格。

电机应能在最高温度 40℃（104F）环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为 40℃的液

体，并且定子绕组的平均温升不超过 80℃。

电机和电缆能在最大 20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合 IP68防护等级）。潜污泵

水力部件和电机部件均由同一公司设计和制造。水泵电缆入口采用三重密封：每根电缆引线均经过环切、

锡焊，然后用橡胶密封隔离，可防止电缆进水时，水借助毛细管作用通过该处。
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（7）冷却设计

电机由泵送液体直接冷却。

（8）泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵

轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间

隙。

泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出

现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

（9）机械密封

每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。轴密封系统应有一个油室，机械密封需在油室内运行。

密封油的作用是冷却和润滑机封，密封系统不应当依靠所泵送的液体润滑。油室从设计上讲应防止过满

和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔应当很容易从外部检查维修。密封油室中机械密封外部应

有一圈挡板，保证了机封运转时油室内不起泡，油面不向外侧偏聚，从而使上、下机械密封都保持有充

份的润滑。在油室中还设置有泄漏传感器，一旦密封失效，传感器将自动停止水泵的运行。

机械密封设计采用全不锈钢外壳。其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，

不与泵送液体接触。压紧密封的弹簧为轴对称布置的一组弹簧，机械密封在设计上保证可以顺时针或逆

时针转动，并且不影响密封功能。

机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介

质酸碱度范围应在 4-14之间。

机械密封的设计使用寿命不低于 25,000 小时。

（10）轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

轴承在 0.5Qn<Qn<1.25Qn范围内运行时（Qn为最佳工况点），轴承寿命应在 100,000小时以上。

（11）接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板

用于连接动力电缆和电机定子进线。

（12）电缆和电缆密封

电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆提供足够的长度

以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。
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电缆应有单独的进口，并特別设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处应由可

重复使用的压缩橡胶套密封并便于保养、维修。

（13）电机保护

电机内设多個保护装置并监测控制。包括但不限于：埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械

式触动的湿度微动开关、油室漏水保护传感器、继电器等。

1）热敏开关

电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串

联于同一回路中。在 140-150℃时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开

关应打开，报警并停止电机。

2）在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器在电机内水份

去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。

3）油室漏水保护

在油室中设漏水保护传感器。保护传感器能实时测量油室中水的含量，使用户可以知道精确的油

中含水量，检测范围为 0-20%的含水量。确保在水进入电机室前提前预警，以便用户及时采取维修保养

措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停

机，不会影响设备的工艺运行。

4）专用继电器

随水泵配套提供专用继电器，安装于就地控制箱内,其电源要求为 AC220V 或 AC/DC24V。专用保护

继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央

控制系统。以便自动停止电机。

2.1.3主要材质

叶轮：铸铁 DIN1691GG25（ASTMA4835B）以上

泵壳：铸铁 DIN1691GG25（ASTMA4835B）以上

电机壳：铸铁 DIN1691GG25（ASTMA4835B）以上

轴：SUS420及以上

机械密封：碳化硅/碳化硅及同等

紧固件：不锈钢 AISI304及以上

O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶

出水弯管：铸铁 DIN1691GG25（ASTMA4835B）及以上

表面防腐：不低于 150μm 灰黑色环氧树脂涂层
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2.1.4设计、性能和现场条件（功率≤30kw）

（1）水泵系统设计要求

a.每台泵采用立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵能够输送原

生的和未经过过滤的污水。

b.所提供的每台泵应满足在潜水条件下连续运行，同时也能满足间歇运行和长期停机后恢复正常

启动运行。

c.电机能连续和间歇运行，能够每小时启动 15 次以上，并不应对泵带来任何有害影响。

d.泵装置在泵的设计负荷范围内，无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）

应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于 80dB（A）.

e.泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。

（2）水泵性能要求

a.水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。

b.在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足 GB/T24674 标准。

c.选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

d.水泵所用电机有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。

2.1.5结构要求

（1）泵的构造

泵应采用潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有

一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流

的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力 1Mpa为准。

泵的主件材质应不低于 ASTMA-4835B 级（HT250）灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸

造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由 AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，

所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。

机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌

入腈或氟化橡胶 O形环。

（2）蜗壳

泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-4835B级（HT250），偏心设计。

蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无

沉积，不能采用近似矩形截面的通道。

泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。
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（3）叶轮

叶轮应是 HT250 铸铁或更优材质制造的。叶轮有环氧树脂防腐涂层。

叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。

叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。

（4）自耦装置

自耦装置配有出水弯管，弯管两端需带法兰。泵出口与耦合装置的接口结构的设计采用金属硬接

触连接，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。

为防止泵长期使用过程中密封老化，不采用带橡胶圈软连接的形式。耦合器固定端配套吐出弯管，

吐出弯管与水管连接，耦合器安装在水平池低，无需再做水泵基础台。

（5）电机

泵的潜水电机应为三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级不低于 IECIP68 级，绝缘等级不低于 F

级，耐温 155℃及以上。装配电机的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载现象。电机每小

时启动次数不小于 15 次。电机轴和转子应经严格的动、静平衡试验。电机可在最高 40℃（104F）环境

下连续工作。泵头和电机均能浸入和连续泵送最高为 40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过 80℃。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为 150℃，

并接至控制柜，与控制继电器连接。水泵电缆入口采用三重密封：每根电缆引线均经过环切、锡焊，然

后用橡胶密封隔离，可防止电缆进水时，水借助毛细管作用通过该处。

（6）冷却设计

电机由输送介质直接冷却。

（7）泵轴

叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵

轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。

泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间

隙。

泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出

现的最大扭矩，确保泵运行平稳。

（8）机械密封

为保证密封效果，每台泵应配有两道机械密封系统，功率≥5.5KW水泵机封使用串联式双机封。

下密封(一级密封)位于泵与油腔之间，由一个碳化硅静环和一个正向旋转的耐腐蚀碳化硅动环组

成。
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上密封(二级密封)位于油腔与电机室之间，由一个氧化铝静环和一个正向旋转的石墨动环组成。

每个密封的分界面须由自身的弹簧系统联接。机械密封应能在顺时针或逆时针转动时，都能正常

运行不损坏或磨损密封元件，并且不需维修或调节。机械密封的位置由泵轴决定，不能在叶轮轮毂上安

装机械密封。机械密封的设计使用寿命不低于 25,000 小时。

（9）轴承

泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。

轴承在 0.5Qn<Qn<1.25Qn范围内运行时（Qn为最佳工况点），轴承寿命应在 100,000小时以上。

（10）接线室

接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板

用于连接动力电缆和电机定子进线。

（11）电缆和电缆密封

潜水电缆接入电机时应采用插接及螺纹密封方式，可以非常方便地拆下。不锈钢插头由螺纹固定，

螺帽和 O型圈形成密封，防止介质渗入，并便于维修保养。同时在电缆插头内充聚亚胺脂，可以确保即

使在电缆破损的情况下，水也绝对不会沿电缆进入电机内。

电机和电缆能在最大 20 米淹深下连续使用而不失去其防水性能。

（12）电机保护

电机在定子线圈中热敏开关。电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开

关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在 150℃时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。

当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。

2.2潜水搅拌机

2.2.1潜水搅拌器设计和现场要求

搅拌器是潜水式，水平安装的，其它类型的搅拌器是不可接受的。搅拌器应可以上下升降，方便

的移动，并且应该可以方便地卸下进行检查或服务，而无需人员进入池子或井中。

潜水搅拌器应为成套装置，包括安装系统和提升装置。安装系统应由方钢导杆和顶部部和底部支

座等组成，可自由调整搅拌器的提升和下降，并可在不排空水池的情况下拆卸和安装搅拌器。搅拌器装

在一个可在导杆上滑动的支架上作为一个整体，该支架能够承受搅拌器的整个重量和造成的所有推力。

提升装置应为可移动式，起吊架的固定装置应该安装在池壁上或池测工作平台上，应含专用起吊

钩、提升链条和葫芦。

每台搅拌器应配套提供电缆拉紧件和电缆夹，防止搅拌水流的波动而引起电缆破坏。

安装支架和提升装置的起吊臂均应为 AISI304 不锈钢及以上材质。提升链条应为不锈钢 AISI304
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及以上材质。螺栓、螺母、垫片、旋转操作手柄和地脚螺栓也应被成套供应。安装地脚螺栓采用化学螺

栓，以保证搅拌器安装系统能够牢固而耐久的安装，不能采用膨胀螺栓。

潜水搅拌器应能适应市政污水的腐蚀环境。搅拌器尽可能采用低转速。搅拌器应该在全浸没条件

下连续工作。同时应能适应连续运行、间歇运行（每小时最多启动次数应能达到 20 次）和长期停止状态

后恢复运行的工作状况。

搅拌器无振动地平稳运行。所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。搅拌器

应运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。

2.2.2结构要求

（1）搅拌器的构造

每台搅拌器应整体设计，封闭式连接，潜水型。搅拌器所有的组件包括电机和齿轮箱都应能够在

水下连续运转。搅拌器螺旋桨由潜水电机通过减速齿轮驱动。转动头部呈流线锥型，其结构应紧凑。

除支架和叶片外，搅拌器与液体接触的主要部件应为 304不锈钢材质，表面平整，无砂眼、气孔

或其它缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。

所有的螺母、螺钉和垫圈应为 AISI304不锈钢或更好的材质。

搅拌器在需要水密密封的临界接触面上应是机械加工面，采用金属与金属接触，并采用腈或氟化

橡胶 O 形环，不能使用需要一定的扭力才能达到压紧效果，并且横截面为矩形的橡胶、纸质和化学合成

物的垫片。

搅拌器及其附件和电缆，应能够连续浸没在最大深度为 20 米的水下而不会损失其水密性。

（2）螺旋桨

螺旋桨为二叶片式，叶片材质为 AISI304，设计应用于处理常规污水。采用水力平衡的无缠绕自清

洁设计。螺旋桨具有高效的水力性能，能够充分的搅拌混合和推动水池底部污水的流动。

螺旋桨和轮毂焊接为一个整体。轮毂和齿轮箱驱动轴通过单键连接，并使用锁定垫圈系统，另外

采用保护帽进行密封。轮毂为流线锥形，与电机壳平滑过渡，具有良好的流体力学特性，可以有效的提

高搅拌器整体效率。轮毂和电机壳之间以橡胶保护环密封，确保长纤维物体不会缠绕在螺旋桨轴上。螺

旋桨经严格的动平衡试验。

（3）齿轮箱

搅拌器通过高效的行星齿轮箱传动。齿轮箱体与搅拌器壳体应成为一体，应为流线锥形，表面与

轮毂和电机壳平滑过渡，从而保证高度稳定性和良好的水力特性，提高搅拌器整体效率。齿轮箱采用斜

齿轮设计，齿轮齿应由高耐磨合金钢制成。齿轮箱内充油以润滑和冷却，并减少泄漏的影响。为了防止

搅拌器转速过快而破坏污水中菌胶团的结构，不能采用电机和浆叶直连形式等转速过快的搅拌器。搅拌
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器的转速应该符合设备性能表的要求。

齿轮箱设计使用寿命不应低于 100000 小时。

（4）轴

电机轴和螺旋桨轴通过齿轮箱联接，轴由耐磨不锈钢制造，螺旋桨轴和电机轴能承受所有轴向和

径向荷载。螺旋桨轴受机械密封和径向向密封完全保护，与液体隔离。

（5）轴承

潜水搅拌器电机的轴应在两个球轴承上转动，螺旋桨轴由两个圆锥滚柱轴承支撑。所有轴承采用

永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载。

轴承寿命应在 100,000 小时以上。

（6）电机

潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为 IECIP68级，绝缘等级为 F级，180℃。应

有合适的额定功率保证搅拌器在使用中不会发生过载。电机应能每小时启动 20次。电机轴和转子经动、

静平衡测试合格。

电机应设计成在最高 40℃（104F）环境下工作，应能浸入和连续搅拌最高为 40℃的液体，并且定

子绕组的平均温升不超过 80℃。

电机和电缆能在最大 20 米淹深下连续使用而不失去其防水性能（满足 IP68防护及以上等级）。

潜水电机的应能被周围搅拌介质充分冷却，不应依赖冷却套或外部冷却系统。

电机功率因数，电机效率应满足设备性能表中的规定，否则承包人须承担由于搅拌器无功电流过

大引起供电电源电缆截面、保护元器件容量和系统无功补偿装置容量的增加而产生的所有费用。

为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为

130℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。

（7）机械密封

台泵的轴密封系统都配备一只油室，油室的设计要保证有一些空间以容纳由于温度变化引起的膨

胀，排放管和检查孔要有可靠的防漏密封装置，并从外面容易疏通。密封材料选择碳化硅或者碳化钨材

料。保证零部件设计制造的专业性及可靠性。避免出现零部件的价格垄断等情况的发生。机械密封应是

免维护的，并且在不影响或失去密封功能的情况下，可以顺时针或逆时针转动。机械密封采用碳化硅或

碳化钨材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在 4-10 之间。

机械密封的设计使用寿命大于 25000 小时。

（8）电缆和电缆密封

电机应配有潜水电缆，为包括控制和动力芯线的同一根电缆。电缆应配备单独可靠的电缆进口。
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电缆的尺寸应符合 IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。电缆使用环氧、

硅树脂或其他二次密封系统进行密封。电缆出口为轴向，与电机壳外表面同向贴紧布置，同时用电缆夹

和拉紧钢缆将电缆固定，避免受水流冲击晃动，且不会在起吊时钩住。

（9）电机保护

温度传感器

所有搅拌器在定子的三相线圈内设不少于 3 只串联的热敏开关，用于监控定子温升。热敏保护在

130℃时动作，启动报警装置并停下电机。

泄漏传感器

所有搅拌器都应设置泄漏传感器以探测电机内的泄漏情况，防止水漏入电机造成损坏。泄漏传感

器应为电极式传感器，信号应能被监测并在电机进水时发出报警信号。

搅拌器专用保护继电器应接受泄漏传感器的报警信号，并输出故障跳闸接点，以便自动切断电机

电源停止电机。搅拌器专用保护继电器安装于就地控制箱内,其电源要求为 AC220V。专用保护继电器应

随搅拌器配套提供。

2.2.3主要材质

螺旋桨：不锈钢 AISI304及以上

齿轮箱：铸铁 DIN1691GG25 及以上

电机外壳：不锈钢 AISI304 及以上

轴：不锈钢 AISI304及以上

机械密封：碳化硅/碳化硅同等及以上

紧固件：不锈钢 AISI304及以上

电缆外套：氯丁橡胶

O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶

搅拌器支架：不锈钢 AISI304

提升装置起吊臂：不锈钢 AISI304

化学地脚螺栓：不锈钢

2.3罗茨鼓风机

2.3.1设备参数表

ZA-709

工况条件

输送介质 空气

进口流量（m
3
/min） ≤13.5

进气温度（℃） ≤40
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进气压力（kPa G） 0

排气压力（kPa G） 49

升压（kPa） 49

风机性能

风机型号 ZA-709

进口流量（m
3
/min） ≥13.5

风机转速（r/min） 980

传动形式 皮带传动

升压（kPa） 49

油箱冷却方式 空冷

密封形式 迷宫密封

轴功率（kW） ≤16.14

配套电机

型号 4极18.5kw

功率（kW） ≤18.5

电源 380v

防护等级 IP55

绝缘等级 F

电机厂家 国产优质

材料

机壳 HT250

叶轮 QT450

墙板 HT250

主、从动齿轮 20CrMnTi

主、从动轴 35CrMo

油箱 ZL104

ZA-506

工况条件

输送介质 空气

进口流量（m
3
/min） ≥4.66

进气温度（℃） ≤40

进气压力（kPa G） 0

排气压力（kPa G） 53.9

升压（kPa） 53.9

风机性能

风机型号 ZA-506

进口流量（m
3
/min） ≥4.66

风机转速（r/min） 1450

传动形式 皮带传动

升压（kPa） 53.9

油箱冷却方式 空冷

密封形式 迷宫密封

轴功率（kW） ≤8.10

配套电机

型号 4极11kw

功率（kW） ≤11

电源 380v

防护等级 IP55

绝缘等级 F
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电机厂家 国产优质

材料

机壳 HT250

叶轮 QT450

墙板 HT250

主、从动齿轮 20CrMnTi

主、从动轴 35CrMo

油箱 ZL104

ZA-508

工况条件

输送介质 空气

进口流量（m
3
/min） ≥10.37

进气温度（℃） ≤40

进气压力（kPa G） 0

排气压力（kPa G） 58.8

升压（kPa） 58.8

风机性能

风机型号 ZA-508

进口流量（m
3
/min） ≥10.37

风机转速（r/min） 2030

传动形式 皮带传动

升压（kPa） 58.8

油箱冷却方式 空冷

密封形式 迷宫密封

轴功率（kW） ≤16.07

配套电机

型号 4极18.5kw

功率（kW） ≤18.5

电源 380v

防护等级 IP55

绝缘等级 F

电机厂家 国产优质

材料

机壳 HT250

叶轮 QT450

墙板 HT250

主、从动齿轮 20CrMnTi

主、从动轴 35CrMo

油箱 ZL104

2.3.2 运行条件

2.1 安装地点：指定项目现场。

2.3.3 风机仪表配置

（1）风机出口设就地显示压力表。

（2）油箱设就地监视油位指示器。

（3）其他要求

每台风机及其辅助设备均应有固定铭牌及转向标志。铭牌应耐腐蚀，并牢固地安装在设备本体明
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显的位置上。

铭牌的内容应包括：风机型号，风机主要技术数据(进口流量、升压、风机轴功率、转速、重量等)，

出厂编号，出厂日期，制造厂名称等。

2.3.4 供货范围

序

号
名称 规格、型号

单

位
数量 备注

1.

罗茨风机 Q≥13.5m3/min,P=49kPa 台 2

包括主机、进口消声器

（含滤清器）、出口消

声器、传动装置防护罩、

弹性接头、单向阀、泄

压阀、压力表、共用底

座、地脚螺栓、试车用

润滑油

工频电机 4极，≤18.5Kw 台 2 380V,IP55,F, 50HZ

2

罗茨风机 Q≥4.66/min,P=53.9kPa 台 2

包括主机、进口消声器

（含滤清器）、出口消

声器、传动装置防护罩、

弹性接头、单向阀、泄

压阀、压力表、共用底

座、地脚螺栓、试车用

润滑油

工频电机 4极，≤7.5Kw 台 2 380V,IP55,F, 50HZ

3

罗茨风机 Q≥5.83/min,P=50kPa 台 4

包括主机、进口消声器

（含滤清器）、出口消

声器、传动装置防护罩、

弹性接头、单向阀、泄

压阀、压力表、共用底

座、地脚螺栓、试车用

润滑油

工频电机 4极，≤7.5Kw 台 2 380V,IP55,F, 50HZ

4 罗茨风机 Q≥10.37m3/min,P=58.8kPa 台 4

包括主机、进口消声器

（含滤清器）、出口消

声器、传动装置防护罩、

弹性接头、单向阀、泄

压阀、压力表、共用底

座、地脚螺栓、试车用

润滑油
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序

号
名称 规格、型号

单

位
数量 备注

工频电机 4极，≤18.5Kw 台 4 380V,IP55,F, 50HZ

2.3.5性能要求

（1）罗茨鼓风机气动性能保证：

对于定转速和额定压力下，进口容积流量允差：±5%

在额定流量下出口压力允差：

轴功率偏差不超过规定值的：

（2）乙方对所提供的设备在给定的环境下保障满足甲方提出的风机性能设计参数，并能长期安全

运行。

（3）风机转子进行动平衡试验，动平衡精度不低于 G2.5级.

（4）风机采用的铸铁件，应符合 JB/T6887-93《风机用铸铁件技术条件》的规定。

（5）风机出厂性能试验，应符合 JB/T 8941.2-2014的要求。

（6）风机轴承部位的振动检测及其限值，应符合现行使用的国家标准和有关部颁标准的规定，其

振速不高于 11.2mm/s。

（7）风机仪表的设计采用标准化的元件和标准化的设备组件，以适合用户使用更换的需要。

2.3.6售后服务与技术支持

（1）卖方免费电讯方式提供技术支持、免费指导安装

（2）超过保质期后，卖方保障提供技术服务

（3）卖方必须严格按照交付进度提供技术资料和设备。

（4）卖方提供的产品应有质量保证的各项文件，文件应具有完整性和可靠性。

（5）卖方应及时提供买方所需要的技术图纸资料。

（6）卖方应对开工后的技术服务、使用与维修、技术咨询提供承诺及保证，卖方保证在接到买方

电话或讯息后 2 小时内对买方提出的问题给予答复，直到问题解决。设备出现问题需要现场解决协调的，

卖方应在 48 小时内赶到。

2.4板框压滤机

2.4.1供货设备清单

序号 名 称 规格 数量 备注
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1 板框压滤机

过滤面积：80m2；

出液方式：明流

滤板结构：厢式滤板

拉板方式：自动拉板

滤板数量：61

滤饼含水率≤75%

1台 含滤布一台套

2 板框压滤机

过滤面积：50m2；

出液方式：明流

滤板结构：厢式滤板

拉板方式：自动拉板

滤板数量：38

滤饼含水率≤75%

1台 含滤布一台套

3 板框压滤机

过滤面积：40m2；

出液方式：明流

滤板结构：厢式滤板

拉板方式：自动拉板

滤板数量：30

滤饼含水率≤75%

4台 含滤布四台套

4
高压隔膜板框压滤

机

过滤面积：60m2；

出液方式：明流

滤板结构：厢式滤板

拉板方式：自动拉板

隔膜压榨12kg

滤板数量：45

滤饼含水率≤60%

1台
含滤布一台套；配套

1.5m高支架平台

2.4.2技术要求及说明

2.4.2.1压滤机的主要技术参数

过滤面积： 50m
2

理论滤室容积： 748L

厢式滤板尺寸： 870*870*65mm

厢式滤板数量: 38 块

墙板数量 2块

滤饼厚度： ＜30mm

最高过滤压力： ＜0.6MPa

液压最高压紧压力 16MPa

腔室深度 30mm

进料方式 中心进料
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过滤温度： ＜70℃

进料孔通径 mm 进料法兰 DN60

暗流孔通径 mm 暗流法兰 DN50

液压站电机功率 ≤2.2KW

压滤机翻板电机功率 ≤0.55KW

压滤机拉板电机功率 ≤0.75KW

过滤面积： 40m2

理论滤室容积： 595L

厢式滤板尺寸： 870*870*65mm

厢式滤板数量: 30 块

墙板数量 2块

滤饼厚度： ＜30mm

最高过滤压力： ＜0.6MPa

液压最高压紧压力 16MPa

腔室深度 30mm

进料方式 中心进料

过滤温度： ＜70℃

进料孔通径 mm 进料法兰 DN60

暗流孔通径 mm 暗流法兰 DN50

液压站电机功率 ≤2.2KW

压滤机翻板电机功率 ≤0.55KW

压滤机拉板电机功率 ≤0.75KW

过滤面积： 60m
2

理论滤室容积： 955L

厢式滤板尺寸： 870*870*65mm

厢式滤板数量: 45 块

墙板数量 2块
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滤饼厚度： ＜30mm

最高过滤压力： ＜0.8MPa

液压最高压紧压力 25MPa

腔室深度 30mm

进料方式 中心进料

过滤温度： ＜70℃

进料孔通径 mm 进料法兰 DN60

暗流孔通径 mm 暗流法兰 DN50

液压站电机功率 ≤2.2KW

压滤机翻板电机功率 ≤0.55KW

压滤机拉板电机功率 ≤0.75KW

过滤面积： 80m
2

理论滤室容积： 1287L

厢式滤板尺寸： 870*870*65mm

厢式滤板数量: 61 块

墙板数量 2块

滤饼厚度： ＜30mm

最高过滤压力： ＜0.8MPa

液压最高压紧压力 25MPa

腔室深度 30mm

进料方式 中心进料

过滤温度： ＜70℃

进料孔通径 mm 进料法兰 DN60

暗流孔通径 mm 暗流法兰 DN50

液压站电机功率 ≤2.2KW

压滤机翻板电机功率 ≤0.55KW

压滤机拉板电机功率 ≤0.75KW

2.4.3板框压滤机组成及其特点
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自动系列压滤机采用机、电、液一体化设计制造，能够实现自动压紧、过滤、压榨、松开、拉板

等过程；由电气柜控制，按 PLC可编程控制器设定的程序进行。

2.4.3.1机架部分

（1）机架部分主要由压紧板、止推板、油缸座、主梁以及止推板支腿、油缸座支腿等组成。

（2）压紧板、止推板、油缸座以及止推板支腿、油缸座支腿均采用 Q235B 钢板，用二氧化碳保护

焊焊接而成，经高温退火定型处理后，用高速气流抛丸机喷沙除锈，不仅把表面的锈及氧化层除掉，并

在其表面打出细小麻窝，再喷涂防锈漆及面漆，使油漆附着力更强，不易脱落。与铸造结构比具有整体

性能稳定，耐腐蚀、硬度高、抗拉强度大、承载压力高，抗冲击性强、外形美观等优点，经超压试验，

安全系数达 1.5 倍，可确保设备使用安全、稳定。

（3）主梁采用箱式结构钢板，具有强度好、刚度大、稳定性强、抗冲性能好等优点，可确保使用

安全，稳定，满足高压滤板的使用要求。

2.4.3.2拉板系统

采用先进技术，液压传动，无级调速，PLC控制。两个采用滑动架（装有专用开板的机械手）在减

速电机的驱动下，作前后往复运动，并逐块打开滤板，进行卸泥，开板机械手结构小巧灵活，无虚抓、

无脱钩现象。自动拉板机械手，每次拉 1 块滤板。

2.4.3.3翻板接液系统

安装于滤板下方，是个双门屋檐式集液机构，由低转速大扭矩电机驱动，与压滤机的压紧回程动作

联动，压紧或水冲洗时，集液板闭合，滤液或冲洗水通过集液板流到接液槽中排出，卸饼时，集液板自

动打开，使滤饼能顺利进入导料斗。面板为 304 不锈钢材质。

2.4.3.4液压系统

（1）液压系统采用集成化结构、模块化设计组装，系统的结构紧凑，互换性、可扩展性好。整个

系统安全性高、可靠性好、便于维修于保养。

（2）液压系统采用集成块式设计，顺序完成油缸的自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开、

前进后退到位自停等基本动作，提高了整个液压系统的安全性、可靠性，同时便于维修与保养液压元件

采用质量可靠上海立新产品，从而保证整机的可靠性，提高了压滤机的各项性能指标，不会出现渗漏、

漏油现象。

（3）液压系统保护功能多，可以保护油缸、控制高低压压力，从而使整机安全可靠运行，不会出

现事故。各油路功能明确，便于操作维修。

（4）液压油缸采卡套盲缸结构，并采用镗床镗压，装用压滚滚压加工，不但油缸内壁精度极高，

同时缸内壁硬度大大提高，其耐磨性及密封性能良好。



- 250 -

（5）活塞杆采用 45﹟钢制作，经车削、磨削后，进行调质处理，再经外镀硬铬，后经精磨而成，

且有很高的光洁度，又有较高大的钢度、硬度，同时具有很好的耐磨性，延长了活塞杆的使用寿命。

（6）密封圈采用国内知名品牌，保证了油缸的密封性和使用灵活性。

2.4.3.5过滤部分

滤板是压滤机的核心部件，主要由滤板、水嘴、手柄等组成。滤板严格执行 JB/T4333.3-2005标

准，质量应达到国外先进水平。

（1）滤板通过合理的滤点排布、过滤面支撑点排布、流道设计、排液孔开孔角度等综合性设计，

使滤板过滤过程中，进水流速快，对滤板冲击小，滤料分布均匀，保证过滤速度和洗涤效果。

（2）耐受压力最高达到 0.8Mpa。常温。具有耐高压、防腐密封好、过滤周期短、冲洗效果好、滤

饼含湿率低等特点。

2.4.3.6控制和检测部分

（1）控制系统设计为机、电、液一体化系统设计的理念，增加了自动运行检测功能。

（2）PLC程序控制器应选用西门子的产品，可正常运行 30万次无故障。具有性能稳定、安全可靠、

使用寿命长等特点，并预留以太网接口，实现远程监视和操作。其它电器元件选用施耐德产品。

（3）根据压滤机的实际工作情况，分为：手动状态和自动状态，便于操作者的使用。为防止出现

误动作，各动件部分在自动运行时都有动作互锁功能进行保护；通过系统的自动检测自诊断，系统始终

自动检测执行元件是否处于正常工作状态，如果有异常，立即在显示屏上报警。保障了整个压滤机的运

行安全、可靠。

2.4.3.7滤布

滤布的渗透性、再生性、剥离性、耐温性、耐酸碱性等一些物理化学特性，应能满足过滤速度和

过滤效果。

2.4.3.8反吹

（1）反吹系统由空气压缩系统和压缩空气储存系统及管路组成，经过螺杆空压机压缩空气后进入

储气罐储存，储存空气通过管道连接到压滤机本身。

（2）反吹是利用高压空气从压滤机尾端管道吹气，使进料管道中未过滤的含水率较高的污泥通过

高压空气大的推力，使未过滤的污泥通过回流管放到集料池内，防止了管道在卸料时有含水率较高的泥

浆流出。

2.4.4验收及质量验收标准

《厢式压滤机和厢式压滤机技术条件》JB/T4333-2005

《液压系统通用技术条件》GB3766-83
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《电气设备安全设计导则》GB4064-83

《厢式压滤机和厢式压滤机形式和基本参数》GB/T5152-91

2.5 气动隔膜泵

2.5.1运行工况与适用介质

适用位置：污泥浓缩池、污泥调理池或压滤机进泥端

输送介质：工业废水物化污泥/生化污泥

介质特性：含水率约 90%～99%，含固率较高，含有固体颗粒及沉淀物，粘度较高，具备较强的物

理磨损性及一定的化学腐蚀性。

介质比重：1.05～1.2

介质温度：0℃～60℃

介质 PH 值：4～10（注：根据实际污泥酸碱度调整）

2.5.2主要技术参数要求

序号 参数名称 规格要求 备注

1 设备名称 污泥气动隔膜泵

2 连接方式 法兰连接，标准：GB/DIN/ANSI

3 额定流量 满足要求

4 最大排气/出口压力 0.7~0.84MPa

5 最大扬程 ≥70m

6 最大允许通过颗粒 ≥6mm

7 最大干吸高度 ≥4m

8 最大湿吸高度 ≥8m

2.5.3材质要求（核心耐磨与防腐设计）

鉴于污泥的磨损性与复杂水质，过流部件及易损件材质须满足以下标准：

泵体/流体盖材质：铝合金/工程塑料。具备高机械强度及耐颗粒冲刷能力。

隔膜片材质：Santoprene或 PTFE（聚四氟乙烯）覆丁腈橡胶背板。必须具备极高的机械抗疲劳强

度、优异的耐磨损性及化学稳定性。

阀球材质：Santoprene/不锈钢，要求耐磨损，比重适中以保证

污泥介质下的回落密封性。

阀座材质：与泵体同材质或采用高耐磨橡胶，确保含有固体颗粒时的阀门闭合密封。

2.5.4结构与性能特殊要求

（1）大颗粒通过性设计：泵腔及球阀流道必须为宽流道设计，确保污泥中的大颗粒泥砂或

絮体能够顺畅通过，不发生卡阻、卡球现象。

（2）气阀系统：必须采用机械换向或先导式设计的无死点、无冰冻气阀组件。在抽取高粘度、大
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比重污泥导致负载增加时，气阀不能出现卡顿停机，气阀应为免润滑设计。

（3）抗干转与憋压停机：污泥抽吸过程中易出现短时排空，设备必须支持长时间干转且不损坏隔

膜；在配合板框压滤机等设备使用时，当出口端阻力达到泵最大供气压力时，泵须能自动停止工作，维

持保压状态；压力卸载后自动恢复工作。

（4）防沉淀结构：泵体内部流道应尽可能顺滑，减少死角，防止停机时高浓度污泥在泵腔内沉积

干涸导致下次启动困难。

（5）快拆与维护：流体盖与进出口管汇之间须采用螺栓紧固或快拆卡箍设计，便于现场人员在发

生异物堵塞时快速开腔清理。

（6）供货与检验要求

（7）随配附件：每台泵需原厂标配高效消音器 1 套、气源处理两联件（含空气过滤器及调压表）

1 套。

（8）备件要求：投标人需在报价中包含一套一年期易损备件（含隔膜片、阀球、阀座及 O 型圈各

一副）。

（9）测试检验：交货时需提供设备出厂前的干吸测试、密闭压力测试及带水运转测试报告。

3.成套供应设备

3.1滤布滤池

3.1.1 设备主要参数：

1 进水要求： SS≤20mg/L

2 出水结果： SS≤10mg/L

3 处理能力： ≥22m³/h

4 滤盘数量（个） 5

5 滤盘直径(mm) 3000

6 总过滤面积(㎡) 12.6

7 水头损失(m)(池内部) 1~3%

8 过滤精度(μm) 10-20μm

9 驱动电机功率（kw） 1.1

10 反冲洗泵功率（kw） 2.2

3.1.2 工作原理及结构组成特点

3.1.2.1 工作原理

纤维转盘过滤机主要过滤形式为外进内出，待过滤的污水进入池体，通过安装在设备上的纳米带

毛纤维滤布，悬浮物被截留在滤布上，清水进入到中心筒体，随着污水不断被过滤悬浮物不断累积，达

到一定量以后设备自动开始自清洗动作。驱动马达驱动主动链轮带动设备转动，同时清洗泵开始负压抽

吸，整个过程自动完成，反洗过程中设备仍然保持过滤状态。
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3.1.2.2 结构组成特点

纤维转盘过滤机所使用的滤布采用新型纳米纤维材料制成，具有通量大，杂质不易黏附、易洗涤

的特点。过滤介质截留精度≤10um，有效过滤深度≥3mm。过滤时滤布绒毛倒伏平铺，增加过滤深度，过

滤精度达到微米级，可截留粒径为几微米的微小悬浮物，保证出水水质稳定；

采用不锈钢水下免维护轴承，寿命 3 年以上；

滤布采用模块化设计、安装简单可靠。

3.1.3 电气自控系统

系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，自动控制系统选用

西门子、施耐德、ABB 同等或以上 PLC 系统，外部通信预留以太网通信接口。分为手动/自动/远程三种

控制方式。

手动控制：

现场控制手动状态下，操作人员在箱上进行单机开、停控制，主要用于调试。

自动控制：

现场控制自动状态下，当现场控制箱接到开机信号时，系统自动运行，周而复始地完成一个又一

个工作循环；当现场控制箱接到停机信号时，系统在继续完成接到停机信号时尚未完成的最后一个工作

循环后停止运转。

远程控制：

远程控制状态下，现场控制箱可以接受远程发来的停机信号，控制箱可以向远程控制室上传系统

状态信号、系统运行信号、系统故障信号。中央控制室监控系统可通过设备预留的以太网通信接口读取

（不负责敷设安装控制箱与中央控制室通信电缆）系统状态信号、各设备运行信号、各设备故障信号及

系统设备运行参数，实现中央控制室监控系统对精密过滤机系统的状态监视。

3.1.4 材质及配置

滤布：纳米纤维滤布

机架、进出口法兰及箱体：碳钢防腐及更优材质

密封：软橡胶及更优

减速机品牌：国产一线

清洗水泵品牌：国产一线

3.1.5 成套设备供货范围

序号 名称 单位 数量 备注
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序号 名称 单位 数量 备注

1
纤维转盘过滤

机
1 套

包括机架、转盘、驱动电机减速机、抽吸水泵、液

位计、滤布清洗系统、排泥系统。

2 可调出水堰板 1 件
制造商根据现场工况进行设计并出图，材质 304 不

锈钢

3 进水堰板 1 件
制造商根据现场工况进行设计并出图，材质 304 不

锈钢

4 系统控制箱 1 套

控制系统对象：主机本体内的所有部件

系统 PLC 自带以太网（或其他连接方式）接口，远

程启停系统及监控；

3.1.5 包装

产品包装前的检查；

a)产品合格证书和技术文件、附件齐全；

b)产品外观无损伤；

c)产品表面完好；

包装的一般要求；

产品应有内、外包装，设备/装置的可动部分应锁紧扎牢；

包装箱符合 GB/T13384 的规定，按照装箱文件及资料清单、装箱清单如数装箱；随同装置出厂的附

件及文件、资料应装人防潮文件袋中，再放人包装箱内。

3.2 除臭系统

3.2.1 设备用途

用于泵站及污水处理区域臭气收集与治理，高效去除硫化氢、氨气、VOC、恶臭异味等污染物，尾

气达标排放，改善厂区作业环境。

3.2.2 主体参数

设计处理风量：≥2000m³/h

处理工艺：等离子氧化 + UV 光氧催化复合除臭工艺

3.2.3 系统组成

整套设备包含：臭气集气系统、除雾除尘预处理单元、等离子除臭反应单元、UV 光氧催化净化单

元、防腐引风机、智能电控系统、防腐管路阀门、排气筒及全套安装辅材。

3.2.4 工艺原理

通过前端除雾预处理去除臭气中水雾、粉尘，保护后端核心模块；高压等离子体裂解恶臭污染物分

子结构；高能 UV 紫外光搭配光触媒催化层进一步氧化分解残留污染物，双重协同净化，除臭效果稳定持
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久。

3.2.5 控制与安全要求

支持手动/自动控制，可与泵站设备联动启停；具备过载、短路、超温、缺相、风机故障联锁保护；

风机停机自动切断等离子及 UV 电源，杜绝安全隐患；设备内置泄压、防火、防漏电保护结构，运行安全

可靠。

3.2.6 供货范围

包含集气罩、防腐风管、风量调节阀、预处理单元、等离子模块、UV 光氧单元、防腐引风机、主

机壳体、电控柜、排气筒、安装辅材、合格证、检测报告、使用说明书等全套设备及资料。

3.2.7 试验、检验与验收标准

3.2.7.1 出厂检验

所有设备出厂前必须完成整机装配、通电调试、密封性测试、耐压测试、防腐层检测、功能模拟试

验，各项参数达标后方可出厂，同步出具完整出厂检验报告、产品合格证、质量检测文件。

3.2.7.2 现场调试

设备到货后，中标单位免费提供现场安装指导、整机接线、系统调试、参数校准、联动测试，确保

所有设备独立运行及系统联动功能正常。

3.2.7.3 竣工验收标准

1、所有设备型号、外形尺寸、处理能力、核心配置、材质工艺完全符合本技术规格书要求，无任

何负偏离；

2、设备结构牢固、防腐层完好、无变形、无裂纹、无渗漏，管路连接规整密封严密；

3、泵体、搅拌器、风机、电控系统等所有设备运行平稳、噪音正常、无卡顿、无故障报警；

4、整套污水处理及除臭系统连续 72 小时满负荷稳定试运行，处理效果、排放指标均达标，即为验

收合格。

3.2.8 排放指标

设计进口臭气浓度：

臭气主要成分及浓度单位：mg/m3

污染因子 硫化氢 氨 臭气浓度

浓度指标 ≤30 ≤50 5000-8000(无量纲)

在正常工况及常规气象、不受四周环境的影响下，经恶臭气体治理系统处理后的气体浓度完全符合

GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中 15m 烟囱排放标准：

《恶臭污染物排放标准》中 15m 烟囱排放标准
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序号 控制项目 最高允许排放量(kg/h)

1 硫化氢 0.33

2 氨 4.9

3 臭气浓度 2000(无量纲)

3.3 一体化沉淀设备

3.3.1 设备概述

本设备为污水处理配套一体化沉淀设备，集成反应絮凝、沉淀分离、污泥浓缩、清水集水功能于

一体，设备整体为碳钢防腐结构，内设双反应区独立搅拌系统，设备结构紧凑、自动化程度高、处理效

果稳定，主要适配前端加药混凝工艺，对投加药剂后的污水进行絮凝反应、固液分离，去除水体中悬浮

物、胶体、絮体杂质，出水水质稳定，满足后续污水处理工艺及达标排放要求。设备额定处理能力 22m³

/h，可长期连续稳定运行，适配各类工业废水、市政污水预处理及深度处理工况。

3.3.2 主体设备参数

设备型号：一体化混凝沉淀设备

额定处理水量：22m³/h，可长期满负荷连续运行，允许短时超负荷工况运行，出水水质无明显波

动。

设备外形尺寸（长×宽×高）：7.0m×3.5m×4.5m，整体一体化集成式结构，工厂预制拼装，现

场整体就位安装。

主体材质：设备箱体主体采用优质碳钢材质，整体内外做防腐处理，防腐工艺成熟、附着力强、

耐污水腐蚀、耐冲刷，适配污水长期浸泡、干湿交替工况，杜绝锈蚀、脱层、渗漏问题。

结构分区：设备内部独立设置两座反应区+沉淀区+清水区+污泥浓缩区，分区布局合理，水流路径

顺畅，无短流、死角，保障絮凝反应及沉淀分离效果。

3.3.3 反应区及搅拌系统参数

设备配置双独立反应区，每个反应区配套专用絮凝搅拌装置，分区独立运行、互不干扰，保障药

剂与污水充分混合反应，具体参数如下：

反应区配置：共 2 组独立混凝反应区，分区容积匹配 22m³/h 处理水量，水力停留时间充足，保证

絮体充分生成、长大，提升沉淀分离效率。

搅拌设备数量：2 套专用防腐搅拌器，一对一匹配双反应区使用。

搅拌结构：立式桨式搅拌结构，搅拌均匀性好，无水体死角，可有效避免药剂沉淀、絮体抱团破

碎问题。
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搅拌材质：搅拌主轴、桨叶均采用防腐材质，适配腐蚀性污水工况，防锈、防腐蚀、抗水流冲刷，

使用寿命长。

电机参数：国标纯铜防水电机，防护等级 IP55，适配户外、潮湿污水工况，运行平稳、噪音低、

能耗低，具备过载、堵转保护功能。

运行方式：支持 24h 连续运行，可与前端加药设备联动启停，实现整套混凝沉淀系统自动化运行。

3.3.4 设备结构与工艺设计要求

整体结构：设备为一体式碳钢焊接结构，箱体钢板厚度满足承压、抗变形要求，整体结构牢固、

刚性强，长期运行无变形、无开裂、无渗漏。

水流工艺：采用上进下出、折流式水流设计，水流平稳、流速均匀，有效杜绝水流短流、紊流现

象，大幅提升固液分离效果。

沉淀系统：沉淀区配置高效斜管沉淀组件，沉淀面积大、分离效率高，沉降速度快，可快速分离

水中絮体悬浮物，出水清澈度高。

污泥系统：底部设置锥形污泥浓缩区，污泥沉淀集中、排泥彻底，配套预留排泥管路接口，可实

现自动/手动排泥，运维便捷。

集水系统：清水区采用多点均匀集水结构，保证出水均匀稳定，避免出水夹带悬浮物，保障出水

水质达标。

3.3.5 碳钢防腐工艺要求

设备所有碳钢基体接触水体及外部裸露部位均需做专业防腐处理，防腐工艺满足污水腐蚀工况长

期使用要求，具体工艺标准如下：

基材处理：碳钢箱体表面经喷砂除锈处理，除锈等级达到 Sa2.5 级，彻底去除氧化皮、铁锈、油

污，保证防腐层附着力。

内部防腐：箱体内部采用多层防腐涂料涂刷，底漆、中漆、面漆分层涂刷，涂层均匀、无针孔、

无脱落、无裂纹，耐酸碱、耐污水浸泡腐蚀。

外部防腐：设备外部除锈后涂刷专用户外防腐面漆，防水、防晒、防老化，适配室内外安装工况，

长期使用不褪色、不脱层。

焊缝处理：所有焊接焊缝打磨平整，无焊渣、无气孔，焊缝部位重点加厚防腐处理，杜绝焊缝腐

蚀渗漏隐患。

3.3.6 配套附件及控制系统

配套设备：2 套反应区搅拌装置、斜管沉淀组件、污泥浓缩装置、进出水接口、排泥接口、溢流接

口、检修平台、爬梯、护栏等全套配套结构。
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管路配件：配套防腐进出水管、排泥管、放空管、阀门、接头等全套管路辅件。

电控系统：配套独立控制单元，可实现搅拌器启停、联动控制、故障报警、过载保护等功能，支

持手动/自动切换，可对接整套污水站自控系统。

安全配件：设备配备检修防护结构、液位观测装置、设备标识牌、接地保护装置，运行安全可靠。

3.3.7 性能验收标准

设备外形尺寸、处理水量、分区结构、配置数量完全符合本技术规格书要求，无参数偏差。

双反应区搅拌设备运行平稳、搅拌均匀，无异常震动、无噪音、无卡顿，联动功能正常。

设备箱体无渗漏、无变形，防腐层完好无脱落，水流顺畅、无短流、无积泥死角。

设备满负荷 22m³/h 连续试运行 72 小时，固液分离效果良好，出水悬浮物指标满足工艺设计要求，

设备无任何故障，视为验收合格。

3.4 一体化厌氧设备

3.4.1 设备概述

本设备为污水处理专用一体化厌氧水解设备，主要用于污水预处理阶段，通过厌氧水解酸化作用，

降解污水中大分子有机物、破解胶体污染物、降低污水 COD、改善污水可生化性，有效减轻后续处理系

统运行负荷。设备采用整体碳钢防腐一体化结构，集成厌氧反应、泥水混合、生物附着、出水集水等功

能，配置专用潜水搅拌装置、高效水解填料、出水堰系统，设备运行稳定、抗冲击负荷强、运维简单，

额定处理水量 22m³/h，可 24h 连续满负荷运行，适配工业废水、生活污水等各类污水处理工况。

3.4.2 主体设备参数

设备名称：一体化厌氧水解设备

额定处理能力：22m³/h，可长期满负荷连续运行，具备良好的抗水质、水量冲击能力，短时超负

荷运行工况下系统运行稳定、处理效果无明显衰减。

设备外形尺寸（长×宽×高）：4.5m×3.0m×4.5m，整体一体化钢制焊接结构，工厂整体预制成

型，现场整体吊装就位安装，无需现场二次焊接加工。

主体材质：设备罐体、池体墙板、底板、加强筋、支撑结构全部采用优质碳钢材质，整体内外全

方位防腐处理，耐污水浸泡、耐酸碱腐蚀、抗结垢、抗老化，适配厌氧潮湿、腐蚀性长期运行工况。

工艺形式：水解酸化厌氧工艺，可高效完成大分子有机物水解、酸化分解，大幅提升污水 B/C 比，

优化后续生化处理效果。

运行方式：全自动连续运行，可与前端进水系统、后端沉淀设备联动启停，实现整套污水处理系

统自动化协同运行。

3.4.3 核心配套部件技术参数
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3.4.3.1 潜水搅拌机

设备配套专用厌氧池潜水搅拌设备，保障池内水体均匀混合、无死角、无污泥沉淀，维持厌氧菌

群稳定活性，具体参数如下：

设备类型：潜水式高速混合搅拌机，适配厌氧水解池全水下运行工况。

运行功能：实现池内污水、污泥、微生物充分混合，防止污泥沉降分层，均匀水质、水温，保障

厌氧反应高效稳定进行。

材质配置：潜水机体、叶轮、主轴采用 SS304 材质，防水、防锈、耐污水腐蚀；电缆为专用防水

耐腐电缆，防老化、防破损。

电机性能：国标纯铜防水电机，防护等级 IP68，可长期水下连续运行，绝缘等级 F级，具备过载、

短路、漏水、过热多重保护功能。

安装方式：导轨式提升安装，可便捷吊装检修、维护，无需放空池水，运维便捷。

运行特性：低噪音、低能耗、搅拌均匀性好，无水体紊流扰动，适配厌氧菌群生存环境。

3.4.3.2 水解酸化填料

池内配套高效水解专用生物填料，为厌氧微生物提供充足附着载体，提高微生物富集量，强化水

解酸化处理效果，具体要求如下：

填料类型：优质立体弹性/组合式水解专用填料，挂膜速度快、生物附着量大、不易堵塞、不结团。

材质要求：全新改性防腐高分子材质，耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、韧性强，长期水下运行不变形、

不破损。

性能优势：比表面积大，可大幅提升厌氧微生物总量，有效提升有机物降解效率，抗冲击负荷能

力强，脱膜再生性能好，无需频繁更换。

安装结构：配套上下固定支架、拉紧装置，支架采用碳钢防腐，安装牢固，无松动、无脱落，适

配长期水流冲刷工况。

3.4.3.3 出水堰系统

设备顶部配套精密出水堰装置，保障厌氧池出水均匀、水质稳定、杜绝污泥流失，具体参数如下：

结构形式：可调式三角出水堰/锯齿堰，布水均匀、出水平稳，有效避免短流、偏流现象。

材质要求：采用碳钢防腐材质，防腐防锈、耐冲刷、不易变形，使用寿命长。

使用功能：可精准调节出水水位，均匀收集池内上清液，拦截悬浮污泥，保证出水清澈稳定，为

后端沉淀工艺提供稳定进水条件。

配套结构：配套出水集水槽、导流管路，排水顺畅、无积水、无溢流。

3.4.4 碳钢防腐工艺标准
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本厌氧设备全程采用高标准防腐工艺，适配厌氧污水长期浸泡、干湿交替、微生物腐蚀工况，杜

绝锈蚀、脱层、渗漏隐患，工艺标准与整套系统统一：

基材处理：碳钢基体整体喷砂除锈，除锈等级达到 Sa2.5 级，彻底清除铁锈、氧化皮、油污、杂

质，保证防腐层强力附着

内部防腐：池体内壁采用多层重防腐涂料分层涂刷，底漆封闭、中漆加厚、面漆耐腐，涂层均匀

无针孔、无裂纹、无脱落，耐污水浸泡、耐酸碱腐蚀。

外部防腐：设备外壁除锈后涂刷户外专用防腐面漆，防水、防晒、防老化、防尘，适配室内外安

装环境，长期使用不褪色、不脱皮。

重点处理：所有焊接焊缝、边角、加强筋位置做打磨找平+加厚防腐处理，杜绝焊缝腐蚀渗漏薄弱

点。

3.4.5 设备结构与工艺设计要求

整体结构：一体式碳钢焊接结构，板厚达标、加强筋布局合理，整体刚性强、承压性能好，长期

运行无变形、无开裂、无渗漏。

水流工艺：水流平缓、停留时间充足，保证污水与厌氧微生物充分接触反应，水解降解效果优异。

功能分区：设备整体为厌氧水解反应区，布局紧凑合理，无运行死角，可有效实现有机物断链、

酸化、降解，提升污水可生化性。

辅助结构：设备配套检修平台、爬梯、防护栏杆、进水口、出水口、排污口、溢流口、排气装置，

运维安全便捷。

排气设计：配套专用排气结构，及时排出厌氧反应产生的废气，保证池内气压稳定，保障设备安

全运行。

3.4.6 配套电控及附件系统

电控系统：配套独立控制单元，支持潜水搅拌机手动/自动启停、联动运行、过载保护、故障声光

报警，可对接整套污水站 PLC 自控系统，实现集中管控。

管路配件：配套防腐进出水管、排污管、放空管、溢流管、阀门、密封接头等全套辅件，管路布

局规整、密封严密、无渗漏。

安全配件：设备接地保护、液位观测装置、设备标识牌、检修防护装置，满足安全运行及检修规

范。

3.4.7 性能验收标准

设备外形尺寸、处理水量、结构配置、配套部件完全符合本技术规格书要求，无参数偏差、无配

置缺漏。
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潜水搅拌机运行平稳、搅拌均匀，无异常震动、异响、漏水故障，池内水体混合充分、无积泥死

角。

生物填料挂膜效果良好，固定牢固无脱落；出水堰出水均匀平稳，无偏流、无污泥夹带现象。

设备整体无变形、无渗漏、防腐层完好无损，满负荷 22m³/h 连续 72 小时试运行稳定，水解酸化

处理效果达标，无任何故障即为验收合格。

3.5 一体化污水处理设备

3.5.1 设备概述

本设备为一体化碳钢防腐农村生活污水处理设备，设计处理规模 80m³/d，设备集成完整污水处理

工艺、配套机电设备及一体式设备间，适用于农村生活污水集中治理。设备工厂模块化预制、整体吊装

安装，现场接管即可运行。出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B

标准。

3.5.2 主体参数

设计处理水量：80m³/d

设备外形尺寸：9.0m×3.0m×3.0m

主体材质：碳钢材质，整体内外重防腐处理

结构形式：一体化分仓结构，集成污水处理主体罐体+一体式设备间

3.5.3 进出水水质标准（一级 B）

检测项目 进水参考浓度 出水限值（一级 B）

CODcr ≤350mg/L ≤60mg/L

BOD₅ ≤180mg/L ≤20mg/L

SS ≤200mg/L ≤20mg/L

NH₃-N ≤35mg/L ≤15mg/L

TP ≤4mg/L ≤1.0mg/L

pH 6～9 6～9

3.5.4 工艺配置

设备采用成熟可靠的 A/O 生化工艺，整体分仓为：调节区、缺氧区、好氧生化区、沉淀区、消毒
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出水区。系统具备脱氮除磷、降解有机物、去除悬浮物功能，抗冲击负荷强，适配农村污水水量、水质

波动大的特点。

3.5.5 配套设备及结构配置

设备自带一体式封闭设备间，防雨、防尘、通风降噪，集中放置风机、电控柜、水泵等核心设备。

全套配套包含：水下潜水搅拌器、微孔曝气系统、污泥回流系统、出水提升系统、斜管填料、消毒装置、

液位控制系统、全套管路阀门、PLC 全自动电控系统、线缆、接地保护、检修人孔、爬梯、溢流、排空

装置等。

3.5.6 防腐与结构要求

罐体采用碳钢钢板焊接成型，加劲板加固，结构强度高、不变形、不渗漏；整体喷砂除锈 Sa2.5

级，内外重防腐涂装，耐潮湿、耐酸碱、耐地下水腐蚀，防腐质保 5年以上。

3.5.7 供货范围

包含一体化碳钢防腐罐体、一体式设备间、全部生化配套设备、填料、曝气系统、泵机、控制系

统、管路阀门、仪表、安全防护设施、出厂资料、合格证、检测报告等全套交钥匙系统。

3.5.8 试验、检验与验收标准

3.5.8.1 出厂检验

所有设备出厂前必须完成整机装配、通电调试、密封性测试、耐压测试、防腐层检测、功能模拟

试验，各项参数达标后方可出厂，同步出具完整出厂检验报告、产品合格证、质量检测文件。

3.5.8.2 现场调试

设备到货后，中标单位免费提供现场安装指导、整机接线、系统调试、参数校准、联动测试，确

保所有设备独立运行及系统联动功能正常。

3.5.8.3 竣工验收标准

1、所有设备型号、外形尺寸、处理能力、核心配置、材质工艺完全符合本技术规格书要求，无任

何负偏离；

2、设备结构牢固、防腐层完好、无变形、无裂纹、无渗漏，管路连接规整密封严密；

3、泵体、搅拌器、风机、电控系统等所有设备运行平稳、噪音正常、无卡顿、无故障报警；

4、整套污水处理及除臭系统连续 72 小时满负荷稳定试运行，处理效果、出水及废气排放指标均

达标，即为验收合格。

4.非标设备

4.1 格栅

4.1.1 技术参数
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渠道宽度 W：1100mm

格栅宽度 B：1000mm

渠道深度 H1：5000mm

栅条缝隙δ：5mm

卸渣净空 H3：800mm

安装角度：75°

电机功率：≤1.1KW

电源：380V，50Hz，三相

电机保护等级：IP55

绝缘等级：F

4.1.2 工作原理及构造

回转耙齿式机械格栅由 1 传动系统、2 机架、3 耙齿、4牵引链条、5水下导向轮、6 栅轴等组成。

不锈钢制成的耙齿按一定的排列次序装配在链条轴上形成封闭式的环形宽面型耙齿链，传动系统通过驱

动链轮链条带动整个环形宽面耙齿链沿着导轨自下而上作连续循环运动，一行串接一行的行耙齿从格栅

的后部反向下行，在底部经水下导向轮改向后运行至格栅前部迎水面，由下向上地将水流中的固体悬浮

物拦截捕捞上行至卸渣口处，在耙齿改向逆行旋转啮合的过程中将物料清除，卸入输送带上或垃圾车里，

再经过旋转的卸料刷将粘附在耙齿缝中的细小渣物彻底扫除。

4.1.3 主要结构特点

⑴自动连续进行拦污排渣、自动清污，分离效率高；传动链的支撑导向滚轮为锥型轮缘结构，采

用不锈钢 304 经过精密压铸成型，使得传动链条具有导向性能好、摩擦系数低、传动平稳、强度高、刚

性足；配置带横向通轴的上、下改向轮组,栅面传动灵活、平稳寿命长。

⑵粗细皆宜，适用面广，是栅面整体上下运动的自动机械格栅：

①栅条间隙 2～50 毫米；

②沟渠宽度 0.3～3 米；

③沟渠深度 0.5～6 米；

④安装角度 60°～80°；

⑶整机结构刚性好，运行平稳可靠；具有机械过载保护和电机过流保护；

⑷耙齿柵面整体运动，后下行前上捞，不会将栅渣带入水下，捞渣彻底；

⑸上部落渣处撇渣和挡渣装置能有效的防止漏渣；

⑹整机出厂，安装方便；
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⑺传动装置设有过力矩保护，使用安全；

⑻驱动控制系统采用可预调的快速反应型电子保护器，能有效放置超负荷过扭矩损坏设备，同时

具备过流、过压、缺相等多重保护功能；

⑼耐腐蚀性能好，能耗省，自动化程度高。

⑽驱动装置：减速机及电机采用国内优质产品；

⑾每台格栅除污机上配备一套自动卸渣装置。

4.1.4 控制说明及要求

⑴控制方式

系统现场控制箱要求有手动、停止、自动（时间控制）、远程控制四种控制方式。

①手动控制：操作人员在箱上进行单机开、停控制，主要用于调试。

②时间控制：在自动或远控状态下，当现场控制箱接到开机信号时，系统自动运行，周而复始地

完成一个又一个工作循环；当现场控制箱接到停机信号时，系统在继续完成接到停机信号时尚未完成的

最后一个工作循环后停止运转。

③远程控制：现场控制箱可以接受远程发来的开、停信号，控制箱可以向远程控制室上传系统状

态信号、系统运行信号、系统故障信号。上述信号均为无源接点信号。

⑵现场控制箱结构

①电控箱可室外安装使用，带观察窗，前检修，前开门，有可靠的防尘防雨措施，防护等级 IP55；

②箱体为可开启的可视型防护门，按钮、信号灯等元件安装在防护门的操作面板上；

③电缆进出线为下进，下出线方式；

④有手动、远程、停、自动四个控制方式选择开关；

⑤有所有设备的运行和故障指示信号灯；

4.1.5 供货范围

装配完整的格栅主机和现场控制箱等组成。含预埋件与地脚螺栓。

4.1.6 材质说明及外购件品牌：

水上驱动系统组合材质，其余为不锈钢 304。

主驱动轮不锈钢 304

驱动轴 2Cr13

传动链轮 45#
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栅轴不锈钢 304

栅轴传动链不锈钢 304

卸料轴不锈钢 304

改向轴不锈钢 304

紧固件不锈钢 304

电控箱不锈钢

主要电器元件西门子、ABB、施耐德及同等品牌

4.1.7 随机技术文件：

⑴产品外形尺寸、安装图。

⑵产品基础及预埋件图。

⑶产品《安装操作维护手册》。

⑷电控原理图及端子图。

4.2 无轴螺旋输送机

4.2.1 主要技术参数

⑴螺旋直径：φ250mm

⑵有效长度：1500mm

⑶转速：17r/min

⑷功率：≤1.5kw

⑸安装倾角：0°

4.2.2 产品工作原理及部件组成

工作原理：螺旋输送机是一种无挠性牵引的输送设备，通过装在螺旋槽体内的螺旋叶片的旋转运

动转变成直线运动，推动物料向前移动达到输送物料的目的。

部件组成：由驱动装置、首轴承座、螺旋体、导槽、尾轴承座及脚架组成。

4.2.3 主要结构特点：

⑴导槽采用不锈钢 304 板折变成“U”形槽体，具有刚性好，结构简单美观。

⑵槽体衬“U”形 MC 尼龙衬套，耐磨损，使用寿命长，噪音小。

⑶螺旋叶片采用耐磨合金钢，刚性好，耐磨损寿命长。

⑷导槽全封闭，减少环境污染。
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4.2.4 供货范围：

驱动装置、首轴承座、螺旋体、导槽及尾轴承座组装成一体的无轴螺旋输送机。

4.2.5 材质组成：

⑴螺旋体：耐磨合金钢

⑵导槽补套：MC 尼龙

⑶槽体、盖板和脚架：不锈钢 304

4.2.6 随机文件

⑴设备外形尺寸，安装图。

⑵无轴螺旋机安装使用及维护手

4.3 成套加药装置（PAC、PAM）

4.3.1 总则

（1）设备用途

本设备为污水处理专用一体化加药装置，主要用于市政污水、工业废水处理过程中 PAC、PAM、聚

合氯化铝铁、酸碱调节剂等药剂的自动溶解、储存、定量投加，可实现污水絮凝、沉淀、pH 调节、消毒

等工艺处理需求，具备全自动连续运行、投加精准、运行稳定、运维便捷的特点。

（2）执行标准

本设备设计、制造、检验、安装严格执行国家及行业现行标准，包含但不限于：《污水处理设备

通用技术条件》《计量泵技术条件》《一体化加药装置技术规范》《机械设备防腐通用技术条件》《电

气设备安全通用要求》，所有设备及配件均符合国标、行标规范，无设计及制造缺陷。

4.3.2 设备总体技术参数

（1）箱体参数

箱体外形尺寸（长×宽×高）：1.0m×1.0m×1.2m，箱体容积适配 1000L 药剂储存及溶解需求，

结构一体式集成设计，布局紧凑，占地面积小，整体性强，便于现场安装固定。

（2）工作条件

工作环境：室内/室外露天工况，环境温度 5℃～45℃，适应污水处理站潮湿、腐蚀性工况；

工作介质：各类水处理絮凝剂、助凝剂、酸碱药剂、消毒液等腐蚀性药液；

供电条件：AC220V/380V，50Hz，三相四线制；

运行方式：可 24h 连续不间断运行，支持手动/自动双模式切换。

4.3.3 核心部件技术参数

（1）计量泵
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本设备配置 Q=50L/h，P=0.6MPa 机械隔膜计量泵 2 台，一用一备，保障连续稳定投加，单台泵详

细技术参数如下：

设备型号：隔膜计量泵

额定流量：50L/h，流量可 0-100%手动/变频无级调节，投加精度高，误差≤±2%。

额定工作压力：0.6MPa，满足污水处理管路投加压力需求。

泵体材质：过流部件采用 PVDF/PTFE 耐腐蚀材质，耐酸碱、防老化、无药液污染，适配各类水处

理药剂。

驱动方式：机械隔膜驱动，运行平稳、噪音低、无脉冲、密封性好，杜绝药液泄漏。

电机参数：国标电机，防护等级 IP55，绝缘等级 F级。

（2）一体化箱体

外形尺寸：1000mm×1000mm×1200mm（长×宽×高），一体式整体成型结构，无拼接渗漏隐患。

材质要求：优质加厚防腐 PVC 材质，整体耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、抗冲击，适配污水处理腐蚀

性工况。

结构设计：箱体设置药剂投加区、储存区，顶部开设加药口、检修口，侧面预留液位观测口、管

路接口，底部设排污口，便于清理沉淀物、排空药液。

防护性能：箱体整体防渗、防漏、防晒，户外长期使用不变形、不开裂，使用寿命≥8 年。

4.3.4 全套配套附件配置

本设备为一体化成套设备，包含所有配套辅件、管路、电控、监测、保护装置，全套配置如下：

加药计量泵：计量泵 2 台（一用一备）。

搅拌装置：配套耐腐蚀药液搅拌器 1 套，匀速搅拌，防止药剂沉淀、分层，保障药液浓度均匀。

液位监测装置：高低液位传感器/磁翻板液位计，实时监测箱体内药液容量，具备缺药报警、低液

位停机保护功能。

管路阀门系统：全套耐腐蚀 UPVC/不锈钢管路、球阀、止回阀、过滤器、泄压阀、接头配件，管路

布局规整，密封严密，无渗漏。

电控系统：一体化控制柜，内置控制器、断路器、接触器、指示灯、操作按钮，支持手动/自动切

换。

保护装置：设备过载保护、短路保护、缺相保护、低液位保护、故障报警装置，运行安全稳定。

安装附件：设备固定支架、减震垫、地脚螺栓、密封配件等全套安装辅材。

辅助配件：药液过滤网、排污软管、检修工具、设备标识牌等。

4.3.5 设备性能及控制要求
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（1）核心性能要求

投加精度：计量泵流量调节精准，药液投加均匀，满足污水处理工艺精准投加需求，有效保障污

水达标处理。

耐腐蚀性能：所有接触药液的部件均采用防腐材质，可长期适配 PAC、PAM、次氯酸钠、酸碱药液

等各类水处理药剂。

稳定性能：设备可 24 小时连续运行，无卡顿、无渗漏、无异常噪音，备用泵可自动切换，杜绝断

药停机情况。

适配性能：可适配各类规模污水处理站，支持根据水质、水量调节投加量，工艺适配性强。

（2）控制功能要求

双模式控制：支持手动控制+自动控制自由切换，手动模式可单独操控泵体、搅拌器启停；自动模

式根据液位、预设参数全自动运行。

智能联动功能：低液位自动报警、提醒加药，极低液位自动停机保护，防止计量泵空转损坏；高

液位自动停止进水，杜绝溢液。

泵体切换功能：一用一备自动轮换运行，单台泵故障时，备用泵自动投入工作，保障系统连续运

行。

拓展功能：预留 4-20mA 信号接口。

故障预警：设备过载、堵转、管路堵塞、液位异常时，声光报警，同步记录故障信息，便于运维

排查。

4.3.6 材质与工艺要求

箱体：加厚防腐 PVC，壁厚均匀，无气泡、无裂纹、防渗防腐性能优异。

计量泵过流部件：PTFE/ PVDF 防腐材质，耐强酸碱、耐腐蚀、耐老化。

搅拌桨、管路阀门：防腐 UPVC 材质，防锈、防腐蚀、使用寿命长。

电控柜体：碳钢喷塑，防尘、防水、防潮，防护等级 IP54 及以上，适配污水站潮湿工况。

整体工艺：设备模块化集成设计，出厂前整体组装调试，现场只需固定、接管、接线即可投入使

用，安装便捷。

4.3.7 供货范围

投标人须提供一体化加药设备全套成品，包含但不限于：一体化箱体、计量泵、搅拌装置、液位

监测装置、全套管路阀门、电控系统、保护装置、安装辅材、说明书、合格证、检测报告、质保资料等，

所有配件齐全、成套交付，无缺项、无漏项，满足现场直接安装投运要求。

4.3.8 检验、调试与验收标准
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（1）出厂检验

设备出厂前，厂家须完成整机调试、性能检测、耐压测试、密封性测试、电气安全测试，确保设

备各项参数达标，出具出厂检验报告、合格证、产品参数检测报告。

（2）现场调试

设备到货后，投标人负责免费现场安装指导、整机调试、参数校准，确保设备启停正常、投加精

准、自动控制功能完好，无渗漏、无故障。

（3）验收标准

设备型号、尺寸、配置、参数完全符合本技术规格书要求，无偏差；

计量泵流量、压力达标，投加精度满足工艺要求，运行稳定无异常；

箱体、管路无渗漏、无破损，搅拌、液位监测、报警、自控功能全部正常；

设备连续试运行 72 小时无故障，各项性能指标达标，即为验收合格。

5.仪表

5.1COD 分析仪

测量原理:重铬酸钾法;

测量范围:10-5000mg/l;

测量误差:

0...30mg/l，1.5mg/l

30...50mg/l，3mg/l

50...100mg/l，6mg/l

100...200mg/l，8mg/l

200...400mg/l，读数值的 4%

400...5000mg/l，读数值的 3%

重复性:测量值的±5%;

测量间隔时间:连续（约 55 分钟），30 分钟…24 小时可调;

防护等级：IP55；

样品消耗量：小于 9ml/次测量；

电磁兼容性：干扰发射和抗干扰能力符合 EN61326-1 标准（A 类工业环境）；

操作方式：通过飞梭旋钮和操作按键直接操作；

显示屏：图形化显示，分辨率：240x160 像素，半透显示技术，即使在强光照条件下仍能以最大对

比度显示；
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设备操作系统有中文操作界面；

5.2 氨氮分析仪

测量原理：水杨酸钠光度比色法（靛蓝法）；

测量范围：A：0.05-20mg/l；B：0.5-50mg/l；C：1-100mg/l；多光源光度计，可实现量程范围的任

意切换；

最大测量误差：

0.5~20mg/l，±2%读数+0.05mg/l；

20~50mg/l，±2%读数+0.5mg/l；

50~100mg/l，±3%读数+1mg/l

重复性：±2%读数+0.05mg/l；

设备操作系统有中文操作界面；

测量间隔时间：连续（约 8分钟）.可调节>15 分钟

高精度柱塞泵设计；

标配试剂冷却模块，能保证试剂温度长期维持在 4-6 度，保证试剂长期新鲜。

5.3 总磷分析仪

测量原理：钼蓝法；

测量范围：0.05-10mg/L；

最大测量误差：

0.05...2mg/l：+/-0.06mg/lP；

2...10mg/l：读数值的+/-3%；

重复性：±2%+0.01mg/l；

测量间隔时间：连续（约 30 分钟），33 分钟…24 小时可调；

光栅定量，保证极高重复性，额外安全光栅，确保无试剂泄露发生;

可以支持 ModbusRS485，ModbusTCP 进行远程控制、测量、诊断以及维护；

设备操作系统有中文操作界面；

标配试剂冷却模块，能保证试剂温度长期维持在 4-6 度，保证试剂长期新鲜

5.4 总氮分析仪

测量原理：《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》；

测量范围：0-10mg/lTN；0-50mg/lTN；0-200mg/lTN

最大测量误差：
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0-10mg/l(未稀释)：

≤2mg/l 时,0.1mg/l；

＞2mg/l 时,最终测量值的 3%；

0-20/50/100mg/l:最终测量值的 3%；0-200mg/l:最终测量值的 5%

测量重复性：

0-10mg/l:0.06mg/l 或测量值的 3%

0-20mg/l:0.12mg/l 或测量值的 3%

0-50mg/l:0.3mg/l 或测量值的 3%

0-100mg/l:0.6mg/l 或测量值的 3%

0-200mg/l:2mg/l 或测量值的 5%

测量周期：连续测量(约 55min),45min-24h 可设定；

环境温度：5-40℃；

电气安全：符合 EN/IEC61010-1:2010 标准，I类设备低压：过电压等级 II

水样消耗：未稀释：27ml，稀释：15ml；

自动标定：有；

自动清洗：有，系统每次自动清洗

认证：环保认证（CCEP）

定量原理：蠕动泵定量

设备操作系统有中文操作界面；

5.5PH 检测仪

用途：测量、显示和传输水处理过程中的 pH 值和温度。

功能：在线测量水样的 PH 值和温度。

组成：传感器，变送器和安装附件。

测量介质：水

传感器：

电极：防护等级 IP68，，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间非接触式

数字信号传输，测量值不受湿气影响，即使在水下也可以连接。

测量原理：电化学原理；

测量范围：pH：0～14，T：0 C～135 C

控制器：
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防护等级：IP66/67，气密性和耐腐蚀性符合 NEMATYPE4X 标准

显示：中文操作界面，带背景灯照明，有报警时背景光变为红色，旋钮键快速操作

输出信号：两路 4～20mA+Hart；

电子认证：CE 认证，抗干扰符合 EN61326-1：2013；

探头输入：最多可以连接 8路传感器。

维护性和扩展性：可更换扩展模块，实现新功能或进行功能扩展

供电：100~230VAC±15%，50/60Hz；24VAC/DC-15%+20%，

5.6 电磁流量计

用途：测量、指示和传送水，污水和污泥水等介质的流量信号；

（1）转换器安装方式：分体墙挂式；

（2）传感器连接方式：本体焊接法兰安装；

（3）连接法兰标准：GB9124；

（4）测量方式：法拉第电磁感应原理；

（5）励磁系统：直流方波励磁；

（6）精度：0.5%；

（7）流速范围：-12～12m/s；

（8）电极材质：316L；

（9）衬里材料：氯丁橡胶；

（10）接地：不锈钢接地环

（11）介质温度：0～80℃；

（12）环境温度：-40℃～+65℃；

（13）仪表现场显示（LCD）：瞬时流量、累积流量（3个计数器）、流速、电导率；

（14）按键形式：光电键或磁棒按键，无需打开端盖就可操作信号转换器；

（15）功能：空管置零，可双向计量、自诊断功能（电极绝缘或腐蚀、电极回路短路、衬里变形、

满管、励磁线圈温度、显示和测量转换器累积工作时间，数据保护，当电源切断或受到干扰时，所

有数据都储存于转换器；

（16）输出信号：4～20mA 电流信号（标配有源和无源）、脉冲/频率、无源触点输入、输出；

（17）通讯：MODBUSRS485；

（18）电源：220VAC 或 24V 可选；

（19）仪表功率（包含传感器）：≤22VA 或≤12W；
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（20）变送器材质：铸铝；

（21）防护等级：传感器 IP68，转换器 IP65；

（22）电缆长度：按工艺要求提供；

（23）流量计口径与压力按工艺要求提供；

5.7 压力变送器

用途：测量、指示和传送压力信号；

（1）压力变送器及全部安装附件；

（2）测量介质：污水；

（3）测量精度：0.2%；

（4）量程：按工艺要求提供；

（5）电源：24V；

（6）过程温度：-40℃-85℃；

（7）膜片材质：316L 及以上；

（8）输出：4-20mA、二线制；

（9）过程连接：NPT1/2；

（10）防护等级：IP66/IP67；

（11）外壳整体材质：316L 不锈钢；

（12）显示：带显示屏及中文操作界面，且按键操作调试；

（13）安装方式：现场螺纹安装

三、主要设备参考品牌表

编号 设备类型 参考品牌 备注

1 水泵 格兰富、威乐、苏尔寿同等档次及以上

2 潜水搅拌机 格兰富、威乐、苏尔寿同等档次及以上

3
非标设备（格栅机、

螺旋输送机等）

渝水机械、买山环保、江苏一环、南通华新同等档

次及以上

4 罗茨风机 章鼓、百事德、川源同等档次及以上

5 在线监测仪表 E+H、哈希、岛津、WTW同等档次及以上

6 电磁流量计 科隆、E+H、西门子同等档次及以上

7 板框压滤机
景津、兴源、上海大张、创新华一、中大贝莱特同

等档次及以上
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8 滤布滤池
浦华环保、山大华特、北京科林之星、安力斯、江

苏创惠同等档次及以上

9 除臭系统
楚环科技、南方环保、西原环保、汉山环境同等档

次及以上

10
一体化设备（沉淀、

厌氧等）

渝水机械、买山环保、江苏一环、南通华新、重庆

渝锋同等档次及以上
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第 四 卷
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第八章 投标文件格式
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目 录

一、投标函部分

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

二、报价部分

已标价工程量清单

三、技术部分

四、资格审查部分

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料
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一、投标函部分
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（项目名称）

投 标 文 件

投标函部分

投标人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

年 月 日



- 280 -

目 录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明或授权委托书
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（一）投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）

（¥ ）的投标总报价进行报价，其中安全文明施工费暂定金额为人民币

（大写） （¥ ），该工程项目经理为 。工期达到招标文件的要求，缺陷

责任期 ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到招标文件的

要求。

2. 我方承诺响应招标文件规定的投标有效期，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （¥ ）。投标

保证金有效期与投标有效期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规

定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺以不低于招标文件第七章 技术标准和要求中所列的技术指标和参数要求完成全部合

同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受招标文

件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

6. （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

地 址：

网 址：

单位电话（座机）： 委托代理人电话（手机）：

传 真：

邮政编码：

年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 工期 1.1.4.3

2 分包 3.5

3 工程质量 5.1

… …… …… ……

… …… …… ……

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）
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（三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人： （盖单位法人章）

年 月 日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其

有效性。
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项

目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年 月 日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
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二、报价部分
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（项目名称）

投 标 文 件

报价部分

投标人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

年 月 日
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目 录

（注：目录由投标人自行编制）
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（一）已标价工程量清单
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三、技术部分

[提示：不设置技术评审的不设此部分]

（注：电子投标文件技术部分不设封面。投标人应根据招标文件的要求编制技术方案。）
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目 录

（注：目录由投标人自行编制）
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四、资格审查部分
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（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人： （盖单位法人章）

法定代表人或其委托代理人： （签名或盖章）

年 月 日
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目 录

（一）法定代表人身份证明或授权委托书

（二）承诺

（三）其他资料
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（一）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）

投标人： （盖单位法人章）

年 月 日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其

有效性。
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，代表我方签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项

目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签名）

身份证号码：

单位电话（座机）：

委托代理人电话（手机）：

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

年 月 日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.授权委托书需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。
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（二）承诺

（招标人名称。有两个及以上招标人的，请填写所有招标人名称）：

我公司 （投标人名称）参加了贵单位 （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1、投标截止日投标资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚或暂停在渝承揽

新业务，且在暂停期限内；

（3）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的情形之一；第二章“投标人须知”第 9.2 款规定的情

形之一。

2、我公司拟派的项目经理按注册建造师的相关规定到岗履职和未被禁止参与投标。

2.1 拟派的项目经理中标后在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经

理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履职的，贵单位按合同相关条款要求我

公司承担责任并上报行政主管部门，给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。拟派

的项目经理中标后不得随意更换。

2.2 拟派的项目经理未被有关部门暂停其在渝承揽的新业务中任职，若其被暂停在渝承揽的新业务

中任职但仍参加投标，将被否决投标；已取得中标候选人资格或中标资格的，贵单位有权取消我公司中

标候选人资格或中标资格；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔偿责任或违约责任。

2.3 为保证我公司拟派的项目经理到本项目到岗履职，我公司还承诺：

若我公司拟派本项目的项目经理有在其他项目任职的情形的（或有在其他项目中标或拟中标的情形

的），应在收到中标通知书后 14 日内，办理完成放弃在其他项目任职的手续（或办理完成放弃在其他

项目中标或拟中标的手续），贵单位在合同签订前有权对我公司拟派项目经理在其他项目的任职情形（或

在其他项目的中标或拟中标情形）进行核查，若与我公司承诺内容不符或我公司未在上述时间内按照招

标文件规定递交放弃在其他项目任职、中标或拟中标的相关资料，我公司自愿放弃中标资格，贵单位不

退还我公司的投标保证金。在合同签订时，我公司确保拟派项目经理符合《建筑施工企业项目经理资质

管理办法》规定的项目经理任职条件，否则我公司自愿放弃中标资格，贵单位不退还我公司的投标保证

金。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目任职的将提供：①经业主或建设单位同意任职变更的文件；

②负责项目监管的行业行政主管部门出具同意任职变更的证明材料。

若我公司拟派项目经理放弃在其他项目中标或拟中标的将提供：①经中标或拟中标的其他项目建设

单位同意的放弃中标函。

3、我公司若中标，在签订合同之前，将按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管

理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知贵单

位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供我公司为其缴纳的养老保险证

明材料。中标后不能满足该要求的，贵单位可取消我公司中标资格；签订合同后不满足该要求的，贵单

位按合同相关条款要求我公司承担责任并上报行政主管部门；给贵单位造成损失的，我公司依法承担赔

偿责任或违约责任。
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4、本投标文件中的所有内容真实有效，不存在弄虚作假情形。贵单位有权对我公司提供的资料进行

核实，若发现弄虚作假，按相关规定取消我公司中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门，投

标保证金以现金形式交纳的不予退还，以保函形式交纳的由保函开立人支付保函担保的与投标保证金等

额的款项，我公司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

5、我公司的投标文件符合第二章 投标人须知第 1.3.1 项的规定。

6、我公司的投标文件符合第四章 合同条款及格式规定，投标文件中没有贵单位不能接受的条件。

7、我公司的投标文件符合第七章 技术标准和要求（如有）。

8、我公司接受招标文件中关于“不平衡报价”的相关要求（如有）。

9、我公司接受招标文件中关于“不允许负数报价”的相关要求（如有）。

10、我公司接受招标文件中关于“不允许零报价”的相关要求（如有）。

11、我公司接受为保障本项目预付款专款专用，预付款实行三方资金监管，我公司若中标后无条件

与贵单位及银行签订三方资金监管协议。

12、其他承诺事项： [提示：招标文件有具体要求的，可在此处增加对应的承诺内容。]

投 标 人： （盖单位法人章）

法定代表人： （签名或盖章）

年 月 日
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（三）其他资料

1. 投标保证金

（注：以转账支票或电汇形式交纳投标保证金的提供以下资料）

（1）企业基本账户开户证明文件。
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2. 按照招标文件第二章投标人须知前附表第 1.4.1 项、第 3.4 款要求提供的资料。

……
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	3.1.2 投标人还应在人员、业绩、设备、资金等方面具有相应的施工能力，详见招标文件第二章投标人须知
	3.2  本次招标不接受联合体投标。
	4.招标文件的获取
	4.1本招标项目采用全流程电子招投标，投标人在投标前可在重庆市公共资源交易网下载招标文件、工程量清单
	4.2投标人可在重庆市公共资源交易网本项目招标公告网页下方“我要提问”栏提出疑问，提问时间从本公告发
	4.3招标人应于2026-10-23 17:00:00前在重庆市公共资源交易网发布澄清。
	5.投标文件递交的内容
	5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026-11-09 10:30，投标人应当在投
	5.2未按要求加密的电子投标文件，将无法上传至重庆市电子招投标系统，逾期未完成投标文件上传的，视为撤
	6.发布公告的媒介
	本次招标公告同时在重庆市公共资源交易监督网和重庆市公共资源交易网发布。 
	7.联系方式

	第二章  投标人须知
	投标人须知前附表
	名称：重庆科学城城市运营集团有限公司
	地址：重庆市高新区金凤镇高新大道6 号孵化楼 1 号楼
	联系人：陈春晓
	1.使用财政资金或国有资金投资的建设工程，应按国家及行业工程量计算标准编制工程量清单，采用工程量清单
	2.投标人应按照住房城乡建设行业主管部门相关规定和第五章“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人
	5.（1）在合同实施期间，单价和总价按专用合同条款第11条的规定可调整。
	（2）增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：
	一般计税法
	6.如发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致，应于本须知第2.2.1项中规定的时间前书面通知招标人
	9.安全文明施工费：
	9.1根据住房城乡建设行业主管部门相关规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时
	9.2本工程安全文明施工费由招标人根据住房城乡建设行业主管部门相关规定和费用标准单列计算，安全文明施
	11.本项目建筑安装材料价格风险按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。本项目主要材料及设备价格风
	12.本项目所采用技术、工艺和产品等按照住房城乡建设行业主管部门相关规定执行。
	13.本工程主体结构若需混凝土，则必须使用商品混凝土，不得自建搅拌站。
	14.投标人的工程量清单单项报价不得为零报价（招标人提供的工程量清单单项最高限价中金额为零的除外）或
	招标人在发出中标通知书前将对中标人的各项报价进行复核，若发现中标人各项报价中存在零报价或负数报价的情
	15.工程量清单中“项目特征及主要工程内容 ”描述不作为投标报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程
	16.投标人须确保投标价格已包含项目范围内所有设备供应、安装调试、系统集成、数据接入、软件部署及全生
	若招标人另行开发统一集成管理平台，中标单位须无条件配合：
	（1）免费开放所有设备及子系统的实时数据接口、控制指令接口及通信协议；
	（2）无偿提供完整的接口文档、数据字典、通信测试环境及必要的技术培训；
	（3）承诺不以任何知识产权、商业秘密或技术壁垒为由阻碍系统对接，且接口服务终身免费。
	以上内容投标人须提供承诺（格式见第八章投标文件格式），否则由评标委员会作否决投标处理。
	17.本工程工程量清单采用全费用综合单价的。全费用综合单价包括完成该清单工作内容的人工费、材料费、施
	18.本项目渣场费收费标准暂定 30 元/m³ , 如弃渣费上调，按上调后的每立方价格与30 元/m
	4. 异议受理单位：重庆科学城城市运营集团有限公司
	联系电话：023-65901113
	投诉受理部门：重庆高新区改革发展局
	交易服务费及招标代理服务费
	其他
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	1.4B  投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
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	[提示：重庆市电子招投标系统应实现投标人接收端口签名隐藏显示功能]


	第三章  评标办法（综合评估法）
	评标办法前附表
	2 分   编制要点：对项目总体认识深刻，对本工程的工程概况描述清晰、完整；施工部署、总体组织安排
	3   分   编制要点：施工方案和技术措施应科学合理，对工程施工重点、技术关键控制点有充分的理解
	3  分   编制要点：针对本项目特点，提供本项目质量管理制度，明确具体的、可行的质量管理制度，须
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	附件A：综合评估法否决投标情况一览表
	投标文件存在本一览表下列情形之一的，投标文件视为重大偏差并作否决投标处理，否则，评标委员会不得视为重
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	7.1 施工组织设计
	7.2 施工进度计划
	7.3 开工
	7.4 测量放线
	7.5 工期延误
	7.6 不利物质条件
	7.7 异常恶劣的气候条件
	7.8 暂停施工
	7.9 提前完工

	8. 材料与设备
	8.1 承包人采购材料与工程设备
	8.4 材料与工程设备的保管与使用
	8.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
	8.6 样品
	8.8 施工设备和临时设施

	9. 试验与检验
	9.1 试验设备与试验人员
	9.4 现场工艺试验

	10. 变更
	10.1 变更的范围
	10.2 变更权
	10.3 变更程序
	10.4 变更估价
	10.5 承包人的合理化建议
	承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由， 以及实施该建议对合同价

	10.7 暂估价
	10.8 暂列金额

	11. 价格调整
	11.1 市场价格波动引起的调整
	市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同工期一年以上（含一年），且市场价格波动幅度符合合同专用条款第

	11.2 法律变化引起的调整

	12. 合同价格、计量与支付
	12.1 合同价格形式
	12.2 预付款
	12.3 计量
	12.4 工程进度款支付
	（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

	12.5 支付账户

	13. 验收和工程试车
	13.1 分部分项工程验收
	13.2 完工验收
	工程经完工验收合格的，以工程完工验收合格之日为实际完工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未

	13.3 工程试车
	13.6 完工退场

	14. 完工结算
	14.1 完工结算申请
	14.2 完工结算审核
	4、设计变更及调整、工程量清单漏、缺项目、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）价款结算办法

	14.4 最终结清
	14.5 逾期办理或不配合办理完工结算的处理
	（2）承包人在接到监理人或发包人对完工结算申请单提出的审核意见后，未在 28 天内按监理人或发包人提


	15. 缺陷责任期与保修
	15.3 质量保证金
	15.4 保修

	16. 违约
	16.1 发包人违约
	16.2 承包人违约
	（7）承包人不配合发包人、监理人及发包人委托的工程造价咨询服务单位结算审核或承包人其他原因导致未按期
	（2）承包人违反合同约定进行转包、违法分包或未经发包人同意擅自分包的违约责任：按照违反合同约定进行转
	（43）承包人应按照合同约定及时提交完工资料，若合同解除、终止的，承包人应当于合同解除、终止之日起 
	16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理


	17. 不可抗力
	17.1 不可抗力的确认
	（3）不能合理预见的重大交通阻滞、停运、交通事故，非双方责任引起的火灾、爆炸、船舶撞击等情形；

	17.3 不可抗力后果的承担
	17.4 因不可抗力解除合同

	18. 保险
	18.1 工程保险
	18.3 其他保险
	18.7 通知义务
	18.8 其他

	19. 索赔
	19.1 承包人的索赔
	（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额

	19.2 对承包人索赔的处理
	19.3 发包人的索赔
	19.4 对发包人索赔的处理
	（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；

	19.5 提出索赔的期限

	20. 争议解决
	20.3 争议评审
	20.4 仲裁或诉讼

	21. 补充条款
	21.1 退出机制
	21.2 智慧工地
	本项目渣场费收费标准暂定 30 元/m³ , 如弃渣费上调，按上调后的每立方价格与 30 元/m³ 
	土石方的调配必须按照发包人的要求，包括可利用石料收集、运输、堆放等等。

	21. 合同附件
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
	序号
	材料、设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注



	一、工程质量保修范围和内容
	二、质量保修期
	三、缺陷责任期
	四、质量保修责任
	五、保修费用
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	一、总部人员
	项目主管
	其他人员
	二、现场人员
	项目经理
	项目副经理
	技术负责人
	造价管理
	质量管理
	材料管理
	计划管理
	安全管理
	其他人员
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目
	一、总部人员
	项目主管
	其他人员
	二、现场人员
	项目经理
	项目副经理
	技术负责人
	造价管理
	质量管理
	材料管理
	计划管理
	安全管理
	其他人员

	                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）
	一、保证的范围及保证金额
	二、保证的方式及保证期间
	三、承担保证责任的形式
	四、代偿的安排
	五、保证责任的解除
	六、免责条款
	七、争议解决
	八、保函的生效
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额
	小计：
	3．企业主要安全管理人员（包括项目经理、专职安全管理人员）经建设主管部门安全生产知识考核合格证书。
	1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。承包人要建立特
	5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须分开（如油品废
	承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆放条件、供电供
	事件类型
	违约金额
	一般事故
	按安全文明施工违约附录执行
	较大事故
	按安全文明施工违约附录执行
	重大事故
	按安全文明施工违约附录执行
	特别重大事故
	按安全文明施工违约附录执行
	项目经理未实施带班检查、他人待写领导带班记录。
	脚手架与建筑物结构间距不符合要求或间距过大无防护措施。
	    六、（一）承包人是否提供农民工工资保证金：按《重庆市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》规
	    （二）农民工工资保证金的形式：银行保函或现金。施工总承包单位应在工程所在地（以地级市或县级市
	（三）提交时间：自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或
	（四）其他具体执行情况按国家或重庆市最新相关文件执行。
	（五）本项目在实施过程中，必须执行《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724 号）、
	（六）承包人必须明确在重庆市的农民工工资专用账户信息、人工费（工资款）支付比例；在项目开工后，为农民
	（七）承包人须严格落实工程建设领域农民工工资“一金三制”管理要求，承包人在取得施工许可证或开工报告批

	第五章  工程量清单
	第 二 卷
	第六章  图纸
	第 三 卷
	第七章  技术标准和要求
	一、总则
	1.项目概况
	1.1项目名称
	1.2项目业主
	1.3服务范围
	1.4现场概况
	1.4.1建设地点
	1.4.2高程系统
	1.4.3气候/气象


	2.标准
	2.1标准的适用
	2.2替代标准
	2.3标准的适用版本

	3.技术文件
	3.1总体要求
	3.2中标后提交的技术资料

	4.制造商经验及资格
	5.检验、包装与验收
	5.1检验
	5.2包装与标志

	6.安装与调试
	7.培训

	二、主要设备及技术参数
	1.工艺设备采购清单
	2.通用机械设备
	2.1潜水泵
	2.1.1设计、性能和现场条件
	2.1.2结构要求
	2.1.3主要材质
	2.1.4设计、性能和现场条件（功率≤30kw）
	2.1.5结构要求

	2.2潜水搅拌机
	2.2.1潜水搅拌器设计和现场要求
	2.2.2结构要求
	2.2.3主要材质

	2.3罗茨鼓风机
	2.3.1设备参数表
	2.3.2运行条件
	2.3.3风机仪表配置
	2.3.4供货范围
	2.3.5性能要求
	2.3.6售后服务与技术支持

	2.4板框压滤机
	2.4.1供货设备清单
	2.4.2技术要求及说明
	2.4.2.1压滤机的主要技术参数

	2.4.3板框压滤机组成及其特点
	2.4.3.1机架部分
	2.4.3.2拉板系统
	2.4.3.3翻板接液系统
	2.4.3.4液压系统
	2.4.3.5过滤部分
	2.4.3.6控制和检测部分
	2.4.3.7滤布
	2.4.3.8反吹

	2.4.4验收及质量验收标准

	2.5气动隔膜泵
	2.5.1运行工况与适用介质
	2.5.2主要技术参数要求
	2.5.3材质要求（核心耐磨与防腐设计）
	2.5.4结构与性能特殊要求


	3.成套供应设备
	3.1滤布滤池
	3.1.1设备主要参数：
	3.1.2工作原理及结构组成特点
	3.1.2.1工作原理
	3.1.2.2结构组成特点

	3.1.3电气自控系统
	系统正常工作时为全自动运行，其控制系统采用可编程序控制器（PLC）控制，自动控制系统选用西门子、施耐
	手动控制：
	现场控制手动状态下，操作人员在箱上进行单机开、停控制，主要用于调试。
	自动控制：
	现场控制自动状态下，当现场控制箱接到开机信号时，系统自动运行，周而复始地完成一个又一个工作循环；当现
	远程控制：
	远程控制状态下，现场控制箱可以接受远程发来的停机信号，控制箱可以向远程控制室上传系统状态信号、系统运

	3.1.4材质及配置
	滤布：纳米纤维滤布
	包括机架、转盘、驱动电机减速机、抽吸水泵、液位计、滤布清洗系统、排泥系统。

	3.1.5包装
	产品包装前的检查；
	a)产品合格证书和技术文件、附件齐全；
	b)产品外观无损伤；


	3.2除臭系统
	3.2.1设备用途
	3.2.2主体参数
	3.2.3系统组成
	3.2.4工艺原理
	3.2.5控制与安全要求
	3.2.6供货范围
	3.2.7试验、检验与验收标准
	3.2.7.1出厂检验
	3.2.7.2现场调试
	3.2.7.3竣工验收标准

	3.2.8排放指标
	臭气主要成分及浓度单位：mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》中15m烟囱排放标准


	3.3一体化沉淀设备
	3.3.1设备概述
	3.3.2主体设备参数
	3.3.3反应区及搅拌系统参数
	3.3.4设备结构与工艺设计要求
	3.3.5碳钢防腐工艺要求
	3.3.6配套附件及控制系统
	3.3.7性能验收标准

	3.4一体化厌氧设备
	3.4.1设备概述
	3.4.2主体设备参数
	3.4.3核心配套部件技术参数
	3.4.3.1潜水搅拌机
	3.4.3.2水解酸化填料
	3.4.3.3出水堰系统

	3.4.4碳钢防腐工艺标准
	3.4.5设备结构与工艺设计要求
	3.4.6配套电控及附件系统
	3.4.7性能验收标准

	3.5一体化污水处理设备
	3.5.1设备概述
	3.5.2主体参数
	3.5.3进出水水质标准（一级B）
	3.5.4工艺配置
	3.5.5配套设备及结构配置
	3.5.6防腐与结构要求
	3.5.7供货范围
	3.5.8试验、检验与验收标准
	3.5.8.1出厂检验
	3.5.8.2现场调试
	3.5.8.3竣工验收标准



	4.非标设备
	4.1格栅
	4.1.1技术参数
	4.1.2工作原理及构造
	4.1.3主要结构特点
	4.1.4控制说明及要求
	⑴控制方式
	系统现场控制箱要求有手动、停止、自动（时间控制）、远程控制四种控制方式。
	①手动控制：操作人员在箱上进行单机开、停控制，主要用于调试。
	②时间控制：在自动或远控状态下，当现场控制箱接到开机信号时，系统自动运行，周而复始地完成一个又一个工
	③远程控制：现场控制箱可以接受远程发来的开、停信号，控制箱可以向远程控制室上传系统状态信号、系统运行
	⑵现场控制箱结构
	①电控箱可室外安装使用，带观察窗，前检修，前开门，有可靠的防尘防雨措施，防护等级IP55；
	②箱体为可开启的可视型防护门，按钮、信号灯等元件安装在防护门的操作面板上；
	③电缆进出线为下进，下出线方式；
	④有手动、远程、停、自动四个控制方式选择开关；
	⑤有所有设备的运行和故障指示信号灯；

	4.1.5供货范围
	装配完整的格栅主机和现场控制箱等组成。含预埋件与地脚螺栓。

	4.1.6材质说明及外购件品牌：
	水上驱动系统组合材质，其余为不锈钢304。
	主驱动轮不锈钢304
	驱动轴2Cr13
	传动链轮45#
	栅轴不锈钢304
	栅轴传动链不锈钢304
	卸料轴不锈钢304
	改向轴不锈钢304
	紧固件不锈钢304
	电控箱不锈钢
	主要电器元件西门子、ABB、施耐德及同等品牌

	4.1.7随机技术文件：

	4.2无轴螺旋输送机
	4.2.1主要技术参数
	4.2.2产品工作原理及部件组成
	4.2.3主要结构特点：
	4.2.4供货范围：
	4.2.5材质组成：
	4.2.6随机文件

	4.3成套加药装置（PAC、PAM）
	4.3.1总则
	4.3.2设备总体技术参数
	4.3.3核心部件技术参数
	4.3.4全套配套附件配置
	4.3.5设备性能及控制要求
	4.3.6材质与工艺要求
	4.3.7供货范围
	4.3.8检验、调试与验收标准


	5.仪表
	5.1COD分析仪
	测量原理:重铬酸钾法;
	测量范围:10-5000mg/l;
	测量误差:
	0...30mg/l，1.5mg/l
	重复性:测量值的±5%;
	测量间隔时间:连续（约55分钟），30分钟…24小时可调;
	防护等级：IP55；
	样品消耗量：小于9ml/次测量；
	电磁兼容性：干扰发射和抗干扰能力符合EN61326-1标准（A类工业环境）；
	操作方式：通过飞梭旋钮和操作按键直接操作；
	显示屏：图形化显示，分辨率：240x160像素，半透显示技术，即使在强光照条件下仍能以最大对比度显示
	设备操作系统有中文操作界面；

	5.2氨氮分析仪
	测量原理：水杨酸钠光度比色法（靛蓝法）；
	测量范围：A：0.05-20mg/l；B：0.5-50mg/l；C：1-100mg/l；多光源光度计
	最大测量误差：
	0.5~20mg/l，±2%读数+0.05mg/l；
	重复性：±2%读数+0.05mg/l；
	设备操作系统有中文操作界面；
	测量间隔时间：连续（约8分钟）.可调节>15分钟
	高精度柱塞泵设计；
	标配试剂冷却模块，能保证试剂温度长期维持在4-6度，保证试剂长期新鲜。

	5.3总磷分析仪
	测量原理：钼蓝法；
	测量范围：0.05-10mg/L；
	最大测量误差：
	0.05...2mg/l：+/-0.06mg/lP；
	2...10mg/l：读数值的+/-3%；
	重复性：±2%+0.01mg/l；
	测量间隔时间：连续（约30分钟），33分钟…24小时可调；
	光栅定量，保证极高重复性，额外安全光栅，确保无试剂泄露发生;
	可以支持ModbusRS485，ModbusTCP进行远程控制、测量、诊断以及维护；
	设备操作系统有中文操作界面；
	标配试剂冷却模块，能保证试剂温度长期维持在4-6度，保证试剂长期新鲜

	5.4总氮分析仪
	测量原理：《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》；
	测量范围：0-10mg/lTN；0-50mg/lTN；0-200mg/lTN
	最大测量误差：
	0-10mg/l(未稀释)：
	≤2mg/l时,0.1mg/l；
	＞2mg/l时,最终测量值的3%；
	0-20/50/100mg/l:最终测量值的3%；0-200mg/l:最终测量值的5%
	测量重复性：
	0-10mg/l:0.06mg/l或测量值的3%
	测量周期：连续测量(约55min),45min-24h可设定；
	环境温度：5-40℃；
	电气安全：符合EN/IEC61010-1:2010标准，I类设备低压：过电压等级II
	水样消耗：未稀释：27ml，稀释：15ml；
	自动标定：有；
	自动清洗：有，系统每次自动清洗
	认证：环保认证（CCEP）
	定量原理：蠕动泵定量
	设备操作系统有中文操作界面；

	5.5PH检测仪
	电极：防护等级IP68，，电极自带智能芯片并可存储日常的标定数据，电极与专用电缆间非接触式数字信号传
	测量原理：电化学原理；
	测量范围：pH：0～14，T：0C～135C
	防护等级：IP66/67，气密性和耐腐蚀性符合NEMATYPE4X标准
	显示：中文操作界面，带背景灯照明，有报警时背景光变为红色，旋钮键快速操作
	输出信号：两路4～20mA+Hart；
	电子认证：CE认证，抗干扰符合EN61326-1：2013；
	探头输入：最多可以连接8路传感器。
	维护性和扩展性：可更换扩展模块，实现新功能或进行功能扩展

	5.6电磁流量计
	5.7压力变送器
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