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使用说明

一、《湖南省工业项目“机器管招投标”模块化标准招标文件（施工）》（

以下简称“模块化标准招标文件（施工）”）依据《中华人民共和国民法典》、

《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（

国务院令第 613 

号）、《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《电子招标投标

办法》（国家发改委令第 20 

号）及《湖南省公共资源交易数字化、模块化招标文件范本框架导引及编制导

则》等编制。

二、《模块化标准招标文件（施工）》适用于本省行政区域内依法必须进

行招标的工业项目（含能源）施工招标，非依法必须进行招标的项目可参照使

用。

三、用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人选择使用。除

以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均按模块化

固化范本直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和本省有关规定

以及招标项目具体特点和实际需要确定并用醒目的字体标记。以空格标示的，

确实不需要填写具体内容时，可在空格中用“/”标示。用下划线标出的引用文件

须用最新的文件替代。

四、招标人按照《模块化标准招标文件（施工）》第一章的格式发布招标

公告或发出投标邀请书，其中，招标公告应同时注明其发布所在的所有媒介名

称，非依法必须进行招标的项目招标公告和公示信息可以在中国招标投标公共

服务平台、湖南省招标采购服务平台发布等。

五、《模块化标准招标文件（施工）》第三章“评标办法”分别规定经评审

的最低投标价法、综合评估法1和综合评估法2等三种评标方法，供招标人根据

招标项目具体特点和实际需要选择适用。

应当采用经评审的最低投标价法的项目（标段）：①火力发电、水力发电(

含抽水蓄能)、风力发电的小型项目的施工总承包项目；②50MW（不含）以下

的光伏发电工程施工总承包项目；③220kv（不含）以下送电线路和变电工程的

施工总承包项目、220kv（不含）以下的输变电专业工程的施工项目；④项目招



标上限价5000万元（含）以下的铁路工程施工总承包项目；项目招标上限价100

00万元（含）以下的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其他工

程的施工总承包项目；⑤项目招标上限价2000万元（含）以下的铁路电务工程

、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、文物保护工程的施工项目；项目招标

上限价3000万元（含）以下的电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设

施工程及其他工程的施工项目。

综合评估法1的项目（标段）适用于：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)

、风力发电的中型及以下的施工总承包项目；光伏发电工程 

50MW(含)以上、150MW(不含)以下的施工总承包项目；②220kv（不含）以下

送电线路和变电工程的施工总承包项目、220kv（不含）以下的输变电专业工程

的施工项目；③招标上限价 5000万元(不含)以上、3 

亿元(不含)以下的铁路工程的施工总承包项目；招标上限价高于1亿元（不含）

、低于5亿元（不含）的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其他

工程的施工总承包项目；④招标上限价高于2000万元、低于1亿元（不含）的铁

路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、文物保护工程的施工项目

；招标上限价高于3000万元、低于1亿元（不含）的电子与智能化工程、防水防

腐保温工程、消防设施工程及其他工程的施工项目。

综合评估法2的项目（标段）适用于：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)

、风力发电的特大型、大型项目的施工总承包项目；②150MW（含）以上的集

中式光伏发电工程的施工总承包项目；③220kv（含）以上送电线路和变电工程

的施工总承包项目、220kv（含）以上的输变电专业工程施工项目；④招标上限

价3亿元以上（含）的铁路工程的施工总承包项目；招标上限价5亿元以上（含

）的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其他工程的施工总承包

项目；⑤招标上限价1亿元以上（含）的铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁

路电气化工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、文物

保护工程及其他工程的施工项目。

招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由

招标人根据《模块化标准招标文件（施工）》的相关规定和招标项目具体情况

确定。上述关于火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大型、大型、

中型、小型项目认定的标准按照《工程设计资质标准》（建市[2007]86号）文

中对应大、中、小型项目的定义进行认定（下同）。适用综合评估法1的项目招



标人可自主选择经评审的最低价法；适用综合评估法2的项目可自主选择经评审

的最低价法或综合评估1。

六、《模块化标准招标文件（施工）》第四章“合同条款及格式”中通用合

同条款应全文引用，专用合同条款系对通用合同条款进行补充、细化。除通用

合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，专用合同条款补充细化的内容

不得与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定

和平等、自愿、公平以及诚实信用原则。

七、《模块化标准招标文件（施工）》第五章“工程量清单”由招标人根据

工程量清单的国家标准、行业标准，以及招标项目具体特点和实际需要编制，

并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“

图纸”相衔接。

八、《模块化标准招标文件（施工）》第六章“图纸”由招标人根据招标项

目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同

条款”、“技术标准和要求”相衔接。

九、《模块化标准招标文件（施工）》第七章“技术标准和要求”由招标人

根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准

应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计

、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果

必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术

标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

十、《模块化标准招标文件（施工）》关于签字和盖章的说明:需招标人或

招标代理公司盖章地方，均应加盖单位公章方可生效。

十一、《模块化标准招标文件（施工）》自印发之日起执行，使用单位或个人

对《模块化施工招标文件》的修改意见和建议，可向省发展改革委（法规处）

反馈。联系电话：0731-89991040。
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第一章、招标公告

G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服务区“光

储充”一体化电动重卡充电站）（招标项目名称）

G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服务区“光

储充”一体化电动重卡充电站）标段施工招标公告

                

1. 招标条件

本招标项目G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司

石市服务区“光储充”一体化电动重卡充电站）已由湖南省发展和改革委员会（项目审批

、核准或备案机关名称）以G4 京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项 

目(长沙城发石化有限公司石市服务区“光储充” 

一体化电动重卡充电站)备案证明，/（批文名称及编号）批准建设，项目业主为长沙城发

石化有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为：国有资金比例：2016

万元100%；私有资金出资比例：0万元0%；外国政府及组织投资比例：0万元0%；境外私人

投资比例：0万元0%，招标人为长沙城发石化有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目

的施工进行公开招标。

2. 项目概况

2.1 

招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建

设项目（长沙城发石化有限公司石市服务区“光储充”一体化电动重卡充电站）G4京港澳

高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服务区“光储充”一

体化电动重卡充电站）；

2.2 建设地点：湖南省衡阳市衡阳县许广高速石市服务区；

2.3项目基本情况：本项目为 G4 

京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服务区 

“光储充” 

一体化电动重卡充电站），分为石市服务区东区、西区两个站点，为户外重卡充电站，所
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有户外设备需满足耐候、防尘、防水、防锈、防凝露使用要求。

项目主设备建设内容：石市服务区东区、西区停车场各新增 1 

座预制式高压配电间，各配置 1 台 2500kVA 箱式变压器，各配置 1 台 2500kW 

分体式直流充电堆，配套各 

3台1200A（单枪额定600A）双枪液冷充电终端；项目新建总配置容量 

5000kW。东、西区配电系统电压等级为 

0.4kV，电源由新增箱式变压器低压出线柜开关引接。承包人负责完成全套主设备采购、

运输、就位安装、接线、系统调试、受电送电；负责完成项目电力接入、报批、验收备案

等全部相关手续办理工作；

（由招标人根据招标项目具体情况，结合要求投标人具备类似工程业绩情况和投标判

断有关的指标进行指标勾选。）

(施工指标)电力工程:

电压等级为10KV的送电线路和变电站工程且单项合同额438.61万元;。
2.4标段划分：本项目划分为1个标段；

2.5工期要求：70天（日历日，下同），计划开工日期：2026-11-

20，计划合同完（交）工日期：2027-01-29。

2.6质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。。 

2.7其他：/。

3. 招标范围

电力工程施工、电力设备及充电设备采购等，具体内容详见工程量清单及施工图纸。

（系统从招标项目中填写的信息自动获取，仅可填写招标范围及内容，所填写的招标要求

不作为评审依据。）

4. 投标人资格要求

4.1 本次招标要求投标人具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。

（2）资质要求：

☑企业资质（施工部分） ：具有[施工总承包·电力工程·电力工程三级 

及以上]并且[专业承包·承装·承装三级 及以上]并且[专业承包·承修·承修三级 

及以上]并且[专业承包·承试·承试三级 

及以上]且处于有效期，安全生产许可证处于有效期。
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□企业资质（施工部分） 

：牵头单位具有/资质且成员单位具备/资质，且资质处于有效期，安全生产许可证处于有

效期。

总承包资质满足项目要求的，不能选择相同工程类别的专业承包资质；如工程类别的

某项工程内容的规模超出了总承包资质的承包工程范围，方可选择相应的专业承包资质，

否则可能会导致招标无效。

（3）项目负责人（项目经理，下同）资格：(具有机电工程二级及以上注册建造师执

业资格证书 并且 具有安全生产考核合格证(B证) )。

（4）除项目负责人以外另需配备：1人

专业技术人员1_技术负责人_具有电力工程相关专业中级及以上技术职称；

专业技术人员2_/_；

专业技术人员3_/_；

专业技术人员4_/_；

注：①除项目负责人外，对于中小型项目主要人员不超过2人，大型项目

主要人员不超过4人。

大型项目是指：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发电的特大型、

大型项目的施工总承包项目；②150MW（含）以上的集中式光伏发电工程的施工

总承包项目；③220kv（含）以上送电线路和变电工程的施工总承包项目、220k

v（含）以上的输变电专业工程施工项目；④招标上限价3亿元以上（含）的铁

路工程的施工总承包项目；招标上限价5亿元以上（含）的矿山工程、冶金工程

、石油化工工程、机电工程及其他工程的施工总承包项目；⑤招标上限价1亿元

以上（含）的铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、电子与智

能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程及其他工程的施工项目。

②矿山工程相关专业职称包括：□矿建工程、□结构工程、□机电工程、□地质工程

□测量工程□通风安全工程等专业。

冶金工程相关专业职称包括：□冶金工程、□金属冶炼工程、□金属材料工程、□焦

化工程□耐火材料工程□采矿工程□选矿工程□机械工程□建筑材料工程□结构工程□电气

工程□暖通工程□给排水工程□动力工程□测量工程□机电工程等专业。

石油化工工程相关专业职称包括：□化工工程、□化工工艺工程 

□机电工程□电气工程□机械工程等专业。

电力工程相关专业职称包括：□热能动力工程、□水能动力工程、□核电工程、□风
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电、□太阳能及其它能源工程、□输配电及用电工程、□电力系统及其自动化工程□机电

工程等专业。

机电工程相关专业职称包括：□暖通工程、□给排水工程□电气工程、□机械设备工

程、□焊接工程、□自动化控制工程等专业

铁路工程相关专业职称包括：□交通工程、□桥梁工程、□隧道工程、□机电工程、

□信息与通信工程、□铁路电气化工程、□铁道工程、□机械工程、□铁路通信、□铁路

信号专业、□机械与动力工程、□轨道工程、□车辆工程、□机务工程、□动车工程等专业

文物保护工程相关专业技术人员包括：□文物保护修复师、□文物鉴定师、□文

化遗产保护规划师、□文化遗产保护规划师、□考古技术人员等。

4.2 本次招标是否接受联合体投标：☑不接受联合体投标 □接受联合体投标 

接受联合体投标的，应满足投标须知前附表规定要求。

4.3 入围业绩要求：☑不要求类似工程业绩 □要求类似工程业绩 

施工业绩或工程总承包业绩，工程总承包业绩中施工部分规模指标须满足类似工程业

绩要求。（投标人资格要求的类似工程业绩不超过招标项目相关指标的规模比例的50%，年

限要求一般为近5年，结构特殊、技术特别复杂的项目可放宽至10年。）

结构特殊、技术特别复杂的项目是指：①火力发电、水力发电(含抽水蓄能)、风力发

电的特大型、大型项目的施工总承包项目；②150MW（含）以上的集中式光伏发电工程的施

工总承包项目；③220kv（含）以上送电线路和变电工程的施工总承包项目、220kv（含）

以上的输变电专业工程施工项目；④招标上限价3亿元以上（含）的铁路工程的施工总承包

项目；招标上限价5亿元以上（含）的矿山工程、冶金工程、石油化工工程、机电工程及其

他工程的施工总承包项目；⑤招标上限价1亿元以上（含）的铁路电务工程、铁路铺轨架梁

工程、铁路电气化工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、消防设施工程及其他工

程的施工项目。

4.4 

各投标人均可就上述标段中的_1_（具体数量）个标段投标，但最多允许中标的_1_（具体

数量）个标段（适用于分标段的招标项目）。

4.5  其他：/

5. 招标文件的获取

5.1 有投标意愿者，请在   湖南省工程建设招投标交易系统  

下载数据电文形式的招标文件。招标文件包括图纸、工程量清单、最高投标限价、合同条

款等。

5.2 本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在    湖南省公共资源交易服务平台     
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进行注册登记和CA认证。

5.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在  

湖南省工程建设招投标交易系统    发布，投标人自行下载。

6. 投标文件的递交

电子投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间：详见外网招标公

告/澄清补充公告（如有）等公告内容。请投标人登录   

湖南省工程建设招投标交易系统（电子招标投标交易平台名称）下载电子投标文件制作工

具编制投标文件，投标人应在投标截止时间前通过湖南省工程建设招投标交易系统（电子

招标投标交易平台名称）递交数据电文形式的投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标

投标交易平台予以拒收。

电子投标文件的解密截止时间为投标截止时间后30分钟。请投标人确保投标文件如期

解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

7. 评标办法

本项目评标办法采用：经评审的最低投标价法。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和___/__

__（其他发布公告的媒介名称）上发布。

9. 其他

本招标项目采用电子化招投标，投标人在投标前可在  

湖南省工程建设招投标交易系统  下载招标文件等相关资料。

请各投标人及时下载安装符合电子数据标准规范正确版本的电子投标文件制作软件、

造价软件（如需），参与投标的投标人需使用电子投标文件制作软件制作投标文件。

各投标人须在湖南省公共资源交易平台进行注册并办理企业数字证书（CA证书，含电

子印章）、法人数字证书（含电子印章）、签字章等。具体办理流程详见湖南省公共资源

交易平台数字证书专区相关信息。

注：本项目投标过程中，电子系统使用操作遇到问题时可及时向湖南省工程建设招投

标交易系统咨询热线咨询，联系方式：400-777-7016，0731-84807016。
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10. 联系方式

（1）招 标 人：长沙城发石化有限公司

地    址：湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代商务广场A栋909

联 系 人：张女士

电    话： 18974872703

传    真：/

电子邮件：421916154@qq.com

（2）招标代理机构：湖南省众创信诚工程咨询有限公司

地    址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-

51地块S1栋1007

项目负责人：倪思甜

项目组其他成员：李婷、谭征红

电    话：0731-88731108

传    真：0731-88731108

电子邮件：258293624@qq.com

（3）行政监督部门：湖南省·衡阳市·衡阳县·衡阳县招标投标事务中心

地    址：衡阳县西渡镇新正街19号

电    话：0734-6789136

              招标人或招标代理机构湖南省众创信诚工程咨询有限公司（盖章）

2026-10-15
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第二章、投标人须知
 

投标人须知前附表

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

1.1.2 招标人

名称：长沙城发石化有限公司

地址：湖南省长沙市岳麓区先导路179号湘江时代

商务广场A栋909

联系人：张女士

电话：18974872703

1.1.3 招标代理机构

名称：湖南省众创信诚工程咨询有限公司

地址：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一

段182号创汇商务中心G-51地块S1栋1007

项目负责人：倪思甜

电话：0731-88731108

项目组其他成员：李婷、谭征红

1.1.4 项目名称

G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目

（长沙城发石化有限公司石市服务区“光储充”

一体化电动重卡充电站）G4京港澳高速湖南段零

碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公

司石市服务区“光储充”一体化电动重卡充电站

）

1.1.5 建设地点 湖南省衡阳市衡阳县许广高速石市服务区

1.1.6 现场管理机构 /

1.1.7 设计人（设计单位） /

1.1.8 监理人（监理单位） /

1.1.9 代建机构 /

1.2.1 资金来源 自筹

1.2.2 出资比例

国有资金比例：2016万元100%

私有资金比例：0万元0%

外国政府及组织投资比例：0万元0%

境外私人投资比例：0万元0%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 详见招标公告 。

1.3.2 计划工期

计划工期：70日历天

计划开工日期：2026-11-20

计划完（交）工日期：2027-01-29

1.3.3 质量（保修）要求

质量要求：达到现行国家有关工程施工验收规范

和标准的合格要求。

保修要求：工程保修要求按《建设工程质量管理

条例》等相关保修规定执行。

1.4.1 投标人资质条件、能力

1.企业资质要求：详见招标公告要求。

2.企业类似业绩要求：详见招标公告要求。

3.人员资格要求：详见招标公告要求。  
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

4.人员类似业绩要求：详见招标公告要求。

1.4.2 是否接受联合体投标
☑不接受联合体投标 □接受联合体投标 

，应满足下列要求：联合体所有成员数量不得超

过家。

1.9.1 踏勘现场

☑否 □是 

踏勘时间：踏勘开始时间：

踏勘结束时间：

踏勘集中地点：

1.10.1 投标预备会
☑不召开 □召开 

召开时间：。

召开地点：。

1.10.2
投标人在投标预备会前提出澄清问

题的时间和提问方式

时间：在/前。

方式：在/提问。

1.10.3
招标人对投标人所提问题的澄清时

间

时间：详见外网招标公告/澄清补充公告（如有）

等公告内容。

1.11 分包

□不允许 ☑允许 

分包内容要求：按合同约定执行

分包金额要求：按合同约定执行

接受分包的第三人资质要求：满足分包

内容的资质要求

1.12 偏差 ☑不允许 □允许 ，偏差范围：最高项数：

2.1 构成招标文件的其他材料 /

截止时间：详见外网招标公告/澄清补充公告（如

有）等公告内容。2.2.1
投标人要求澄清招标文件的截止时

间和提问方式
投标人要求澄清招标文件的提问方式：  

通过湖南省工程建设招投标交易系统提出  

2.2.2 投标截止时间
详见外网招标公告/澄清补充公告（如有）等公告

内容

2.3.1 招标文件澄清修改发出的形式 通过湖南省公共资源交易服务平台发出

3.1.1 构成投标文件的其他材料 /

3.3.1 投标有效期 90天
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3.4.1 投标保证金

□ 不要求提交

☑要求提交

投标保证金的形式（投标人可以选择以下方式）

：

形式一：从投标人单位基本账户电汇或企业

网银转帐。

投标保证金的金额：80000.00元人民币。

递交方式：投标保证金必须是从投标人单位

的基本账户转入收取投标保证金的账户。招标人

不接受以现金方式提交的投标保证金，以现金方

式提交的投标保证金无效。

收取投标保证金账号：

开户银行：中国农业银行衡阳分行营业部

帐户名称：衡阳市公共资源交易中心

帐号：182499010400065201095473548（注意

：每次每个标段账号随机生成）

a、请将投标保证金在投标截止时间前（含）

转入收取投标保证金的账户，以到帐时间为准。

b、投标保证金退还时一律以银行转帐方式退

回，不退现金。

c、投标保证金的退还事宜请与湖南省众创信

诚工程咨询有限公司（招标代理机构或交易中心

名称）联系，电话：0731-

88731108。联系人：倪女士。

形式二：电子保函、保证保险（银行业金融

机构、专业担保公司开立的无条件的、不可撤销

的独立保函、保险公司开具的见索即付的保证保

险）

担保金额：80000.00元人民币

递交方式：电子投标保函是投标人依招标文件向

保证人申请，由保证人以电子签名、数据电文（

密文）形式通过网络向招标人开具的具法律效力

的电子担保凭证，与投标保证金同等效力。投标

时若选用保函方式缴纳保证金，投标人须登录湖

南省公共资源交易服务平台--

机器管招投标服务专区（湖南省公共资源交易保

险保函接收系统：https://bhjs.hnsggzy.com:19

981/）进行查询，自主选择已对接的金融机构办

理电子保函，湖南省公共资源交易保险保函接收

系统将自动推送电子保函信息至交易系统进行识
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

别。未按规定购买电子保函或仅上传纸质保函，

将致文件失效，影响投标。

形式三：承诺

☑不接受承诺 □接受承诺 
联合体投标的，由牵头人递交投标保证金。

担保金额：80000.00元人民币。

3.6 是否允许递交备选投标方案 ☑不允许 □允许 

3.7.3 签字或盖章要求

1.投标人须同时在投标文件封面加盖投标人电子

公章（法人名称）、法定代表人签字或盖章、授

权委托代理人（如委托）签字或盖章。以联合体

形式投标的，投标文件封面须同时加盖联合体各

方单位电子公章（法人名称）、法定代表人签字

或盖章、授权委托代理人（如委托）签字或盖章

。

2.投标人满足上述封面盖章要求的，招标文件中

所有要求盖章或签字的地方均视为已按要求盖章

或签字，包括投标函、授权委托书、法定代表人

身份证明和联合体协议书等。评标委员会不得因

封面以外未盖章否决投标。

4.1.1 电子投标文件加密要求 按电子招标投标交易平台要求加密。

4.2.2
递交投标文件地点（或电子交易平

台）
湖南省工程建设招投标交易系统

5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点（或电子交易平台）：湖南省工程建设

招投标交易系统

5.2.1 电子投标文件解密 投标人使用生成投标文件的CA数字证书解密

5.2.2 解密时限

从投标截止时间起30分钟内完成，因投标人原因

造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；

因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视

为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其

他投标文件开标继续进行。（如在开标现场解密

的请自备解密电脑）。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专

家5人。

评标专家确定方式：从湖南省综合评标专家库中

抽取。

6.4 商务部分评审的奖项、业绩规定

1. 评审加分的企业业绩：
☑不要求评审加分业绩 □要求评审加分业绩 
□1个 □2个 □3个 ，要求近年的类似业绩。
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

第一个评审加分业绩的规模系数%（不高于50%）

；第二个、第三个评审加分业绩的对应规模系数

范围为%（60%-80%）。 
第一加分业绩为：；

第二加分业绩为：；

第三加分业绩为：；

注：投标人资格要求的类似工程业绩不超过招标

项目相关指标的规模比例的50%，年限要求一般为

近5年，结构特殊、技术特别复杂的项目可放宽至

10年。

第一个评审加分业绩的规模系数同准入规模系数

；第二个、第三个评审加分业绩的对应规模系数

范围为60%-80% 

具体规模系数由招标人根据项目情况在招标文件

中进行明确。

（1）招标人设置3个加分业绩时：第一个加分业

绩得分权重  50%  

（不低于50%），第二个加分业绩权重   30%  

，第三个加分业绩权重  20%  。

（2）招标人设置2个加分业绩时：第一个加分业

绩得分权重  60%  ，第二个加分业绩权重  40%  

。

（3）招标人设置1个加分业绩时：加分业绩得分

权重  100%  。

2.项目经理加分业绩：
不要求

要求近年的类似业绩。第一个评审加分业绩的规

模系数同准入规模系数；第二个评审加分业绩对

应规模系数范围为： %。 
（项目经理资格要求的类似工程业绩不超过招标

项目相关指标的规模比例的50%，年限要求一般

为近5年，结构特殊、技术特别复杂的项目可放宽

至10年。）

第一加分业绩为：；

第二加分业绩为：；

注：

（1）招标人设置2个加分业绩时：第一个加分业

绩得分权重  60%  ，第二个加分业绩权重  40% 。
招标人设置1个加分业绩时：加分业绩得分权重  

100%  。
1.2.注：类似工程业绩的考核要求：

（1）类似业绩包括经省级行政监督部门认可

的主包（总包）或分包已建业绩。有行业数据库

（含交易系统生成的业绩库）可比对核查的，由

交易系统比对交工验收或竣工验收时间、与牵引

指标项相符的工程类别、工程规模要求以及涉项
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目负责人（项目经理）信息等四项关键内容，对

其他信息不作评判，评标委员会仅对上述四项关

键内容进行复核确认。没有数据库可比对的，以

交工验收或竣工验收文件（证书）中载明的项目

信息及内容为评审依据，评标委员会仅对投标人

提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合

同，交工验收或竣工验收文件（证书），招标文

件规定的行业数据库查询到的企业、人员业绩信

息相关项目网页截图等﹞中的前述四项关键内容

进行符合性形式要件审查。投标人应将前述四项

关键内容在相关证明材料上进行显著标记，评标

委员会在评审环节和招标代理机构复核环节不对

投标人提交资料的真实性负责。投标人使用过的

历史业绩将自动记录在交易系统业绩库中，再次

投标使用时评标委员会无需进行复核。

上述业绩证明材料均无法体现出类似业绩所

要求的竣工验收时间、与牵引指标项相符的工程

类别、工程规模要求以及项目负责人（项目经理

）信息等内容的，投标人还可提供本项目答疑文

件明确可以作为评审依据的资料的复印件。

说明：a、交工验收或竣工验收文件（证书）

指竣工验收备案表或者竣工验收证明。

b、项目经理姓名不一致时，依次按照竣工验

收资料、合同和中标通知书的顺序认定。竣工验

收资料、合同和中标通知书等任一评审依据上载

明的项目经理超过一个的，仅对排序第一的项目

经理计分。

（2）业绩年限自工程竣工验收文件（证书）中建

设单位签字或盖章之日起计算。类似工程业绩评

审依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字或

盖章之日的，以竣工验收备案表“竣工验收日期

”栏中注明的时间为准。

（3）项目负责人业绩的证明材料无法体现姓名的
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条款号 条  款  名  称 编  列  内  容

，需提供该业绩建设单位盖章确认的其为项目负

责人的证明材料，投标人须将此证明材料复印件

或扫描件放入投标文件中。

（4）业绩证明材料与填报信息不一致或因投

标人原因导致无法确认有效业绩的，则该业绩不

予认定。

3.奖项和发明专利加分：
投标人近年获得与本次招标项目主体工程专业领

域相对应的施工有关的奖项，评审加分的奖项或

发明专利：

奖项：。

奖项占奖项和发明专利加分权重的60%；发明专

利统一计奖项和发明专利加分权重的40%。

奖项类型：
科学技术奖：国家级科学技术奖；省级科学技术

奖。

行业通用权威奖项：鲁班奖、国家优质工程奖。:
注：（1）奖项的名称及内容明确了项目工程类别

的，该奖项可适用于该工程类别对应的所有工程

内容；若该奖项仅明确工程内容的，该奖项仅能

适用于同等工程内容所属投标项目的加分评审。

（2）奖项级别权重为：国家级奖项加分权重为10

0%，省级奖项加分权重为国家级奖项加分权重的8

0%。

（3）计分规则：科学技术奖按一等奖及以上100%

、二等奖80%、三等奖50%相应权重计分，如科学

技术奖项有排名的，按第一名占相应权重计分的 

100%、第二名 70%、第三名 60%、第四名 

50%、第五名 40%、第六名 30%、第七名 

20%、第八名及以后 

10%最终计分。其他奖项没有等级、没有排名的，

其等级权重、排名权重按100%计算。

（4）其中奖项加分权重为:①招标人设置3个加分

奖项的，第一个加分奖项占该部分总分的50%，第

二个加分奖项的加分比例占该部分总分的30%，第

三个加分奖项占该部分总分的20%；

②招标人设置2个加分奖项的，第一个加分奖项占

该部分总分的60%，第二个加分奖项的加分比例占

该部分总分的40%；

③招标人设置1个加分奖项的，第一个加分奖项占

该部分总分的100%。

奖项在投标文件中的列序由投标人按照自身最优

原则进行列序。

（5）获奖文件注明了工程类型的，以获奖文件为

准；获奖文件中未注明的，以奖项申报材料上注

明的工程类型为准；仍然无法分辨的，该奖项不

予计分。

（6）奖项得分按照如下公式进行计算:奖项得
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分=奖项权重总分x奖项级别权重x奖项等级权重x

奖项排名权重；

4.信用加分和扣分：
按照全省统一的信用评价结果计取各投标人

招投标信用评分。湖南省招投标信用评价系统于

每月15日上午10:00:00（北京时间）将信用评价结

果推送至湖南省公共资源交易注册检录平台（主

体库）。各投标人应在所投项目开标前，登录注

册检录平台（主体库），确认并锁定信用评价结

果。开标时间为每月15日及以前的，采用上月信

用评价结果作为评标的形式审查及计分依据；开

标时间为每月16日及以后的，采用当月信用评价

结果作为评标的形式审查及计分依据。

首次入湘投标或在湘未承包过工程项目的企

业，暂不开展信用评价，以本省信用评价平均分

作为基准分，按照相应指标权重减去其不良行为

扣分后，作为其投标信用评价得分，但同样需要

投标人登录注册检录平台（主体库），确认并锁

定信用评价结果。

是否授权评标委员会确定中标人

□是 ☑否 

，评标委员会推荐中标候选人的人数：由评标委

员会推荐不超过3个有排序的中标候选人

7.1

定标方式

☑排序法 

，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标

候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中

标人。

□评定分离法 

，即：由评标委员会推荐不超过3个不排序的中标

候选人，招标人按确定中标人。

（1）票决法：定标委员会成员对中标候选人进行

记名投票，得票最高的即为中标人；当最高得票

相同时，对得票最高的中标候选人再次进行记名

投票，直至选出中标人。

（2）集体议事法：定标委员会成员各自发表意见

，由定标委员会组长综合各成员意见最终确定中

标人。所有定标委员会成员的意见应当作书面记

录，并由定标委员会成员签字确认。

（3）因素法：□商务评审和技术评审两项得分之
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和由高至低排序确定中标人；□商务评审得分由

高至低排序确定中标人。（定标因素得分相同时

，按照评标总得分的由高至低排序确定中标人。

如仍有相同总得分导致无法确定中标人的情况，

按照（招标人自行填写）方式确定中标人。）

（4）其他方法：□报价竞争法：按最低投标报价

确认；□：具体方法：。

7.2 中标候选人公示媒介
湖南省招标投标监管网和湖南省公共资源交易服

务平台/（发布公告的媒介名称）

7.5 履约担保

是否要求中标人提交履约担保

□不要求 ☑要求 

，履约担保的形式：履约保证金（现金），或由

银行业金融机构或专业担保公司开立无条件的、

不可撤销的独立保函

履约担保的金额：签约合同价的10%；

采用经评审的最低投标价法的项目，中标合同金

额低于项目有效投标报价的平均价10%以上的，中

标单位应另提交超出10%以上差额的诚信金（保函

）。如中标人放弃中标、不签署合同的，将取消

中标资格，投标保证金不予退还。如不履行合同

约定的，履约保证金将不予退还并依法索赔诚信

金，上述行为均认定为失信行为。

1、中标合同金额低于项目最高投标限价10%以上

的，中标单位还应按照最高投标限价与中标合同

金额差额扣除履约保证金额后余额的50%向招标

人提交诚信金（银行保函或现金形式），诚信金

计算公式为：（最高投标限价－中标合同金额－

履约保证金额）×50%，仅限株洲地区项目适用

；

2、中标合同金额低于项目最高投标限价10%以上

的，中标单位还应按照最高投标限价与中标合同

金额差额扣除履约保证金额后余额的100%向招标

人提交诚信金（银行保函或现金形式），诚信金

计算公式为：（最高投标限价－中标合同金额－

履约保证金额）×100%，仅限张家界地区项目适

用。
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接上表
10 需要补充的其他内容

10.1 最高投标限价
设投标总价最高投标限价：438.612950万元；税率增值税9% 

。

10.2 对投标报价的其他规定

采用经评审的最低投标价法的项目，评审程序中设置异常低

价警戒线，投标报价低于异常低价警戒线（不含本数）的，

视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，由交

易平台自动密闭性筛选后提交评标委员会确认否决其投标，

所有运行结果均在评标报告中公开。

☑启用异常低价警戒线 □未启用异常低价警戒线 

异常低价警戒线计算中的综合平均数（算术平均数、中位数

、四分位数的算数平均值）下浮点为10.00%（具体下浮数值

由招标人在5%-

10%区间范围内选择确定，市州政府对于设置异常低价警戒线

的管理要求与权限另有规定的，从其规定。）。

注：对于技术标准、项目规模等条件已超出应当采用“经评审

的最低投标价法”或“技术评分最低标价法”上限的项目，若招

标人仍决定采用上述评标办法的，则该项目不适用异常低价

警戒线机制。

10.3
是否属于远程异地评标

项目
否

10.4
有效投标人少于3家的

情况

评审过程有效投标人少于3家时，由评标委员会对剩余投标人

是否具备竞争性进行认定。

10.5

进入投标报价评审阶段

投标人数量的确定方式

经评审的最低投标价法：按照通过异常低价警戒线（如设置

）的投标价格从低至高的排序，由交易系统自动识别一定数

量的投标单位进行阶段性初步评审，评标委员会对通过初步

评审的投标单位，将经评审的投标价格由低到高的顺序推荐

中标候选人。

综合评估法1、综合评估法2：对通过初步评审的所有合格投

标人进入投标报价评审。

10.6 拟任项目经理在建情况

投标人按招标文件格式要求提供无在建情况的承诺并将对项

目经理列入中标候选人公示内容。因未如实填写在建情况造

成异议、投诉，经调查属实的，将取消其中标候选人资格并

认定为失信行为。
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10.7
中标结果发布媒介

湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交易服务平台和  /  

发布（发布公告的媒介名称）。

10.8 异议

1、招标文件的异议：投标人或者其他利害关系人对招标文件

有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式或通过电

子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内

作出实质性答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

2、开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场或通

过电子招标投标交易平台提出，招标人当场作出答复，并制

作记录。

3、评标结果异议：投标人或者其他利害关系人对评标结果有

异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子

招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作

出实质性答复；异议事项情况复杂、涉及面广，招标人不能

在3日内作出答复的，可以适当延期，但不超过7日，且应告

知异议人并说明理由。作出实质性答复前，将暂停招标投标

活动。

10.9 解释权

构成本招标文件的各个组成文件（章，下同）应互为解释，

互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，

以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文

件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招

标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须

知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文

件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者

为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间

在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人

负责解释。

10.10
联合体资质、业绩、奖

项、信用等相关规定

1.加分类似业绩：
（1）招标项目存在不同类型专业工程内容的,招标人应根据

项目实际情况在招标文件中明确主要类型（专业），加分业

绩的认定须以主要类型专业为准。本项目主要类型专业：
（2）联合体第一、第二个评审加分业绩的认定须以联合体牵

头人具备的业绩为准，第三个评审加分业绩可以是联合体成

员的。

2.奖项和发明专利：（1）奖项和发明专利的认定以本项目主

要类型专业为准。

（2）联合体第一、二个加分奖项必须是联合体牵头人具备的

，第三个加分奖项可以是联合体成员的。

3.信用得分：信用得分按照联合体各方“就低不就高”的原

则确定。涉及到跨行业不同类型专业的信用得分，按照所属

行业范本的信用计分规则执行。

10.11 招标代理费及建设工程

交易费等

（1）招标代理费：招标代理服务费由中标人支付，费用按招

标代理合同约定收取。

（2）建设工程交易费：根据《湖南省发展和改革委员会关于

我省公共资源交易服务收费的通知》（湘发改价费规〔2024

〕292 

号）文件规定，本项目交易服务费按照招标人0%，中标人100
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%收取。

10.11 本项目采用机器评审，由评标委员会对评审结果进行复核确认。
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1.1 项目概况

1.1.1 

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标

项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 

投标人应具备承担本标段施工的投标人资质要求、项目经理资格、业绩要求。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

1.4.2 

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须

知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体

牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质

等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投

标。
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1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）采用经评审的最低投标价法的，不接受在国家企业信用信息公示系

统中被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中被列入失信被执行人

名单以及省级行政监督部门根据有关信用管理规定不接受其参与投标的投标；

（12）被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密

保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有

中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
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1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 

除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。

1.9.4 

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制

投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（召开）

1.10.1  

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定

的时间和地点召开投标预备会。

1.10.2  

投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以

便招标人在会议期间澄清。

1.10.3  

在投标人须知前附表规定的时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投标人

须知前附表规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，

招标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1  本项目招标人不组织召开投标预备会。

1.10.2  对投标人提出的问题，招标人将按第2.2条和第2.3条的规定处理。

1.10.3  

在投标人须知前附表规定时间，招标人将对投标人所提问题的澄清在投标人须

知前附表规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标人自行下载，招

标人不另行通知。该澄清通知为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，

应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质

要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合
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招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及

时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和

形式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。
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2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15 

日前在投标人须知前附表规定的网站上发布，但不指明澄清问题的来源，投标

人自行下载，招标人不另行通知。该澄清作为招标文件的组成部分。澄清发出

的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 

日的，并且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 

投标人须留意投标人须知前附表款所列网站发布的澄清通知，在浏览澄清通知

后，投标人自行下载该澄清通知，不需要确认。投标人未留意该澄清通知而造

成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 

招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，投标人须知前附表规定

的网站上发布，该修改作为招标文件的组成部分。修改招标文件的时间距本章

规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将

相应延长投标截止时间。

2.3.2 

投标人须留意投标人须知前附表所列网站发布的修改通知，在浏览修改通知后

，投标人自行下载该修改通知，不需要确认。投标人未留意该修改通知而造成

的后果由投标人自行承担。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）商务部分；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）投标人关于不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形
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的承诺书；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3

.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 

投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以

各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺

漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中

的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合

本章第4.3款的有关要求。　　

3.2.3 

招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高

投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 

采用经评审的最低投标价法的项目，招标人设有异常低价警戒线的，投标

报价不得低于异常低价警戒线（不含本数），投标报价低于异常低价警戒

线（不含本数）的，视为以低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，由

交易平台自动密闭性筛选后提交评标委员会确认否决其投标，所有运行结果均

在评标报告中公开。

3.3 投标有效期

3.3.1 

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标

文件。

3.3.2 

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长

投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得

要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投

标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
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3.4.1 

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式

和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投

标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投

标人须知前附表的规定。

3.4.2 

投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 

招标人最迟将在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人

退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期

存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标

文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料

，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩等要求。

3.5.1 

“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可

证等材料的复印件。

3.5.2 

“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书（招标工程提交）、合同协议书

和工程竣工验收资料等的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表

格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应

包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投

标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。
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评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方

案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 

投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础

上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 

投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求

、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人登录“湖南省公共资源交易中心门户网站-

下载中心”下载“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照目录提示导入相关

内容。

（3）投标文件中证明资料的 “原件的扫描件”，直接上传电子扫描件即可。

（4）投标文件应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章或法定代表

人或其委托代理人的个人电子印章或电子签名章。签字或盖章的具体要求见投

标人须知前附表和第三章评标办法前附表“形式评审”要求。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用CA 

数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

3.7.4 

因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系

统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.7.5 

投标技术文件采用暗标评审。投标技术文件应按以下要求编制，否则，将否决

其投标。

（1）技术投标文件内不得出现投标人名称或者出现任何能直接判断出投标

人和其相关人员信息的内容。

（2）图纸按规范要求绘制，不设图签，不得注明投标人和其相关人员信息
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或设计单位及设计人信息。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体

要求见投标人须知前附表。

4.1.2 

未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。  

4.2.4 逾期提交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 

在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但

应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 

3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标

人发出确认回执通知。

4.3.3 

修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条

规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须

知前附表规定的地点（或电子交易平台）进行开标。

5.2 开标程序

采用电子招标方式的，开标程序按交易平台的规定要求执行。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）宣布开标人、监标人等有关人员；
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（3）公布投标担保情况；

（4）投标人投标文件解密；

（5）采用六随机五区间报价得分模型的，由招标人在开标现场随机抽取

 、 数值、C1比例系数、下浮系数r并记录在案；

（6）招标人批量导入投标文件；

（7）公布所有投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容，系统检

查文件制作机器码及投标文件递交时间；

（8）投标人确认开标结果；

（9）招标人代表确认开标结果；

（10）生成开标记录表，开标结束。

5.2.1 电子投标文件解密要求：见投标人须知前附表。

5.2.2 解密时限：见投标人须知前附表。

5.3 开标其他情况

（1）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标

人之外的原因 

造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他

投标文件的开标可以继续进行。

（2）解密投标文件的投标人少于 3 个的，不得开标，招标人将重新招标。

（3）由于停电、网络故障等因素导致无法正常开评标的，由代理机构报行

政监督部门同意后延期开标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招

标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评

标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表

。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
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（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受

过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对

投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不

作为评标依据。

6.4 商务部分评审的奖项、业绩规定

见投标人须知前附表

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒

介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3个工作日。

7.2 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为

可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文

件规定的标准和方法进行审查确认。

7.3 定标

按照投标人须知前附表的规定依法确定中标人。

7.4 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1 

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合

体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额

、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 

中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证
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金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超

过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1 

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人

的投标文件通过交易系统签署电子合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订

合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，

招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投

标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2 

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人

提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还

应当赔偿损失。

7.6.3 

联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人

承担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的申请人少于3个的；

（3）经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的；

（4）有效投标人不足3个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，否决本次

招标的；

（5）所有中标候选人依法均不能确定为中标人的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 

个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或

核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督
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9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串

通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标

委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取

中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 

使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义

投标。

(1)投标人挂靠其它施工单位:

(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

(3)由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行

为。

9.2.2 下列行为，视为他人以本单位名义承揽工程:

(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

(2)投标人拟在本项目的项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人

员、安全管里人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件:

(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订:

(2)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人

员身份的文件。

9.2.3 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
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（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

9.2.4有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制。

9.2.4 有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评

标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得

擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评

审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他

人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他

情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行。
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9.5 投诉

9.5.1 

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，

可以自知道或者应当知道之日起10日内按照《工程建设项目投标活动投诉处理

办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》向有关行政监督部门投诉。投

诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 

投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按

照投标人须知前附表的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.5.

1项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件1：招标文件修改通知

招标文件修改通知
编号：         

经研究，对             （项目名称）         

（标段名称）招标文件，作如下修改：

1、……

2、……

……

招标人/招标代理机构：                      （盖单位电子公章）

            年       月     日

附件2：开标记录表

      （项目名称）     （标段名称）开标记录表
序

号

投标人

名称

解密

情况

IP地

址

投标文件

机器码

投标保证金

缴纳情况

投标保

证金类

型

投标报

价（元

）

报价

类型
工期 备注
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最高投标限价（元）

开标时间（实际开标时间）：    年    月    日    时    分

附件3：问题澄清通知

问题澄清通知
                                                     编号：          

              （投标人名称）：

　              （项目名称）        

标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方

对下列问题以书面形式予以澄清：

1.                    

    2.                    

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         

（详细地址）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

                                                                             

                                                  年      月      日
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附件4：问题澄清回复

问题澄清回复
编号：          

                  （项目名称）         标段施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：             ）已收悉，现澄清如下：

1.                    

2.                    

　   

.....

                       

　 

　　　　　　　　　　　  投标人：      （盖单位电子公章）         

　　　　　　　　　　　　　　　              年        月        日
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附件5：中标候选人公示

                      （项目名称）
中标候选人公示

                        受                        的委托，代理                    工程施工招标，                 

（北京时间）在                  进行了公开开标，在              

监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行

了细致的评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：

中标候选人 第一中标候选人 第二中标候选人 第三中标候选人

中标候选人名称

投标报价（元）

质量目标

环保目标（如有）

安全目标（如有）

工期（日历天）

总分

商务评分

技术投标文件评分

详细

评审

得分

情况
投标报价

项目名称： 项目名称： 项目名称：

开工日期： 开工日期： 开工日期：

验收日期： 验收日期： 验收日期：
类似工程业绩1

合同金额： 合同金额： 合同金额：

项目名称： 项目名称： 项目名称：

开工日期： 开工日期： 开工日期：

验收日期： 验收日期： 验收日期：
类似工程业绩2

合同金额： 合同金额： 合同金额：

....
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信用得分

信用扣分

获奖

名称奖项加分

（如有） 获奖

时间

....

专利

名称 
/ / /发明专利

加分

（如有） 时间 / / /

投标人

 ....

姓名

专业建造师

证书 级别

专业职称

证书

（如有） 级别

项目名称： 项目名称： 项目名称：

开工日期： 开工日期： 开工日期：

验收日期： 验收日期： 验收日期：

项目

负责人

（项目

经理）

类似工程业绩

（如有）

合同金额： 合同金额： 合同金额：

姓名

名称

技术负

责人或

总工程

师

（如有

）

相关

证书 级别

姓名

名称

安全负

责人或

专职安

全员

（如有

）

相关

证书 编号

投标担 担保方式
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担保机构

经营地址

保信息

联系电话

被否决投标的投标人情况：

序号 投标人名称 否决依据和原因

1

2

…

…

公示期：      年    月    日始至      年    月    日    

时止（北京时间）。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《

工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《关于印发〈湖南省招标投标活

动投诉处理办法〉的通知》（湘发改法规规〔2024〕419号）提出异议或投诉。

公示期满对中标候选人若无异议，招标人将确定第一中标候选人为该项目的中

标人。

行政监督：（名称、地址、联系人及联系方式）

招 标 人：（名称、地址、联系人及联系方式）

招标代理：（名称、地址、联系人及联系方式）

时    间：                                
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附件6：中标通知书

中标通知书
                              

                   （中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）         

标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：      日历天。

中标范围：                      。

工程质量：符合                      标准。

工程安全目标（如有）：                      。

工程环保目标（如有）：                      。

项目负责人或项目经理：              （姓名）。

技术负责人或总工程师（如有）：              （姓名）。

安全负责人或专职安全员（如有）：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的           日内到                      

（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交

履约担保。

特此通知。

   招标人： （盖单位电子公章）

招标代理机构： （盖单位电子公章）

       年       月      日
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附件7：中标结果通知书

中标结果通知书

                  （未中标人名称）：

    

我方已接受                     （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的              

（项目名称）              标段施工投标文件，确定             

（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：      （盖单位电子公章）          

                                                  年       月       日
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附件8：中标结果公告

中标结果公告

                （代理公司）受              （招标人）的委托，代理的         

项目（招标编号：         ）进行国内公开招标。于       年     月    

日在湖南省招标投标监管网及                       

（媒介）对中标候选人进行了公示，公示期满且无异议和投诉。现招标人按照

招标文件规定确定中标人公告如下：

项目名称：                                          

中标单位：                                          

中标金额：                                          

……

招标代理：  （盖单位电子公章）   

联系地址：                    

联 系 人：                    

电    话：                    

传    真：                    
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附件9：否决投标的情形

★否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标

人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情

况，以本附件的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人不按“投标人须知”第3.4.1项要求提交投标担保的；

1.3 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的；

1.4 

资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者

拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其

为合格投标人的；

1.5 

在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标

办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.6 

已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标

文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.7 

投标报价有错误的，评标委员会按评标办法中的有关规定要求投标人对投标报

价进行修正，并要求投标人作出澄清确认，投标人拒不澄清确认的；

1.8 

投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关

情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标

候选人的，应当取消其中标候选人资格；

1.9投标文件未对投标人须知前附表规定的实质性要求和条件作出满足性或

更有利于招标人的响应的；

1.10 
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投标文件中未针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料的；

1.11投标文件上传、开标环节的法定代表人或授权代理人，经社保数据对

比后认定为非该投标单位员工；不同投标人的法定代表人、委托代理人等人员

在同一单位缴纳社会保险。

1.12遵循独立投标的原则，不同投标人的保证金缴款账户或保函的付款账

户均源自同一家单位账户或个人账户，多家投标人保函由同一人经办，或所需

资金来自同一单位或者个人账户，或不同单位投标事项均由同一人或委托人办

理。

1.13不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的

投标文件制作机器码和文件创建标识码（含MAC码、硬盘序列号、软件序列号

等）一致的。

1.14投标文件的技术评审点暗标内出现投标人名称或者出现任何能直接判

断出投标人名称的内容。

1.15投标人对同一工程内容采用的业绩使用同一类别的项目多个合同进行

叠加来满足单个牵引指标项的规模要求的情形。

1.16在资格评审中，投标人所填报的评审关键信息[时间、主体、类别、规

模（包含技术特征指标参数）等]与附件证明资料不一致的。

附件10：评定分离工作方案

□评定分离工作方案 
“评定分离”工作规则

“评定分离”是指评标阶段，评标委员会按照招标文

件确定的评标标准和方法评标，向招标人推荐中标候选人

；定标阶段，招标人按照招标文件确定的定标程序和方法

，从推荐的中标候选人中自主确定中标人。招标人采用“

评定分离”方式确定中标人时应当符合本规则的要求。

1.评定分离的具体方法

1.1 
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票决法。定标委员会成员对中标候选人进行记名投票，得

票最高的即为中标人；当最高得票相同时，对得票最高的

中标候选人再次进行记名投票，直至选出中标人。

1.2 

集体议事法。定标委员会成员各自发表意见，由定标委员

会组长综合各成员意见最终确定中标人。所有定标委员会

成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确

认。

1.3 

因素法。定标委员会通过比对某些评审因素情况确定中标

人的方法。具体方法为：方式一，商务评审和技术评审两

项得分之和由高至低排序确定中标人；方式二，商务评审

得分由高至低排序确定中标人。定标因素得分相同时，按

照评标总得分由高至低排序确定中标人。仍有相同总得分

导致无法确定中标人的，按照招标人在招标文件中明确的

方式确定中标人。

1.4 

其他方法。招标人可结合项目特点和自身实际，本着公平

公正的原则，确定其他定标方法，并在招标文件中明确。

有关方法不得违反全国统一大市场建设和公平竞争要求。

2.具体要求

2.1 

招标人应当在编制招标文件的同时，研究制定相应的定标
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工作方案，不临时动议，不临时改变既定规则。

2.2 

采用“评定分离”方式确定中标人的，应当在第二章投标

人须知前附表中明确。

2.3 

评标委员会向招标人推荐不排序的中标候选人，应当按照

相关规定进行公示。公示期间，对评标结果有异议或投诉

的，将按照相关规定进行处理。异议或投诉处理完毕之后

方可组织开展定标工作。

2.4 

招标人应当组建定标委员会，召开定标会议进行定标，定

标委员会成员数量为5人及以上单数。定标委员会成员应当

遵循竞争择优、科学规范、廉洁高效的原则，独立行使投

票权。

2.5 

定标工作一般在中标候选人公示期满之日起5个工作日内完

成。招标人对中标候选人开展考察、质询的，可适当延长

，但一般不超过10个工作日，且不得超过投标有效期。

2.6 

招标人可按照招标文件要求，在定标会议前对所有中标候

选人进行考察、质询。考察、质询小组人数应为3人及以上

单数。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出

具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应
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客观公正。

2.7 

定标要素的具体内容应参考招标文件规定的评标办法、质

询或考察内容等，此外，还可以参考价格因素、企业匹配

性、企业信誉、投标方案、拟派团队能力与水平、招标人

任务需考量的其他因素。

2.8 

定标委员会应当形成书面定标报告。招标人应将定标报告

作为招标投标情况报告的组成部分，报送招标投标行政监

督部门。

2.9 

招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公

示期不得少于3日。

2.10 

招标人应当保留所有必要的定标工作相关资料，以便追溯

查询。
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定标委员会组建情况登记表

招标人

招标代理机构

招标项目名称

定标时间

定标委员会组长（

姓名、职务）

招标文件要求

其他要求

定标委员会成员情况

序号 姓名 工作单位及职务 联系电话 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

招标代理机构（签字/时间）：

抽取人（签字/时间）：           纪检监察部门监督人员（签字/时间）： 
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定标会议主要议程（参考）
 

1.定标委员会组长宣读定标委员会组建情况及组长、成

员名单、宣读定标纪律，定标委员会成员签订承诺书。

2.招标项目负责人向定标委员会介绍项目情况、招标情

况、评标情况。已对中标候选人进行考察、质询的，还应

介绍考察、质询情况。同时提供相关资料（包括：招标文

件、开标记录、评标报告、定标要素的基本情况表、涉及

定标的其它资料）。

3.投票。按照招标文件规定的投票规则进行投票。

4.唱票。唱出定标委员会成员投票结果及投票理由。

5.定标。

6.根据定标结果形成书面定标报告。
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定标委员会成员承诺书

我自愿担任本项目的定标委员会成员，在此郑重承诺

：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民

共和国保守国家秘密法》等相关法律法规规章及制度要求

，维护国家利益、公共利益和他人利益。

2.客观公正地履行职责，遵守职业道德，独立、负责地

为本项目提供真实、可靠合理的定标意见，并对提出的评

审意见承担个人责任。

3.履行相关保密义务，不透露定标委员会成员名单、中

标人推荐以及与定标有关的其他情况，保守定标过程中所有

商业秘密。

4.遵守定标纪律，不私下接触投标人或者其他利害关系

人，不收受他人的财物或者其他好处，自觉抵制定标过程

中一切不正当要求。

5.严格遵守定标委员会成员回避制度，当发现自己与投

标人有隶属关系、合作经营关系以及其他利害关系时，绝

不隐瞒，主动回避。

6.自觉抵制招投标违法违规行为，积极配合有关部门的

调查取证工作。
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7.自觉服从行政监督部门的监督和管理。

以上承诺如有违反，本人愿意接受有关行政机关依法

做出的行政处罚和处分。

 

 

承诺人：

承诺日期：
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定标委员会成员定标投票表

项目名称

定标办法

中标候选人

定标要素

（请按招标文件要求选择）

1.质询或考察内容；

2.招标文件规定的评标办法；

3.价格因素；

4.企业匹配性；

5.企业信誉；

6.投标方案；

7.拟派团队能力与水平；

8.招标人认为需考量的其他要素。

推荐中标

人及理由

定标委员会成员签字：                          日期：
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定标委员会定标投票统计表
项目名称：

中标候选人

定标委员会成员
备注

得票数 票 票 票

确定中标人

定标委员会

（签名）

统计人（签字）：                   纪检监察部门监督人员（签字）：
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定标报告
               

招标编号：
 
 
 
 
 
 
 
 

招标人：                 （盖章）

定标委员会组长：         （签名）
 
 

日期：        年       月       日
 

定标报告
                                                年  月  日

项目名称 评标办法

推荐中标候选

人数量
     名 是否考察 （是或否）定标概况

是否质询 （是或否）

定标委员会名单 附：定标委员会抽选结果、定标委员会全体成员名单

评标报告 附：评标报告、开标记录
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定标要素

（请按招标文件要求选择）

1.质询或考察内容；

2.招标文件规定的评标办法；

3.价格因素；

4.企业匹配性；

5.企业信誉；

6.投标方案；

7.拟派团队能力与水平；

8.招标人认为需考量的其他要素。

定  标

办  法

（请按招标文件要求选择）

1.票决法

2.集体议事法

3.因素法

4.其他方法

中标候选人名单

中标人名单

定标办法

操作概况

（根据定标办法简单描述产生中标人及各候选人的票数情况，或定标委

员会成员意见情况）

其它需说明的事宜

姓 名 备注

定标委员会成员签字
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注：1.采用票决法的，定标委员会投票时，应按文件规定的投票规则独立行使

投票权；投票采用记名方式并需注明投票理由。

2.定标报告及相关附件作为《招投标情况书面报告》的内容，在规定时间内

报送

相关行政监督部门。
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第三章、评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

2.1 异常低价警戒线评审

异常低价警戒线评审规则：

1、有效报价范围

将各投标单位按报价与最高限价进行比值，剔除高于

最高投标限价的95%和低于最高投标限价78%的投标

报价，并去掉上述范围内最低15%和最高10%的投标

单位报价，剩余投标单位的报价作为有效报价纳入异

常低价警戒线计算。

2、计算综合平均数

综合平均数由以下三项数值的算术平均值确定：

算术平均数：所有有效报价的算术平均值；

中位数平均数：有效报价排序后的中间值（投标人家

数为偶数时取中间两数平均值）；

四分位数平均数：有效报价的上四分位数与下四分位

数的算术平均值，四分位数计算方法详见湖南省公共

资源交易服务平台公布的六随机五区间报价得分模型

。

综合平均数=（算数平均数+中位数平均数+四分位数

平均数）/3

当有效报价的投标人家数少于5家时，综合平均数取

上述范围内的投标人报价算术平均值。

3、计算异常低价警戒线

异常低价警戒线=综合平均数*（1-

下浮值）（招标人在投标须知前附表规定的下浮区间

内选定）

4、下浮区间及下浮值的确定

下浮区间为5%-

10%。市州政府对于设置异常低价警戒线的管理要求

与权限另有规定的，从其规定。
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条款号 评审因素 评审标准

三、低于投标成本报价竞争行为的确认与处理

投标报价低于异常低价警戒线（不含本数）的，视为

以低于成本价竞争。

电子交易平台自动标记低于警戒线的投标报价，评标

委员会对标记的投标报价进行复核确认，确认后按无

效投标处理，并记录在评标报告中。

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称

与营业执照、资质

证书、安全生产许

可证上的名称一致

（单位名称或证书

正在变更过程中的

应提供相应证明材

料）

法定代表人身份证明

提交法定代表人身

份证明，签字盖章

符合第二章“投标

人须知”第3.7.3项

规定

授权委托书（如有）

提交法定代表人（

单位负责人）签字

或盖章的授权委托

书。签字盖章符合

第二章“投标人须

知”第3.7.3项规定

投标文件签字盖章

投标单位须在投标

文件封面加盖投标

单位电子公章（法

人名称）、法定代

表人签字或盖章、

授权委托代理人签

字或盖章

2.1.1
形式评

审标准

投标报价
只能有一个有效报

价

营业执照
具备有效的营业执

照
2.1.2

资格评

审标准
安全生产许可证

具备有效的安全生

产许可证
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资质等级

符合第二章“投标

人须知 ”第 1.4.1

 项规定

类似项目业绩

符合第二章“投标

人须知 ”第 1.4.1

 项规定

项目负责人资格

符合第二章“投标

人须知 ”第 1.4.1

 项规定

其他管理技术人员资格（如有）
符合第二章投标人

须知第1.4.1项规定

法定代表人资格（如有）
符合第二章投标人

须知第1.4.1项规定

投标内容

投标文件载明的投

标范围不小于招标

文件规定的招标范

围（投标函附录”

中“1”内容填写的

投标范围与招标文

件中招标范围描述

一致。）。由投标

人在投标承诺函承

诺响应，投标承诺

函为该评审点的唯

一评审依据。

工期

投标文件载明的招

标项目完成期限未

超过招标文件要求

的期限

工程质量（保修）

符合第二章投标人

须知第1.3.3项规定

。由投标人在投标

承诺函承诺响应，

投标承诺函为该评

审点的唯一评审依

据。

投标有效期
符合第二章投标人

须知第3.3.1项规定

2.1.3

响应性

评审标

准

投标保证金

符合第二章“投标

人须知”第3.4.1项

规定，保函受益人

和投标人的全称与

招标人和投标人名
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称一致；保函有效

期起始时间应为本

项目投标截止时间

之前；保函有效期

应不短于投标有效

期。

权利义务

符合第四章“合同

条款及格式”规定

。由投标人在投标

承诺函承诺响应，

投标承诺函为该评

审点的唯一评审依

据。

工程量清单

投标人若填写工程

量固化清单，未对

工程量固化清单电

子文件中的数据、

格式和运算定义进

行修改，工程量固

化清单中的投标报

价与投标函大写金

额报价一致。

技术标准和要求

符合第七章“技术

标准和要求 ”（合

同技术条款）的规

定。由投标人在投

标承诺函承诺响应

，投标承诺函为该

评审点的唯一评审

依据。

投标报价

投标报价未超过招

标文件规定的最高

投标限价

拟任项目负责人、技术负责人（如有）在建情

况

符合第二章投标人

须知规定

工程结算款支付账户（如有）

符合第二章投标人

须知第10条的规定

。由投标人在投标

承诺函承诺响应，

投标承诺函为该评

审点的唯一评审依

据。
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1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。按照不低于异常低价警戒线的投标

人投标价格从低至高的排序，由交易系统自动识别一定数量的投标单位进行阶

段性初步评审，评标委员会对通过初步评审的投标单位，将经评审的投标价格

由低到高的顺序推荐中标候选人，报价也相同时，由交易系统随机确定不能高

低排序的中标候选人。

2. 评审标准

2.1 异常低价警戒线评审

2.1.1 异常低价警戒线评审标准：见评标办法前附表。

2.2 确定进入初步评审的阶段的名单 

按照投标人投标价格从低至高的顺序，由交易系统识别一定数量的投标单

位进行阶段性初步评审。

2.3 初步评审标准

2.3.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.3.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.4 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.2 项、第 2.1.3 

项规定的标准对投标文件进 

行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的

价格经 

投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。
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（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总

价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

评标委员会对通过初步评审（包括形式评审、资格评审、响应性评审，下

同）的投标单位，将经评审的投标价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 

在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不

明确的 

内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标

人主动提出的澄清、 说明或补正。

3.3.2 

澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）

。投标 人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 

评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一

步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知 

”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价 

格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5 推送评标报告

电子评标系统根据规定向招标人推送评标报告。评标报告由电子评标系统

自动生成，并经全体评标委员会成员签字。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的，评标委员会

成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上

签字且不书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当

对此作出书面说明并记录在案。

3.6 特殊情况的处置程序
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3.6.1关于评标活动暂停

（1）应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、

标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

（2）发生评标暂停情况时，电子评标系统、评标委员会应当封存全部投标

文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由电子评

标系统、原评标委员会继续评标。

3.6.2关于评标中途更换评委

除非发生下列情况之一，不得在评审中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评审中途退出评

审活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

退出评审的评标委员会成员，其完成的评审行为无效。由招标人根据有关

规定另行确定替代者进行评审。

3.6.3记名投票

在任何复核确认环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的

，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
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附表 1：低于异常低价警戒线报价的投标人名单表

低于异常低价警戒线报价的投标人名单表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

序号 投 标 人  异常低价警戒线 投标报价

1

2

3

4

……

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表2：进入初步阶段评审的投标人名单表

进入初步阶段评审的投标人名单表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

序号 投标人名称 投标报价 备注

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。
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附表3：形式评审表（系统自动生成）

形式评审表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             
投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×)

1 2 ……序号 条款号 评审因素 评审标准

……

1
…… …… ……

2
…… …… ……

3
…… …… ……

4
…… …… ……

5
…… …… ……

6
…… …… ……

评审结论（合格/不合格）

备注：

1.评审项目合格的打“ √ ”, 不合格的打“ × 

”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评

审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数

服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表4：资格评审表（系统自动生成）

资格评审表

___________（项目名称)___________（标段）施工招标

招标编号：             
投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×）

1 2 ……序号 条款号 评审因素 评审标准

……

1

2 …… …… ……

3 …… …… ……

4 …… …… ……

5 …… …… ……

6 …… …… ……

7 …… …… ……

8 …… …… ……

9 …… …… ……

10 …… …… ……

11 …… …… ……

12 …… …… ……

评审结论（合格/不合格）

备注：

评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结

论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

评标委员会全体成员签字/日期：



-73-

附表5：响应性评审表（系统自动生成）

响应性评审表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             
投标人名称及评审意见

（合格√/不合格×)

1 2 ……序号 条款号 评审因素 评审标准

……

1

2 …… …… ……

3 …… …… ……

4 …… …… ……

5 …… …… ……

6 …… …… ……

7 …… …… ……

8 …… …… ……

9 …… …… ……

10 …… …… ……

11 …… …… ……

12 …… …… ……

评审结论（合格/不合格）

备注：

1.评审项目合格的打“ √ ”, 不合格的打“ × ”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审 

结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.已标价工程量清单：投标人提供的已标价的工程量清单应符合第五章《工程量清单

》的有关要求及给出的范围，给出的范围不得增加和删除，否则视为不符合评审标准。

3.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数

服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：



-74-

附表6：不合格投标人名单表（系统自动生成）

不合格情况说明

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

序号 投 标 人 认定不合格情况的详细原因和依据

1

2

3

4

……

评标委员会全体成员签字/日期：



-75-

附表7：进入投标报价排序的投标人名单表（系统自动生成）

进入投标报价排序的投标人名单表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

序号 投标人名称 备注

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。
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附表8：算术错误检查表（系统自动生成）

算术错误检查表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

序号 投标人名称 投标报价
是否有算术

错误

修正后的

投标报价

算术错误

调整值

与投标总

价的正负

偏差率

算术错误的

原因

评标委员会全体成员签字/日期：



-77-

附表9：评标价折算评审记录表（系统自动生成）

评标价折算评审记录表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             
投标人名称及折算价格

序号 量化因素

……

投标报价

评标价（投标报价
+ 

Σ量化因素折算价格）

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表10：经评审的投标人价格一览表（系统自动生成）

经评审的投标人价格一览表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：              

单位：万元

序号 投标人名称 投标报价
投标报价

是否有效
评标价

排序（按评标价 

由低至高）

1

2

3

4

…
……

对投标报价的调整记录：

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表11：评标委员会复核意见

评标委员会复核意见

__________（项目名称)___________（标段）施工招标

招标编号：             
序号 投标人名称 复核意见

1 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

2 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

3 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表12：评标委员会复核否决投标情况说明

评标委员会复核否决投标情况说明

__________（项目名称)___________（标段）施工招标

招标编号：             

序号
投标人

名称

否决投

标原因
专家签名

1 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

2 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

3 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 …

说明：评标委员会复核确认过程中拟作出否决投标决定的，应要求投标人进行书面澄

清、说明或补正，未进行该程序的，不得作出否决投标决定，投标人未按要求进行回复的

除外。

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表13：经评审的投标人排序表（系统自动生成）

经评审的投标人排序表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：              

排  序 投标人名称 投标报价（元）

1

2

3

4

5

6

…… …… ……

评标委员会全体成员签字/日期：
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附表14：中标候选人表（系统自动生成）

中标候选人表

（项目名称)          （标段）施工招标

招标编号：             

排  序 中标候选人 投标报价（万元）

第一名

第二名

第三名

……

签订合同前要处理的事宜：               评标委员会全体成员签字：               

日期：       年       月       日
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第四章、合同条款及格式
第一节 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、

专用 合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单， 

以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 

投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 

技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，包

括合 同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸， 

以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修 改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要

求填 写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 

其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人:指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 

发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
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1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 

分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包

人。

1.1.2.6 

监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法

人或 其他组织。

1.1.2.7 

总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的

全权 负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 

永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 

临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施

工设 备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 

工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪

器装 置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 

施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包

括临 时工程和材料。

1.1.3.7 

临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所， 

以及在合同中指定作 

为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 
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永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 

临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 

款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 

工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款

、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 

目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书 中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 

款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款 约定，包括根据第 19.3 

款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 

天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从

次日 开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 

签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的

合同 总金额。

1.1.5.2 

合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，

发包 

人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整

。

1.1.5.3 

费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分

摊的其他费用，但不包括利润。
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1.1.5.4 

暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未

确定 

或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日

工方式支付的金额。

1.1.5.5 

暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价

格的 材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 

计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价

计价 付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 

项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺 陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、 

电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文

注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及

工程所在地的地方 法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外

，解释合同文件的 优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；
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（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规

定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协

议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量

提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 

款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图

等，承包人应按 

约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.6.3 图纸的修改

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程

相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用

合同条款中约定。承包人应按修改后 的图纸施工。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 

1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确

定和决 定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 

项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和 
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决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签

收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全

部或部分转让给第 三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方

权益。因贿赂造成 对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 

在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、

化石、 

钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护

措施，防止任何人 

员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发

包人、监理人和承 

包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工

期延误由发包人承 担。

1.10.2 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损

失， 并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 

承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专

利权 

或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计

或技术标准和要求 引起的除外。

1.11.2 

承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 

承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同
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以外 的目的泄露给他人。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 

发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄

露给 他人或公开发表与引用。

1.12.2 

承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的

泄露 给他人或公开发表与引用。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违

反法律而引起的任 何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地

下管线和地下设施 等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 

监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经
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发包人 事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 

监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更

合同约 定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 

合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查

或批 准，对工程、材料和设备的检查和检验， 

以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工

程师更换时，应在 调离 14 

天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责

，并通知 承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 

总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。

总监理 

工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人

员在授权范围内发 

出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同

等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人

。

3.3.2 

监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或

合理的 

期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作

、工程、材料或工 程设备的权利。

3.3.3 

承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程

师提出 书面异议，总监理工程师应在 48 

小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
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3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 

款约定应由总监理工程师作 出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 

款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施 

工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 

项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 

项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15 条处理。

3.4.3 

在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示

，承包 人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 

小时内，向监理人发出书面确认函。监 理人在收到书面确认函后 24 

小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 

项被授权的监理人员处取 得指示。

3.4.5 

由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用

增加和 （或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 

合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程

师应与 

合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究

后审慎确定。

3.5.2 

总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监

理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 

条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 

24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人
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4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违

反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 

款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工 

程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作

所需的劳务、材料、 

施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、

运行、维护、管理 和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施

工措施计划，并对 所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 

款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全， 

防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 

款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道

路、水源、市政管 

网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他

人的施工场地，影 响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他

各项工作提供可 
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能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监

理人按第 3.5 款商 定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发

时尚有部分未竣工 

工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给

发包人为止。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人

应在工程接收证书 颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后

以分包 的名义转包给第三人。

4.3.2 

承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定

外，未 经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 

按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.4 联合体

4.4.1 

联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连

带责 任。

4.4.2 

联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同

意，不得修改联合体协议。



-94-

4.4.3 

联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成

员全面 履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目

经理应 事先征得发包人同意，并应在更换 14 

天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工 

场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 

款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联

系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措 施，并在采取措施后 24 

小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 

承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章

，并由 承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 

承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的

姓名和 授权范围通知监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 

天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内

容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格， 

以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情

况的报告。

4.6.2 

为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列

人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；

（2）具有相应施工经验的技术人员；

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。



-95-

4.6.3 

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主

要管理 人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 

特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人

认为有 必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜

任本职工作、行为 

不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 

承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因 

工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度

，并按法律规定给 予补休或付酬。

4.8.3 

承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的

生活环 

境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医

疗设施。

4.8.4 

承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制

有害气 

体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人 应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
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4.10 承包人现场查勘

4.10.1 

发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其

准确 性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 

承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件

、交 

通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作

中，应视为承包人 已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不利物质条件

4.11.1 

不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不

可预 

见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不

包括气候条件。

4.11.2 

承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，

并及 时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 

条约定办理。监理人没有 

发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包

人承担。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 

除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采

购、运 输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 

承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规

格、数 

量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和

工程设备的质量证 明文件，并满足合同约定的质量标准。
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5.1.3 

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，

查验材 

料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检

验和工程设备的检 

验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 

发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名

称、规 格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 

承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划

。发包 

人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程

设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 

天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时 

间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的

材料和工程设备验 收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 

发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由

此增加 的费用。

5.2.5 

承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求

更改交 货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发

包人原 

因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用

和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程
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5.3.1 

运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，

必须 

专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 

随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人

会同监 

理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因

合同工作需要使用 上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 

监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行

更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期

延误由承包人承担。

5.4.2 

监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包

人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 

发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求

发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施

工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的

承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临

时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
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发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理

人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加

的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 

除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时

设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中

的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办

理取得出入施工场 

地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利

，并承担有关费用。 承包人应协助发包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 

除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需

的临时 

道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承

担相应费用。

7.2.2 

除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发

包人和 监理人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 

承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人

承担。

7.3.2 
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承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服

从交通 管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办

理申请手续，发包 

人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他

有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修

复损坏的全部费用 和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义

包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结

构物；“车辆 ”一词的涵义包括船舶和飞机等。

8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 

发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点

、基准 

线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测

绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精

度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资

料报送监理人审批。

8.1.2 

承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时

修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工

控制网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1 

承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器

、设备和其他物品。
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8.2.2 

监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定

的误差 时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性

、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工

作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延

误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供 

的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为

此支付费用。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 

发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监

督、检 查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 

发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原

因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产

损失。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 

承包人应按合同约定履行安全职责,执行监理人有关安全工作的指示,并在专用合

同 

条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送

监理人审批。

9.2.2 
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承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有

毒与腐 蚀性材料和其他危险品的管理， 

以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 

承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产

和劳动 

保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用

具。

9.2.4 

承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人

还应按 

预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身

和财产安全。

9.2.5 

合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在

相关工 

作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费

用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

9.2.6 

承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责

任，但 由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失

，由承 包人负责赔偿。

9.3 治安保卫

9.3.1 

除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构

或联防 

组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治
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安外， 还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 

除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安

管理计 

划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆

炸等恐怖事件，以 

及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报

告。发包人和承包 

人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产

损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护

9.4.1 

承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护

义务， 

并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 

承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审

批。

9.4.3 

承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对

环境造 

成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居

民生活、降低河流 

行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的

，承包人应承担责 任。

9.4.4 

承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水

设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 

承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染

饮用水 源。
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9.4.6 

承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降

低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通

知发包人。发包人 

和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损

失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书

面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地

向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措 施等。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和

施工方案说明报送 

监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该

进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是

控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分

阶段或分项进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 

款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人

提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批

；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指

示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内

批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

11. 开工和竣工

11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7 

天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获 

得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包

人应在开工日期后尽快施工。
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11.1.2 承包人应按第 10.1 

款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。

开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材

料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收

证书中写明。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权

要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度

计划的，按照第10.2款的约定办理。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（4）因发包人原因导致的暂停施工；

（5）提供图纸延误；

（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（7）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包

人有权要求发包人延长工期。

11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施

工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进

度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约

金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工

违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人

带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合

同进度计划。发包人应承担承包人由 
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此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人

延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 

监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指

示暂 

停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善

保护工程并提供安 全保障。

12.3.2 

由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指

示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理

人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人

的暂停施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 

暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施

工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承

包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 

承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因

发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费
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用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属

于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书

面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人

逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1

（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按

第22.2款的规定办理。

12.5.2 

由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 

56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按

第22.1款的规定办理。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包

人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包

人承担。

13.1.3 

因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承

包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 

承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立

完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施

文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序

和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 

承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技
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能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺

进行全过程的质量 

检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和

检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或

制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包

人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测

，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。

监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人

在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理

人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签

字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理

人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包

人可自行完成 

覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查

记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑

问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应

遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润

；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误

由承包人承担。
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13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权

指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人

承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 

承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，

造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行

补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承

包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成 

的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的 

费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 

承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对

上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合

同约定应由监理人与承 

包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 

监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可

自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认

。

14.1.3 

监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果

的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同

进行。重新试验和检验 

的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的

费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工

程设备和工程符合合同要求，由发包 
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人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 

承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验

场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 

监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件

，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺

试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制

工艺试验措施计划，报送监理人审批。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本

条规定进行变更。

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人

实施；

（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；

（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序

；

（5）为完成工程需要追加的额外工作。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序

向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人

不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包

人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间
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要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施

变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据

变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指

示。

（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3

项约定向承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存

在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求

变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发

包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变

更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即

通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤

销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更

意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定

的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说

明和有关图纸。

（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认

为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施

工措施等详细资料。

（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后

的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其

进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指

示进行变更工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
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15.4.1 

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 

已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范

围内 参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 

已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由

监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 

在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出

的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议

工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计

文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按

第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效

益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 

发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作

。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 

采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项

变更 的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
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（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 

计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复

核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1 

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须

招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供

应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标

金额与工程量清单中所列的暂估价的金额 

差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 

发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范

围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确

认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的

税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 

发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未

达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另

有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及

相应的税金等其他费用列入合同价格。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处

理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价

格指数和权重表约 定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中：△P -- 需调整的价格差额；

file:///C:/Users/ning/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/16.1.1.1
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P0 -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 

项约定的付款证书中承包人应得到的 

已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和

支付、预付款的支 付和扣回。第 15 

条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A -- 定值权重(即不调部分的权重)；

B1 ； B2  ；B3 ·····Bn -- 

各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投 

标函投标总报价中所占的比例；

Ft1  ；Ft2  ；Ft3 ·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 

17.5.2 项 和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 

天的各可调因子的价格指数；

Fo1 ； Fo2 ；  Fo3 ·····Fon -- 

各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价 格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数

及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部

门提供的价格指数，缺乏上述价格指 数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，

并在以后的付款中 再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时， 

由监理人与承包人和发包人协商 后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施

工的工程，在使用 第 16.1.1.1 

目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中

较低 的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人

工、机械使用费按 

file:///C:/Users/ning/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/16.1.1.2
file:///C:/Users/ning/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/16.1.1.3
file:///C:/Users/ning/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Word/16.1.1.4
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照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权

的工程造价管理机 

构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行

价格调整的材料， 

其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为

调整工程合同价格 差额的依据。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生

除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖

市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并

在合同中约定执行。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目

的计量周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是

承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已

完成工程量报表 和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程

量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

承包人应协助监理人进行复核并 

按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复

核或修正的工程量 视为承包人实际完成的工程量。

（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包
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人应遵照执行。

（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人

派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理

人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。

承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的 

工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理

人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实

际完成的工程量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 

款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控

制进度支付的依据。

（2）承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并

向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表

示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完

成的工程量和有关计量资料。

（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的

工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同

复核和抽样复测。

（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的

最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建

临时设施以及组织 

施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必

须专用于合同工程。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交
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预付款保函，预付 

款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的

金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程

接收证书前，由于 

不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额

应作为承包人的到 期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的

份数，向监理人提 

交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外

，进度付款申请单 应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的

14 

天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料

，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书

。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 

天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的

约定支付逾期付款违约金。
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（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承

包人完成的该部 分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和

专用合同条款的 约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复

的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修

正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 

监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的

约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金

额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调

整的金额。

17.4.2 

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人

剩余的质量保证金金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核

实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返

还承包人。

17.4.3 

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有

权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第1

9.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向

监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定

外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包

人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供

补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付
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款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提

出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在

收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工

付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意

见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给

承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金

支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付

款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的

约定办理。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和

期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和

提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 

天内，提出发包人应支付给承包人的 

价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕， 

由监理人向承包人出具 

经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意

见的，视为承包人 

提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提

出具体意见的，监 理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给
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承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金

支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 

条的约定办理。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3 ( 4 ) 目的约定办理。

18. 竣工验收

18.1 竣工验收的含义

18.1.1 

竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 

国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面

组织 实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项

验收 

和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工

验收资料应符合国 家验收的要求。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补

工作外，合同范围 

内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验

收均已完成，并符 合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和

缺陷修补工作清单 以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 

款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内 
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容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 

监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 

28 天 

内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完

成监理人通知的全 

部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

18.3.2 

监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 

天内 提请发包人进行工程验收。

18.3.3 

发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 

天内， 

由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收

工程但提出整修和 

完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理

人复查达到要求的， 经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 

发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，

要求 

承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。

承包人在完成不合 

格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 

项、第 18.3.2 项 和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期， 

以提交竣工验收申 请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 

天后未进行验收的，视为验收合格，实际 

竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进

行验收的除外。

18.4 单位工程验收
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18.4.1 

发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工

程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参

照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包

人签认的单位工程验收证书。已签发单 

位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作

为全部工程竣工验 收申请报告的附件。

18.4.2 

发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发

包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.5 施工期运行

18.5.1 

施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设

备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按

第 18.4 款的约定验收 合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 

在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 

款约定进行修复。

18.6 试运行

18.6.1 

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备

试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费

用。

18.6.2 

由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并

承担 

相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试

运行合格，发包人 应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.7 竣工清场

18.7.1 

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进
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行清 理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备

和材料，已按 计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示

全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 

承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发

包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣

除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 

天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人 

员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工

场地或拆除。除合 

同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场

地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人

提前验收的单位工 程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 

缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用

过程 

中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，

承包人应负责修复， 直至检验合格为止。

19.2.3 
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监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造

成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包

人应承担修复和查验的费 用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 

承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，

所需 费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目

标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷

责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用

性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用

应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守

发包人的保安和保 密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 

天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩

余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围

、期限和责任。保 

修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的

单位工程，其保修 期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双

方同意的保险人投 

保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费
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率、保险期限等有 关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人

员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员

，缴纳工伤保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 

发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险

，缴 纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 

承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险

，缴 纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 

第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负

责的 工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外）， 

以及被保险人因此而支 

付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 

在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保

第

20.4.1 

项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中

约定。

20.5 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程

设备等办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求
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20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据

和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人

。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，

并确保按保险合同 条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补

偿。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1） 

由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有

效的， 另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2） 

由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能

得到保 

险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支

付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人

报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可

避免 

发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、
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骚乱、暴动、战争 和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 

不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗

力造 

成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监

理人按第 3.5 款商 定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通

知合 

同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必

要的证明。

21.2.2 

如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提

交中 间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 

28 天内提交最终报告 及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用

增加和（或）工期 延误等后果， 由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害， 

以及因工程损害造成的第 三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程

和清理、修复工 程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金

。发包人要求赶 工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责

任。
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21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩

大，任何一方没有 采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同

。合同解除后，承 包人应按照第 22.2.5 

项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订 

货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担

，因未及时退货造 成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 

项约定， 由监理人按第 3.5 款商定 或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）承包人违反第 1.8 款或第 4.3 

款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人， 

或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）承包人违反第 5.3 款或第 6.4 

款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入 

施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（3）承包人违反第 5.4 

款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清

除不合格工程；

（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期

造成工期延误；

（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容

或缺陷责任期内 发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第 22.1.1（6） 



-129-

目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同， 

并按有关法律处理。

（2）承包人发生除第 

22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整 

改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加

和（或）工期延误。

（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的

，可由监理人签 发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 

天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合

同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备

和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响

发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人按第 3.5 

款商定或确定承包人实际完成工作的价值， 以及承包人 

已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已

扣款金额，包括 承包人应支付的违约金。

（3）合同解除后，发包人应按第 23.4 

款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的 损失。

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合

同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按

第 24 条的约定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订

的材料和设备的订 

货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 
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天内，依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承

包人进行抢救，承 

包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类

抢救按合同约定属 于承包人义务的， 

由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付

款申请和支付凭 证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4） 

目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施

纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 

天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担

由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1）发生第 22.2.1（4） 

目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 

天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但

承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约

定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款
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因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 

天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付

下列金额的有关资料和凭证：

（1）合同解除日以前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金

额。发包人付还 后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5） 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权

要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、

设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承

包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 

项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方

当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按

照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按

以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 

天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未

在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付 

款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 

天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要
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求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索

赔通知，说明连续 

影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 

天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终 

要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内

容、查验承包人的 

记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 

款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通 

知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 

28 天内完成赔付。 承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 

款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工 

程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 

款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发 

后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 

发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的

索赔 

金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与

第 23.3 款的约定 相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 

款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任 
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期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣

除，或由承包人以 其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争

议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受

争议评审组意见的，可在专用合同条 款中约定下列一种方式解决。

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中

，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 

天内或在争议发生后，协商成 

立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 

合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告

，并 

附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被

申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 

天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报

告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 

14 

天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争

议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 

天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书

面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确
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定执行。

24.3.6 

发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争

议双 方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 

发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评

审意 见后的 14 

天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束

前应暂按总监理工程师的确定执行。
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第二节 专用合同条款

 

合同编号：        

          

 

 

 

项目工程施工及相关服务合同
 

项目名称：G4京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建

设项目

（长沙城发石化有限公司石市服务区“光

储充”

一体化电动重卡充电站）

发 包 人：      长沙城发石化有限公司      

承 包 人：                                

签订日期：                                

签订地点：      长沙市岳麓区湘江时代      
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发包人： 长沙城发石化有限公司         （以下简称甲方）

承包人：                              （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就G4 
京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 一体化电动重卡充电站）施工 
工程有关事项协商一致，订立本合同。

第一条  工程概况

（一）工程名称：G4 
京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 一体化电动重卡充电站）。

（二）工程地点：石市服务区，甲方指定地点 。

（三）工程内容： 包括但不限于石市服务区东区、西区停车场各新增1座
预制式高压配电间，1台2500kVA箱式变压器，1台2500kW分体式直流充电堆，

配套3台1200A（单枪额定600A）双枪液冷充电终端，项目新建总配置容量5000
kW。东、西区配电系统电压等级为0.4kV，电源由新增箱式变压器低压出线柜

开关引接。新建充电区包含充电桩、充电车位、充电指引牌、限位桩等设施及

相应土建施工内容。充电桩内网联模块采用无线方式接入车联网平台等事项，

具体详见项目图纸及工程量清单。

（四）资金来源： 企业自筹  。

（五）工程投资：      万元 。

（六）履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：正式签订本合同前，承包人应

当按签约合同价的 [10]% 计取，担保金额为人民币 [     ] 
元，承包人可选择提交履约保证金（现金），或由银行业金融机构或专业担保

公司开立无条件的、不可撤销的独立保函，二者二选一：

1. 若选择提交履约保证金（现金）：承包人须在正式签订本合同前将足额

履约保证金一次性缴入甲方指定账户。履约保证金担保期限持续至工程竣工验

收或交付使用之日止。工程项目经验收合格后，经乙方提出申请，甲方确认合

同期内乙方未发生违约行为后，甲方一次性全额无息退还履约保证金至乙方指

定账户。不论何种原因导致工期延长，履约保证金担保效力持续相应顺延，无

需另行补缴，由此产生的相关费用由乙方自行承担。

2. 若选择提交独立保函：由银行业金融机构或专业担保公司开立无条件的

、不可撤销的独立保函，保函的担保期限应当持续至工程竣工验收或交付使用

之日止，保函格式具体详见附件 

5。不论何种原因导致工期延长，乙方应当确保保函有效期相应顺延，继续提供

履约担保所增加的费用由乙方承担。若中标人未按合同约定履约，招标人在保

函有效期内，即可向保函出具银行申请赔付。

第二条  工程承包范围及方式

（一）承包范围包括但不限于

1.配电设施建设工程。包含石市服务区东区、西区各新增1座预制式高压配

电间，配套安装1台2500kVA箱式变压器，东、西区配电系统电压等级为0.4kV
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，完成新增箱式变压器低压出线柜开关电源引接施工，全套配电设备安装、布

设、接线及基础配套施工，保障配电系统稳定达标运行。

2.充电主设备安装工程。包含石市服务区东区、西区各新建安装1台2500k
W分体式直流充电堆，配套布设3台1200A（单枪额定600A）双枪液冷充电终端

，项目整体新建总配置容量5000kW，完成所有充电主设备的采购、就位安装、

固定调试等全套施工内容，确保设备符合运行标准。

3.充电区土建及配套设施工程。包含新建充电区整体土建施工，充电车位

施工、场地规整、车位相关配套施工，同步完成充电指引牌、限位桩、场地配

套附属设施的安装布设工作，完善充电区整体配套建设。

4.设备联网系统施工。完成充电桩内网联模块布设，采用无线接入方式实

现充电桩与车联网平台的对接，完成系统调试、联网适配等相关工作，保障设

备联网功能正常使用。

5.整体调试及送电运营。完成项目所有配电设备、充电设备、配套设施的

整体安装调试、联动测试、受电运行工作，确保项目整体达标、满足正常运营

使用要求。

6.其他要求：对施工漏项部分，甲方有权要求乙方增补，乙方应无条件执

行，增补内容对应的费用已全部包含在本合同总价及综合单价体系内，甲方无

需另行支付任何费用；当施工内容不符合当地实际条件、行业规范及相关部门

要求时，乙方应无条件进行修改、调整及完善。乙方拒绝或迟延执行增补施工

、修改、调整及完善要求的，每逾期一日，按签约合同价的万分之五向甲方支

付违约金，逾期超过5日的，甲方有权委托第三方实施，相关费用由乙方承担。

本项目所有施工内容、设备布设及建设标准，具体详见项目施工图纸及工程量

清单。

（二）承包方式： 施工总承包 。

第三条  合同工期及进度要求

（一）合同工期：
计划开工日期：2026年 月 日，实际开工日期以甲方发出的书面开工通知

载明的日期为准。

计划竣工日期：按实际开工日期及合同工期顺延计算。

合同工期总日历天数： 70 日历天。

（二）工程进度要求：
乙方应在本合同生效后7日内向甲方提交施工组织设计和工程总进度计划，

经甲方书面批准后实施，按甲方审批确认的工程进度计划执行。工程实际进展

落后进度计划时，乙方应按甲方代表的要求提出整改措施，经甲方代表批准后

执行。

工程实际进展落后进度计划有可能造成工程不能按期竣工，而乙方没有在

甲方要求的期限内采取措施赶上进度计划的，甲方有权按本合同约定的违约责

任处理。 

（三）工期延误：
由于以下原因造成工期延误的，经甲方认可，工期相应顺延，但是甲方不

承担包括乙方窝工、停工损失等在内的其它任何责任，乙方不得就该等工期顺

延向甲方主张任何费用补偿、索赔或其他权利。

1.因甲方不能在开工前提供施工场地、图纸等原因造成工程延期开工；

2.因不可抗力原因影响；
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3.甲方同意工期顺延的其它情况。

乙方在以上情况发生后3天内，应就延误的内容向甲方提出报告。甲方在收

到报告后7日内予以书面答复。如工期延误的原因是乙方造成的，则工期不顺延

，甲方不予确认。乙方未在以上情况发生后3天内向甲方提出报告，视为以上情

况未影响工期，工期不予顺延。

第四条  合同价格与支付

（一）合同价格形式：
本合同签约合同价为：人民币（大写）：      （小写：     元）。其中

：不含税价为人民币（大写）：       （小写：      元）；增值税为    元

，税率为    %。具体合同价格形式如下：

单价合同：本合同采用固定综合单价计价方式，固定综合单价包含了为实

施和完成本项目各清单子目内容所需要的劳务、材料、机械、安装、调试、缺

陷修复、管理、利润等一切相关费用。工程量按实结算，最终结算价以甲方或

其上级主管部门审定为准。已标价工程量清单价格高于甲方公示的最高投标限

价（如有）标准的（包括但不限于工程量清单综合单价、措施项目费用、主要

材料价格、规费、税金等所有费用项）按甲方公示的最高投标限价办理结算，

如果甲方上级主管部门抽查审计甲方确定的工程预算或公示的最高投标限价，

甲方有权直接根据上级主管部门抽查审计结论对本合同价格及结算进行调整。

（二）支付方式：
本工程所有款项支付均不计利息，乙方每次申请付款前须向甲方提供合法

有效的等额增值税发票，否则甲方有权顺延付款，不承担任何违约责任。具体

付款节点如下：

1. 本工程为包工包料模式，乙方主要设备（充电堆整机、充电输出终端、

变压器、配电柜）的品牌、型号经甲方书面确认，项目相关建设手续经供电部

门及相关责任主管部门审批通过，且现场具备施工条件15日内，乙方可向甲方

申请预付款，预付款为签约合同价的10%。乙方申请预付款前，应向甲方提交

保函进行担保，保函有效期至预付款全部扣回完毕，乙方未提交合格保函的，

甲方有权顺延支付预付款，不承担违约责任。甲方在收到相关函件且确认付款

符合条件的情况后10日内向乙方支付预付款。双方确认，预付款自累计已完成

合格工程款达到签约合同价的50%开始扣回，在进度款中按等额分2次扣回，至

累计付款达到签约合同价80%的节点前全部扣清。

2. 项目核心设备（充电堆整机、充电输出终端、配电柜、变压器）全部到

货，经甲方、监理方联合验收合格、资料齐全无误后，甲方向乙方支付至签约

合同总价的50%；设备单价按乙方中标响应报价执行，供货数量按实际到货验

收合格数量核算。

3. 
本项目全部施工内容完成，工程完工验收合格，完成整套设备启动试运，连续

试运行240小时无质量、安全故障，运行正常，甲方向乙方支付至签约合同总价

的80%。

4.本合同范围工程项目竣工资料备案完毕或乙方向甲方移交全部完整的原

件档案资料、工程结算金额经甲方或其上级主管部门审定后，支付至工程结算

审定金额的[97]%，剩余3%为质量保证金；

5.本合同履约担保，如乙方选择现金履约保证金方式的，须在正式签订合

同前一次性全额支付至甲方指定账户，甲方收到乙方缴纳的履约保证金后向乙
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方开具等额收据。本合同范围工程项目经验收合格后，经乙方提出申请，甲方

确认合同期内乙方未发生违约行为后，甲方一次性全额无息退还履约保证金至

乙方指定账户。若乙方选择独立保函方式提供履约担保，则不执行本现金缴纳
条款，履约担保责任按照本合同第一条第（六）款保函相关约定执行。

6.本合同范围工程项目工程缺陷责任期满，乙方按合同约定履行了保修义

务后，甲方无息付清合同结算价款。质保金分两期无息支付：自工程竣工验收

合格之日起缺陷责任期 2 年届满后 15 个工作日内支付质保金的 50%；设备 5 
年保修期届满后 15 个工作日内支付剩余 50% 质保金。

（三）其他支付约定
1.甲方向乙方每次付款前，乙方应向甲方开具等额增值税专用发票，确保

发票票面信息全部真实，相关品目、价款等内容与本合同相一致。并配合甲方

对发票真伪的查验，否则，甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。因乙方开具的

发票票面信息有误、不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需

依法向甲方重新开具发票，如因此给甲方造成损失，应向甲方承担赔偿责任（

包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等）。

2.若国家税务政策调整，则对国家调整增值税税率前已完成支付的业务，

对应税额不予调整。对国家调整增值税税率后需要支付的业务，乙方应按新的

税率向甲方开具正规增值税发票。

3.甲方付款前乙方需上报当期需支付的农民工工资清单以便甲方查验，否

则甲方有权拒绝付款。

4.本合同项下的合同价款及各种性质的价外费用（包括但不限于违约金、

赔偿金、代收款项、代垫款项），均已经包含增值税。

5.甲方采取汇款/支票方式向乙方支付合同价款。

第五条  工程质量与检验

（一）工程质量等级：合格。

（二）符合《工程施工质量验收规范》合格标准，通过电力部门验收合格

（如有），竣工后必须能满足项目属地电网主管部门正常供电、送电要求，项

目整体需达到《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》（湘发

改能源规〔2025〕289号）标准要求。

第六条  材料设备供应

（一）本工程所有材料设备均由乙方自行采购、运输、保管、检测。其中

，本工程中的充电设备（充电堆整机、充电输出终端）选用华为数字能源、特

来电（特锐德）、星星充电（万帮数字能源）或同等档次及以上品牌，充电枪

线长度≥6米，整机须持有与供货型号一致且可在国家认监委平台核验的有效CC
C证书，满足国家一级能效。变压器选用许继电气、泰开集团、特锐德或同等

档次及以上品牌；配电柜选用旭日电气、特锐德、白云电器或同等档次及以上

品牌。所有设备采购前，乙方须报送品牌、型号、检测报告及CCC证书，经甲

方书面确认后方可采购进场。充电桩厂家须无条件向甲方开放全部底层接口协

议，不得设置任何技术壁垒、加密限制或授权门槛，免费接入甲方指定的所有

运营及监管平台，并提供终身免费设备软件升级、固件更新、故障排查及新平

台接入技术服务，相关全部服务费用已包含在合同总价内。设备进场验收时须

核验CCC证书有效性，无有效CCC证书的充电桩不得通电投运，甲方不予竣工

验收。乙方未经甲方书面确认即采购设备，或实际安装设备的品牌、型号与甲

方确认内容不一致的，每发现一次，乙方应按签约合同价的5%向甲方支付违约
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金，并承担全部更换费用，无法更换的，甲方有权解除合同，并按第十二条第

（六）款追究责任。

（二）乙方应根据设计、规范和样品的要求采购工程需要的材料设备，并

提供产品合格证明。在材料设备到货前24小时内通知甲方验收认可。

（三）乙方采购的材料设备在使用前，乙方应按工程质检规定及其频率以

及甲方的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承

担。

（四）乙方采购的材料设备如与设计、规范和样品要求不符，禁止使用，

由乙方按甲方要求的时间运出现场，重新采购符合要求的材料设备，乙方承担

由此发生的费用及损失，工期不予顺延。

（五）乙方应在通知甲方验收认可时向甲方提供其采购材料与设备的完整

出库凭证、物流信息、全额付款凭证及正规采购票据。如果本合同项下乙方采

购材料与设备系由第三方发出，则乙方需要提供与第三方签订的正式采购合同

、全额付款凭证、委托第三方发货的手续、第三方出库凭证、物流信息及票据

。

第七条  双方责任和义务

（一）甲方责任和义务：
1.甲方指派     为现场代表，电话：        ，代表甲方处理有关合同履

行的事宜，但是甲方代表履行上述职责中涉及甲方重大利益的事项（如：对本

合同的任何修订和补充、工程变更、现场签证、索赔、工程进度款及工程结算

款的审定，以及其它涉及加重甲方义务、减少甲方权利，或减轻、免除乙方责

任的事项等）需按甲方有关制度和流程执行（该等制度和流程的具体内容已经

告知乙方并取得乙方认可）。并应另行经甲方盖章确认。除甲方代表外，其它

人未经甲方书面认可均无权代表甲方，甲方代表超出权限或违反程序确认的有

关事项对甲方不具有约束力。

2.协调对接电源接驳点相关事宜及协助提供施工进场道路，协调提供施工

范围内必要的材料堆放场地和施工场地，协助乙方办理施工过程中破路等前期

手续，使施工场地具备施工条件。

3.负责审核确认有关设计资料、施工方案、工程预结算等。

4.按本合同约定及时支付工程款，并督促乙方按要求将农民工工资按月足

额发放。若发现拖欠等现象，有权从工程款中进行代扣代付。

5.负责审批工程变更、现场签证等资料，组织竣工验收和竣工结算等。

6.协调施工周边环境，为施工创造必要的条件。

7.其他有关工作。

（二）乙方责任和义务：
1.全面履行合同约定的义务，按合同有关约定完成本工程施工等工作。乙

方指派____为代表，电话：____，负责现场施工管理、质量、安全和进度控制

等。乙方如需更换现场代表，应提前7日书面通知甲方并经甲方书面批准，未经

甲方书面批准，甲方有权不予认可乙方更换后的现场代表。

2.乙方须负责完成包括但不限于项目的建设、电力接入、报批及验收、并

网送电、运营备案等涉及能源主管部门、电网企业、住建、城管、发改、应急

管理、市场监管等所有相关部门及单位的全部手续，承担所有手续办理过程中

产生的全部费用，确保项目合法合规具备运营条件。
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    3.负责办理停水停电等相关审批手续，负责办理施工过程中破路等前期手

续，负责协调本工程有关移交和维修等事项。

4.负责自行提供电源接驳点，施工进场道路、施工范围内必要的材料堆放

场地和施工场地，负责协调施工周边环境等，使施工场地具备施工条件

5.负责编制施工方案、工程预结算等。

6.积极配合甲方审查有关方案，配合有关部门审核预结算工作，及时申请

甲方并协调组织工程竣工验收等。

7.按经审批的施工方案、设计图和国家现行规范进行施工，必须保证施工

质量符合国家及相关行业的技术标准和规范要求，保证工程验收合格。

8.负责施工范围内所有材料设备采购、运输、保管、安装、调试、验收等

工作。负责工地现场原有建筑、设施设备、道路、管线的保护。

9.确保安全、文明施工，维护施工现场安全。按工程和安全需要提供施工

使用的照明、看守、围栏、警卫等安全保障措施，及时消除安全隐患，杜绝事

故发生。若发生安全事故、工伤事故、侵权事故等导致甲方承担行政责任或民

事责任的，甲方有权向乙方全额追偿，并有权直接从应付费用中扣除。

10.施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由乙方及时办理。如发生扰

民和民扰，乙方应妥善处理。

11.保证施工场地清洁卫生符合衡阳市及上级部门的有关规定的要求。负责

建筑垃圾的清理和外运。做到工完料清，工完场清。

12.特殊工种应持相应有效上岗证书上岗，同时报甲方备案。乙方负责乙方

所属员工务工手续、暂住证及员工意外伤害保险的办理工作。乙方进场施工人

员其工资、福利、医疗、国家规定的社会保险等费用均由乙方自行承担。乙方

必须对管理人员及工人的安全生产、食品卫生、交通安全等负责，应严格遵守

甲方现场管理的各项规章制度。

13. 
乙方应根据《保障农民工工资支付条例》（国务院令724号）等文件相关规定，

保证按月足额发放农民工工资。

14.乙方应根据《保障中小企业款项支付条例》（国务院令802号）相关规

定，及时支付中小企业费用。

15.在施工过程中，乙方必须遵守甲方的工程管理制度，及时执行甲方发出

的指令。

16.已竣工工程未移交之前，负责成品保护，保护期限内发生损坏、损失的

风险和责任由乙方承担，乙方自费予以修复。

17.工程竣工验收合格后向甲方提交相关竣工图和竣工测量成果等资料。

18.乙方在本合同履行过程中，应当确保工程质量及进度，不得以任何理由

或争议（包括但不限于工程量、工程变更签证、工程款支付等争议）消极或暂

停施工，否则所造成工期延误或其它后果，均由乙方承担法律责任。乙方擅自

停工、消极施工或以争议为由暂停施工的，每停工一日按签约合同价万分之三

向甲方支付违约金，连续停工超过3日的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付

签约合同价20%的违约金。

19.其他有关工作。

第八条 工程变更及现场签证

（一）变更及现场签证程序
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所有工程（或设计）变更，双方均应办理变更、签证等审批手续。工程（

或设计）变更、签证必须按甲方要求的相关变更、签证等管理办法规定的程序

和权限办理，任何违背规定程序和权限的变更及签证，甲方均不予认可，有关

规定包括但不限于：

1.因政策性原因、规划调整、建设规模调整、危及结构安全、影响使用功

能及方案优化的需要，或其它不可抗力、不可预见等因素，导致工程内容、工

程范围或工程量发生变化的，乙方须按甲方的要求执行，并按甲方相关审批流

程办理完手续后，可对合同价款进行调整，调整金额应以甲方上级行政主管部

门审定为准，如甲方因此需全部或部分解除合同的，乙方认可并同意甲方单方

采取此措施，双方按已完合格工程及合同约定结算，且乙方不得因此向甲方主

张赔偿损失或其它权利。

2.不属于项目工程造价变更，应进行招投标的工程项目，双方遵照执行国

家及省市有关招投标法律法规等规定。

3.本合同工程因政策性原因调价引起的费用变更，项目实施过程中不予调

价和中间支付，项目竣工验收并办理工程结算后，按审核结果和合同办理支付

。

（二）变更估价
1.变更估价原则：采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-

2024），2025年《湖南省安装工程消耗量标准》、2025年《湖南省市政工程消

耗量标准》、2025年《湖南省建筑与装饰工程消耗量标准》。

（1）因变更引起的价格调整按本款的约定处理：

①已标价工程量清单中有适用于变更项目的单价时

变更项目不论工程量变更增减量大小，均按已标价工程量清单中的综合单

价计算变更项目工程价款；如项目变更取消，按已标价工程量清单中的该项目

综合单价核减工程价款。

②已标价工程量清单中无适应变更项目的子目，但是有类似子目或类似子

目价格组成中的分部分项单价的，参照类似子目或类似子目价格组成中的分部

分项单价，由乙方申报，甲方核定后作为中间计量依据。

③已标价工程量清单中没有适用综合单价时，变更项目的综合单价按以下

计价规定执行：

1）执行甲方公示的最高投标限价审定标准（包括但不限于定额标准及相关

的取费标准、人工费、材料及设备费、机械费等），详见招标文件《工程量清

单》；

2）当甲方公示的最高投标限价审定标准中没有新增及变更项目综合单价适

用的人工费、材料及设备费、机械费标准及相关的取费标准时，则新增及变更

项目调整的人工费、机械费按甲方最高投标限价审定时期相关主管部门制定的

价格标准执行；新增及变更项目调整的材料、设备费按甲方最高投标限价审定

时期《衡阳建设造价》发布的预算价的算术平均值；没有预算价的材料、设备

费及相关主管部门没有制定机械费价格标准的，由乙方申报真实、合理的市场

价格及其依据，报甲方审核确定。

3）乙方按以上规定编制、申报变更项目的综合单价，同时根据已标价工程

量清单总金额与甲方公示的最高投标限价总金额（均不包括暂列金额、暂估价

及不可预见费）计算的综合优惠率（直接委托项目参照甲方上级主管部门有关
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规定）进行价格优惠后，确定变更项目的综合单价，经甲方核定后作为中间计

量依据。

④已标价工程量清单高于甲方公示的最高投标限价的价格部分（包括但不

限于工程量清单综合单价、措施项目费用、主要材料价格等）按甲方公示的最

高投标限价价格办理结算。

第九条  竣工验收和移交

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：四套（其中竣工图六套）。

（一）乙方在竣工验收通过后28日内向甲方移交全部完整的工程竣工资料

及相应的电子磁盘资料各三套（其中：两套用于甲方存档、一套用于档案馆存

档）。

（二）乙方移交的工程竣工资料、竣工图必须真实准确地反映工程实际施

工情况，必须符合国家、湖南省建设工程竣工档案编制、报送相关规范。

乙方提交的竣工资料、结算资料存在虚假、不实或严重漏项的，按签约合

同价2%向甲方支付违约金，因此导致甲方审计延误或产生额外费用的，乙方应

予赔偿。

（三）乙方应配合甲方，自本项目竣工验收合格之后，根据竣工验收规定

向法定备案部门进行竣工验收合格之后的备案；除根据竣工验收规定向城市建

设档案机构、相关部门备案外，乙方还应当自留一套完整的工程档案并予以妥

善保管。

（四）本项目具备竣工验收条件后，乙方应及时通知甲方并根据国家、湖

南省和衡阳市及上级部门的有关规定（下称竣工验收规定）协助甲方完成竣工

验收。乙方应在工程竣工验收合格之日起将本工程移交甲方或相关主管部门。

第十条  竣工结算

（一）乙方应在本合同工程竣工验收通过之日起六十天内，向甲方提交竣

工结算报告及全部完整的结算资料，办理竣工结算，乙方提交的竣工结算资料

必须按国家及湖南省、衡阳市、上级主管部门预结算有关规定和本合同要求进

行编制。乙方送审的结算资料中若有漏报项目及费用均视为乙方不向甲方主张

或放弃该部分费用，最终结算不予调整。

（二）甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后，按上级主管部门

及甲方有关规定办理竣工结算，竣工结算编制与审查、审计时限等要求按衡阳

市及上级政府相关主管部门及甲方最新有关文件规定执行。

（三）根据相关主管部门文件规定需计入合同结算价但是实际上由甲方代

缴的费用，或应由乙方缴纳而未缴纳的费用以及其它由甲方代缴代扣的费用，

甲方有权在工程款支付及工程结算时代缴代扣。

（四）乙方应将本工程安全文明施工费全部用于本工程施工安全防护用具

及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件和作业环境的改善

，不得挪作他用。乙方应当确保安全防护文明施工措施费专款专用，在施工过

程中应确保专项费用的投入，不得降低标准。甲方有权检查乙方制定的安全文

明费使用计划和按计划实际投入情况，乙方不按规定使用安全文明施工措施费

或施工现场安全文明施工标准化不达标的，甲方有权责令乙方限期改正，逾期

未改正的责令停止施工。乙方因降低标准和不按安全文明施工标准化要求节余

下来的安全文明施工措施费，甲方可对该部分工程量按实签证和办理结算、核

减乙方节余部分，并对该节余部分进行一倍罚款。
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（五）为提高审计工作效率，乙方上报甲方的本工程结算金额不得高出最

终审定金额的10%，否则，审减超过最终审定金额10%以上所产生的相关结算

审计费用均由乙方承担，10%以内的结算审计费用由甲方或有关审计部门承担

，有关结算审计费用按甲方与造价咨询机构签订的造价咨询服务合同约定计取

和支付。

（六）如相关政府审计、监察等上级主管部门在项目审结后抽查审计本项

目结算，则双方认可将上级主管部门抽查审计结论作为双方终审合同价格及双

方结算工程款的最终依据。若根据抽查审计结论甲方已经向乙方支付的工程款

超过了双方终审合同价格及结算工程款，则甲方有权以函件要求乙方退回多付

的工程款，乙方应在甲方发出有关函文后三十天内向甲方退回已经多支付的工

程款，逾期未退还的费用，甲方按每天0.05%向乙方收取逾期违约金。

（七）乙方不配合甲方或甲方相关上级主管部门结算审核审计工作的，甲

方或甲方相关上级主管部门有权单方确认工程结算结论，乙方在收到甲方或甲

方相关上级主管部门有关结算书面审核意见之日起28天内既未提出异议，也不

予以确认的，视为乙方认可该结算审核意见。

第十一条  工程保修

（一）工程验收：工程完工后，乙方应提前两天通知甲方进行验收，验收

合格后应填写工程验收单，并办理移交手续。按《建设工程质量管理条例》等

相关保修规定执行，保修期自实际验收合格之日起计算。

（二）保修期：
本工程缺陷责任期为 2 

年。保修期与缺陷责任期重叠的期限内，乙方的保修责任同缺陷责任。

本工程配套电气设备整体提高保修标准，不受法定最低保修年限限制：本

项目所有成套设备（含充电堆、充电桩整机、全套充电设备、变压器、配电柜

等核心设备）统一质保保修期为5年；工程土建、管线安装等其他施工内容，按

《建设工程质量管理条例》等国家现行规范规定执行保修。

质保金分两期支付，分缺陷责任期与保修期，缺陷责任期2年后支付50%，

保修期5年后支付50%，分别在期满后15个工作日内支付。

（三）质量保修责任
1、质量保修责任：

本工程所有核心设备（含充电堆、充电桩整机、全套充电设备、变压器、

配电柜等）统一质量保修期为5年。乙方提供各设备厂家出具并盖章的质量保修

及售后承诺书。

1）保修期内提供相应的备品、备件；

2）保修期内核心部件（如主电路板、充电模块等）免费更换；

3）易损件（如充电枪等）缺陷责任期内免费更换，缺陷期后保修期内提供

设备清单及单价，能够正常采购使用。

2.保修期内，发生紧急抢修事故的，乙方在接到通知后，应立即到达事故

现场抢修。

3.质量保修完成后，由甲方组织验收，验收结论作为乙方办理质保金结算

、支付的依据。

4.在缺陷责任期满后的保修期内，乙方可不在工地留有办事人员和机械设

备，但是必须随时与甲方保持联系。
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5.若乙方不按甲方要求的时间及标准履行保修义务和责任，则视为乙方违

约，甲方有权将其违约行为上报主管部门，作为不良记录纳入市场信用信息管

理系统，且甲方有权聘请第三方机构代为履行保修义务，由此产生的费用甲方

有权在质保金中双倍扣除；乙方不履行保修义务或履行不符合约定，经甲方书

面通知后7日内仍未整改的，除甲方有权双倍扣除相关费用外，乙方还应按该次

维修费用的20%向甲方支付违约金。不足部分，甲方有权另行追偿。

（四）质量保修费用
1.质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

2.保修期内如非乙方责任由乙方修复，其修复工程费用按甲方工程变更管

理相关制度的规定执行。

本项目全部建成的配电设施、充电主设备、配套土建及附属设施、联网系

统等所有工程成果的所有权自建成之日起即归甲方独家所有，乙方不得就任何

工程成果主张留置权、抵押权或其他任何限制甲方完整所有权的权利。

第十二条  违约责任

（一）经乙方书面催告后，甲方仍无正当理由不能在约定时间内及时足额

支付乙方工程款的，乙方有权请求甲方按合同订立时全国银行间同业拆借中心

公布的1年期贷款市场报价利率、逾期金额及逾期天数计付违约金（计算公式：

违约金=合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率/36
0×逾期金额×逾期天数），但违约金最高不超过甲方应付未付金额的10%。

（二）除经甲方确认的工期顺延外，乙方逾期完成施工进度、逾期竣工、

逾期提交竣工报告及资料、逾期提交结算报告及资料或逾期移交工程的，每逾

期一天，甲方有权要求乙方支付签约合同价万分之五的违约金。乙方未经甲方

同意暂停施工超过十天及以上，或超过进度工期十天及以上，或逾期竣工超过

二十天的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方支付签约合同价20%的违约

金。

（三）乙方未按本合同约定按期、按规办妥工程规划许可、电力业务许可

、施工许可、电网接入、竣工验收备案等项目所需全部合规手续，或因乙方提

交资料不实、不全、流程违规、逾期申报、未及时落实监管整改等自身原因，

导致相关手续被发改、能源、住建、城管、电网企业等相关部门及单位驳回、

暂缓、撤销或认定无效，进而造成项目停滞、停工、无法施工、无法验收、无

法并网等推进的，由乙方自行承担因手续不成功或项目无法推进造成的损失。

因乙方原因导致上述合规手续迟延办理的，每迟延一天，乙方按签约合同价万

分之五向甲方支付违约金，因手续迟延导致甲方被行政处罚或产生额外费用的

，乙方应另行向甲方全额赔偿。甲方对此不承担任何赔偿责任。

（四）因乙方原因造成的安全事故、质量事故、技术问题或发生非甲方要

求二次及以上施工等情况，工期不予顺延，由此造成的甲乙双方及第三方的人

身损害、财产损失均由乙方承担，乙方还需承担工程延误等相关违约责任。因

乙方原因发生安全事故、质量事故的，甲方除有权主张实际损失赔偿外，另有

权按每次事故向乙方主张签约合同价5%的违约金。若事故造成人员伤亡或产生

重大经济损失的，乙方除应承担因此产生的经济损失外，将由相关部门追究乙

方的法律责任。

（五）合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、

法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并

赔偿给对方造成的经济损失。
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（六）乙方严重违反合同约定且在甲方书面催告后拒不改正的，甲方有权

单方解除合同，有权要求乙方支付签约合同价20%的违约金，且甲方有权只按

乙方已经完成合格工程量的 97 %进行工程款结算。乙方严重违反合同约定的

情形包括但不限于：擅自停工或消极施工、擅自更换关键岗位人员、拒不执行

甲方指令、挂靠、转包或违法分包、采购或安装的设备品牌及型号不符合合同
约定、未按约完成合规手续、工程质量不合格以及其他足以影响工程进度、质
量、安全或运营的违约行为。甲方有权单方确认工程结算结论报告，同时，乙

方还应承担不合格工程的清除费用。合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和

已购材料、设备等的保护和移交工作，并应在收到合同解除通知书之日起七日

内将自有机械设备和人员撤出施工场地。逾期退场的，每逾期一日，甲方有权

要求乙方支付违约金人民币2万元。

（七）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，

办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。本合同生效后，乙

方不得擅自解除合同，否则甲方有权拒绝支付后续合同款项，且有权要求乙方

支付签约合同价20％的违约金。 

（八）由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责返

工、维修维护，工期不予顺延。经一次维修维护后仍达不到标准的，甲方有权

解除本合同，同时有权聘请第三方机构代为实施，由此产生的费用，甲方有权

在应付工程款中双倍扣除。

（九）合同签署完成后，本合同约定的各项工作无法推进，停滞不前，经

甲方书面通知催告后拒不执行的，甲方有权扣除全部履约保证金（如为保函则

有权按保函约定索赔）并解除合同。

（十）为完成本合同约定的各项工作，乙方应执行《湖南省建筑工程施工

项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建[2020年]208号文）

，按规定向施工场地派遣或雇佣足够数量的关键岗位管理人员名单，报甲方备

案。

本合同确定的项目负责人及其他关键岗位人员不允许更换（不可抗力除外

）。乙方擅自更换项目负责人、技术负责人的，甲方有权要求乙方支付违约金

人民币5万元/人；乙方擅自更换除项目负责人、技术负责人以外的其他关键岗

位人员的，甲方有权要求乙方支付违约金人民币1万元/人。关键岗位人员未按

备案名单到岗的，每发现一次，乙方按人民币1万元/人向甲方支付违约金，关

键岗位人员未经甲方书面同意离岗连续超过3天的，视同擅自更换，并按擅自更

换的标准承担违约责任。

（十一）乙方不得以任何理由鼓动或引导民工及其他人员聚众阻拦施工、

阻碍甲方人员正常工作，或以暴力威胁甚至伤害甲方人员。若发生此类事件视

同乙方严重违约，甲方有权要求乙方支付违约金人民币2万元/次，同时承担相

应的赔偿责任及其它法律责任。 

（十二）乙方应保证专款专用，如出现乙方拖欠农民工工资等现象，经甲

方核实属实，甲方有权从应付乙方工程款中直接代扣支付，并有权要求乙方支

付违约金人民币5000元/次。

（十三）乙方不得将本合同工程进行挂靠、转包、违法分包（分包需经甲

方书面同意）。否则，甲方有权解除合同并拒绝支付合同剩余款项，且有权要

求乙方支付签约合同价20%的违约金。
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（十四）本合同约定的乙方出现违约时，还应赔偿甲方由此造成的一切损

失，包括但不限于甲方的全部经济损失、为主张权利所支付的律师费、诉讼费

、保全费、担保费等。

（十五）甲方有权从合同结算款中直接扣除乙方应承担的违约金及赔偿金

，结算款不足以扣除违约金及赔偿金的，不足部分甲方有权继续追偿。

第十三条  争议解决

双方应本着诚实信用原则协商解决因履行本合同引起的任何争端或分歧。

协商不成的，双方同意向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十四条  合同生效及其他

（一）由于不可抗力因素致使合同无法履行时，应立即以电话、传真或电

子邮件等有效方式通知对方，经双方商定终止合同后60天内，双方应按本合同

竣工结算条款约定的程序办理结算并支付对应款项。对不可抗力事件造成的任

何损失，由各自承担自身损失，双方均不负赔偿责任，因合同一方延迟履行合

同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。当不可抗力事件终止

或被排除后，受阻方应继续履行本合同。受阻方可延长履行义务的时间，延长

期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

（二）合同履行过程中的来往传真、电报、会议纪要等，经对方书面确认

后，均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

1.任何一方与合同有关的通知、要求、决定、法律文书等，均按以下指定

方式进行送达：

甲方指定的送达接收人：      ，送达地点：长沙市岳麓区先导路湘江时

代A1栋9楼，电子邮箱：            。

乙方指定的送达接收人：       ，送达地点：       ，电子邮箱：     

    。

2.任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则，任何

一方按本合同约定的联系方式向对方发出的通知（包括通知、函件、文件等）

，自发出通知之日起第5日视为送达（以电子邮件方式作出通知的，当邮件到达

对方邮箱时，视为送达）。因上述联系方式无法实际收到对方通知的不利后果

，由其自行承担。

合同文件组成及解释顺序：本合同文件包括本合同协议书及附件、中标通

知书（如有）、投标文件（如有）、图纸、已标价工程量清单以及双方书面确

认的其他文件。上述文件内容不一致或相互矛盾时，除双方另有书面约定外，

按本合同协议书及附件、中标通知书（如有）、双方书面确认的其他文件、投

标文件（如有）、图纸、已标价工程量清单的顺序解释；同一顺序文件之间不

一致的，以形成时间在后的书面文件为准。

（三）未尽事宜，经协商一致，签订补充协议。当补充协议与本合同内容

冲突时，以补充协议内容为准。

（四）本合同一式 肆 份，甲方执 贰  份，乙方执 贰 

份。自甲乙双方均盖公司公章或合同专用章、法定代表人或其委托代理人签名

或盖章时生效。
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甲方：      （盖章）

 
法定代表人或其委托代理人：    

（签名或盖章）                          

 
社会信用代码：91430100MA4QR9F72Y
 
开户银行：长沙银行股份有限公司洋湖支行 

 
账 号：810000145168000001  
乙方：  （盖章）

 
法定代表人或其委托代理人：

（签名或盖章）

 
社会信用代码：                   

 
开户银行：                    

 
账 号：                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件1：

乙方关键岗位管理人员名单
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序号 岗位职务 姓  名 证书证号 身份证号

1 项目负责人    

2 技术负责人    

3 施工员    

4 质量员    

5 安全员    
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附件2：

设

备
/
材

料

类

别

推荐品牌/档次

充

电

设

备

（

充

电

堆

整

机

、

充

电

输

出

终

端

）

华为数字能源、特来电（特锐德）、星星充电（万帮数字能源）或同等档次及

以上品牌

箱

式

变

压

器

许继电气、泰开集团、特锐德或同等档次及以上品牌

配

电

柜

旭日电气、特锐德、白云电器或同等档次及以上品牌
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附件3:                 
安全生产（应急管理）、文明施工

责任协议书

 
发包人：   长沙城发石化有限公司                                  

       

承包人：                                                         

                                          

为在G4 
京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 
一体化电动重卡充电站）合同的实施过程中创造安全（应急）、高效的施工环

境，切实搞好本项目文明施工管理工作，甲乙双方就安全生产（应急管理）、

文明施工方面签订如下合同：

一、发包人职责

1. 
严格遵守国家有关安全生产（应急管理）的法律法规，认真执行工程承包合同

中的有关安全（应急）要求。

2. 
根据“安全（应急）第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全（应急）”的原

则进行安全生产（应急）管理，做到生产与安全（应急）工作同时计划、布置

、检查、总结和评比。

3.定期召开安全生产（应急管理）调度会，及时传达中央及地方有关安全

生产（应急管理）的精神。并对承包人施工现场安全生产（应急管理）情况及

时通报，组织检查，解决、处理各种安全（应急）隐患。

4. 
在施工过程中，发包人工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，承包人有

权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利；承包人明知

发包人人员违章指挥而不制止并造成损失，承包人承担责任。

二、承包人职责

（一） 安全生产（应急管理）
1.严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条

例》等国家、省市有关安全生产（应急管理）的法律法规。各级领导、工程技

术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，

坚持“安全（应急）第一、预防为主”和“生产、安全（应急管理）一起抓”的原

则，加强安全生产（应急管理）宣传教育，增强全体员工安全生产（应急管理

）意识，建立健全各项安全生产（应急管理）的管理机构和安全生产（应急管

理）管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展各项安全

生产（应急管理）活动。

2.承包人应根据本工程的施工实际，编制施工安全（应急）技术措施，并

在签订合同协议书后7天内，报发包人批准。该施工安全（应急）技术措施包括

（但不限于）施工安全（应急）保障体系，安全生产（应急管理）责任制，安

全生产（应急）管理规章制度，专项安全（应急）防护施工方案，施工现场临
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时用电方案，施工安全（应急）评估，安全（应急）预控及保证措施方案，紧

急应变措施，安全（应急）标识、警示和围护方案等。对影响安全（应急）的

重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案，并附安全验算结果，

经承包人建造师签字并报发包人批准后实施。

本项目需要编制专项安全（应急）防护施工方案的工程包括但不限于以下

内容：

（1）基坑（槽）开挖与支护、降水工程；开挖深度超过2.5m（含2.5m）的

基坑、1.5m（含1.5m）的基槽（沟）；或基坑开挖深度未超过2.5m、基槽开挖

深度未超过1.5m，但是因地质水文条件或周边环境复杂，需要对基坑（槽）进

行支护和降水的基坑（槽）；采用爆破方式开挖的基坑（槽）、滑坡和高边坡

处理工程。

（2）人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程；围堰工程。

（3）大型工程（含临时工程）中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除；

桥梁、码头的加固与拆除；模板工程：各类工具式模板工程，包括滑模、爬模

、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。

（4）物料提升设备（包括各类扒杆、卷扬机、井架等）、塔吊、施工电梯

、架桥机等施工起重机械设备的安装、检测、顶升、拆卸工程；各类吊装工程

。

（5）脚手架工程：落地式钢管脚手架、木脚手架、附着式升降脚手架、整

体提升与分片式提升、悬挑式脚手架、门型脚手架、挂脚手架、吊篮脚手架，

卸料平台。

（6）拆除、爆破工程。

（7）施工现场临时用电工程。

（8）网架、索膜、建筑幕墙（含石材）的安装工程。

（9）预应力结构张拉工程。

（10）隧道、桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。

（11）采用新技术、新工艺、新材料对施工安全可能有影响的工程。

3.按国家有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产（应急管理）

管理人员。

建造师是安全生产（应急管理）的第一责任人。同时施工现场必须设置的

安全（应急）机构，应按本项目招标文件提出的最低数量和资质条件配备专职

安全生产（应急）管理人员，专职负责施工安全（应急）、所有员工的安全（

应急）和治安保卫工作及预防事故的发生。安全（应急）机构人员有权按有关

规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.承包人必须具有建设行政许可部门或劳动安全（应急）管理部门颁发的

安全生产（应急管理）考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全（应急

）技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全（应急）技术操作规程，定期进行

安全（应急）技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事承包人的垂直运输机

械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重工、电工

、焊工、锅炉、压力容器、机动车船艇驾驶等国家规定的特种作业人员，必须

根据国家规定经过专门的安全（应急）作业培训，获得《安全操作合格证》后

，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担

管理责任。
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5.操作人员必须按规定穿戴防护用品上岗，严禁袒胸露背，穿拖鞋上岗。

施工负责人和安全（应急）检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况。

6.所有施工机具设备和高空作业的设备均应有上级主管部门定期检查的合

格证，设备试用后，应有施工安全员的签字记录方可正式使用。经常检修、保

养施工设备，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品

严禁使用。

7.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全

（应急）技术措施，施工现场必须具有相关的安全使用说明标志牌。

8.承包人必须根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产（

应急管理）事故应急救援预案；如果发生安全事故，承包人必须立即暂停此项

目和与之有关的项目的施工，如有人员伤亡要立即抢救伤者，采取措施减少财

产损失，保护现场，积极主动的配合处理事故。同时承包人及时电话联系发包

人，根据《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定

，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

9.严禁在施工现场、宿舍内私拉电线：严禁在仓库、宿舍内使用电炉子等

电器设备；严禁私自到河塘中游泳、洗澡。凡承包人人员违反本条款规定，所

造成的一切损失均由承包人承担。

10.承包人应确保料场、渣场和材料堆放场的材料堆放安全，如果承包人违

反有关规定造成材料垮塌、火灾等事故，承包人承担由此造成的相关责任和经

济损失。

11.承包人应做好施工现场的防汛、防冻、抗旱、排水工作，充分考虑冬雨

季施工、汛期施工时所需增加的投入，该项费用包含在合同总价中。

12.承包人为夜间安全生产（应急管理）施工或为了现场附近和过往群众的

安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当有关主管部门要求时，承包人应

自费提供照明、警卫、围栏设施、警告标志等安全防护设施，并负责其安全保

卫工作。

13.因承包人未按本合同组织施工的过错，造成发包人或第三人财产或人身

损害，承包人应负全部责任。

（二）环境保护、文明施工
1.在施工过程中，发现文物古迹时，要立即保护现场，并及时报告有关机

构。严禁破坏、私自收藏、倒卖或隐瞒不报。

2.在施工中，按主合同约定办好施工范围内所涉及的道路和各种地下管线

，如供电、通信、给排水管线等手续，并协同有关部门确定拆迁、改移方案，

做好各项应急准备工作。确保施工不致影响沿线地区水、电、气、通讯等设施

的正常供应和运行，保证施工周边社会正常生活状态。

3.为确保工程所在地区交通通畅，承包人应与交通管理部门协商，采取暂

时性的交通车辆走行分流措施，合理安排施工机械及运输车辆走行路线及时间

。

4.在施工期间，承包人应随时保持施工现场环境整洁，设立施工围挡。施

工设施和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，废料与垃圾和不再需要的临

时设施应及时从现场拆除并运走。

5.施工期间，承包人应严格遵守相关规定，规范用地、科学用地、合理用

地和节约用地，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。合理设置取土坑
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和弃土场，尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作

业的，应按经审核的方案进行控爆设计与施工。

取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。施工过程中要采

取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占

地使用前的状况。

6.施工期应严格按相关法律规定及《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-
90）安排施工方式和时间，防止施工噪声、振动对沿线环境造成影响。

为保护施工人员的健康，合理安排工作人员轮流操作有噪音的施工机械，

减少接触高噪声的时间。在采取使用防护耳塞或头盔等保护措施外，同时还要

注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声污染降低到最低水平。

为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施

工时间应加以控制。

7.做好施工期废水排放，对施工路段地面排水的去向和受纳水体进行规划

安排。施工场地内应设临时沉淀池一处，施工废水必须经过沉淀后方可排入就

近市政排水窨井，防止市政排水管道因施工废水排入而堵塞及污染水环境，保

证排水畅通。

8.承包人应在发包人协助下自行考察并选择料场和渣场的位置并承担其料

场和渣场范围内的征地拆迁工作，如果承包人违反有关规定采集砂石或随意倾

倒弃渣，由此造成的相关责任由承包人承担。

9.对于建筑垃圾及开挖土石方的处置，施工方需严格根据国务院办公厅及

相关住房和城乡建设部门发布的《关于进一步加强城市建筑垃圾运输管理规定

》及湖南省政府发布的《湖南省城市建筑垃圾管理实施细则》等有关规定，挖

土场必须先挡后挖，挖土尽量做到日产日清；采取专业运输队伍，运输车辆按

指定路线及时间行驶，在指定地点弃土，不得擅自处置以防污染。

10.产生的生产、生活垃圾，不得随意丢弃和堆放，承包人应负责整个工地

（含分包单位）垃圾的统一收集，进入城市垃圾收集处置系统。

11.为减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，控制灰土拌和、施工车辆

和筑路机械运行及运输产生的扬尘，应采取以下有效措施：

（1）施工现场对有扬尘可能的建筑设备、材料或废物应采取防尘措施。材

料或废物采用袋装或围挡堆放的方法处置；拌和设备应密封，或有防尘设备；

车辆运输时，运输车辆必须做到装载适量，出工地前做好外部清洗，避免泄漏

以及可能导致的二次扬尘污染，影响市容和交通。

（2）施工通道、沥青混凝土拌和站及灰土拌和站应经常进行洒水降尘。

（3）施工路面应注意保持水分，以免扬尘。

12.对可再利用的废料，如木材、竹料等，应进行回收，以节省资源。

三、违约责任

在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人有权监督，并向

承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要

的措施，或由于承包人安全措施不力，在施工过程中发生的质量、安全、消防

等责任事故，而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉

讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

如因发包人或承包人违约造成安全事故，除按本合同第12条规定处罚外，

还将依法追究刑事责任。
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四、本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同

具有同等法律效力。工程合同期满，本合同终止。

 
发包人：     （盖章）                承包人：     （盖章）        

 
法定代表人或其授权代理人：           法定代表人或其授权代理人： 

（签名）                            （签名）

 

年  月  日                           年  月  日
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附件4:                  
治安、防火责任协议书

 
发包人：   长沙城发石化有限公司                                  

    

承包人：                                                         

                                         

为切实搞好G4 
京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 
一体化电动重卡充电站）建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定

和防火安全，经发包人、承包人双方协商后，明确双方权利和义务如下：

一、发包人的权利和义务

1.发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安、防火工作的有关要求

、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的

情况和意见，做好指导和协调工作。

2.发包人有权对承包人贯彻落实治安、防火工作的情况进行定期检查，对

承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其

限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理。

3.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

4.承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由

公安司法部门调查处理：但是发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其

治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承

包人进行 50000 元人民币的一次性责任违约经济处理。

5.发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包

人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

6.根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发

包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要涉及承

包人的，由承包人分担，承包人不得推诿。

二、承包人的权利和义务

1.承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的

法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安、防火工作管理规范》，

对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安

、刑事案件和火灾事故。承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防

火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备

案。

2.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施

，如在施工现场须设立若干灭火器（含分包工程）,统一管理。并设有若干兼职

消防员。所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。承包人不得将任

何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上

述同样行为。
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3.承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接

受发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的”创建治安合格

工地”等工作，要积极贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患

问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。 

4.一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保

护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包

括对发包人）的损失，由承包人承担。

5.承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申

诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意

刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

6.在施工过程中承包人应遵守项目沿线当地有关部门的规定，自行协调沿

线各方关系，处理因自身原因与市政、环保、卫生、交通、污水处理、周边居

民等单位或个人，以及施工单位内部人员之间引起的一切纠纷。如发生经济损

失，应担负赔偿责任。

7.施工现场严禁以下行为：

（1）未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、

易爆危险物品的。

（2）未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业的。

（3）施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序

的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

（4）违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、

电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、

烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

三、其他

1.本协议中未涉及到的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补

充修改。如遇与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定

执行。

2.本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具

有同等法律效力。工程合同期满，本合同终止。

 
 

发包人：     （盖章）                 承包人：      （盖章）

   

 
法定代表人或其授权代理人：           法定代表人或其授权代理人： 

（签名）                            （签名）

        

 

年  月  日                        年  月  日
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附件5 

履约保函
（备注：以下为独立保函参考格式，合同签署时需更换为正式保函）

编号：           

申请人：

  地址：

受益人：

  地址：

开立人：

  地址： 

              （受益人名称）： 

鉴于     （以下简称“受益人”） 
      工程于   年   月    日确定           （以下简称“申请人”）为中标

人。我方（即“开立人”）了解到申请人为该工程项目之承包人，受益人为该工

程项目下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与受益人就该

工程签订的《建设工程项目施工合同》（以下简称“基础合同”）项下的义务，

向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）
。 

一、本保函担保范围：申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受

益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现

债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       
）。 

三、本保函有效期自开立之日起至本工程竣工验收合格之日或交付使用之

日止，最迟不超过    年    月    日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支

付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
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（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付

责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达我方住所（送达地址）是：     

        。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签

名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

不影响本保函的独立有效。受益人和申请人按基础合同条款变更合同时，我方

承担本保函规定的义务不变。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是

不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和

责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因履行本保函过程中所产

生的任何争议，同意向受益人住所地人民法院提起诉讼解决。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签名并加盖公章时生效。 

 
 
开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签名） 

地    址：                                       

邮政编码：                 

电    话：                 

传    真：                 

开立时间：      年      月      日   
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第三节 合同附件格式
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附件 1：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人 ”）为实施                          

（项目名称），已接受         （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目       

标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）           元 (¥           )。

4. 承包人项目经理：                。

5. 工程质量符合               标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9. 本协议书一式       份，合同双方各执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）      承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

 年         月         日                   年           月           日
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附件 2：履约担保

履约担保

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       

（承包人名称）（以下称“承包人”）于      年    月     日参加          （项目名称）           

标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你

方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元 (¥               )。

2. 

担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日 

止。

3. 

在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到 

你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 

条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不 变。

担 保 人：                         （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：            （签字） 

地    址 ：   邮政编码：  

电    话 ：   传    真 ：                                      

 年          月         日
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附件 3：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人 ”）与                （发包人名称）（以 

下简称“发包人”）于       年      月      日签订的          （项目名称）          

标段施工承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包

人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元 (¥               )。

2. 

担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清

止。

3. 

在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方

的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款

金额

减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 

条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不 变。

担保人：                   （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 

地    址 ：   

邮政编码：  

 电    话 ：   

传    真 ：                              
         年       月       日
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第四节 基础条款

（1）投标保证金应当采用保证金或电子密文保函；

（2）招标人不得将招标文件中未约定的和投标人在投

标文件中未承诺的条款作为限制投标人签订合同的条件；

（3）招标人不得对中标人提出除招标文件及中标人的

投标文件以外的其他不合理要求；

（4）履约保证金不得超过中标合同金额的10%。采用

经评审的最低投标价法、合理低价法和技术评分最低标价

法的项目，中标合同金额低于项目有效投标报价的平均价1

0%以上的，中标单位应另提交超出10%以上差额的诚信金（

保函）。招标人应按照项目实际情况合理确定总工期和关

键节点工期，并将关键节点工期纳入履约（诚信）担保适

用情形，实行全过程担保，由招标人按照上述要求分步进

行管控。具体实施细则由各地方政府或省级行政监督部门

制定发布后在本行政区域或本行业内实施。对应条款应添

加至招标文件范本专用合同条款内，在招标文件备案阶段

管控落实，招标人应对管理的有效性负责。如中标人放弃

中标、不签署合同的，将取消中标资格，投标保证金不予

退还。如不履行合同约定的，履约保证金将不予退还并依

法索赔诚信金。上述行为依法依规认定为失信行为；

（5）投标人应当对所提交资料的真实性、准确性、时

效性负责，投标时间截止后不得修改。评标过程中，评标

委员会对投标人所提交资料进行形式审核。交易系统根据
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投标人填报的关键信息与行政监督部门提供的数据库进行

自动比对。比对成功的，评标委员会无需查验投标人提交

的附件资料。经比对不一致或无法比对的，评标委员会应

对投标人所上传附件资料与所填报评审关键信息（时间、

主体、类别、规模、技术特征指标参数等）的一致性进行

形式审核，若比对不一致的或因投标人原因导致无法确认

一致性的，评标委员会对该项不予赋分。评标结束后，中

标候选人投标文件中的相关资料按规定随中标候选人一并

公示。投标人所提交材料的时效性以投标截止时间之日回

溯招标文件所设定的年限要求为准。投标人所填报信息和

提交资料的真实性，应当由行政监督部门负责调查确认，

经认定所提交资料不属实、存在弄虚作假行为的，已中标

的取消其中标资格，由相关部门依法认定为失信行为，并

依规进行处罚。项目如需再次入场交易的，招标人应履行

完上述程序后，方能再次组织。全省联动，回溯五年，投

标人提交的相关资料将永久留存，一经发现存在弄虚作假

行为的，将依法依规纳入严重失信名单；

（6）类似业绩包括经省级行政监督部门认可的主包（

总包）或分包已建业绩。有行业数据库（含交易系统生成

的业绩库）可比对核查的，由交易系统比对交工验收或竣

工验收时间、与牵引指标项相符的工程类别、工程规模要

求以及涉项目负责人信息等四项关键内容，对其他信息不

作评判，评标委员会仅对上述四项关键内容进行复核确认
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。没有数据库可比对的，以交工验收或竣工验收文件（证

书）中载明的项目信息及内容为评审依据，评标委员会仅

对投标人提交的相关证明材料﹝例如中标通知书，工程合

同，交工验收或竣工验收文件（证书），招标文件规定的

行业数据库查询到的企业、人员业绩信息相关项目网页截

图等﹞中的前述四项关键内容进行符合性形式要件审查。

投标人应将前述四项关键内容在相关证明材料上进行显著

标记，评标委员会在评审环节和招标代理机构复核环节不

对投标人提交资料的真实性负责。投标人使用过的历史业

绩将自动记录在交易系统业绩库中，再次投标使用时评标

委员会无需进行复核；

（7）包含合格制评审方式在内的所有技术评审点（主

观分评审）应采用暗标形式编制并进行盲评评审。投标文

件的技术评审点暗标内出现投标人名称或者任何能直接判

断出投标人名称的内容，评标委员会应当否决其投标；

（8）形式评审、响应性评审和资格评审等内容构成的

否决投标情形应予以明确（标记“*”号）、固化并进行集中

列示，不得设置排他性、歧视性、表述不清晰、标准不统

一等否决投标条款；

（9）招标项目异议、投诉、监管指令下达原则上实行

全流程线上办理。投标人或其他利害关系人、招标人、综

合监督部门、行政监督部门均应在线上处理异议、投诉，

处理结果向异议人、投诉人和第三方利害关系人公开。未
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线上办理的，交易系统将及时对本项目进行预警和锁定，

并推送至招标人和行政监督部门。异常情况线上处理完毕

后，本项目后续流程方可继续实施；

（10）行政监督部门依法定职责对招标投标全过程进

行在线监管。招标项目从项目入场至合同签署均实行在线

赋码管理，相关信息均推送至行政监督平台。已赋码的项

目未经本级行政监督部门确认不得二次进场交易，项目评

标结束后招标人应及时进行结果核查，并自收到评标报告

之日起3日内在湖南省招标投标监管网、湖南省公共资源交

易服务平台等法定媒介按照规定模板对确定的中标候选人

信息进行公示。对公示结果无异议的，项目信息及中标人

信息应推送至行政监督平台，行政监督部门在行政监督平

台进行线上备案，并发送确认指令至交易系统。招标人在

交易系统接受指令后，可下载打印中标通知书，交易系统

将进行阶段性赋码，对交易结果予以确认。中标人和招标

人应在交易结果确认一个月内在线签署电子合同，除法律

法规明确规定外，合同签署方均不能超越招标文件规定的

权利义务和责任边界，交易系统将工程量清单、基础条款

、招标人自主填报的相关附件信息、含立项信息的招标文

件主模块内容自动纳入电子合同内容。电子合同签署完成

后，交易系统应进行最终赋码，招标人方可全面打印下载

最终的交易文件，并由系统赋码归档；

（11）强化中标单位对项目安全管理的主体责任，确
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保安全经费的落实和高效使用，应按照国家相应要求足额

配备安全管理人员，将安全管理人员纳入合同履约管理；

（12）实现对投标人的信用约束，建立投标人信息全

省跟踪联动机制，对投标人提交的业绩、关键人员、奖项

、信用评价等历史数据进行自动存储、归集、比对、预警

、监测。所有投标人应对投标所采用的资质、业绩、人员

、信用等有关信息的真实性、准确性负责。交易系统建立

包含资质、业绩、人员、信用等有关信息在内的主体库，

投标人在交易系统主体库中所填报的信息，将按照“自主确

认、系统锁定、永久留痕、实时预警、全面公开、全程追

溯、造假必究”的机制在交易过程中运用并对外公示。交易

系统主体库将自动记录投标人使用资质、业绩、人员、信

用等有关信息的情况，投标人应当采用系统自动提醒其在

类似项目中已被锁定并使用过的信息。交易系统两次提醒

后仍不采用，造成所投标项目涉资质、业绩、人员、信用

等有关评审项得低分或不得分，或出现投标人主观分评审

因素不完整填报等情形的，由交易系统自动将该投标人纳

入重点核查对象，其投标报价不纳入本项目评标基准价的

计算范围。对通过大数据分析涉嫌围标串标的，直接推送

至相关部门依法查处；

（13）交易系统主体库中人员信息与投标文件制作模

块实行关联，中标单位在投标文件中所提交的主要履约人

员信息在合同期内由系统自动进行锁定。行政监督部门有
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人员履约管理要求的，在未依规解除约束的前提下，中标

单位无法在新的投标项目中再次填报履约人员信息。交易

系统将对行政监督部门（招标人）解除人员约束的批复程

序或依规处理的结果信息进行公开，并自动推送至相关监

督部门；

（14）招标人应依法依规与中标人签订合同，并加强

合同人员履约、安全管控、质量保障等方面的管理，各行

业主管部门对前述管理制度及相关要求予以明确；

（15）招标人和投标人（中标人）应本着诚实守信的

原则进行招投标活动。投标人在投标过程中应遵守相关法

律法规，确保报价的合理性、合法性和真实性。投标人对

其投标报价负责，一旦中标，中标人必须严格按照投标文

件所承诺的质量标准完成合同任务，不得以报价过低为由

降低工程质量、拖延工期或提供不符合要求的工程内容及

相关的服务货物，否则将按照相关法律法规及招标文件中

约定的违约条款承担责任，包括但不限于支付违约金、被

没收履约保证金等；情节严重的，将被依法认定为失信行

为，同时招标人有权解除合同，并依法追究其法律责任。

招标人应当严格按照法律法规要求进行监督，确保工程承

包合同及后续合同履行的公正性与合法性；

（16）招标人在编制招标文件时，可根据具体项目的

特定需求，补充或细化不与通用合同条款规定相抵触的专

用合同条款内容，明确合同履约、进度控制、质量安全监
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管等关键性管理要求。专用合同条款应当聚焦于合同执行

阶段的实际操作，如工程变更管理、工期延误预防与处理

、质量不符合约定时的违约责任、安全生产责任制度等，

以确保项目顺利实施并达到预期目标。专用合同条款不得

作为评标条件或废标条款，而是作为合同双方权利义务的

一部分，旨在强化合同履行过程中的风险控制和绩效管理

，确保工程进度、质量和安全得到有效管控；

（17）招标人提供的图纸和工程量清单应作为双方履

行合同义务和权利的重要依据，是合同履约过程中的重要

参考和凭证，投标人应充分考虑图纸和工程量清单中可能

存在的风险，并在报价中予以体现；

（18）投标人制作投标文件时，交易系统将自动生成

投标文件制作机器码和文件创建标识码。开标结束后，交

易系统将比对所有投标文件的制作机器码、文件创建标识

码、保证金缴纳账户等信息，将存在涉嫌串通投标的投标

文件自动预警并推送至评标委员会，由评标委员会核实判

断。相关信息将同步推送至行政监督部门和纪委监委，由

相关部门依法依规进行处理。

（19）交易系统最终生成的带电子签章的招标文件和

投标文件的内容应与交易系统中保存的模块化、结构化数

据保持一致，因系统转换、网络传输等因素造成格式混乱

无法辨别时，招标文件、投标文件的数据应以交易系统中

保存的模块化、结构化数据为准，评标专家应以交易系统
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中保存的模块化、结构化数据进行评判。
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第五章、工程量清单
1. 工程量清单说明

1.1 

本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国 

家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其

工 

程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量

单 位。

1.2 

本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准 

和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 

本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条 

款的约定和第七章“技术标准和要求 ”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他 

（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务

等）， 以及管理费、利润等。

2.3 

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其 

他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：

3. 其他说明

4. 工程量清单



-173-

第六章、图纸
1. 图纸目录

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注
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2. 图纸
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第七章、技术标准与要求

第一部分 总则

1 要求及依据

1.1适用范围

本规范适用于 G4 

京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 

一体化电动重卡充电站）全部主设备材料采购、运输、安装、调试、并网验收

、手续办理及运维移交工作，是本项目招标、签约、施工、验收各阶段的唯一

法定技术依据，所有参建单位须严格遵照执行。

本规范明确了主设备性能、资质认证、安全标准、材料选型、试验检测、

验收规则、相关报批手续办理及质保服务要求，覆盖设计、采购、制造、施工

、调试、验收各环节，各责任主体须逐项落实并形成闭环记录。

1.2基本要求

所有设备、元器件的选用按本章节“第二部分本项目采购具体要求”及合

同约定执行，严禁使用翻新、贴牌、淘汰产品；全部设备、施工工艺须符合国

家、行业、湖南省现行最新标准及电力并网相关要求。承包人须负责完成本项

目涉及能源主管部门、电网企业、住建、城管、发改等部门全部报批、电力接

入、验收备案相关手续办理工作。

1.3编制依据

执行以下标准的最新有效版本，但不限于此：

《湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法》（湘发改能源规

〔2025〕289号）

GB/T 18487.1-2023《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》

GB/T 27930-2023《非车载传导式充电机与电动汽车之间的数字通信协议》

GB/T 20234.1/2/3-2023《电动汽车传导充电用连接装置》
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GB 50966-2014《电动汽车充电站设计规范》

GB 50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

GB/T 51313-2018《电动汽车分散充电设施工程技术标准》

NB/T 33001、NB/T 33002、NB/T 33004、NB/T 33008、NB/T 

33018等充换电设施系列标准

GB 50052-2023《供配电系统设计规范》、GB 50053-2013、GB 50054-2011

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB/T 14549-2022《电能质量 公用电网谐波》

GB 50011-2016《建筑抗震设计规范》、GB 50016-

2014（2018版）《建筑设计防火规范》

其他相关电气、土建、消防、防雷、环保等现行国家及行业标准。

第二部分本项目采购具体要求

1.项目概况

本项目为 G4 

京港澳高速湖南段零碳公路运输通道建设项目（长沙城发石化有限公司石市服

务区 “光储充” 

一体化电动重卡充电站），分为石市服务区东区、西区两个站点，为户外重卡

充电站，所有户外设备需满足耐候、防尘、防水、防锈、防凝露使用要求。

项目主设备建设内容：石市服务区东区、西区停车场各新增 1 

座预制式高压配电间，各配置 1 台 2500kVA 箱式变压器，各配置 1 台 

2500kW 分体式直流充电堆，配套各 

3台1200A（单枪额定600A）双枪液冷充电终端；项目新建总配置容量 

5000kW。东、西区配电系统电压等级为 

0.4kV，电源由新增箱式变压器低压出线柜开关引接。承包人负责完成全套主设

备采购、运输、就位安装、接线、系统调试、受电送电；负责完成项目电力接
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入、报批、验收备案等全部相关手续办理工作。

2.本项目主设备技术要求

本项目采购主设备包含：预制式高压配电间、2500kVA 

箱式变压器、2500kW 

分体式直流充电堆、双枪额定1200A（单枪额定600A）液冷充电终端。

2.1主要设备选型与品牌要求

1.充电堆及充电终端整机：选用华为数字能源、特来电（特锐德）、星星

充电（万帮数字能源）或同等档次及以上品牌。 

2.箱式变压器：选用许继电气、泰开集团、特锐德或同等档次及以上品牌

。 

3.预制式高压配电间配套配电柜：选用旭日电气、特锐德、白云电器或同

等档次及以上品牌。

前置确认：充电堆整机、充电输出终端、箱变、配电柜等全部核心主设备

，进场采购前须报送品牌、型号、检测报告及 CCC 

证书，经发包人书面确认后方可采购进场。

投标文件选牌要求：投标人须在投标文件中逐项明确本项目核心主设备所

选用的品牌及型号，所报品牌须与本节所列品牌范围相符；未在投标文件中明

确载明所选品牌及型号的，视为未实质性响应招标要求。

通用要求：充电堆整机具备国家认监委平台可核验有效 CCC 

强制认证；充电枪线长度≥6 米。

2.2核心技术参数

2500kW 分体式直流充电堆参数

序

号
产品名称 规格 参数要求

1
分体式直

流充电堆
2500kW

1、规格型号：2500kW直流分体式充电堆；

2、充电机结构形式：分体式；
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3、安装方式：落地式；

4、具体详细参数：

（1）环境条件

工作温度：-40℃～60℃；

相对湿度：5％～95％；

海拔高度：≤2000m；

（2）电源条件

交流输入电压：380V±15％；

交流电源频率：50±1Hz；

（3）模块颗粒度

充电机采用单功率不低于60kW充电模块，采用全灌胶工艺

，且灌胶范围覆盖100%元器件。

（4）技术参数

直流输出电压：50V-1000V；

恒功率输出电压:300V-1000V；

每路最大充电电流：≥400A；

输出电压设定误差：≤±0.5%；

输出电流设定误差：≤±0.3A（输出电流＜30A），≤±1%

（输出电流≥30A）；

稳压精度：≤±0.5%；

稳流精度：≤±1.0%；

纹波系数（峰值）：≤±1%；

峰值效率≥97.5%；

噪声：≤65dB；

待机功耗：＜20W；

谐波：≤3%；

防护等级：≥IP55；

（5）安全设计

安全隔离设计：产品采用电气仓模块仓隔离设计，模

块仓与电气仓通过物理钣金隔离，包含全灌胶充电模块，

电气仓单独隔离；

2
液冷充电

终端
600A

1、安装形式：落地式；

2、枪数：一桩双枪；
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2500kVA 箱式变压器（欧式箱变）及预制高压配电间

1.基本要求

箱变高压部分采用630A母线、带电指示装置及可靠的五防。

变压器选用干式变压器

高、低压进出线均采用电缆进出线。

具体设计由投标厂家根据使用需求配置确定，满足当地验收规范。

2.高压环网柜要求

进线开关选用断路器，安装微机保护装置，变压器出线可选用负荷开关/负

荷开关熔断器组/断路器等。

高压选用空气式绝缘开关设备，防护等级达到IP3X。其额定参数，技术要

求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合相

关规定。

高压柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、负荷开关、

互感器、避雷器等，均具有耐久而清晰的铭牌，铭牌安装在运行或检修时易于

观察的位置。分合闸指示牌应清晰可见、易于观察，寿命同断路器和负荷开关

。

3、枪线长度：≥6米；

4、单枪额定输出电流：≥600A；

5、单枪极限输出电流：≥1200A；

6、辅助电源电压：12V/24V；

7、防护等级：≥IP55；

8、待机功耗：＜10W；

9、散热方式：液冷；

10、充电接口满足：GB/T20234.1-2023、GB/T20234.3-

2023；

11、人机交互：配备不小于7英寸高亮彩色触摸电容屏，亮

度不低于900尼特，触控灵敏且支持空闲5分钟内自动息屏

，插枪1秒内自动唤醒显示屏。
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高压开关柜内、外表面颜色应协调一致，柜门上均应有明显的带电警示标

志

高压柜应标出主回路的线路图，同时应注明操作程序和注意事项。信号灯

及仪表的装设位置应易于观察和安全地更换。电缆室的高度应满足安装、试验

、维修的要求。

高压单元安装带电显示器，其安装位置应便于观察。

电力电缆隔室与电缆沟连接处设置防止小动物进入的措施。

高压进出线方式采用电缆连接,高压电缆连接采用普通型压接螺栓连接，以

利于验电、挂接地线。

3.变压器要求

变压器选用SCB系列干式变压器，参数如下表所示：

序号 参数名称 单位 参数

1 变压器容量 kVA 2500

2 额定电压 kV 10

3 最高工作电压 kV 12

4 额定频率 Hz 50

5 电压组合 10±2×2.5%/0.4kV

6 连接组标号 Dyn11

7 短路阻抗 按国标

8 绝缘等级 H

9 最高温升 K 125

变压器室设置两道防护门，外防护门安装离心风机，确保温度过高情况下

风机自动启动，降低变压器室温度。内隔网门装设行程开关，打开隔网时，为

防止误入带电间隔，立即跳开变压器出线开关。

4.低压开关柜

柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级： 

IP3X，柜体进行可靠的防锈处理后，使用耐久性喷塑处理。

柜体仪表门上安装指示灯、按钮、测量仪表等元器件，应排列整齐、层次

分明、便于维修和拆装。

柜内配线：柜内配线采用聚氯乙烯绝缘电线，铜芯，可动部分过渡应柔软

，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有相应的线号。电流线采用2.5
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mm²，电压线采用1.5mm²，其他线采用1.0mm²。计量用电流线采用4mm²，电压线

采用2.5mm²

端子排的设置：

1）端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

2）端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置

对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面

确定。

3）柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

低压主进开关智能型框架断路器（电动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

出线开关塑壳断路器（手动操作）

1）额定电压: 400V。

2）额定频率：50Hz。

3）额定电流:厂家提供。

计量：满足当地供电局计量验收要求。

无功补偿：

1）低压采用智能自动投切无功补偿装置，补偿容量厂家提供。

2）无功补偿控制器可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无

功功率、电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，

数字输入；控制程序支持等容/编码两种投切方式；具有自动补偿工作方式。

5.箱体要求

箱体底座采用高精度焊接式结构。顶盖采用非金属玻璃钢材质：环境适应

性强，集成通风过滤功能，户外温度40℃整机输出不降功率；风道设计4道防水

，封闭率100%；耐候性户外寿命≥20年；防护等级IP54；阻燃性能垂直燃烧级
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别可达V-

0级。运行噪音满足25℃≤55dB，35℃≤65dB,40℃≤72dB。内部采用钢板及阻

燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。箱

体外壳门板都采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板制作，箱体框架为组装式结

构，外表无焊道，整机无外漏螺栓，立柱采用1.5mm厚度及以上的优质冷轧钢板

制作。

箱体满足水平加速度0.3（g），垂直加速度0.15（g）的抗震要求。

箱变应具备结构稳定的设计，在 11 级风（28.5~32.6m/s） 

工况条件下持续风吹 1 

个小时，设备无可见异常变形，柜门保持正常的开启、关闭和锁固。

箱体采用冷轧钢板电弧喷锌工艺做为底层，锌丝纯度99.9%，锌层厚度>100

μm，在锌层上喷中涂漆，面漆为丙烯酸聚胺脂双组份面漆。金属材料经防腐处

理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂

、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证壳体20年内不退色、不氧化、

不粉化，40年不锈蚀。

箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出

线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时

不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构

与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积

尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外

壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃

。

所有门应向外开，开启角度大于100°，并设置定位装置。门有密封措施，

并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭

的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水
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沿，防止雨水回流进入箱体。

箱变内设置检修走廊，宽度≥700mm，预留下人井，检修走廊通道须配置LE

D照明灯，并保证足够的照度，方便箱体内部的检修和试验。

变压器室采用通风结构，门板带有为防尘通风防水三级过滤门。

箱式变电站的箱体应设专用接地导体，高低压接地贯通，该接地导体上应

设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2

个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为

直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配

电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地

导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻阻值符合标准。

2.3 2500kW充电堆主要功能要求

充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电控制单

元具备系统运行、急停和机柜出风口温度的状态监测。

功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请

求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令

，系统具备输出电压、输出电流、枪头温度以及运行时间遥测数据实时监测。

主动防护功能

充电机应具有过流保护、过压保护、短路保护、漏电保护 

、防雷保护、防尘防水、SOC异常防护、电池过温防护、温升异常防护、温差异

常防护、单体过压防护、过充防护在内的不低于100项主动安全防护功能。

通信功能

充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与

电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和

充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T 
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27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。

智能运维功能

充电桩支持充电模块、充电终端显示屏、控制板软件全量OTA升级；支持远

程设置相关参数，包括IP地址、充电桩二维码，手动充电参数配置、VIN码充电

设置等；具备本地存储功能，支持通过管理后台，批量配置和固件更新，最大1

28MB，可用存储空间不低于8GB。

多源耦合功能

充电桩支持充电中直连源故障，其余供电单元立即接管，前级50%电源异常

失电时，仍保证多枪进行充电。

关键器件实时检测

充电桩可实时（采样周期不大于100ms）采集柜内关键器件的寿命监测参数

，关键器件寿命监测包含充电模块电解电容、充电模块工作时长、充电模块风

扇转速、充电枪插拔次数及过温次数、直流继电器动作次数、急停拍击次数、

显示屏亮屏运行时长、开关器件动作时长、滤网周围温度等。

直流输出回路短路检测功能

充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在

绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出

告警信息。

车辆插头锁止功能

充电机车辆插头应具备锁止装置，其功能应符合:

a）GB/T18487.1-2023中10.6的要求；

b）GB/T 20234.1-2023中6.3的要求；

c）GB/T 20234.3-2023中10的要求。

在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超

过60V:
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a)故障不能继续充电;

b)充电完成。

故障录波功能

充电桩支持日志审计功能，应能按照频次将所有的审计记录备份至本地，

且有备份到云端的能力；具备自检及故障报警功能，包括与后台管理系统的联

机报警功能。充电设备故障排除后，应能自动恢复除充电外的其他相应功能。

模块安全检测

充电桩具备模块在位检测功能，实时检测桩内模块是否安装到位；具备充

电模块保护及自恢复保护功能，当充电模块出现输入过压、输入欠压、交流输

入缺相、输出过压、输出短路、环境过温、内部过温和外部通讯中断等故障时

进行保护。

功率利用率检测功能

充电桩具备功率利用率检测功能，实时上报充电桩的额定功率、实际输出

总功率。

人机交互功能

显示功能

充电机（或后台）应显示下列状态信息:

a) 充电机的运行状态指示:待机、充电、告警:

b) 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机宜显示下列信息:

a) 电池当前荷电状态(state of 

charge，SOC)、充电电压、充电电流、充电功率;

b) 已充电时间、已充电电量、已充电金额。

输入功能

充电机宜具有手动输入和控制的功能。

计量功能
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充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合 GB/T 

29318的规定，柜内电能表安装在充电输出侧，能准确显示充电输出处的电量值

（最小电能变量为0.001kWh）。

急停功能

充电机应安装急停装置并具备信号采集接口。当启动急停装置时，分体式

充电机应切断相应充电终端的直流输出。同时不影响其他充电终端的正常运行

。急停开关的机械寿命不低于15万次，电气寿命不低于5万次。

保护功能

（1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

（2）充电机应具备输出过电压保护。

（3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护

设备的I²t值不应超过500000A²s。

（4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或

停止输出。

（5）充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，分体

式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出

：

a) 充电机启动急停装置；

b) 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

c) 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

（7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输

入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

（8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车

辆的冲击电流(峰值)应控制在20A以下。

（9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行
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检测，当出现下列情况时充电机应停止启动过程，并发出告警信息:

a) 蓄电池反接；

b) 

检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

c) 检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

（10）充电机应具对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，

当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或检测到输出电流大于车辆

当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

注:充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测

量误差。

（11）充电机应具备防逆流功能(如输出加二极管等)，防止蓄电池电流倒

灌。

（12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也

可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的

主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

（13）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充

电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程

，并发出告警信息。

（14）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和

电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流

时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

（15）壳体采用抗冲击力强、抗老化的镀锌板材质，且材质厚度不低于1.5

mm。

（16）当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，

充电堆（机）可在1S内切断输出。

2.4充电枪及配套线缆
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液冷双枪充电终端，单枪600kW，枪线长度≥6 

米，满足重卡大功率充电标准；符合 GB/T20234 

系列相关标准；具备枪头温度监测，机械 + 

电子双重锁止，应急手动解锁；具备有效 CCC 

认证。充电枪头的空载拔插次数不低于2万次。

2.5设备采购技术指标

充电堆整机具备有效 CCC 认证及对应型式试验报告；提供 CMA/CNAS 

出具的型式试验报告；设备进场前发包人可委托第三方抽检，不合格产品无条

件拒收。 

柜体钣金厚度、设计寿命、负载运行能力满足大功率重卡充电站长期连续运行

工况；随货配备通用备品备件；提供 7×24h 

技术支持，故障到场响应满足项目要求。

3 手续办理相关需求

1.承包人须负责完成本项目全部报批报建、电力接入、电网验收、竣工验

收备案相关手续，包含但不限于能源主管部门、电网企业、住建、城管、发改

等部门全部申报、资料提交、协调、验收工作。 

2.负责办理施工阶段破路、停水停电等施工相关审批手续。 

3. 

负责完成电力接入全流程工作，保障项目通过电力部门验收，满足送电运营条

件。 

4. 

因承包人提交资料不实、不全、流程违规、逾期申报、整改不到位造成手续驳

回、项目停滞、无法并网、无法验收，全部损失由承包人自行承担。

4设备试验、联调与并网要求
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供应商提供全套设备 CMA/CNAS 

型式试验报告；设备交货前通知发包人，发包人可委托第三方抽检，不合格产

品无条件拒收。 

现场完成预制高压配电间、箱变、充电堆、充电终端全套设备单机调试、全站

系统联调、平台接入、数据功能测试，全部试验调试合格，完成电力部门验收

后方可送电试运营；所有试验、调试、并网报批资料作为验收必备文件完整移

交。

5设计、制造与质量保证要求

设备运抵现场后由中标方开箱检验，不合格设备无条件退换，损坏由中标

方补偿并承担工期延误损失。制造商向招标方提供出厂合格证、各单元检验试

验报告、性能试验报告、3C 

认证资料。招标方可到制造厂开展设备监造检查。质保期满后长期供应配件。

6现场分阶段验收标准（主设备相关）

实行分阶段验收，上一阶段不合格不得进入下一工序，同步核查资质、报

告、技术参数、报批手续文件： 

1.设备进场验收：设备外观、品牌、CCC 

认证、检测报告、配套配件核查； 

2. 安装调试验收：主设备安装、接线、接地、单机功能试验； 

3. 并网手续核验：电力接入、各主管部门报批、验收备案文件齐全有效； 

4. 

竣工验收：系统联调、平台接入核验、全套设备及手续资料移交、整体功能核

验。

7质保、售后要求

1.质保期限：本项目成套核心主设备（预制高压配电间、箱式变压器、充

电堆、充电终端等）整机免费质保 5 
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年，提供厂家正式盖章质保承诺书。质保期内故障4小时内到场，无偿修理或更

换，更换部件质保重算。

2.售后响应：7×24 

小时全天候技术支持，故障接到通知后及时到场处置；质保期内故障无偿修理

或更换，更换部件质保重新起算；质保期满后长期有偿供应配件，5 

年内配件价格不高于本次投标报价。 

3. 

资料移交：完整移交设备图纸、接线图、认证报告、型式试验报告、运维手册

、报批报建及电力并网全套手续档案资料。

第三部分附则

本技术规范书、项目图纸、招标文件、技术协议具有同等法律效力。 

本技术规范书所列标准均执行最新有效版本；本技术规范书所列要求与项目图

纸有冲突的，以项目图纸为准。 

未尽事宜遵照国家、行业、湖南省现行最新标准规范、电力管理部门及各行政

审批主管部门要求执行。 

本技术规范书最终解释权归长沙城发石化有限公司所有。
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第八章、投标文件组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、投标函附录

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

六、投标保证

七、投标人承诺函

八、已标价工程量清单内容（有固化清单）

九、商务部分

(一)商务部分（业绩、奖项及信用）自评表

(二)投标人业绩情况

(三)项目经理类似工程业绩

(四)项目管理机构

(五)拟任项目负责人（项目经理）简历表

(六)其他相关人员简历表（如有）

(七)统一信用评价

(八)奖项

(九)发明专利

(十)其他需要说明事项

十、拟分包计划表

十一、资格审查等资料
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(一)投标人基本情况表

(二)项目经理无在建项目承诺书

(三)其他材料
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一、封面
 

  

   （项目名称）    标段施工招标

 

 

投  标  文  件

 

 

 

 

 

投标人：   （盖单位电子章）

法定代表人：   （电子签章）

委托代理人(如有)：   （电子签章）

日期：   

 

注：投标文件签章要求详见投标人须知前附表3.7.3项要求。
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二、投标函
 

 

投标函及投标函附录

（一）投标函

致：   （招标人名称）

1．我方已仔细研究了   （项目名称）   （标段名称）招标文件的全部内容，愿

意以人民币金额（大写）：   （¥   元）的投标总报价，按合同约定实施和完成

承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函递交   ，金额为人民币（大写）   （¥   元）。

4．我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件

规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标

通知书。

5．如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合

同； 

（2）我方承诺按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，工期   天（日历日

）内完工，并确保工程质量达到   标准：

（3）我方承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定向你方提交履约保证金。

（4）我方承诺拟任项目经理等参与投标资格审查人员能够按时履职，其他人员

按投标承诺的资质、数量等按时到位。特殊情况需要变更的，严格按程序办理

。 

（5）我方不将中标项目转包或违法分包。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不

存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形，不存在生产经营方面

未申报的行政处罚记录和不良行为记录，不存在拖欠农民工工资情形，如果被

查出存在未申报的上述情形，愿意接受行政监管部门取消中标资格、没收投标

保证金及其他依法作出的行政处罚结果。
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 随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

 在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双

方具有约束力。

投标有效期：   

   （其它补充说明）。

投 标 人 ：   

法定代表人：   

地  址：   

电  话：   

传真：   

邮政编码：    

日期：   
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三、投标函附录
序号 条款名称 合同条款号 约 定内 容 

响应/不响
应

偏离

1 投标内容

投标文件载明的投标范围不小于招标文

件规定的招标范围（投标函附录”中“1

”内容填写的投标范围与招标文件中招

标范围描述一致。）

2 投标报价
投标报价未超过招标文件规定的最高投

标限价

3 工程量清单

投标人若填写工程量固化清单，未对工

程量固化清单电子文件中的数据、格式

和运算定义进行修改，工程量固化清单

中的投标报价与投标函大写金额报价一

致。

4 工期
投标文件载明的招标项目完成期限未超

过招标文件要求的期限

5
工程质量（保修

）
符合第二章投标人须知第1.3.3项规定

6

拟任项目负责人

、技术负责人（

如有）在建情况

符合第二章投标人须知规定

7 投标保证金

符合第二章投标人须知第3.4.1项规定，

保函受益人和投标人的全称与招标人和

投标人名称一致；保函有效期起始时间

应为本项目投标截止时间之前；保函有

效期应不短于投标有效期。

8 投标有效期 符合第二章投标人须知第3.3.1项规定

9 权利义务 符合第四章“合同条款及格式”规定

10 技术标准和要求
符合第七章技术标准和要求（合同技术

条款）的规定

11
工程结算款支付

账户（如有）
符合第二章投标人须知第10条的规定

…… …… …… ……

…… …… …… ……

注：投标人需对投标函附录中的1、4、5、6、7项在“响应/不响应”列填写是响应或不响应。
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四、法定代表人身份证明
 

法定代表人身份证明

投标人名称：     

单位性质：    

地 址：     

成立时间：    

经营期限：    

姓名：   性别：   年龄：    

身份证号码：    

职务：    系   （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。

 

投标人：     

日 期：     

 

注：请上传法定代表人二代身份证（正、反面）扫描件

选择文件 
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五、授权委托书
 

授权委托书 

本人   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改     （项目名称）    
（标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限：    。 

代理人无转委托权。 

投 标 人：     

  

法定代表人：    

  

身份证号码：    

  

委托代理人：    

  

身份证号码：    

  

日期：    

备注：1、本授权书投标人法定代表人的授权委托人应当是投标项目拟任施工项

目负责人。

附：法定代表人及委托代理人的身份证扫描件。 

选择文件 
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六、投标保证
1、若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件和投标人基本账户开户许

可证复印件（或基本账户开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号

等信息）。

2、采用保函的，附投标保函原件扫描件（格式附后）。

3、若采用保证保险，提供保证保险复印件。
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投标保证金

          （招标人名称）：

我公司在递交投标文件的同时已用 □单位基本账户电汇  

□企业网银转账方式提交投标保证金，其金额为人民币         元（¥         

）。

投  标  人：         （全称）                    

法定代表人：         （姓名）                

日    期：         年    月    日
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投标保函

      （受益人名称）     ：

鉴于       投标人名称，以下称“投标人”）  

于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的        （项目名称）       

（标段名称）施工招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行        

（项目名称）       

（标段名称）招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）        元（¥         ）。

2．保函有效期自______年____月_____日至______年____月_____日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，

我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付

累计总额不超过本保函第1款约定的赔偿金额。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合

同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或

者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

（4）投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标

截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付赔偿金额的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章

；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人

或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：             

。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。

我方在本保函项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张

无效。

开立人：                               

法定代表人（负责人）：                  

地址：                        

电话：                        

传真：                        
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日    期：        年     月    日 

说明：

1、保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内

容，以及相关法律法规的规定。2、投标文件附投标保函扫描件，如公共资源交易中心对原

件提交有规定的，原件按其要求提交。
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工程投标保证保险

      （招标人名称）      ： 

鉴于     （投标人名称）      （以下简称“投标人”）于     年   月    

日参加你方组织的        （项目名称）       

（标段名称）施工招标投标，并向我方投保工程投标保证保险（保险单号：              

）。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险

：

一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为人民币      元（大写）（¥     

）。

二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实

质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、招标文件规定的其他有关投标实质性违约情形。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通

知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有说明投标人违约造

成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核

定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的

到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何

索款要求应在投标有效期到期后30日（含）内送达我方。 
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具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：                           

地    址：                             

邮政编码：                             

电    话：                             

日    期：         年     月    日 

说明：投标文件附工程投标保证保险扫描件，如公共资源交易中心对原件

提交有规定的，原件按其要求提交。



-206-

七、投标人承诺函
 

投标人承诺函

致：   （招标人名称）

  我方参加了   （项目名称）   （标段名称）施工投标，我方在此承诺：

  1.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确

  2.投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围（投标函附录”中“
1”内容填写的投标范围与招标文件中招标范围描述一致。）

  3.投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求

  4.权利义务，符合第四章“合同条款及格式”规定

  5.技术标准和要求，符合第七章“技术标准和要求 ”规定

  6.联合体投标应该满足以下要求：

    
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头

人和各方权利义务； 

    
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级

； 

    
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

  7.工程结算款支付账户（如有）符合第二章投标人须知第10条的规定

 

 

投 标 人：    

法定代表人：     

日期：      
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八、已标价工程量清单内容（有固化清单）
由招标人根据招标项目特点和需要在编制招标文件时规定具体要求
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九、商务部分



-209-

(一)商务部分（业绩、奖项及信用）自评表
投标人 得分

序号
开工日

期

验收日

期
工程名称

合同金

额

发包人

及联系

电话

第一

个

第二

个

第三

个

1 类似工

程业绩

...

序号
开工日

期

验收日

期
工程名称

变更前项

目负责人

合同金

额

发包人

及联系

电话

第一

个

第二

个

2

项目负

责人类

似工程

业绩（

如有）

...

信用加

分
提交投标文件截止之时最新公告的信用评价结果

序号 行政处罚事项 行政处罚机关
行政处罚

金额

作出行政处罚决定

书时间

第一

项

第二

项

3
信用扣

分

...

序号
奖项类

别
工程项目

级别（

国家级/

省级）

排名（

一等奖/

第一名

）

第一

项

第二

项

第三

项

奖项（

如有）

...

序号 类别 工程项目 发明专利名称

第一

项

第二

项

第三

项

4

发明专

利（如

有）

...

担保
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机构

经营

地址

投标担

保信息

联系

电话
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(二)投标人业绩情况
合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同甲方名称

合同甲方联系电话

签约合同价

开工日期

完（交）工验收日期

竣工验收日期

承担的工作

工程质量

项目负责人（项目经理）

技术负责人（总工程师）

监理人和总监理工程师以及电

话

合同项目描述

备注

注：请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知及商务评分标

准表规定）。
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(三)项目经理类似工程业绩
 

项目经理类似工程业绩 

项目名称
牵引指标项名

称

所属牵引指标

项对应工程规

模

业绩所属单位
交工、竣工日

期
选择指标项

  

 注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

2、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供

相关部门的 

合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 

3.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。 

类似工程业绩证明资料 

选择文件 

  

        



-213-

(四)项目管理机构
执业或岗位资格证明姓

名
性别

证书名称 级别 证号 专业 身份证号码

拟在本项目担

任的工作岗位
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(五)拟任项目负责人（项目经理）简历表
姓名 年龄 学历

性别 职务
电子证书使

用有效期

毕业学校 （       年）毕业于（         ）学校（      ）专业（毕业证上列信息）

类似工程业绩

开工日期 验收日期

项目负责人

在本项目的

任职起止日

期

类似工程业

绩名称
担任职务

发包人及

联系电话

 

人员变更情况说明 

变更时间 项目名称 变更原因 担任职务
发包人及

联系电话

注：1.项目负责人（项目经理）应附注册建造师执业证书、第二代身份证、职称证、
业绩证明材料（如有）、社会保险证明、B类安全生产考核合格证书等的原件扫描件。
2.项目负责人（项目经理）业绩按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效

项目负责人（项目经理）业绩。
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(六)其他相关人员简历表（如有）

姓名 年龄 学历

性别 职务
拟在本合同

任职

职称（如有

）
证号 证书有效期

执业资格（

如有）
证号 证书有效期

安全生产考

核合格证书

（如有）

证号 证书有效期

毕业学校
（       年）毕业于（         ）学校（      

）专业（毕业证上列信息）

注：1、其他相关人员指安全员（专职安全生产管理人员）、质量员、材料员、施工员

、预算员或资料员等，每个人员列一张表。

2、其他相关人员应附招标文件要求的相应执业证书、第二代身份证、职称证（如有）、毕

业证、岗位证、社会保险证明等相关证明材料扫描件。专职安全生产管理人员还应附行政

主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证。
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(七)统一信用评价
 

  

湖南省招投标信用评价情况（投标单位填报） 

单位名称 信用公布日期信用有效期

得分类型

（平均分/评
价得分）

信用评价得分

信用评价

        

信用有效期始
   
 至信用有效

期止   

      

 

注：请确保上传的投标文件使用的信用评价数据在信用公示有效期内！ 
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(八)奖项
 

奖项和发明专利（适用综合评估法2） 

奖项排序 奖项类别
级别（国
家级/省级

）

排名（一
等奖/第一

名）
奖项等级 单位名称 获奖日期 工程项目

                                 

注：请附奖项证明资料原件扫描件（具体要求见本招标文件第三章商务评审表

规定）

奖项证明资料复印件 

选择文件 

 

[新增奖项情况表] [删除奖项情况表]
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(九)发明专利
发明专利

序号 类别 工程项目 发明专利名称

第一项

第二项

第三项

发明专

利（如

有）

...

注：请附发明专利证明原件扫描件（具体要求见本招标文件第三章商务评审表规定）
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(十)其他需要说明事项
其他需要说明的材料
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十、拟分包计划表
分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容
预计造价（万元

）
已经做过的类似工程
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十一、资格审查等资料
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(一)投标人基本情况表
 

  

投标人基本情况表 

投标人名称    

注册地址 

邮

政

编

码 

    

联

系

人

电

话
联系方式 

传

真

网

址

组织机构

法定代表人
姓

名

技

术

职

称

    电

话
    

技术负责人 姓

名 

技

术

职

称 

电

话     

成立时间 员工人数:    

企业主项资质

项

目

经

理

（

个

）

    

统一信用代码 

其

中 高
级

职

称

人

员

（

个
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）

注册资金 （万元） 

中

级

职

称

人

员

（

个

）

    

开户银行 

初

级

职

称

人

员

（

个

）

    

账号 

技

工

（

个

）

    

经营范围 
企业资质

备注     

 

注：1. 
投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料，本表后应

附等材料的复印件 

 

  

附： 

序号 证书名称 查看 
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(二)项目经理无在建项目承诺书

       （招标人）：

     我     (姓名)系           (公司名称)的法定代表人，现承诺拟派              

（项目名称）的项目经理      (姓名)；项目经理证号:       ；身份证号:        

；目前无任何在建工程。我司保证上述信息的真实、准确和完整，如存在虚假情况，愿意

承担由此引起的一切法律后果，包括但不限于项目投标资格取消、合同终止以及承担相应

的经济赔偿责任等。

    特此承诺。 

投标人：                          

法定代表人：                         

                                  年   月   日
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(三)其他材料
其他材料

所投主要设备技术明细表

序号 设备名称 规格型号、参数 制造商名称 品牌

1
2500kW 

分体式直流充电堆

2

双枪额定1200A（

单枪额定600A）液

冷充电终端

3
2500kVA 箱式

变压器

4 预制式高压配电间

… …

注：1、各投标人所投设备的技术要求应满足本项目招标文件“第七章、技术标准与要求”的规定

。2、我司承诺：除本明细表列出的规格型号、参数外，其他均满足本项目招标文件“第七章、技

术标准与要求”的规定。
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