

后宅街道后余村路灯照明工程

招标文件

工程编号： HZ20260717001-S001

招标人： 义乌市后宅街道后余村集体经济组织 （盖章）

法定代表人或其授权委托人： _____（签字或盖章）

招标代理机构： 义乌市辉京工程造价咨询有限公司 （盖章）

法定代表人或其授权委托人： _____（签字或盖章）

日期： 2026 年 7 月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

1. 总则
2. 招标文件
3. 投标文件
4. 开标、评标
5. 定标、合同授予
6. 重新招标和不再招标
7. 纪律和监督
8. 附则

第四章 合同格式

第五章 工程技术要求及工程规范

第六章 图纸及预算书

第七章 投标文件格式

第八章 招标人对招标文件条款的补充/修改

第九章 推荐申报资料

第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目后宅街道后余村路灯照明工程已批准建设。招标人为义乌市后宅街道后余村集体经济组织，建设资金为自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：义乌市后宅街道后余村。

2.2 工程规模：本工程安装8米单叉路灯76套，电缆井16个，管道2250米，智能配电箱2只等，具体详见工程量清单及图纸。工程造价76.3979万元。

2.3 计划工期：60日历天。

2.4 工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2.5 标段划分：一个标段。

2.6 招标范围：施工图范围内的路灯安装工程，具体详见工程量清单及图纸。

3. 投标人资格要求

3.1 企业资质（资格）条件：投标人具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，具有有效的《安全生产许可证》，且该投标资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态。

3.2 项目经理（项目负责人）资格：拟派项目经理具有市政公用工程或机电工程二级及以上建造师注册证书，“三类人员”B类证书，且无在建工程；

3.3 信誉要求：

3.3.1 投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录；

3.3.2 根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受在“信用中国”网站被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的投标人或项目负责人参与投标。

3.3.3 根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求，浙江省外投标人须完成进浙备案手续。

3.4 其他要求：

招标人将对中标候选人提供的推荐申报资料里的业绩进行公示，若存在弄虚作假行为的，经招标人核实取消其中标资格，招标人将提请主管部门对其进行处理并记入不良行为记录。

4. 招标文件（含清单、图纸）的获取

4.1 潜在投标人自2026年7月31日至2026年8月12日可凭本企业CA数字证书或账号密码登录“义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）”下载招标文件（含清单、图纸）。

4.2 投标人在下载招标文件时，必须先进行网上投标确认，网上（即通过义乌市公共资源交易平台）投标确认成功后，再予以下载。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：**2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分**。

5.2 投标文件递交方式：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）。超过投标截止时间未完成上传的电子投标文件，投标文件将被拒收。

5.3 投标人未进行网上（即通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>））投标确认的，其递交的投标文件无效，不予开标。

5.4 本项目采用不见面开标，不见面开标系统网址为：<https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>

注：投标人自行选择任意地点登录不见面开标系统参加远程开标会议

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）发布。

7. 联系方式

招标人名称：义乌市后宅街道后余村集体经济组织

地址：义乌市后宅街道后余村

联系人：余主任 联系电话：17815539666

招标代理：义乌市辉京工程造价咨询有限公司

地址：义乌市望道路 301 号六楼 601 室

联系人：王晟 联系电话：17826893040

2026 年 7 月

第二章投标人须知前附表

项号	条款号	条款名称	编列内容
1	1.1	招标人	名称：义乌市后宅街道后余村集体经济组织 地址：义乌市后宅街道后余村 联系人：余主任 联系电话：17815539666
2	1.1	招标代理机构	名称：义乌市辉京工程造价咨询有限公司 地址：义乌市望道路 301 号六楼 601 室 联系人：王晟 联系电话：17826893040
3	1.2	项目名称	后宅街道后余村路灯照明工程
4	1.2	建设地点	位于义乌市后宅街道后余村
5	1.2	建设规模	本工程预算造价 76.3979 万元。
6	1.2	承包方式	包工包料，不准转包、违法分包，如发现转包、违法分包者，取消施工资格，并由中标单位承担违约责任，建设单位有权组织另行招标。
7	1.2	资金来源	自筹
8	1.2	招标范围	施工图范围内的路灯安装工程，具体详见工程量清单及图纸。
9	1.2	工期要求	施工总工期：60 日历天。
10	1.2	质量要求	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
11	1.2	安全文明施工要求	按照义乌市安全文明合格工地要求施工。
12	1.3	投标人资格要求	具体详见招标公告
13	1.4	联合体投标	不接受
14	1.5	资格审查方式	资格后审
15	1.6.1	现场踏勘	不组织，由投标人自行踏勘现场。
16	1.7.1	投标预备会	不召开
17	1.7.2	疑问提交截止时间	投标人提出问题的截止时间： 2026 年 8 月 6 日 17 时 00 分。 上传疑问方式：通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（以下简称交易平台）（ http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html ）在线提出。
18	1.7.3	招标人书面澄清（修改）时间	澄清、补充、修改的内容在提交投标文件截止时间 3 日前以电子文件形式上传至交易平台供投标人下载，下载网址：义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（ http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html ）。 注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。
19	1.8	分包	不允许。
20	2.2	招标控制价（预算价）编制	清单及定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）；《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）；《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）；《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018 版）； 人工、材料价格采用： <u>人工费按 2026 年 5 月义乌市建设工程人工市场信息价调整，材料价格：参照 2026 年 5 月义乌市、浙江省信息价除税价格及市场价。</u>

21	2.3	不让利部分	安全文明施工基本费：6239 元（含税）
22	3.3.1	投标让利范围	投标让利范围：8%（不含）-12%（含）。 注：投标报价时小数点后最多保留三位小数。
23	3.5.1	投标保证金额度及形式	本项目免投标保证金。 根据义行服管〔2019〕10 号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5 号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，并将其列入严重失信名单。
24	3.8	投标文件要求	1. 投标文件要求： （1）加密电子投标文件（.YWTF）一份（上传至交易平台），作为投标文件正本。 注：中标单位在领取中标通知书时，在招标人监督下，通过投标的电子标书由中标人打印、盖章、装订，提供全部投标文件副本六套。
25	4.1.1	投标截止时间	投标截止时间：2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分
26	4.1.2	投标文件递交方式	将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（ http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html ）。超过投标截止时间未完成上传的电子投标文件，投标文件将被拒收。
27	4.3	开标时间及地点	开标时间：同投标截止时间 投标人现场开标地点：义乌市后宅街道便民服务中心二楼开标室 本项目不见面开标系统网址为： https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login 注：投标人自行选择任意地点登录不见面开标系统参加远程开标会。
28	4.3	参加开标会议人员要求	本项目采用不见面开标系统开标，投标人无需到现场，可在电脑上自行解密参与开标。
29	4.4.1	开标顺序	/
30	4.4.4.1	推荐委员会的组建	推荐委员会由义乌市后宅街道办事处负责组建，成员数量为 7 人及以上单数，组长由义乌市后宅街道办事处的法定代表人或主要负责人或项目分管领导担任，其他成员从定标人员库中按不少于 2:1 的比例随机产生。
31	4.4.4.2	确定正式投标人	1. 确定“推荐的投标人”数量： ①当 $3 \leq M \leq 15$ 时，全部为正式投标人。 ②当 $16 \leq M \leq 19$ 时，采用票决推荐正式投标人 15 名。 票决推荐方式：由推荐委员会在完成投标文件解密的投标人中以每人投票支持 15 个投标人的方式，取得票较多的 15 个投标人为正式投标人（最终得票均须超过半数，若前 15 名中最后一名票数相同导致得票较多的投标人大于 15 个时（m），由推荐委员会在上述票数相同的投标人中进行抽签淘汰“m-15”个投标人），如第一轮得票超过半数的投标人数量不足 15 家时，取得票超过半数的投标人（n），淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，推荐委员会在得票最少的投标人中进行投票表决，选择淘汰一家；若得票最少的为 0 票且不止 1 名时，则得票为 0 的投标人全部一次性淘汰），在剩余的投标人中进行二次投票，以每人投票支持“15-n”个投标人，以此类推，直至确定 15 个得票超过半数的投标人为止。 ③当 $20 \leq M \leq 36$ 时，采用票决推荐的方式按 $M \times 80\%$ 的比例（四舍五入取整）确定 A 个“推荐的投标人”（最少 16 家，最多 29 家）。 票决推荐方式：由推荐委员会在完成投标文件解密的投标人中，以每人投票支持 A 个投标人的方式，取得票较多的 A 个投标人为“推荐的投标人”（最终得票均须超过半数，若前 A 名中最后一名票数相同导致得票较多的投标人大于 A 个时（B），由推荐委员会在上述票数相同的投标人中进行抽签淘汰“B-A”个投标人），如第

			一轮得票超过半数的投标人数量不足 A 家时，取得票超过半数的投标人（C），淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，推荐委员会在得票最少的投标人中进行投票表决，选择淘汰一家；若得票最少的为 0 票且不止 1 名时，则得票为 0 的投标人全部一次性淘汰），在剩余的投标人中进行二次投票，以每人投票支持“A-C”个投标人，以此类推，直至确定 A 个得票超过半数的投标人为止。确定正式投标人方式：采用随机抽签淘汰方式，抽签淘汰“A-15”个“推荐的投标人”，剩余的均为正式投标人。 ④当 $M \geq 37$ 时，采用票决推荐的方式确定 30 个“推荐的投标人”。 票决推荐方式：由推荐委员会在完成投标文件解密的投标人中，以每人投票支持 30 个投标人的方式，取得票较多的 30 个投标人为“推荐的投标人”（最终得票均须超过半数，若前 30 名中最后一名票数相同导致得票较多的投标人大于 30 个时（B），由推荐委员会在上述票数相同的投标人中进行抽签淘汰“B-30”个投标人），如第一轮得票超过半数的投标人数量不足 30 家时，取得票超过半数的投标人（C），淘汰得票最少的一家（若得票最少的投标人不止 1 个时，推荐委员会在得票最少的投标人中进行投票表决，选择淘汰一家；若得票最少的为 0 票且不止 1 名时，则得票为 0 的投标人全部一次性淘汰），在剩余的投标人中进行二次投票，以每人投票支持“30-C”个投标人，以此类推，直至确定 30 个得票超过半数的投标人为止。 确定正式投标人方式：采用随机抽签淘汰方式，抽签淘汰 15 个“推荐的投标人”，剩余的均为正式投标人。 M 为完成投标文件解密的投标人数量； 注：正式投标人一经产生，任何情形都不再重复（替补）推荐。
32	4.7.1	让利基准值的确定	让利基准值 $= 8 + A * 0.1 + B * 0.01 + C * 0.001$； 上式中： A 值为：由招标人在 0~39 之间的 40 个数字中随机抽取确定； B 值为：由招标人在 0~9 之间的 10 个数字中随机抽取确定； C 值为：由招标人在 1~10 之间的 10 个数字中随机抽取确定； 注：抽取顺序为先抽 A 值，再抽 B 值，最后抽 C 值。
33	4.7.2	投标人报价得分计算	投标人商务报价得分 $= 100 \times [1 - (T - D) \times B]$ 上式中： T 为投标人商务标让利率；D 为让利基准值； B 值为：当 $(T - D) \geq 0$ 时，$B = 2$；当 $(T - D) < 0$ 时，$B = 4$。 以上商务报价评分四舍五入保留 3 位小数。
34	4.7.3	是否采用诚信评价信誉分	不采用
35	4.7.4	是否采用企业信用评价分	不采用
36	4.7.5	投标人总得分计算	投标人总得分 = 投标人商务报价得分； 计算投标人总得分时，四舍五入保留 3 位小数。
37	4.7.8	中标候选人	推荐中标候选人数量：1 名
38	4.7.11	中标候选人公示媒介	公示媒介：义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（http://www.yw.gov.cn/col/col11229456781/index.html） 公示期限：不少于 3 日。如遇国家法定节假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。
39	5.1.1	定标委员会的组建	/
40	5.1.4	是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询	不需要

41	5.1.5	定标前核查	/
42	5.1.6	定标要素及具体内容	/
43	5.1.7	定标方法	/
44	5.1.8	是否需要对标候选人进行面试	不需要
45	5.5.2	取消中标候选人资格情形	(1) 投标人拟派的项目负责人在本工程投标截止日在其他任何在建合同工程中担任项目负责人或总监理工程师的。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。 注：1) 项目负责人在浙江省建筑市场监管与诚信信息平台有在建工程的或未竣工核销的（仅指担任项目经理（项目负责人）或项目总监职务）视为项目负责人有在建工程。 2) 对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准： 拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 3) 以下情形视为“有在建合同工程”： ① 合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； ② 合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； ③ 项目负责人发生更换的，投标人在投标资格后审文件中附有第4)条规定证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。 4) 在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料： ① 项目业主同意更换的证明； ② 原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复印件。 (2) 拟派本工程项目经理（项目负责人）在投标时提供的注册建造师证书上的注册单位和中标候选人名称不一致的。 (3) 中标候选人或其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）自投标截止日起向前24个月内有行贿犯罪记录的。 (4) 招标人决标前将对中标候选人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上投标资质动态进行核查，若最新资质动态核查结果处于“不合格”状态或资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级，则取消其中标候选人资格。
46	5.7.1	履约担保	履约保证金额为：中标合同价的2% 缴纳方式：可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委〔2017〕255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局〔2018〕62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履

			约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在中标通知书发出之日起 30 天内提交，否则视为自动放弃中标资格。
47	5.8.6	其他拟派项目部管理人员	技术负责人：具有市政公用工程或机电工程工程师及以上职称； 施工员：具有施工员上岗证； 质量员：具有质量员上岗证； 安全员：具有 “三类人员” C 类证书，人数按有关规定配备。
48	7.5	监督部门	监督部门：义乌市人民政府后宅街道办事处 地址：义乌市后宅街道城北路 L125 号 电话：0579-89907855 邮编：322000 监督部门：义乌市住房和城乡建设局 地址：义乌市望道路 300 号政务服务中心五楼 5061 室 电话：0579-89915060 邮编：322000 传真：0579-89915071
49	需要补充的其他内容		投标人在开标截止时间前自行决定是否递交“推荐申报资料”一式七份，投标人如递交的，开标当天招标人将在开标截止时间前 1 小时开始接收“推荐申报资料”（义乌市后宅街道便民服务中心二楼开标室；联系电话：王晟，17826893040）。注：开标截止时间后递交的资料不予受理。 因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下： 1. 远程开标项目的时间均以义乌市公共资源远程不见面开标系统的时间为准。 2. 本项目招投标文件均采用专用招投标工具软件编制，并通过义乌市公共资源交易平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，软件公司工作人员会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。 3. 投标人通过义乌市公共资源交易平台递交的电子投标文件为评标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过义乌市公共资源远程不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用义乌市公共资源远程不见面开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。 4. 投标文件递交截止时间前，招标人提前进入义乌市公共资源远程不见面开标系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入义乌市公共资源远程不见面开标系统（https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进入相应标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、否决投标及询标、唱标、评审结果等实时情况，并自行承担由此导致的一切后果。 5. 投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法见操作手册），投标人解密限定在投标人解密开始后 30 分钟内完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或义乌市公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 6. 开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、提疑、传送文件、评审结果等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。 7. 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳

	定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10 完整版、浏览器：IE11 及以上、文字处理软件：office2007 以上完整版。 为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。 8. 评标办法及其系数的抽取时，在开标现场进行，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远程投标人通过义乌市公共资源远程不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。 9. 特别提醒：本项目招投标全流程均使用义乌市公共资源电子交易系统操作和发布，操作和发布平台为义乌市公共资源交易平台，网址为 http://www.yw.gov.cn/col/coll229456781/index.html，投标文件制作工具软件请在义乌市公共资源交易平台首页办事指南中的“下载专区”中下载，投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：0579-85570102。 10. 为确保本项目远程开标时交互顺利，现补充 QQ 群作为本项目的备用远程交互群，群号为：691982076 名称为：义乌电子投标服务群，各投标人的授权委托人在开标前以“单位名称 + 授权委托人姓名”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单位全称+授权委托人姓名”，在开评标全过程中，义乌市公共资源远程不见面开标系统是默认的远程交互工具，若系统交互出现故障，则以此 QQ 群作为备用远程交互工具进行实时交互，若此时投标人亦未加入备用 QQ 交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并自行承担由此导致的一切后果。 11. 投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）规定书面向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款质疑。 12. 根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240 号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，中标人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”，具体条款详见施工合同。	
电子辅助评标系统注意事项特别提示及说明	本工程电子辅助评标系统注意事项采用版本为	V7.0 版
	本工程投标工具采用版本为	新点投标文件制作软件（义乌版）最新版 新点软件服务支持联系方式：国泰新点邱工， 电话：17701562890
	系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求	1. 操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10 完整版 2. 浏览器：IE11 及以上 3. 文字处理软件：office2007 以上完整版； 4. 网络：互联网； 5. 硬件要求：摄像头、耳机且有声卡能进行说话。
注意事项：1. 投标人根据评审细则对提供的投标文件及签章应清晰完整可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 2. 投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标文件发放后 2 天内书面向招标人、招标代理机构反映。		

注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。

第三章 投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《浙江省招投标条例》和《义乌市关于规范工程建设项目招标投标管理的若干规定》（义政办发〔2017〕101号）等有关法律法规、规章和文件的规定，本招标项目按照公开、公平、公正、择优的原则，通过公开招标方式选定承包人。

本项目基本情况详见投标人须知前附表。

1.2 招标范围、工期、质量和安全文明施工要求： 详见投标人须知前附表。

1.3 合格的投标人： 详见投标人须知前附表，但不得存在下列情形之一：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- （2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
- （3）作为本标段的监理人；
- （4）为本标段的代建人；
- （5）为本标段提供招标代理服务的；
- （6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
- （8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
- （9）被责令停业的；
- （10）被暂停或取消投标资格的；
- （11）财产被接管或冻结的；
- （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4 联合体投标

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章 1.3 条和有关法律法规规定外，还应遵守以下规定：

- 1.4.1 联合体各方应按提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
- 1.4.2 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- 1.4.3 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目的投标。

1.5 资格审查方式： 详见投标人须知前附表。

1.6 踏勘现场

1.6.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标人踏勘项目现场。

1.6.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.6.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.4 招标人负责在投标人现场踏勘后的施工场地维护工作，施工场地移交给中标人时与现场踏勘不一致的，责任由招标人承担。

1.7 投标预备会

1.7.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.7.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按照规定的形式将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

1.7.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）发出答疑文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.8 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的 30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应经招标人及相关部门审核批准方可。

1.9 投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

2.1.2 招标文件包括下列内容：

- 一、招标公告
- 二、投标人须知前附表
- 三、投标人须知
- 四、合同格式
- 五、工程技术要求及工程规范
- 六、图纸及预算书
- 七、投标文件格式
- 八、招标人对招标文件条款的补充/修改
- 九、推荐申报资料

2.2 招标控制价（预算价）

2.2.1 招标控制价（预算价）以工程造价管理部门备案和市财政部门审核备案（市财政出资时）的为准；

2.2.2 招标控制价（预算价）定额套用详见投标人须知前附表；

2.2.3 人工、材料价格采用详见投标人须知前附表；

2.2.4 其余具体内容见预算编制报告。

2.3 本项目不让利部分：详见投标人须知前附表

2.4 招标文件的补充和修改

2.4.1 投标人领取招标文件后，应仔细检查和审阅招标文件的所有内容。如有疑问，应在领取招标文件后按投标人须知前附表规定的截止时间前以不署名形式上传要求澄清的文件，否则责任自负；如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.4.2 不论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件作出补充和修改，招标人都将在前附表规定的时间以书面形式发放给所有投标人，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件、招标文件的修改和补充均以书面明确的内容为准。内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.4.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充和修改部分进行研究，招标人可以酌情延后开标日期，具体时间以书面形式通知。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）发出的，则以该网发出的为准，招标文件、招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。

3、 投标文件

3.1 投标文件的语言、货币和度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成、格式

3.2.1 投标文件由投标书部分、资格后审文件等组成，包括下列内容（分标段制作，以投标工具生成为准）：

3.2.1.1 投标书部分主要包括下列内容：

- （1）封面；
- （2）投标书；
- （3）法定代表人资格承诺书；
- （4）授权委托书（若有）；
- （5）投标承诺书（附件五）；

3.2.1.2 资格后审文件主要包括下列内容：

- （1）资格后审文件封面；
- （2）企业营业执照（副本）；
- （3）企业资质证书（副本）；

（4）企业安全生产许可证（副本）（根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑施工企业安全生产许可证和建筑施工特种作业操作资格证书电子证照试运行的通知》规定，试运行“建筑施工企业安全生产许可证电子证照”区域的投标单位，可提供“安全生产许可证电子证照”）；

（5）提供招标文件发布之日后（不含发布之日）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）。；

（6）注册建造师证书（若提供一级建造师电子注册证书的，须打印电子注册证书并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求）；

（7）项目经理“三类人员”B类人员证书（浙江省核发的专职安全生产管理人员B类证书须满足《省

建设厅关于调整我省建筑施工企业安全生产许可证、三类人员考核合格证书电子证书信息及相关要求的通知》相关要求，提供换发后的新版电子证书）；

(8) 项目经理（项目负责人）有效身份证；

(9) 省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图；

(10) 投标人认为其他需要补充的材料。

注：为避免电子证书无法显示发证机关电子印章，投标人可将电子证书打印后扫描件形式上传系统。

3.3 投标报价

3.3.1 本招标项目报价方式以招标控制价（预算价）为基数（剔除不取费、不让利部分）采用让利率方式填报，让利有效范围详见投标人须知前附表，投标让利率超过此有效范围或小数点后超过三位数字，其投标将被拒绝。

3.3.2 投标人在投标报价时应将国家、省、市有关法律法规、规章和文件规定的费用考虑到成本费中。

3.4 投标有效期

3.4.1 本工程的投标有效期为 60 个日历天，从投标人递交投标文件截止之日起算。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

本项目免投标保证金。

根据义行服管〔2019〕10 号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5 号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，并将其列入严重失信名单。

3.6 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。

3.7 投标文件的份数和签署

3.7.1 招标人要求投标人递交投标文件的份数详见投标人须知前附表。

3.8 投标文件要求

3.8.1 电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定代表人电子章和加盖单位电子公章。

4. 开标、评标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4 招标人通过交易平台 (<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>) 接收投标文件，交易平台收到投标人送达的投标文件后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.1.5 有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①参标段电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的；

4.2 投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1 在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2 投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

4.2.4 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间以后至投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得修改与撤回其投标文件。

4.3 开标时间

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）公开开标。

本项目开标时通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

4.3.1 本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，一切后果由投标人自行承担。

4.3.2 开标前，请使用义乌市公共资源交易平台投标文件上传模块中的模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。

4.3.3 投标人进入不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密时间（若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不能参与后续评标），请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通的网络，并确保 CA 锁不出故障。

4.3.4 本项目开标时间为：投标截止时间；投标人解密截止时间为：投标人解密开始后 30 分钟内完成。

4.3.5 投标人现场开标地点：详见投标人须知前附表。

4.3.6 本项目不见面系统开标网址为：

<https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>，请各投标单位使用 IE11 及以上浏览器访问义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏

（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）上不见面开标大厅使用 CA 锁登录，完成远程开标。

4.3.7 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

4.3.8 开标特别说明：

（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续；

（4）因投标人之外的原因导致所有投标人的电子投标文件均无法解密时将延迟开标，延迟开标时间将

在义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏
(<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>)上公布。

(5) 投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件；

(6) 逾期解密投标文件的，视为撤销其投标文件；

(7) 投标人亦可自行前往现场开标地点，利用自有设备登录远程不见面开标系统解密投标文件。未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。

4.4 开标程序

4.4.1 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

4.4.2 开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：

(一) 投标文件不符合招标文件规定的受理要求的（本章 4.1.5 条）；

4.4.3 开标程序及确定正式投标人

(一) 招标人宣布投标人参加开标会议情况，并介绍本次招标工程相关情况。

(二) 投标人解密

投标人解密时间：

投标人解密开始后 30 分钟以内。

投标人解密方式：投标人使用 CA 数字证书进行解密，未在规定时间内完成投标文件解密，视为其撤销投标文件，须退回投标文件。

(三) 招标人使用 CA 数字证书解密投标文件。

(四) 按照投标人须知前附表规定的开标顺序开标，公布投标人名称及标段名称、投标让利率、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。

(五) 开标会议结束。

4.4.4 确定正式投标人

4.4.4.1 确定正式投标人由义乌市后宅街道办事处负责组建的推荐委员会负责。推荐委员会成员人数以及确定方式见投标人须知前附表。

4.4.4.2 按照投标人须知前附表的规定确定正式投标人。

4.4.4.3 推荐委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(3) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(4) 法律法规规定的其他情形。

4.4.4.4 正式投标人名单招标人通过义乌市公共资源交易平台进行公开，未进入正式投标人的投标人不再进行后续评标、定标环节，即不会被评标委员会推荐为中标候选人。

4.4.4.5 推荐委员会应当向招标人提交书面推荐报告，推荐报告由推荐委员会全体成员签字，评审报告应包括以下内容：(1) 确定正式投标人的过程；(2) 正式投标人结果；(3) 推荐委员会名单。

4.4.4.6 投标人一旦投标，视为认可推荐委员会确定的正式投标人。

4.5 评标方法：现场评分法。

4.6 评标程序

- (1) 熟悉招标文件和评标办法；
- (2) 确定让利基准值；
- (3) 计算商务报价得分；
- (4) 计算总得分；
- (5) 资格评审；
- (6) 投标文件的符合性审查；
- (7) 推荐中标候选人。

注：①资格审查小组仅对招标人提供的“正式投标人”进行评审，其余投标人的投标文件不进行评审，即 4.6、4.7 节中的投标人均指“正式投标人”。

②在第（5）步、第（6）步时，每步经评审正式投标人不足 3 家的，则相应标段需重新招标。

③资格审查小组在作出任何一项否决投标决定前，都将通过不见面系统告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托人应在系统发出通知起 10 分钟内进行回复并加盖单位电子公章。投标人应在评标期间关注不见面开标系统，如届时未按规定时间内回复的，则视为其认可评审结果。

4.7 评标内容

4.7.1 确定让利基准值

让利基准值的确定详见投标人须知前附表。（多标段时，按开标顺序分标段确定让利基准值，分标段进行以下评审。）

注：让利基准值一经确定，除计算差错外，确认后的让利基准值在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下一种情况：（1）纯算术性四则运算差错。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.7.2 计算商务报价得分

投标人商务让利得分计算详见投标人须知前附表。

4.7.3 投标人的诚信评价信誉分

诚信评价信誉分是否采用详见投标人须知前附表。

4.7.4 投标人的企业信用评价评分

企业信用评价评分是否采用详见投标人须知前附表。

4.7.5 投标人总得分

投标人总得分计算详见投标人须知前附表。

4.7.6 投标人资格评审

资格审查小组对每个标段正式投标人总得分最高前 3 名（若其中最后一名出现多个投标人得分相同时，则同时进入评审）的投标文件资格进行评审，经资格评审存在不满足资格评审强制性条件的（详见打*号部分），否决其投标，不再进行下一阶段的评审。当出现否决投标时，通过资格评审的家数不少于 3 家的，不递补评审，少于 3 家的，资格审查小组按上述办法对投标人总得分由高到低的顺序依次递补评审下 1 个投标文件（若递补总得分相同的不止 1 名时，则同时进入评审），直至通过资格评审家数满足上述要求，进入下一阶段评审：

若本工程有多个标段同时开标时，前面标段已被推荐为中标候选人的投标人，后续标段资格审查按否决投标处理。

***资格评审强制性条件**

序号	企业资质等级和资格等要求
----	--------------

1	投标人营业执照在有效期内；
2	投标人具有招标公告要求的资质等级，且资质证书在有效期内；
3	投标人具有安全生产许可证且在有效期内（根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑施工企业安全生产许可证和建筑施工特种作业操作资格证书电子证照试运行的通知》规定，试运行“建筑施工企业安全生产许可证电子证照”区域的投标单位，可提供“安全生产许可证电子证照”）；
4	投标人拟派本工程项目经理资格和“三类人员”B类证书符合招标公告要求，且在有效期内（若提供一级建造师电子注册证书的，须打印电子注册证书并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求）；浙江省核发的专职安全生产管理人员B类证书须满足《省建设厅关于调整我省建筑施工企业安全生产许可证、三类人员考核合格证书电子证书信息及相关要求的通知》相关要求，提供换发后的新版电子证书。
5	浙江省外投标人须完成进浙备案手续（以资格审查时查询“浙江省建筑市场监管公共服务系统”网站为准）；
6	企业资质动态核查：提供招标文件发布之日后（不含发布之日）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质无需提供）。；
7	投标人其他条件符合招标公告要求。

注：由于企业名称进行工商注册变更导致企业营业执照和投标人其他相关证书、证件名称不一致的，必须提供有关工商行政部门的变更证书，已经变更完成的所有证书必须提供变更后的新证书或提供相关的变更登记页，否则资格评审不予通过处理。

4.7.7 投标文件的符合性审查

资格审查小组对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，否决其投标，不再进行下一阶段的评审，当出现否决投标时，通过符合性审查的家数不少于3家的，不递补评审，少于3家的，资格审查小组按投标人总得分由高到低的顺序依次递补评审下1个投标文件（若递补总得分相同的不止1名时，则同时进入评审），直至通过资格评审、符合性审查家数满足上述要求为止：

（1）投标人未进行网上（即通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>））投标确认的；

（2）经核实投标文件上拟派的项目经理（项目负责人）与通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（<http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html>）网上投标确认的项目经理（项目负责人）不一致的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标书中出现两个或多个让利，且未在投标书中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）电子投标文件未按招标文件的要求加盖单位电子公章，或投标人的法定代表人未按招标文件要求加盖法定代表人电子章的；

（5）投标书承诺的质量目标低于招标文件要求的；

（6）投标书承诺的工期超过招标文件要求的；

（7）投标文件未按招标文件规定填写完整或书写不清、无法辨认的，或投标让利率涂改的，或投标让利超出招标文件规定的有效范围或投标让利小数点后超过三位数字的；

（8）凡在同一招标项目的评标中出现下列串通投标嫌疑的：

- ①不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；
 - ②不同投标人的投标文件错漏之处一致的；
 - ③不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；
 - ④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；
 - ⑤不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；
 - ⑥不同投标人的投标文件相互混装的；
 - ⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；
 - ⑧不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
 - ⑨不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（MAC 地址、硬盘号、CPU 号均相同），或文件创建标识码相同的；
 - ⑩不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；
 - ⑪不同投标人以同一个人或者同一企业名义申请投标保函的或者使用同一个人或者同一企业的资金支付电子保函申请费用的；
 - ⑫法律法规或规章规定的其他串通投标行为。
- （9）未按招标文件要求提供投标文件的或提供的投标文件不完整或应当填写而未填写的；
- （10）项目经理（项目负责人）在浙江省建筑市场监管与诚信信息平台有在建工程的或未竣工核销的（仅指担任项目经理（项目负责人）或项目总监职务）；
- （11）投标人或项目负责人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）；
- （12）其他有严重违反工程招投标公开、公平、公正原则或违反招标文件有关条款规定的。
- 注：①上述第（10）、（11）条由招标人和招标代理共同查询，并出具查询报告。
- ②若本工程有多个标段同时开标时，投标人在某一标段存在第（8）条之任一情形的，其他参投标段也视为存在此情形，均作无效标处理。

4.7.8 确定中标候选人

按投标人总分从高到低进行排序。在排序时，若投标人总分相同时，以让利率高者先予排列；若让利率亦相同，则通过随机方式确定。

注：确定中标候选人后，投标人通过不见面开标系统进行确认，若对评审结果有异议的当场提出，招标人通过不见面开标系统进行回复，若未在发出评审结果通知后 5 分钟内进行确认的，则视为其认可评审结果。

4.7.9 投标人对开标有异议的，应在开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

4.7.10 交易中心工作人员协助做好开标、记录等现场服务工作。

4.7.11 中标候选人公示媒介

招标人自确定中标候选人之日起 3 日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为不少于 3 日，公示媒介见投标人须知前附表。

5. 定标、合同授予

5.1.1 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。当所有中标

候选人都不符合中标条件的，招标人应当重新招标。招标人应将该情况报义乌市建设工程招投标中心备案。

5.1.2 招标人自确定中标候选人之日起 3 日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为不少于 3 日。

5.1.3 经查实，中标候选人或其拟派项目经理（项目负责人）有下列情形之一的取消其中标候选人资格：

（1）投标人拟派的项目负责人在本工程投标截止日在其他任何在建合同工程中担任项目负责人或总监理工程师的。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

注：1）项目负责人在浙江省建筑市场监管与诚信信息平台有在建工程的或未竣工核销的（仅指担任项目经理（项目负责人）或项目总监职务）视为项目负责人有在建工程。

2）对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。

3）以下情形视为“有在建合同工程”：

①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

③项目负责人发生更换的，投标人在投标资格后审文件中附有第 4）条规定证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

4）在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

①项目业主同意更换的证明；

②原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复印件。

（2）拟派本工程项目经理（项目负责人）在投标时提供的注册建造师证书上的注册单位和中标候选人名称不一致的。

（3）中标候选人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）自投标截止日起向前 24 个月内有行贿犯罪记录的。

（4）对使用诚信信誉分招标的工程，若中标候选人采用诚信信誉分，经招标人核实中标候选人采用的诚信信誉分存在弄虚作假的。

（5）招标人将对中标候选人提供的推荐资料里的业绩进行公示，若存在弄虚作假行为的，经招标人核实取消其中标候选人资格，招标人将提请主管部门对其进行处理并记入不良行为记录。

5.1.4 除不可抗力外，业主确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，按省市不良行为管理办法处理。若由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

5.1.5 决标前，招标人将按《申请核查表》（详见本招标文件第八章附件）的要求对中标候选人进行核查，经核查不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将重新招标。核查后，将核查结果报送义乌市建设工程招投标中心（市级平台交易项目）或镇街招投标中心（镇街平台交易项目）备案留存。

5.1.6 在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

5.2 履约担保

5.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

5.2.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，则取消中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，并按义乌市有关规定进行处罚。

5.2.3 履约担保金的退回：

履约担保金在工程验收合格后扣除相应违约金后 10 天内无息退还。

5.3 签订合同

5.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人未按规定签订合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

5.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

5.3.3 招标人如不按本投标须知规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同价 1%的罚款。

5.3.4 合同价为（招标控制价（预算价）－不让利部分）*（1－中标让利率）+不让利部分。

5.3.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

5.3.6 合同签订后，承包人应按照投标人须知前附表规定将招标人要求的除项目经理（项目负责人）外的其他项目管理人员报发包人审核后，提交行业主管部门备案。

5.3.7 投标人使用项目经理（项目负责人）信誉分中标的，后经查实投标人骗取中标或项目经理（项目负责人）无法到岗履职的，承包人应支付中标价 5%的违约金。

6. 重新招标和不再招标

6.1 有下列情形之一的，本标段招标人将重新招标：

（1）截止开标时间止，投标人少于 3 家的，或本标段递交的投标文件少于 3 家的，解密完成的投标文件少于三家的，或经审查有效标少于 3 家的。

（2）本标段的中标人均未与招标人签订合同的；

（3）招标文件或法律规定的其他情形。

6.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的建设工程项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

7. 纪律和监督

7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.3 对资格审查小组、推荐委员会成员的纪律要求

资格审查小组、推荐委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐、中标人的确定等情况以及评标、推荐有关的其他情况。在评标、推荐活动中，资格审查小组、推荐委员会成员不得擅离职守，影响评标、推荐程序正常进行，不得使用招标文件中没有规定的评审因素和标准进行评标、推荐。

7.4 对与评标、推荐活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、推荐活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐、中标人的确定等情况以及评标、推荐有关的其他情况。在评标、推荐活动中，有关工作人员不得擅离职守，影响评标、推荐程序正常进行。

7.5 异议、投诉

投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人（**村级建设项目应向镇、街道招标投标中心提出**）提出异议的投诉概不受理，投标人或者其他利害关系人应先向招标人提出异议，对不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。

（1）开标过程中；

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。

（2）开评标结束后；

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起10日内以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

（3）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

（4）异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向招标人提出异议。

8. 附则

8.1 凡本招标文件未明确的地方一律按照现行法律法规及我市文件执行。

8.2 本招标文件由招标人负责解释。

第四章合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局
印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部
国家市场监督管理总局

制定

目 录

- 第一部分 合同协议书
- 第二部分 通用合同条款（参照示范文本）
- 第三部分 专用合同条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：义乌市后宅街道后余村集体经济组织

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就后宅街道后余村路灯照明工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：后宅街道后余村路灯照明工程；
2. 工程地点：_____；
3. 工程立项批准文号：_____；
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容：_____。
6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（具体以监理人发出的开工令为准）。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币 _____（大写）（¥ _____元）；

其中：安全文明施工基本费（含税）：_____人民币（大写）（¥ _____元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：按本次招标确定。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；

- (4) 招标文件（含答疑文件）；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件（含推荐申报资料）。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定、发包人要求及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 浙江义乌 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人提交足额的履约保证金，双方签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 五 份。

本页无正文

发包人：（公章）

承包人：（公章）

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地 址：

地 址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

第二部分 通用合同条款

(参照示范文本)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计，承发包双方确认的变更指示、工程签证、工程会议纪要及备忘录。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：____/____。

1.1.3.9 永久占地包括：____/____。

1.1.3.10 临时占地包括：____/____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《义乌市文明标化工地管理办法》《金华市文明标化工地管理办法》《浙江省文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件，涉及合同约束力的条款以及本合同约定内容不一致的规定不适用于本合同。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；

(6) 设计图纸明确的其他标准及规范；(7) 国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本合同未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。

1.4.2 提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，不另行提供；

提供国外标准、规范的份数：不提供；

提供国外标准、规范的名称：不提供。

1.4.3 对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录（如果有）；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于七天发包人向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图四套，图纸上索引相关图集由承包人自备；承包人要求增加的，发包人代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图设计文本。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划、人员到岗、设备配备情况、工程款申报计划；

承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开后 15 天；已完工程量统计月报表和下月进度计划每月 20 日前提供；每月 20 日前上报下月工程款计划；

承包人提供的文件的数量为：按实际需要；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本；

审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 接收文件的地点：施工现场办公室；

指定的接收人员为：派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目经理的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应负责从发包人指定的场外道路至场内道路及场内道路和交通设施的维修、养护和管理，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用；由承包人按义乌市建设局、安监、环保、行政执法、创建办等部门的相关规定实施标化施工管理，并承担相关费用，发包人给予配合。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围内为场内交通，其余为场外交通，场外交通自行解决。

关于向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：仅提供通往指定区域的道路，场内道路和交通设施及出入通道的修建及养护由承包人负责。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于提供给承包人的图纸、为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整方法同专用条款 10.4.1 条。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓 名： ；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

对代表的授权范围如下：代表做好现场全过程协调、监督、签证等管理工作及技术服务工作，行使工程质量管理、隐蔽工程的验收、设计变更工程签证、材料价格的签证、工程价款的拨付等工作（其职权以书面形式另行通知）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。

2.5 资金来源证明及支付担保

提供资金来源证明的期限要求：___/___。

是否提供支付担保：___/___。

提供支付担保的形式：___/___。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘二套，送审资料按义建局（2014）166号文件要求还需提供电子版本。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工后，承包人在 45 天内提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子光盘。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。

②服从发包人及监理单位的管理每周向发包人、监理单位汇报工程的进展情况，参加每周的监理例会，并形成书面文件上报备案。

③向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：___/___。

④临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人自行解决。

⑤承包人应自行处理好与当地各级部门（如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、

绿化、卫生等方面)及居民的关系,自行办理好对外的各类报批工作,做好所需资料的整理等各项工作。

⑥承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测,所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议,认为需要重新检测时,承包人应无条件重新检测,重新检测的材料费由承包人承担,当检测合格时,检测费用由发包人承担;当检测不合格时,检测费用由承包人承担,并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用(包括重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用,直到检测合格为止)。

⑦承包人必须做好施工图纸审核和深化工作,并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处以及对图纸中的互相矛盾,对节点详图与平立面图纸之间的矛盾,应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决,最迟应在施工前一周提出,禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。

⑧ 承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状,校核无误后方可施工;否则由此造成的返工及损失由承包人承担。

⑨承包人必须采取有效措施,确保在节假日期间不影响总施工进度。

⑩承包人应配合总包人完成竣工备案资料移交。

⑪总包人向承包人提供水准点与坐标控制点。

⑫工程在施工现场的位置或布置:按总平面图,与总包协商确认,场布图在开工前十天提供给发包人。施工现场环境:如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准,承包人应根据现场实际合理安排好上述工作。

⑬承包人必须按照义乌市人民政府办公室《关于加强建筑工地文明施工管理的实施意见》义政办发〔2014〕196号意见进行安全文明管理,落实安全文明施工措施。

⑭承担竣工验收后所有工程的成品保护及交付前的保洁工作,产生的各项费用,由承包人承担,该费用已包含在合同价中。

⑮ 积极配合发包人和其他施工单位要求的其他工作。

⑯承包人负责提供所有的技术资料及材料、构件及五金配件清单、产品合格证、使用说明书、质量保证书及其它必须的相关技术资料。

⑰电讯接通由承包人自行承担。承包人承担项目开工至移交发包人期间的水、电费,水、电费装表计量,承包人必须每月依水、电部门的计价标准,按照需缴费用金额自行缴交,若承包人不按时支付,则发包人可以从承包人的工程进度款中双倍扣除。电讯线路接入和使用费用由承包人自理。承包人因自身需要,应为本工程的施工和生活用电,配备一定容量的应急备用电源,承包人自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失,费用由承包人承担。

⑱承包人必须按照义乌市建设行政主管部门要求设置冲洗装置,车辆进出场前必须冲洗干净后上路。承包人须按照《义乌市建筑垃圾管理办法》(义政办发〔2015〕36号)的文件规定执行。

⑲承包人应当按照国家法律法规的要求每月按期向其全体施工工人发放工资,为其购买国家规定的各种强制性保险。若因承包人未支付工人工资,当地政府或司法部门要求发包人先予垫付的,视同发包人给承包人的借款,其本息(利息按不低于同期银行贷款利率计算)在下期工程进度款中全额扣回。

⑳承包人须对临时设施道路等进行拆除及施工场地的恢复工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目负责人所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包人承担。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于 5 日，否则处以人民币 2000 元/日历天的违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币 2000 元/日历天的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担 2 万元整的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担 2 万元整的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3 承包人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担 2 万元整/人的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于 5 天，需要离开现场的需经发包人同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：擅自调换技术负责人，发包人有权要求承包人承担每 2 万元整/人的违约金；擅自调换其它人员的，发包人有权要求承包人承担 2 万元整/人的违约金。由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担相应违约金（项目经理支付违约金 2000 元/天，技术负责人支付违约金每天 1000 元，其余人员支付违约金每人每天 500 元，从履约保证金中扣除。）

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： / 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约保证金为合同价的 2%。缴纳方式为：可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委（2017）255 号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局（2018）62 号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在中标通知书发出之日起的 30 天内提交，否则视为自动放弃中标资格。工程支付担保和履约担保采用保险形式时，应选择注册地在义乌并经保监会批准开展相关保险业务的保险公司。建设单位、施工单位以签订的工程保险合同为担保证明，保险合同应注明保险内容、理赔金额、理赔方式和时间等，责任义务明确。如承包人履约保函到期后未及时提供新的保函或办理延期的，发包人可从后续应付工程款中抵扣同等金额款项作为现金履约保证。

履约保证金的返还：履约担保金在工程验收合格、所有存档资料完成移交并扣除相应违约金后 10 天内无息退还。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以工程建设监理合同以招标合同范围为准。

关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。凡涉及增加工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单及大宗设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过签署认可后方可签字并下达指令；该类工程联系单如签发之前没有经过书面认可，视为无效，且不能作为竣工结算的有效依据。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： / 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：总监理工程师；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在和承包人不能通过协商达成一致意见时，授权监理人对以下事项进行确定：_/；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求_。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_按通用条款执行_。

监理人不能按时进行检查时，应提前_24_小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_48_小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：① 承包人应严格按照“义乌市安全文明施工标准化合格工地要求施工”的要求组织施工；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。

②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

③承包人责任增加：

（1）承包人安全生产管理机构和专职安全生产管理人员负责对施工企业现场安全文明措施的组织实施进行现场监督检查，并及时向工程师和发包人及建设行政主管部门反映情况。

（2）承包人承担施工现场安全的管理责任，对专项承包工程的安全文明施工承担连带责任。承包人未履行安全管理职责，发生安全事故的，即使承包人不是直接责任人，承包人仍应向发包人承担违约责任。

（3）严格执行国家安全生产方针政策、规定、规程和安全生产防护标准规程及施工组织设计中的有关安全要求。

（4）在符合合同要求所许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程的一切施工作业，不应影响邻近建筑物、构筑物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便，如果发生上述情况，并由此

导致索赔、赔偿、诉讼费及其他费用时，应由承包人承担一切责任及费用。

(5) 承包人在施工中应采用工程师批准的施工方案（包括安全措施）以保证当地的一切建筑物、构造物、附近人群等的安全及交通道路的通行方便，且应自行负责当地的一切协调工作。由此发生的相关费用由承包人承担。

(6) 承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出当地道路或其它交通设施所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其它费用。由此而引起的一切费用由承包人承担。

(7) 爆破器材（炸药、雷管、引火线等）由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合当地公安部门的有关规定，并接受当地公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包人应予协助。

(8) 承包人须提供足够数量和规格的安全帽供发包人、工程师、工程顾问或获授权进入工地的人士使用。施工期间，承包人须对一切现场作业的稳妥性和安全性及现场人员的安全负全责，保持工地和工程齐整，避免对人员产生危险。

(9) 承包人须按政府或其它有关当局要求，布置灯光、围栏、警告标志、旗号、讯号和线条等，确保公众的安全。

(10) 承包人须在发包人或任何有关的法定机构或当局要求时提供保卫工作，以保护本工程或公众及其它人士的安全。承包人须确保正在施工的场地有足够的灯光，保证工地上或附近的人士的安全。

(11) 本工程所需的道路开挖、交通改道须取得有关当局的批准并向工程师提交方案，说明相关的人行走道、照明、标志和围栏的位置布置。此类道路开挖或交通改道如未取得工程师的批准，不能动工。

(12) 承包人须维修和保护所有公共财产、道路、市政设施，并承担修复因自身的疏忽造成的损坏所需的一切费用。在开工前，承包人须检查和记录邻近建筑物的结构和装饰情况。承包人须采取一切必需的预防措施，保护邻近财产免受损坏，并承担修复因自身疏忽造成的损坏所需的一切费用。

(13) 承包人须采取一切必要的措施来减低尘埃和噪音的干扰以满足当局的现行规定。承包人须设法减少尘埃，在有尘埃的地方经常洒水。承包人须为所有机械设备装配消减对广播及电视干扰的设备。

(14) 承包人须防止火灾的发生，采取一切可能的预防措施和提供一切必需的灭火设备和经受训练的员工。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担安全保卫工作（如警卫、并按业主要求安装远程电子视频监控系统、门禁系统、电子考勤系统、电子显示屏）和提供相应设施（如护板、围栏），以保护公共安全，并提供方便。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全。承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作。承包人必须对施工现场的用电安全负责。承包人按 GB50720-2011《建设工程施工现场消防安全技术规范》做好现场各项工作，设置必要的消防水源和消防器材及设备，费用包含在承包人的合同价中。承包人应自备发电机组，满足工程施工需要，费用由承包人负责。承包人须加强施工区域范围内的安全管理工作，禁止本工程以外的闲杂人员进入，若发生安全事故，责任和由此发生的费用由承包人承担。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 3 天提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照义乌市文明标化合格工程要求施工。

6.1.6 关于安全文明施工基本费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工基本费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2018〕145号（关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知）要求执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工15天前。

和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工15天前。

关于应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2 开工通知

因原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行

7.5 工期延误

7.5.1 因原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；②发生重大设计变更引起工期延误；③非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按三方协商一致后的书面签证予以顺延。

除以上情况和发包人另行书面同意外，其余因发包人原因导致工期延误，均不得进行工期及费用索赔。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每天处以2000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：全额履约保证金，并依法追究工期延误所造成的其它责任。

7.5.3 三方约定本工程属于但不限于下列情况者，工期不予顺延：

- (1) 因承包人违反规范或因工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，不予顺延；
- (2) 因承包人违反规范施工，以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按采购前报送样品进行采购供货，或未按合同约定进行人员配置等，经发包人或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；
- (3) 承包人没有组织和协调好各相关施工队伍进行施工而造成工期延误，工期不予顺延；
- (4) 承包人未按设计要求施工，发包人要求返工的工期不得顺延；
- (5) 工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，需做整改，其整改费用由承包人自行承担，并负责经济赔偿，工期不予顺延；
- (6) 因承包人原因的待料工期不予顺延。
- (7) 延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序，工程师也不考虑延长工程总工期。

7.5.4 关于工期延误的责任担当

7.5.4.1 工期延误：工程施工过程中任何一项或多项工作实际完成日期迟于计划规定的完成日期，从而可能导致整个合同工期延长。工期延误应根据造成工期延误的原因来分析各方当事人相应的责任。

- (1) 因发包方原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，反之，价格下降造成的价差则由承包人受益；
- (2) 因承包人原因造成工期延误的，超过合同工期的延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，反之，价格下降造成的价差则由发包人受益。

7.5.4.2 工期延长：承发包双方根据法律及合同约定，对“工期延误”这一事实状态所做的变更，即工期延误是事实，但因满足了法律规定或双方约定的某些条件，进而双方就该事件引起的延误天数予以延长工期达成一致，并不追究当事人的责任。

工期延长期间，人工、材料、机械价格调整应根据合同约定计算。

7.5.4.3 工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前 28 天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

7.5.4.4 工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份

的信息价不计入补差范围。

7.5.4.5 如遇法律、法规、规章及政策性变化导致工期延误按相关文件执行。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：___/___。

7.7 异常恶劣的气候条件

和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 24 小时内降水量达 50-99.9MM 的暴雨；

(2) 风速达到 8 级及以上的台风；

(3) 日气温超过 38 度或低于零下 10 摄氏度。

注：以上数据以义乌气象台提供的数据为准。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：___/___。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 供应的材料设备的保管费用的承担：___/___。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发包人通知要求。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要配备的试验设备：按质监和监理交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和监理交底有关约定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

变更按照以下规定执行：1、《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政发〔2012〕53 号）；2、义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知（义政办发〔2014〕118 号）；3、《义乌市政府投资项目厉行节约反对浪费实施办法》（市委〔2014〕27 号）；4、《义乌市政府投资项目工程变更、材料上涨风险资金申拨的指导意见通知》【义财建〔2018〕6 号】；5、义乌市人民政府办公室关于印发义乌市政府投资项目投资控制管理办法的通知（义政办发〔2025〕12 号）；上述文件有重复或

矛盾时，以后续发布的新文件为准。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

(1) 招标控制价（预算价）中有适用于变更工程项目的，按招标控制价（预算价）中该项目综合单价，并结合中标让利率执行；某个清单子目合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量 15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到 2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量 25%及以上时，增减超过幅度（15%或 25%）以外部分的工程量单价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。

(2) 招标控制价（预算价）中无适用于变更工程项目，但有类似工程项目的，可参照预算书中该项目综合单价，并结合中标让利率执行：

A. 某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

B. 清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；

C. 如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。

(3) 招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基准价格）和本项目的中标让利率让利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

(4) 招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

(5) 有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人、审计单位四方询价确定。

(6) 招标控制价（预算价）中的综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

A. 招标控制价（预算价）中的综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差 $\pm 30\%$ 以上；

B. 虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差 $\pm 30\%$ 以上；

C. 其他异常情况。

(7) 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量 15%以上的，按以下原则处理：

A. 工程量增加超过本项工程量 15%以内的，按原综合单价计算；增加超过 15%以外部分工程量，按

第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；

B. 工程量减少超过本项工程量 15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过 15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

工程变更均按规定程序报批后在结算时调整。

（8）其他：因建设单位原因造成合同中部分项目取消，按照一事一议的方式认定取消内容；对工程量减少15%以内部分，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，根据取消工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基期价格）和本项目的中标让利率【 $\text{中标让利率} = [1 - (\text{中标价} - \text{暂估价} - \text{暂列金额} + \text{非竞争性费用}) / (\text{招标控制价} - \text{暂估价} - \text{暂列金额} + \text{非竞争性费用})] \times 100\%$ 】后确定取消工程项目的单价，在该项目合价中扣除。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：___/___。

10.7 暂估价

本工程不设暂估价。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___/___种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___1___种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：___/___。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

11.2 因发包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

11.3 涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。规费除涉及政策变化，另行按发文规定执行外，其余一律不做调整。

11.4 本工程招标控制价编制采用的信息价基期为 2026 年 5 月义乌市信息价（除税价格）。

11.5 工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，

并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前 28 天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

11.6 工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围。

11.7 本工程工程量清单编制造价编制采用的信息价基期为 2026 年 5 月份。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）采用单价合同。

合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②除合同条款第 11.3 条外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价款外另行计列及调整；③造价部门发布的价格、计价依据及规范的调整；④施工期间的停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除涉及规费政策变化的，另行按发文规定执行外，规费一律不调整；⑦除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款第 11.1 条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整；有关增值税税率调整引起造价调整的，将按国家有关规定 按实调整。

除上述合同条款外，因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及调整。

具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

1. 项目的工程量依据约定的计价规则按实调整；

（二）单价的确定

根据合同专用条款 10.4.1 条执行。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他工程款预付款等具体如下：

（1）工资性工程预付款：工程开工前支付合同价（签约合同价扣除安全文明施工基本费）的 1%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

（2）其他工程款预付款：合同签订后，且承包人施工队伍主要管理人员到位、临时设施搭建完毕、具备安全开工条件后支付合同价（签约合同价扣除安全文明施工基本费）的 9%；

(3) 安全文明施工费按义建局(2018)145号文件执行,

预付款扣回的方式: 工程预付款(含(1)、(2))在工程竣工验收合格后支付至完成应予计量的合格合同工程量价款的85%时一次性扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限: 本工程不提供预付款担保。

预付款担保的形式为: / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: 根据图纸及变更按照1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013);《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013);《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013);《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版);《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版);《浙江省市政工程预算定额》(2018版);《浙江省建设工程计价规则》(2018版)及相关浙江省、义乌市规定的工程量计算规则计算工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定: 按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。经或委托的第三方造价咨询机构确认的工程量作为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: /。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量: /。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: /;

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 按月计量支付

根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》(义城管委〔2017〕240号)文件规定:本工程实行工程款和工资款两条线拨付,在工程项目开工前,承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。

本工程实行工程款和工资款两条线拨付,工资性工程款和其他工程款支付方式及时间如下:

1. 由监理单位、发包人签章后,进入发包人的付款程序,并以电汇的方式支付;

2. 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）工程量按月计量，经监理单位和发包人确认后，已完合格合同工程量价款的 15%作为工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”，已完合格合同工程量价款的 60%作为工程款，支付给承包人（不含预付款和安全文明施工基本费）；

（2）本合同工程内容全部完成并通过竣工验收且提交完整资料，做好一切移交手续给发包人后支付至完成应予以计量的合格合同工程量价款的 85%（含预付款和安全文明施工基本费），其中工资性工程款付至应予以计量的合格合同工程量价款的 15%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”。

（3）工程结算审计后付至结算价的 98.5%，其余 1.5%作为质量保证金。

保修期的约定：贰年。

保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

（4）质量保证金的退还：质量保证金在工程竣工验收通过之日起2年后28天内扣除违约金后无息退还。

承包人必须保证本工程的工程款专款专用于本工程，不得挪用，否则发包人将上报上级主管部门处理。

（5）承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

（6）以上价款的支付按照有关规定，由承包人提出申请，经监理工程师和发包人（建设单位）审核后，报有关部门审核后支付。

发包人每次支付合同价款（包括预付款）前，承包人均需提交付款申请及相应金额的普通增值税发票，否则发包人有权暂缓支付且无须承担逾期支付责任。

（7）工程变更费用的支付：

单项变更在 100 万元及以上并已实施的，或累计变更（不含 100 万元及以上单项变更）每达到 200 万元及以上且占合同价款 5%及以上并已实施的，可以预拨资金；拨付比例为累计变更净额的 60%，其余在工程结算审核后支付。

若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经监理人和发包人审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。

工程款和工资款两条线拨付管理制度详见义城管委（2017）255 号文件《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》。

③工程款支付的其他条件：

①工程报表：工程开工后，承包人报送的本月工程报表内容应包含月度完成工程量产值、工程质量的抽查情况、材料供应情况、分包工程情况、当月分项工序的照片及录像记录资料、当月施工班组及民工清单、民工工资发放清单（加盖承包人财务章）、民工工伤保险费缴纳清单及上一次工程款实行专款专用的有效凭证、安全统计、实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施；该报表经监理人审核后提交给发包人。

②付款手续：按合同规定上报进度款支付报表，并递交同步的工程技术资料，结合经批准的施工组织设计中的进度计划，经监理单位和发包人签证确认后，向承包人支付进度款。承包人在申请付款时应提供工程所在地的普通增值税发票（在支付至结算款 98.5%时需同时提供至 100%的普通增值税发票），

发包人通过银行划账方式支付至合同约定的收款人账户。

③以上各款项凡合理滞留在发包人处的，均不计利息。

④承包人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。

⑤承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

⑥工程进度付款的修正：在对以往历次已签发的工程进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

（10）如承包人有下列情形时发包人有权暂停承包人签证或付款，直至停止付款原因消除为止：

①工程施工有重大缺失或明显违约行为时；经通知改善而未改善或迟延改善时；或承包人未按照发包人要求完成有关事项的。

②工程各分项进度、总进度较分项计划、总进度计划落后 10%以上，或明显有不能如期完工的现象时。

③承包人对其劳务人员及分包人或材料商未付款或其它原因导致本工程有纠纷时。

④工程进行中，有应负责赔偿之事由发生，经发包人提出而未获解决前。

⑤因不可归责于发包人的事由，造成与本工程有关的（包括承包人与第三人之间）任何诉讼或仲裁发生时。

⑥工程进度、结算款支付前，出现的工程质量安全问题，还未整改完成的。

⑦以上款项支付允许发包人有 30 天的后延。

（10）发包人支付工程款前，承包人必须开具同等数额的正规普通增值税发票。因承包人不及时提供发票或提供的发票不符合规定而造成发包人无法及时认证、抵扣的，或因承包人开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，承包人需依法向发包人重新开具发票，并承担赔偿责任。待支付至结算款 98.5%时需同时提供至 100%的普通增值税发票；否则，发包人有权拒绝支付工程款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行内容包括不限于本次付款周期内形象进度、已完成工作量及对应的金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 20 日提供（遇双休日为 20 日前最后一个工作日）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / ；

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制

2. 总价合同支付分解表的编制与审批：____/____；

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件：

(1) 施工中无设计变更，由承包人在发包的施工图上加盖竣工图章提交发包人；(2) 施工中有少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更联系单，在竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；(3) 施工中对原设计变更较多，原施工图不能作为竣工图的，由承包人委托原设计单位组织重新绘制竣工图，并承担相应费用；(4) 通过“淋水试验”等，所有淋水试验由承包人负责实施，并根据试验意见完成整改内容；(5) 初验前向发包人提交完整竣工资料及竣工图 6 套、光盘 6 套，并无条件配合发包人完成本项目的竣工验收。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人移交工程的期限：按通用条款执行。

未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款 7.5.2 款执行。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：本工程不适用。

设备安装系统调试

(1) 设备安装工程具备系统调试条件时，由承包人提前 15 天提交调试方案，经发包人确认后，由承包人在调试前 48 小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。调试合格，三方在调试记录上签字。

(2) 设备安装工程具备系统联动调试条件时，由承包人组织调试，并在调试前 48 小时通知监理工程师及发包人，告知调试的时间、内容、地点和对承包人的要求，提交调试大纲，承包人按要求做好准备工作。调试合格，三方在调试记录上签字。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应在竣工验收合格之日起 30 日历天内完成竣工退场，每延期一

日，承包人应当支付违约金人民币 2000 元。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单、并递交完整的结算资料。

竣工结算申请单应包括的内容：结算资料一式四份，其中原件贰份，具体按发包人要求。

14.2 竣工结算审核

A. 发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单 14 天。

B. 其他关于竣工结算的要求：

(1) 承包人应向发包人提交承包人盖章、项目经理签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效的结算资料具体结算资料及要求详见发包人要求。发包人对结算资料符合性 14 天内完成审核，符合要求的在竣工结算资料回执上签字后方可视为发包人收到竣工结算资料。

(2) 在工程结算审核过程中，承包人不得再增加任何结算资料（图纸、签证变更单、价格凭证等）。在结算审核中发现结算资料无效或不完整的，审价延误的责任由承包人承担。

(3) 自完整、有效的结算资料收到之日起 14 日内，发包人自行或委托有资质的工程造价咨询人，进行审核，造价咨询人应在 120 天内完成审核初稿并给予确认或提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人确认同意的（承包人在接到发包人提出的核对意见后 30 日内，不确认也未提出异议的，视为发包人提出的核对意见已经认可），则发包人审定的价款为双方竣工结算价款的最终依据；如承包人不同意的，双方针对争议部分进行核对和协商；经核对协商不能解决的争议部分，双方共同申请当地工程造价管理部门进行解释和协调解决；经以上协商仍不能解决的，则按本专用条款第 20 条约定处理。

(4) 承包人应遵循实事求是的原则编制工程造价和变更引起的增减费用，对于工程审计（清单编制造价、清单、结算、结算报审前变更联系单费用等的审核）费用支付的约定：工程审计费用的基本费由发包人承担；核减追加费按核减超过送审造价 5% 的幅度以外的核减额为基数计取 5% 的费用，核增追加费按核增额的 5% 计算费用，核增额与核减额不作抵扣，核减、核增追加费由承包人承担，即核减、核增追加费 = $(\text{核减额} - \text{送审造价} \times 5\%) \times 5\% + \text{核增额} \times 5\%$ 。

发包人完成竣工付款的期限：工程竣工结算经双方共同书面确认后并收到承包人递交的支付申请单 14 日内，承包人应提供已收款明细表，会同发包人对已经支付的工程价款、未付的剩余工程结算价款进行对账并确认。对账确认后 28 日内，若承包人已开具的普通增值税发票金额低于工程结算价款总额的，承包人应按发包人要求开具剩余金额的普通增值税发票，在发票验证符合规定，发包人保留工程质量保修金及约定的其他保留款项后，14 天内付清剩余的工程结算价款。若承包人已开具的普通增值税发票金额高于工程结算价款总额，承包人需开具红字发票的，发包人应予配合。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：本工程项目若被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

发包人委托造价咨询单位进行核对工程量清单计价书审核，若承包人送审价误差超过核定金额 5% 的，

其核减追加费和核增审查费用由承包人承担，收费标准按误差超过 5%部分的 5%收取。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式捌份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

(2) 完成支付的期限：按通用条款执行。

工程建设项目被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(2) 结算价 $\times$ 1.5 %的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：

(1) 承包人应按国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》《浙江省〈中华人民共和国消费者权益保护法〉实施办法》《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

(2) 属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到保修通知之日起 48 小时内派人保修；如承包人不
在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，有权委托他人修理，保修费用从质量保证金内双倍扣
除。发生紧急抢修事故的，承包人应在接到事故通知后，2 小时内到达事故现场抢修，否则有权委托他人抢
修，保修费用从质量保证金内双倍扣除。

(3) 质量保证金的退还：质量保证金在工程竣工验收合格满二年并扣减违约金后，28 天内一次性无息
退还。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：具体详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48 小时内。

16. 违约

16.1 违约

16.1.1 违约的情形

违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 违约的责任

违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：因原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的，不作为违约责任。

(2) 因原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款 12.4.4 执行。

(3) 违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商。

(4) 提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延，不另计费用。

(5) 因违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延，不另计费用。

(6) 无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延，不另计费用。

(7) 其他： / 。

16.1.3 因违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（违约的情形）约定暂停施工满 28 天后仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

(1) 承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，并遵守《廉政协议书》中规定的内容。

(2) 安全、文明施工按照建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查或经开区检查中被有关部门或被发包人（监理人）责令停工整改的，每次处违约金 3 万元；如发生人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金 10 万元。被市级及以上媒体曝光的，发包人将追加处 10 万元/次的违约金；在施工过程中有质量隐患、安全隐患以及偷工减料情形的，每次处违约金 1 万元～3 万元。

（3）分部分项质量验收按各方验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人（监理人）查出的质量缺陷，承包人未在规定时间内整改完毕并报监理人和发包人复验的，每延迟整改一天处违约金 500 元/项，如未整改即进入下道工序的，除返工整改外，并处每次违约金 1 万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金 10 万元。

（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款 3.2 和 3.3 为准。

（5）承包人在施工期间应保障农民工工资支付和农民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将代为支付，所支付费用在工程款中直接扣除且发包人将追加处以 10 万元/次的违约金。

（6）由于承包人审图原因导致工程返工的，所产生的一切费用由承包人全部承担。

（7）原材料品牌及质量未经监理及发包人书面确认验收合格并擅自使用的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以 1 万元违约金；使用冒牌或不合格品牌的，无条件拆除及材料退场，并按每次处以 10 万元违约金。

（8）针对现场隐蔽工程未经监理及发包人书面验收确认合格，并擅自覆盖的，监理及发包人有权要求承包方立即打开并重新验收，并按现场未验收数量，每处处以 2000 元违约金。

（9）针对监理及发包人开具的书面监理通知单和工程部通知单，未按通知单规定要求、时限及时书面回复的，按每延期一天处以 1000 元违约金，累计计算。

（10）承包人应严格遵守“五水共治”相关制度要求，做好五水共治工作，凡发现有违反“五水共治”相关要求的，每发现一次处违约金 5 万元整。

（11）严格控制场地内施工扬尘和道路扬尘，如造成环境不良影响及损害发包方利益等情况，每次处以 1 万元的违约金。

（12）按月完成发包方安排的有效投资的统计及组卷工作，延迟每天扣人民币 1000 元。

（13）发包方下达的指令或任务必须按时完成，延迟每天扣人民币 1000 元。

（14）承包人必须严格按照浙江省、义乌市的有关要求，响应业主意见采用义乌市标化工地标准围挡，现场设置标准过水池不得少于 1 座并按照发包人要求满足施工要求，过水池方案需报发包人同意后实施。

（15）承包人不得非法占用耕地、违规乱倒弃土，若发现以上行为须支付给发包方人民币 3000 元/次的违约金，由此造成的其他责任由承包人自行承担。

（16）承包人需按月完成发包方安排的有效投资的统计等工作，工程初验合格后 2 个月内完成竣工验收，初验合格后 3 个月内提供结算审计相关送审资料，以上每一项内容延迟均须支付违约金人民币 1000 元/天。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：除专用条款 16.2.1 约定外，其余均按通用条款执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行或承包人有以下情形的，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。合同解除后，承包人对由其完成的工程，仍应按《工程质量保修书》约定履行质量保修义务。

1. 实际施工进度严重滞后，承包人未能按开工前发包人审批同意的施工总进度计划或未能按合同约定的工程计划节点工期及时完成，相应滞后工期超过 30 天及以上的，发包人有权解除合同；

2. 发包人、监理人或主管部门发现承包人使用的材料或工程设备不符合合同约定或质量不合格的，经监理人通知整改一次后，相关单位或主管部门再次组织验收仍不合格的，发包人有权解除合同。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，应在商定或确定应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理相关保险。（费用由承包人支付）民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括、监理人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定：_____/_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____/_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的围护、防护及警示禁止标志牌设置等各项安全保护措施，做到安全文明施工。在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人自行负责。

21.2 建筑垃圾按《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发〔2015〕36号）和义城管委〔2016〕36号的文件规定执行，其相关费用一次性包干计入合同价内，结算时不作任何调整。

21.3 发包人提出的有关工程变更及因设计图纸缺陷、修改等引起的设计变更，施工单位必须无条件执行。

21.4 本工程在实施过程中，承包人应做好施工现场的防尘、降尘、减少扬尘措施，并按五水共治相关要求做好排水排污措施，相关费用已含在合同价中。

21.5 本工程竣工存档资料的组卷由承包人负责实施，相关费用由承包人承担，合同价格不作调整。

21.6 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。如发现承包人将该项目转包或违法分包，承包人将承担发包人没收本项目全部履约保证金的违约处罚，并同意接受发包人解除或终止合同的权利，由此造成的各项损失均由承包人承担并接受相关监管部门的处罚。

21.7 根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。

21.8 本工程技术措施费和组织措施费（除安全文明施工基本费中的疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用外），无论发生任何情况均按投标价包干，费用不做调整。（除设计变更部分引起的技术措施费可作调整外）。

21.9 因承包人未按约定履行支付款项或施工过程中造成人身财产受损导致发包人涉诉的，承包人应承担发包人由此应诉而花费的律师代理费、交通费、住宿费等一切费用。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉政责任协议书

附件 3：安全生产责任协议书

附件 1:

工程质量保修书

发包人（全称）：义乌市后宅街道后余村集体经济组织

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就后宅街道后余村路灯照明工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工图纸范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；
3. 装修工程为 / 年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5. 供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
- 7. 其他项目保修期限约定如下：保修期限为 2 年。**

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（不计息）。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 48 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后应当立即（2 小时内）到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，由承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，由承包人承担由此所造成的一切经济损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

地 址：

地 址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

邮政编码：

邮政编码：

附件 2:

廉 政 责 任 协 议 书

甲方：义乌市后宅街道后余村集体经济组织

乙方：

项目名称：后宅街道后余村路灯照明工程

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包工作规则和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金 1%-5% 的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发（2007）7 号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

或委托代理人：

年 月 日

附件 3:

安全生产责任协议书

甲方：义乌市后宅街道后余村集体经济组织

乙方：

项目名称：后宅街道后余村路灯照明工程

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》（浙建〔2022〕4号），经甲乙双方协商，一致同意如下：

一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系和其他相关文件报甲方备案。

二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、乙方要按照安全作业规范，针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人：

法定代表人：

或委托代理人：

委托代理人：

年 月 日

第五章工程技术要求及工程规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。

第六章 图纸及预算书（另册提供）

第七章 投标文件格式（详见附件）

1. 封面；（附件一）
2. 投标书；（附件二）
3. 法定代表人资格承诺书；（附件三）
4. 授权委托书（若有）；（附件四）
5. 投标承诺书；（附件五）
6. 资格后审文件封面；（附件六）

_____工程施工招标

投标文件

项 目 名 称：_____

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件二：

投标书

致义乌市后宅街道后余村集体经济组织（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）施工招标文件的全部内容，确定投标让利率为_____%，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件三

法定代表人资格承诺书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

 系_____的法定代表人。为施工、竣工和保修的_____工程，签署
上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此承诺

投标单位：（盖章）

日期： 年 月 日

授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_____（招标人名称）的_____工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委托。特此委托。

授权的委托代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

投标承诺书

我单位承诺：

1. 不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。

2. 不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿、弄虚作假等不正当手段谋取中标。

3. 我单位拟派项目经理在本工程投标截止日无在其他任何在建合同工程中担任项目负责人情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

4. 我单位及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前 24 个月内无行贿犯罪记录。

5. 我单位承诺积极配合招标人完成“申请核查表”中的相关核查，若我单位中标，承诺在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并按照招标文件规定向你方递交履约担保。

6. 承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

7. 承诺我单位在投标期间（开标之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。

8. 其他：

（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；

（2）认可本次招标项目推荐委员会确定的正式投标人，并承诺对正式投标人产生的结果无异议；

我单位承诺以上信息真实有效，若承诺与实际情况不符，我单位愿意放弃投标及中标资格，并承诺愿意按照施工预算价（招标控制价）金额的 2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标人要求缴纳之日起 3 个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件六

资
格
后
审
文
件
(封面格式)

项目名称：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

第八章 招标人对招标文件条款的补充/修改

（本章内容与前述章节有关条款有不一致的，以本章约定为准。）

补充：

第三章投标人须知 3.3 投标报价

3.3.4 中标单位不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工日期或中途停工，建设单位有权接管施工现场，终止合同并向中标单位追究所发生的一切损失。

3.3.5 投标单位由于对招标文件的任何误解或忽略或对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风险，其责任概由施工单位负责，不得向建设单位提出任何补偿要求。

3.3.6 中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位自行负责。

3.3.7 投标人应充分考虑招标人因征地、动迁、管线搬迁、接水接电等工作未能及时完成而造成工程现场使用延时，投标人应积极配合解决工程实施的矛盾，对工程进度及时进行合理调整，由此产生的费用在本工程中综合考虑。

3.3.8 发包人、设计单位提出的有关工程变更及因设计图纸缺陷、修改等引起的设计变更，施工单位必须无条件执行。

3.3.9 承包人在开工前须派有关经验的管理人员对图纸进行仔细的审核，并在发包人主持的图纸会审中详细向有关设计人员咨询，解决图纸中的缺陷及矛盾。因审图不详造成的返工，责任由承包人承担。

3.3.10 本工程竣工存档资料的组卷由中标单位负责实施，相关费用由中标单位承担，中标后合同价格不调整。

3.3.11 本工程工期紧，任务重，请各投标人自行勘查现场，合理安排施工组织措施及施工进度计划，自备发电机，务必在自报工期下按招标人要求的节点逐段完成整体工程施工，相关费用在报价中综合考虑。

3.3.12 本工程工期紧，任务重，承包单位应无条件服从招标人要求配备充足的施工人员及机械，并及时配备到位（24 小时内到位），否则按违约处理。

3.3.13 本工程施工期间，须确保道路通行有序畅通，要求编制详细的交通组织施工方案，并征得设计与交警部门的意见，同时配备安全协管人员及相应设施，确保施工与交通安全，相关费用在报价时综合考虑。

3.3.14 施工范围内，特别是人行道内各类管线多，除招标人提供的现状管线资料外，施工单位须积极联系各综合管线单位，在施工前提前告知各管线单位现场指导并做好事先的人工探查工作，确保管线安全。

3.3.15 建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发〔2015〕36 号）和《建筑垃圾专项整治工作方案》（义城管委〔2016〕36 号）文件规定执行。

附件：

申请核查表

致： (招标人名称)

根据_____（工程名称）招标文件等有关规定，现将下表中我公司的证书、证件和有关材料报贵单位核查：

序号	证书、证件和材料名称	序号	证书、证件和材料名称
1	企业营业执照	5	项目负责人 B 证
2	企业资质证书	6	项目负责人身份证
3	企业安全生产许可证	7	资质动态核查
4	项目负责人注册建造师证书	8	其他材料:

中标候选人承诺:

我公司提供的证书、证件等有关材料符合招标文件等有关法律法规规定，若有弄虚作假，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

中标候选人法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字并盖注册章）：

中标候选人（盖单位章）

日期: 年 月 日

招标人核查意见:

经核查该中标候选人的证书、证件、投标单位（包括其法定代表人及拟派本项目的项目经理（项目负责人））无行贿犯罪记录情况，符合招标文件及有关法律法规的规定。

招标人法定代表人（签字或盖章）：

招标人（盖章）

日期： 年 月 日

注：1. 中标候选人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖中标候选人公章）报招标人核查。

2. 项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。

3. 中标候选人应在公示结束后 5 个工作日内将此表及相关资料报招标人完成核查工作，由于中标候选人原因未及时完成核查，并经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格。

4. 本表投标人在投标时无需提供。

第九章 推荐申报资料（格式详见附表）

- （1）封面；
- （2）目录；
- （3）材料真实性承诺书原件；
- （4）企业营业执照（副本）复印件；
- （5）投标人基本情况表；
- （6）近三年以来投标人已完成的类似工程业绩汇总表；
- （7）近三年以来拟派项目负责人承接的类似工程业绩汇总表；
- （8）上一年度企业纳税情况；
- （9）投标人认为其他资料。

注：1. 投标人在投标截止时间前自行决定是否递交“推荐申报资料”，投标人如递交的，投标人应在投标截止时间前将“推荐申报资料”递交至义乌市后宅街道便民服务中心二楼开标室，投标人即交即走。

（复印件需加盖单位公章，按顺序装订成册。所有文件一式 七 份，一个包封，密封后注明工程名称和单位名称，并在封口处加盖投标人公章。请务必保证资料的真实性、有效性和完整性，并在规定时间内提交，逾期未提交的，后果自负。）

2. “推荐申报资料”在投标截止时间后递交的不予受理。

附件 1:

后宅街道后余村路灯照明工程

推荐申报资料

投标单位:

申报日期:

年 月

附件 2:

目 录

推 荐 项 目： 后宅街道后余村路灯照明工程

序 号	资 料 名 称	页 码
1	材料真实性承诺书原件	
2	企业营业执照（副本）复印件；	
3	投标人基本情况表	
4	近三年以来投标人已完成的类似工程业绩汇总表	
5	近三年以来拟派项目负责人承接的类似工程业绩汇总表	
6	上一年度企业纳税情况；	
7	投标人认为其他资料。	

附件 3:

材料真实性承诺书

义乌市后宅街道后余村集体经济组织（招标人名称）：

作为后宅街道后余村路灯照明工程的投标人，现承诺内容如下：

1. 我单位承诺递交的申报资料均真实、有效，不弄虚作假，同意义乌市后宅街道后余村集体经济组织将申报资料在网站上进行公示，接受社会监督。

2. 不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承揽工程。

3. 不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

4. 本次项目投标，我公司拟派“项目管理团队”。如在项目中标后我公司擅自更换项目管理团队负责人，我公司愿接受中标合同总价 5%的经济处罚。

5. 我单位承诺保证按规定派驻管理人员及投入机械设备，严格执行基本建设程序，按合同约定的时间、内容、质量、安全标准及有关施工技术规范、规程、强制性条文和安全文明施工规定完成全部工作量，精心组织，按图施工，确保工程质量和施工安全，决不无故拖延工期。

6. 积极主动配合招标人或相关监管部门的调查。及时、如实、全面地回答问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

7. 如我单位违反上述承诺事项，招标人可无条件取消我单位中标资格，我单位接受建设招标人或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：

法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件 4:

投标人基本情况表

企业名称	(加盖公章)	企业性质			
企业资质等级		信用等级			
社会信用代码		安全生产许可证号			
成立时间		注册资金			
法定代表人		企业经理			
技术负责人		分管安全经理			
职工总数		其中：注册建造师名（一级注册建造师名，二级注册建造师名）			
上一年度企业 纳税情况	缴纳税收： 万元 驻义机构地址： 主要联系人及联系方式：				
上一年度 企业经营情况	资产总额		资产负债率		
	营业收入		净利润		
拟派项目管理班子情况（按招标文件要求）					
岗位	姓名	职称	资格证书	证书编号	身份证号
项目经理					
技术负责人					
专职安全员					
施工员					
质量员					

附件 5:

近三年以来企业已完成的类似工程业绩（若有）汇总表

编号	项目名称	项目特征（总建筑面积或道路长度……）	项目负责人	项目开工时间	项目竣工时间	合同价（万元）	项目获奖情况	业绩是否符合本项目要求
1								
2								
3								
4								
5								

单位：（加盖公章）

注：1、要求业绩合同金额不得低于本项目预算造价的 70%；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于 5 个。

2. 提供不符合要求的业绩，推荐时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。

附件 6:

近三年以来企业已完成的类似工程业绩（若有）表

项目名称		项目所在地	
发包人名称		发包人地址	
发包人联系电话		签约合同价	
开工日期		竣工日期	
项目负责人		注册证书号	
项目主要内容			
项目获奖情况			
公司意见	我公司承诺递交的上述资料均真实、有效，同意义乌市后宅街道后余村集体经济组织将上述资料在网站上进行公示，接受社会监督。 法定代表人： 签字（加盖公章）		

注：

- 1、要求业绩合同金额不得小于本工程预算价的 70%；
- 2、需提供业绩证明材料：①中标通知书复印件②合同协议书复印件③工程竣工验收资料复印件。业绩时间以实际竣工验收日期为准；
- 3、每张表格只填写一个项目；
- 4、如近年来，投标人法人机构发生合理变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件 7:

近三年以来拟派项目负责人承接的类似工程业绩汇总表（若有）

单位：（加盖公章）

编号	项目名称	项目特征（总建筑面积或道路长度……）	项目负责人	项目开工时间	项目竣工时间	合同价（万元）	项目获奖情况	业绩是否符合本项目要求
1								
2								
3								
4								
5								

注：1. 要求业绩合同金额不得低于本项目预算造价的 70%；表格内容应填写完整；提供项目业绩个数不得多于 5 个。

2. 提供不符合要求的业绩，推荐时将不予认可，且可能影响招标人对你企业的信用评价。

附件 8:

近三年以来拟派项目负责人承接的类似工程业绩（若有）表

项目名称		项目所在地	
发包人名称		发包人地址	
发包人联系电话		签约合同价	
开工日期		竣工日期	
项目负责人		注册证书号	
项目主要内容			
项目获奖情况			
公司意见	我公司承诺递交的上述资料均真实、有效，同意招标人将上述资料在网站上进行公示，接受社会监督。 法定代表人： 签字（加盖公章）		

注：

1. 每张表格只填写一个项目；
2. 如近年来，投标人法人机构发生合理变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件 9:

授权委托书

本授权委托书声明：我 _____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_____（单位名称）的_____（姓名）为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义负责递交_____工程的相关材料。授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日