
淮安市洪泽区岔河镇2025 年高标准农田建设项目

（超长期国债）节余资金增做工程

招标文件

标段编号：NT20263208290001001001

招标人：淮安市洪泽区岔河镇人民政府

代理人：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

时 间：二○二六年六月
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第一章 招标公告

1.招标条件

本招标项目淮安市洪泽区岔河镇 2025 年高标准农田建设项目（超长期国债）节余

资金增做工程施工已由淮安市农业农村局以淮农发【2025】59 号文批准建设，招标人

为淮安市洪泽区岔河镇人民政府，建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，现

对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 工程地点：淮安市洪泽区岔河镇

2.2 标段划分：1个标段（涉及临泽村、金李村、同议村、桃园村、唐圩村、界沟

村、陈向村、西城社区、前进村、淮徐村）

2.3 建设概况及内容：

2.3.1 临泽村

临泽村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建水闸（Φ60cm×6m）7 座，

新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.33km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.31km，配

套工程标牌等。

2.3.2 金李村

金李村新建防渗渠1（B=3.25m,b=0.75m，h=1.0m）0.39km，新建防渗渠2（B=3.75m,

b=0.75m，h=1.2m）1.06km，配套渠道放水口、工程标牌等。

2.3.3 同议村

同议村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）

0.3km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.24km，配套工程标牌等。

2.3.4 桃园村

桃园村新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.84km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.

36km，配套工程标牌等。

2.3.5 唐圩村

唐圩村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建灌溉泵站 2号（250QSZ-4.

5-11）1 座，新建灌溉泵站 3号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建灌溉泵站 4号（250QSZ-

4.5-11）1 座，泵站维修 3座（更换机电设备及水泵等）,新建水闸 3（Φ60cm×6m）1

座,新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.2km，配套渠道放水口、工程标牌等。

2.3.6 界沟村

界沟村新建防渗渠 3（B=4.75m，b=1.0m，h=1.5m）0.26km，新建防渗渠 4（B=2.0

m，b=0.5m，h=0.6m）0.14km，新建防渗渠 5（B=3.0m，b=0.5m，h=1.0m）0.45km，新

建防渗渠 6（B=3.0m，b=0.5m，h=1.0m）0.09km，新建防渗渠 7（B=2.0m，b=0.5m，h=

0.6m）0.44km，新建水闸 3（Φ60cm×6m）5 座，新建涵洞 2（Φ80cm×6m）2 座，新

建涵洞 3（Φ60cm×6m）3 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.21km，新建水泥路
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（B=3.0m，h=18cm）0.6km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.46km，新建水泥路（B=3.

0m，h=18cm）0.28km，配套渠道放水口、工程标牌等。

2.3.7 陈向村

陈向村新建防渗渠 8（B=4.95m，b=1.2m，h=1.50m）1.44km，新建防渗渠 9（B=5.

25m，b=1.50m，h=1.50m）1.44km，新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，拆建农

桥 1（6m×5.5m）1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.8km，配套渠道放水口、工

程标牌等。

2.3.8 西城社区

西城社区新建泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建防渗渠 10（B=3.0m，b=0.5m，

h=1.0m）0.04km，新建防渗渠 11（B=2.0m，b=0.5m，h=0.6m）0.21km，新建水闸 1（8

0cm×30m）1 座，新建水闸 2（80cm×6m）2 座，新建进水闸 3（60cm×6m）1 座，新建

涵洞 3（60cm×6m）1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.37km，新建水泥路（B=3.

0m，h=18cm）0.29km，配套渠道放水口、工程标牌等。

2.3.9 前进村

前进村新建进水闸 3（60cm×6m）2 座，新建涵洞 2（80cm×6m）2 座，新建水泥

路（B=3.0m，h=18cm）0.07km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.11km 新建水泥路，

（B=3.0m，h=18cm）0.14km，配套工程标牌等。

2.3.10 淮徐村

淮徐村新建防渗渠 12（B=4.75m,b=1.0m，h=1.5m）0.1km，新建水闸 2（80cm×6m）

2 座，新建水闸 3（60cm×6m）2 座，新建涵洞 1（100cm×6m）1 座，新建涵洞 3（60c

m×6m）7 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.12km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）

0.09km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.24km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.3

5km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.35km 新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.35km，

配套工程标牌等。

2.3.11 具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。

2.4 合同估算价：1000 万元

2.5 要求工期:120 日历天，计划竣工时间为 2026 年 12 月 10 日前。

2.6 质量目标：合格

2.7 招标范围：详见招标人提供的设计图纸、工程量清单以及相关技术资料。（需

描述主要大项，后缀：详见招标人提供的设计图纸、工程量清单以及相关技术资料。）

2.8 付款方式：

⑴工程量完成形象进度的 50%并经验收合格后付签约合同价的 40%；

⑵工程完工后付至签约合同价的 70%；

⑶通过四方验收付至签约合同价的 85%；

⑷通过市级竣工验收并且缴纳质保金(审计价的 3%)后，付至审计价的 100%。

3.投标人资格要求：
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3.1 具有独立订立合同的能力,持有有效的营业执照；

3.2 申请人资质类别和等级:具备水利水电工程施工总承包三级(含)以上资质(投标

人资质动态核查结果必须达标)，具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许可

证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，按照规划实施，不得随意变

更，确保工程质量、施工安全及资金安全。

3.3 拟派项目经理资质类别和等级:具有水利水电专业二级(含)以上注册建造师证

书，并取得相关主管部门颁发的施工企业项目负责人 B类安全生产考核合格证书。

如拟派项目经理为一级注册建造师其一级建造师电子注册证书相关要求详见《住

房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔202

1〕40 号）

3.4 投标人拟任的项目经理必须满足下列条件之一：

①项目经理无在建工程(提供投标人出具的承诺书,时间为招标公告发布时间以

后，投标截止时间以前。(备注拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项

目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已发出的,该项目

经理视为有在建工程)；

②项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的，经该在建工程发包人同意，

并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标(提供原发包人出具的证明和投标人

出具的除原发包人出具证明的工程外无其他任何在建工程的承诺书,时间均为招标公告

发布时间以后,投标截止时间以前)。

(a)合同工程量已完成 80%以上，且主体工程已完成。

(b)通过水下(泵站机组启动、河道通水)验收。

(c)通过合同完工验收。

(d)工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设

单位确认。

(e)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)；

3.5 投标人及拟任项目经理无拖欠农民工工资不良记录；

3.6 根据苏建函建管[2019]233 号的规定，投标人拟投标的企业资质在江苏省建筑

市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不合格的（投标文件递交截止时间当

日)，不得参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质合格而其它资质核查结果不合

格，不影响参加本工程的投标。

3.7 拟任项目经理必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供拟任项目经理的劳

动合同及 2026 年 1 月 1 日以来任意 1个月及以上在本单位缴纳养老保险清单(含缴费

明细，超过法定缴纳养老保险年龄的项目经理必须提供劳动聘用合同、退休证书和意

外伤害保险凭证)；

3.8 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。
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3.9 拟任项目经理类似工程业绩：自 2021 年 6 月 1 日以来(以完工或竣工验收时间

为准)担任过单项合同额≥500 万元高标准农田项目的施工项目经理【业绩证明材料须

提供：1.中标通知书或直接发包通知书；2.施工合同；3.验收证明(竣工或完工验收鉴

定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章的验收证明)，三者缺一不

可，时间以竣工或完工验收的日期为准，三种资料（不限一种资料）只要能载明类似

工程的单项合同额即可。如果以上资料载明的类似工程单项合同额不一致时，则以业

绩高的为准】。

备注：项目经理相关业绩不是投标人承担的项目，不得作为项目经理的类似工程

业绩。项目经理发生过变更的，该工程的业绩属于变更后的项目经理，投标人应当提

供经备案的项目经理变更证明。

3.10 本工程不接受联合体投标。

特别说明：

(1)以上投标人资格要求 3.1 至 3.10 项所需提供的资料详见招标文件。

(2)投标人必须满足以上所有的条件，如果以上条件有其中一项不能满足，则该投

标人的资格审查将不能通过，不能进入下一步的评标阶段。以上承诺书格式详见投标

文件格式中承诺书。

(3)投标人在本工程投标截止时间之前，将要求提交的资格审查资料随电子投标文

件一起上传递交，纸质文件将不作为审查对象。

(4)在评审时如发现造价锁号、MAC 码一致既视为围标串标，并按相关规定处罚。

(5)本项目执行苏信用办【2018】23 号《关于在公共资源交易领域的招投标活动中

建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》的通知，投标人被列为失信被执行人

的取消其中标候选人或中标人资格，招标人将重新确定中标人。

(6)图纸获取地址为：投标申请人直接在招标文件下载系统中下载。

(7)其他特殊说明事项

①招标人严禁挂靠单位参与本工程的投标，在项目实施过程中，招标人如发现系

无资质的单位和个人挂靠施工的，可以立即无责任终止合同没收履约保证金，清退其

出场，已完工程量不予结算；对招标人的损失，招标人将依法追偿。

②投标人存在串通投标、弄虚作假等违法违规行为，或者撤销投标、或资格预审

合格的投标人放弃投标、放弃中标资格的，不得参加该项目重新招标的投标，并依法

予以处理。

③项目开工后项目五大员(项目经理、施工员、安全员、材料员、质检员)必须按

招标人要求参加项目建设工作例会和调度会，如上述人员不满足考勤要求的，招标人

可认定中标单位存在挂靠或非法转包行为，招标人有权终止施工合同,并上报项目主管

部门进行信用考核。

4.招标文件的获取
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4.1 招标文件获取时间为：2026 年 7 月 8 日至 2026 年 7 月 24 日；投标人使用“C

A 数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；本招标公告及招标文件中“电子招

标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网。

4.2 投标工具由投标人自行选择，技术服务费 45 元至 105 元不等。投标申请人直

接在招标文件下载系统中下载招标文件，成功下载招标文件的投标申请人方可参加该

项目的投标。未在网上提交投标文件，将不予评审。

注：拟投标单位须办理淮安市建设工程网上招投标 CA 证书及电子签章后方可参加

网上报名与网上投标，CA 办理程序及资料详见：淮安市公共资源交易网。(CA 证书办

理：⑴地点：淮安市深圳路 16 号淮安市公共资源交易中心二楼大厅；⑵CFCA 认证联系

人：孙丹丹，联系电话：18994570775；⑶国信 CA 认证联系人：何银平，联系电话：1

8952327879；⑷网上操作如遇技术问题，电话：4008503300)。

5.投标文件的递交

5.1 投标截止时间为：2026 年 7 月 27 日 9 时 30 分。电子投标文件由各投标人在

投标截止时间前自行在“电子招标投标交易平台”上传，逾期未按要求上传的投标文

件，招标人不予接受。

5.2 开标时间同投标文件截止时间。

5.3 开标地点：淮安市公共资源交易中心开标三室（淮安市深圳路 16 号）。

本工程采用远程不见面交易模式，“不见面交易”活动当日，投标人不必抵达现

场，仅需在任意地点通过登录淮安市不见面交易系统（登录淮安市公共资源交易网 htt

p://ggzy.huaian.gov.cn/找到“工程大厅”模块）参加开标会议，并根据需要使用淮

安市不见面交易系统与现场招标人进行签到、解密、互动交流等活动。相关要求和说

明详见招标文件。

6.评标入围

开标后初步评审前，由评标委员会根据招标文件载明的评标入围合格条件、评标

入围方法和数量，确定进入后续评标或评标入围的投标文件。

备注：除确认存在计算错误外，评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉、复

议以及其它任何情形而改变。

1、评标入围合格条件：

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标：

⑴至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；

⑵投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

⑶投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件；

⑷投标函中载明的投标报价高于最高投标限价的。

2、评标入围方法和数量：当满足评标入围合格条件的投标人≤20 家时，所有满足

评标入围合格条件的投标人全部进入后续评标程序；当满足评标入围合格条件的投标

人>20 家时，招标人将采用均值入围法确定进入后续评标程序的投标人：

http://ggzy.huaian.gov.cn/
http://ggzy.huaian.gov.cn/
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先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1 值为 10%、15%、2

0%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*G2（G2 值为 1

0%、15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入

后取整，末位报价相同的均去除），G1 和 G2 在开标时抽取；计算剩余投标人的报价平

均值，取平均值（含等于平均值，下同）以上 7家和平均值以下 8家投标人（合计数

量为 15 家，不足 15 家时，按实际数量计取）进入后续评标程序。

评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以下）的数量不足时按实际数量计

取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取平均值以上的投标人时，

末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人时，报价相同的投标

人同时入围。

7.资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查。

评审因素 评审标准

营业执照

具有独立订立合同的能力；(申请人提供有效的营业执照，从诚信

库中勾选上传)

申请人资质类别

和等级:

具备水利水电工程施工总承包三级(含)以上资质(投标人资质动态

核查结果必须达标)，具有省部级建设行政主管部门颁发的安全生产许

可证；(申请人提供从诚信库中勾选上传)。

拟派项目经理资

质类别和等级：

具有水利水电专业二级(含)以上注册建造师证书，并取得相关主

管部门颁发的施工企业项目负责人 B 类安全生产考核合格证书(从诚信

库中勾选上传)。

如拟派项目经理为一级注册建造师，其一级建造师电子注册证书

相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电

子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）

⑴项目经理无在建工程，提供招标文件要求格式的承诺书(格式

二)，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。

原件的彩色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其他材

料”。

(备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投标项目

中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该项目中标通知书已

发出的，该项目经理视为有在建工程)
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投标人拟任的项

目经理必须满足

下列条件之一：

⑵项目经理虽有在建工程，但符合①、②、③、④、⑤情形之一

的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可以参加其他工

程项目的投标(提供原发包人出具的证明和提供招标文件要求格式的承

诺书(格式三)，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时间以

前)。

①合同工程量已完成 80%以上，且主体工程已完成。

②通过水下(泵站机组启动、河道通水)验收。

③通过合同完工验收。

④工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收

申请，并经建设单位确认。

⑤因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经该在建

工程发包人同意,并完善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标。

将承诺书的原件的彩色扫描件和原发包人出具的证明原件的彩色

扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其他材料”。

投标人及拟任项

目经理无拖欠农

民工工资不良记

录；

申请人提供按招标文件格式要求出具承诺书(格式一)，时间为招

标公告发布时间以后，投标截止时间以前。原件的彩色扫描件上传至

投标文件制作工具→“投标所需其他材料”。

企业资质动态监

管要求

根据苏建函建管[2019]233 号的规定，投标人拟投标的企业资质

在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核查结果为不合格

的（投标文件递交截止时间当日），不得参加本工程的投标。投标人

拟投标的企业资质合格而其它资质核查结果不合格，不影响参加本工

程的投标。

拟任项目经理必

须是本单位签订

劳动合同的正式

员工

提供拟任项目经理与投标人签订的劳动合同和社保部门出具加章

的 2026 年 1 月 1 日以来任意 1个月及以上的养老保险证明。以上材料

从诚信库中勾选上传。

投标人不得存在

下列情形之一：

见承诺书(格式

四)

申请人提供按招标文件格式要求出具承诺书(格式四)，原件的彩

色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其他材料”。
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8.评标方法

本工程评标办法采用合理低价法。合理低价法是指评标委员会对满足招标文件实

质要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序

推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由现

场抽签确定排名顺序。依此类推，确定第二至第三名中标候选人。

投标报价评审采用两种方法，开标时由招标人代表随机抽取确定其中一种。投标

报价得分的两种计算方法如下：

第一种方法：设定价格评分为 100 分。

⑴评标价等于评标基准价的得满分；

⑵评标价每高于评标基准价 1%的，扣减 0.9 分，不足 1%的，按照插入法计算；评

标价每低于评标基准价 1%的，扣减 0.6 分，不足 1%的，按照插入法计算；

⑶评标基准价的确定：以有效投标文件(有效投标文件是指初步评审合格的投标文

件,下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价,下同)算

术平均值为 A(当有效投标文件≥7家时,去掉最高和最低 20%(四舍五入取整,末位投标

报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时,剔除最高报价(最高报价相

同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件<4 家时,则次低报价作为投标平均价

A)。评标基准价=A×K，K 值在开标时由招标人代表随机抽取；K值的取值范围为 97%、

98%、99%。评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人异

议、投诉、复议以及其他任何情形而改变（评标过程中，数据和评分的计算过程以及

计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入）。

拟任项目经理承

担过类似项目

自 2021 年 6 月 1 日以来(以完工或竣工验收时间为准)担任过单项

合同额≥500 万元高标准农田项目的施工项目经理【业绩证明材料须

提供：1.中标通知书或直接发包通知书；2.施工合同；3.验收证明(竣

工或完工验收鉴定书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签

字盖章的验收证明)；三者缺一不可，时间以竣工或完工验收的日期为

准，三种资料（不限一种资料）只要能载明类似工程的单项合同额即

可。如果以上资料载明的类似工程单项合同额不一致时，则以业绩高

的为准】。以上资料原件的彩色扫描件上传于投标文件制作工具→

“投标所需其他材料”。

备注：项目经理相关业绩不是投标人承担的项目，不得作为项目

经理的类似工程业绩。项目经理发生过变更的，该工程的业绩属于变

更后的项目经理，投标人应当提供经备案的项目经理变更证明。

本工程不接受联

合体投标
符合条件即可。
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第二种方法：设定价格评分为 100 分。

⑴评标价等于评标基准价的得满分；

⑵评标价每高于评标基准价 1%的，扣减 0.9 分，不足 1%的，按照插入法计算；评

标价每低于评标基准价 1%的，扣减 0.6 分，不足 1%的，按照插入法计算；

⑶评标基准价的确定：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A(当有效投标文件

≥7家时,去掉最高和最低⒛%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均；

当有效投标文件 4-6 家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当

有效投标文件<4 家时,则次低报价作为投标平均价 A)。招标控制价为 B,则:评标基准价

=A×K1×Q1+B×K2×Q2；Q2=1-Q1,Q1、K1 值在开标时由招标人代表随机抽取，K2=10

0%。K1 值的取值范围为 97%、98%、99%。Q1 值的取值范围为 65%、70%、75%。评标结

束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及

其他任何情形而改变（评标过程中，数据和评分的计算过程以及计算结果均保留两位

小数，小数点后的第三位四舍五入）。

9.发布公告的媒介

本次招标公告在淮安市公共资源交易网上发布。

10.联系方式

招标人：淮安市洪泽区岔河镇人民政府

地址：淮安市洪泽区岔河镇振兴路 63 号

联系人及电话：贝先生 15195818189

监管部门：淮安市洪泽区农业农村局

联系人及电话：刘先生：0517-89722936

招标代理机构：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：淮安市延安东路 105 号武夷大厦 17 楼

联系人及电话：姚晨、袁贵霞 15896199911、13511547699

2026 年 7 月 8 日
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第二章投标人须知

条款号 条款名称 编列内容

/ 招标方式 ☑公开招标

/ 评标方式 ☑本地电子评标

1.1.2 招标人

招标人：淮安市洪泽区岔河镇人民政府

地址：淮安市洪泽区岔河镇振兴路 63 号

联系人及电话：贝先生 15195818189

1.1.3 招标代理机构

名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：淮安市延安东路 105 号武夷大厦 17 楼

联系人：姚晨、袁贵霞

电话：115896199911、13511547699

1.1.4 项目名称
淮安市洪泽区岔河镇 2025 年高标准农田建设项目（超长期国

债）节余资金增做工程

1.1.4 标段名称
淮安市洪泽区岔河镇 2025 年高标准农田建设项目（超长期国

债）节余资金增做工程

1.1.5 建设地点 淮安市洪泽区岔河镇

1.2 建设资金

资金来源:财政资金

出资比例:100%

资金落实情况:已落实

1.3.1 招标范围 详见招标公告

1.3.2 计划工期 120 日历天，计划竣工时间为 2026 年 12 月 10 日前。

1.3.3 质量要求 合格

/ 文明工地创建 符合相关文明工地施工要求

1.4 投标人资格要求
详见第一章招标公告内容。本次招标实行资格后审，资格后审

不合格的投标文件将予以否决。

1.4.2 联合体投标 不接受

1.9.1 踏勘现场

自行踏勘，不集中组织踏勘现场。投标人应对工程现场、周围

环境、施工用电、用水等施工条件进行全面的现场考察，施工

场地自行踏勘，土方外运自行考虑，施工难度自行考虑；投标

人应充分重视和仔细地进行这种考察，以获取那些应由投标人

自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有信息，以

上所有的费用由各投标人在勘踏现场后在投标报价中自行考

虑。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在投标文件中得到

充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

1.10.1 投标预备会 不集中组织召开
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1.11 分包 不允许分包

1.12 偏离

允许细微偏离：投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别

地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并

且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结

果。

2.2
招标文件澄清发

布

投标人要求澄清招标文件的截止时间：2026 年 7 月 16 日 17:0

0 前

答疑文件领取时间：2026 年 7 月 17 日。答疑文件发布地点：

淮安市公共资源交易网(本次招标的后续答疑、澄清及补充文

件均在网上招投标系统平台下载。对于后期的答疑、澄清及补

充文件发布招标人原则上不再通知投标人，投标人应安排专人

及时查阅、下载答疑、澄清及补充文件)

注：招标人发出的澄清答疑如作为实质性条款,未响应者其投

标将被否决。

3.2.3 合同方式 固定单价

/ 计价方式 工程量清单计价

/ 不可竞争费用 详见工程量清单

/

构成招标文件的

其他材料 招标人发出的答疑/澄清等文件

3.3 投标有效期 投标截止日后 90 日历天

3.4 投标保证金

要求递交投标保证金

投标保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、银行保函、

保险保单、担保保函、信用承诺书等。各投标人根据企业实际

情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等

法律效力。（信用承诺书见第四卷投标文件格式中的“投标保

证信用承诺书”）；

1、投标保证金的金额：人民币拾万元整。

2、招标人接受投标保证金的指定账户信息：

⑴开户名：淮安市公共资源交易中心

⑵开户行：江苏银行淮安东湖支行

3、办理时须在进账凭证上标明投标项目及标段名称，以便查

对核实。

4、投标人核对诚信库基本户信息，如诚信库基本户信息不是

基本户，请及时修改为本公司基本户，并提交至系统平台自动

审核，审核通过后方可缴纳投标保证金。

5、投标人从基本户往完整保证金子账号里面打款，子账号的
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“-”号，在英文模式下输入。

6、保证金打款成功后，在会员系统“业务管理--网上保证金

查询”模块查询保证金缴纳情况，如有问题和系统技术维护人

员联系，联系电话：

18360702913、13770370470。

打款注意事项：

*⑴保证金缴纳必须打入完整的子账号里面，子账号的“-”

号，在输入法英文模式下输入。

⑵打款方式为转账、电汇、网银。

⑶打款必须从基本户打款，如果打款遇到问题请联系江苏银行

徐经理，联系电话：18052381013。

⑷投标人不需要再换取收据。

⑸非基本户缴纳系统拒绝接受，保证金缴纳截止时间后缴纳的

保证金系统拒绝接受。保证金缴纳截止时间为开标时间。

⑹如果开标时投标人对本单位保证金缴纳情况有疑议或者补充

说明，投标人可以向评标委员会提交书面的申请核实保证金缴

纳情况。

⑺请投标人根据自己所投标的标段，按每个标段要求的金额分

别缴纳投标保证金，请注意每个标段保证金账号不同。由于投

标人的原因未在保证金缴纳截止时间前缴纳成功的，后果由投

标人自负。

7、交易系统技术人员联系电话：18962289236。

8、如采用银行保函、保险保单、担保保函、信用承诺书形

式，投标人须提供保函（保单）或信用承诺书原件的扫描件上

传于电子投标文件，同时按以下要求办理：

⑴保函按照“****标段一保函”的原则。

⑵保函须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成。

⑶银行保函、保险保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无

需办理退款手续。

9、如投标人采用转账、电汇、网银形式缴纳的保证金，应充

分考虑投标保证金从提交到入帐的时间风险，在投标截止日之

前办理相关事项并再次确认是否已成功缴纳。如采用银行保

函、保险保单、担保保函形式缴纳的，在投标截止日之前须将

保函凭证上传至投标文件中，否则作为无效投标予以否决。

3.4.3
退还中标人的投

标保证金
/
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3.6.3 签字或盖章要求

1.按照投标文件格式指定的签字、盖章位置，分别采用个人

和单位数字证书，经法定代表人或委托代理人签字、盖单位

公章。

2.对于不能在交易平台上完成电子签名、电子盖章但要求签

字、盖章的格式文件，必须在交易平台线下生成并亲笔签

字、盖章后，电子扫描编入投标文件。

3.6.4

投标文件的份数
投标人中标后须提供与电子投标文件一致的纸质投标文件正

本 1份，副本 4份。

投标文件的编制

本次招标投标单位须在系统中填写投标信息，本项目只接受

网上电子投标文件，不再接受纸质投标文件，评标时不再查

验以其他形式递交的投标文件。

4.2.1 投标截止时间

2026 年 7 月 27 日 9 时 30 分；

逾期上传或者未上传至指定平台的投标文件，招标人不予受

理。

4.2.2
递交投标文件地

点

电子投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电子招

标投标交易平台”上传；

5.1.1 开标时间、地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：淮安市公共资源交易中心开标五室（淮安市深圳

路 16 号）

5.1.2
参加开标会的投

标人代表

1、投标人无需现场参与。

2、远程参加开标会的投标人代表为投标人法定代表人或其

授权委托人，应始终为同一个人，中途不得更换。

5.2 开标程序

1、公布投标人名单；

2、查看投标人；

3、投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密；

4、招标人（招标代理机构）解密并导入投标文件；

5、招标人代表随机抽取评标办法中的抽取值；

6、询问投标单位及参与开标的有关人员对开标过程是否有

异议，如有将予以答复并做记录；

7、开标结束。

6.3 评标办法 合理低价法

6.1
评标委员会的组

建

评标委员会构成：成员人数为 5人及以上单数，其中技术、

经济等方面的专家不少于成员总数的 2/3。

评标专家确定方式：江苏省综合评标（评审）专家库抽取。
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最高投标限价

☑设最高投标限价

本工程招标人的最高投标限价为 1000 万元，其中：水泥路

投标限价为 150 元/平方米，放水口投标限价为 1000 元/

座。

如投标单位投标总报价和上述两项单价报价高于业主招标控

制价的，则作为无效标处理。

7.1
是否授权评标委

员会确定中标人

□是

☑否，推荐的中标候选人数：3家

⑴评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照得

分由高到低顺序推荐前三名中标候选人，并标明排序。得分

相等的，以评标价较低的优先,评标价相同及其他情形，由

现场抽签确定排名顺序。依此类推，确定第二至第三名中标

候选人。

⑵评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定投标文件为

无效标后，因有效投标人不足 3个，但报价合理可行，且在

招标人的期望值范围内，则评标委员会根据招标文件中的评

标办法从有效投标人中推荐中标候选人。

7.3 履约担保

履约保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）等多种形式

履约保证金的金额：中标价的 5%。投标人在收到中标通知书

后，须在 7日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人

可以取消其中标资格。

7.4.2 定标方式

招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一

的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照

招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结

果等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

8.5.1 异议提出的时间
投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 3日前提

出。

8.5.2
招投标监督管理

部门

淮安市洪泽区农业农村局。

补充：投诉按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办

法》（7部委令 11 号)及《江苏省房屋建筑和市政基础设施

工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》的相关规定处

理。

不见面大厅开标

注意事项

一、投标人注意事项：

1、开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点

通过淮安市不见面交易系统参加开标会议。

2、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托

人，中途不得更换,在异议提出等特殊情况下需要交互时，
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投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托

人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份

等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的

一切后果。

二、开标大厅描述

本工程采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相

应的配套硬件设备(摄像头、话筒、麦克风等)完成远程解

密、评标办法与系数抽取、开标现场异议及回复、开标唱

标、等交互环节。相关要求和说明如下：

1、远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为

准；

2、开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点

通过淮安市不见面交易系统参加开标会议；为保障投标人权

益及避免围标串标的情况，投标人必须先扫码登录，然后再

插 CA 锁登录系统。具体操作详见操作手册(下载网址：淮安

市公共资源交易网)；

3、投标文件递交截止时间前，招标代理机构提前进入淮安

市不见面交易系统，播放测试音频，各投标人的授权委托人

或法人代表提前进入不见面交易系统，根据操作手册收听观

看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入

开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全

程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的

权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时

情况，并承担由此导致的一切后果；

4、投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公

布投标人名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指

令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标

人解密限定在公布投标人后 40 分钟内完成。因投标人网络

与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生

故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导

致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，

视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因

网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密

或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密

时间或调整开、评标时间(友情提示：若投标人已领取副锁

(含多把副锁)请注意哪把锁生成的投标文件用哪把锁解

密)。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密
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成功，即视为网上招投标平台运行无故障；

5、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人

或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在异议提出

等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均

被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不

承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行

承担随意更换人员所导致的一切后果。

6、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置

的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源(不间

断)、CA 锁、音视频设备(话筒、耳麦、高清摄像头、音

响)、扫描仪、打印机、传真机、高清视频监控等；建议投

标人具备的软件设施有：IE 浏览器(版本必须为 11 及 11 以

上),江苏省互联互通驱动。为保证交互效果，建议投标人选

择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备

不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或

中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

7、投标人若对开标现场有异议，可以提交异议书并盖电子

签章(友情提醒：有签章的 CA 锁才能签章，一般情况副锁没

有签章)。

8.投标时间截止前，投标人须进入不见面开标大厅进行签

到，若未签到导致投标文件被退回的，责任由投标人自行负

责。如在系统使用过程中存有系统问题或操作问题，可咨询

新点软件技术支持,联系电话：4009980000、0517-8099605

8、18962289236。招标投标制作软件问题咨询电话：400928

0095。

其它内容

一、政府投资项目必须增加下列内容：

1、经资格预审确定的潜在投标人不获取招标文件或者获取

招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，招标投标行政

监督部门将在网上予以公告 3个月。在公告期间，其它政府

投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

2、投标人在投标过程中有陪标、串标、挂靠等违规行为，

招标人将取消投标人的投标或中标资格并没收全部投标保证

金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还

应当对超过的部分予以赔偿；在工程实施过程中，若发现上

述情况，业主有权无条件立即解除与该承包人的施工合同并

清退出场，全额没收承包人的履约保证金并建议建设行政主

管部门予以处罚。
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3、中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下

列情形之一的,除招标人有权取消其中标资格，并没收其投

标保证金外，招标投标行政监督部门将记入不良行为记录，

在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投

标：

⑴放弃中标项目的；

⑵拒不按照招标文件的要求提交履约保证或中标差额担保

的；

⑶不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出

附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

二、中标人在中标人公示结束后 7日内须领取中标通知书、

缴纳履约保证金或完成履约担保手续并与发包人在中标通知

书上规定时间内签订工程施工合同。签订合同时必须由法定

代表人携带身份证明材料(企业营业执照、身份证)、中标通

知书与发包人签订。因本项目工期较紧，如中标单位的法定

代表人未在规定时间内与发包人联系签订合同的(非发包人

原因)或在规定时间内中标单位不是由法定代表人与发包人

签订合同的，发包人可以取消其中标资格。

三、本项目执行苏信用办【2018】23 号《关于在公共资源交

易领域的招投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的

实施意见》的通知，投标人被列为失信被执行人的取消其中

标候选人或中标人资格，招标人将重新确定中标人。

四、投标人应当慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个

工程项目投标竞争的数量。其所选派的项目负责人在多个工

程项目均为拟中标人的，企业经招标人同意可放弃某项目中

标，但应当依法承担相应法律责任；未放弃的，按照不同工

程项目中标人公告时间先后，担任本企业最先中标项目的项

目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人应当

取消其中标资格。

五、招标相关费用（包括一次招标流标相关费用，但不含招

标代理费）由中标人承担，投标人在报价让利时综合考虑。

中标人在取得中标通知书前须一次性付清。
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1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项

目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。1.1.4 本招标项目名称：见投标

人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附

表。1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3)财务要求：见投标人须知前附表；

(4)业绩要求：见投标人须知前附表；

(5)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 招标人不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；
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(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(14)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人

名单；

(15)投标人近 3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记

录之日起未超过 5年的。

(16)近两年内因违反招投标规定受到行政处罚；

(17)拟投标的企业资质动态核查结果不达标的情形；

(18)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的所有费用全部自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文简化字。必要时专用术语应附有中文

注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标

人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目不允许分包

1.12 偏离
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投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求，偏离应当符合招标文件规定的

偏离范围和幅度。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单；

(6)图纸；

(7)技术标准和要求；

(8)投标文件格式；

(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应按投标人须

知前附表规定，通过“电子招标投标交易平台”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。投

标人不按规定提出澄清，

招标人有权不予答复。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平

台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“电子招标

投标交易平台”发给所有投标人。

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

2.4 招标控制价

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办

法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标
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限价。本工程招标控制价金额见“投标人须知前附表”，招标控制价文件随本项目招标文件

在“电子招标投标交易平台”同步发布。

招标人确需对已发布的招标控制价进行修改的，将通过“电子招标投标交易平台”发给

所有投标人。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

(l)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)已标价工程量清单报价表；

(5)施工组织设计；

(6)项目管理机构；

(7)资格审查资料；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工

程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的

有关要求。

3.2.3 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章

“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文

件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修

改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证

金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
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②中标人无正当理由不与招标人订立合同；

③中标人在签订合同时向招标人提出附加条件；

④中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.5 资格审查资料

本次招标资格审查资料详见“招标公告、投标人须知及投标文件格式”要求提供资格审

查资料。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投

标文件的组成部分。

3.6.2 电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”可接受的投标文件制作工具进行

编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“电子招标投标交易平台”中。

3.6.3 投标文件中涉及从企业诚信库中获取的材料，投标人应在相应章节中建立相应链

接(点击后可自动进入企业诚信库查看相应原件彩色扫描件，并作为投标文件组成部分)。对

已在投标文件中链接的企业诚信库材料进行更新的，投标文件须重新链接获取相应信息。

投标人有义务核查投标文件中相应链接，以及从企业诚信库中获取扫描件的有效性和真

实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整或链接无效等情形的，投标人应及时更新企业诚

信库相关材料，并重新链接获取相应信息。未按本项要求从企业诚信库中获取的材料，在评

标时该材料不予认可。

3.6.4 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.5 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表

3.6.6 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“电子招标投标交易平

台”递交加密后的电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.4 通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加

密，未按要求加密和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

在招标文件规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5.开标

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表
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5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；投标人按投标人须知前

附表“不见面大厅开标注意事项”参加开标。

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加

开标的，其投标将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。

5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工

作(在各自地点按规定时间自行实施远程解密)，解密后的电子投标文件将在开标会议上当众

进行数据导入。

5.3 特殊情况处理

5.3.1 网上招标投标平台”故障是指非投标人原因造成所有投标人电子投标文件均无法

解密的情形。部分投标文件无法解密的，不适用该条款。

5.3.2 不合格投标

有下列情形之一的为不合格投标，招标人不予接收：

(1)投标文件逾期上传的或者未送达指定地点的；

(2)投标文件递交截止时间后，未在规定时间解密的投标文件。

5.4 开标异议

投标人若对开标现场有异议，可以提交异议书并盖电子签章(友情提醒：有签章的 CA 锁

才能签章，一般情况副锁没有签章)。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济

等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑

事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进

行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示
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6.4.1 招标人在收到评标报告之日起 3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于 3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人

自收到异议之日起 3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按

照本章第 9.5 条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

7.合同授予

7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推

荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在 5日内按规定的格式以书面形式向中标

人发出中标通知书。同时，按规定的格式在“电子招标投标交易平台”发出中标结果公告，

将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标

文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标

的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和

招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 中标人在中标人公示结束后 7日内须领取中标通知书、缴纳履约保证金或完成履

约担保手续并与发包人在中标通知书上规定时间内签订工程施工合同，根据招标文件和中标

人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中

标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响

中标结果等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

7.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警

告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损

失。

8．重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
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(l)投标截止时间止，投标人少于 3个的；

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足 3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员

会决定否决全部投标的；

(4)同意延长投标有效期的投标人少于 3个的；

(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

应当客观、公正地履行职责，

遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”

没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

9.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前

提出。招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活

动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记

录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中

标候选人公示期间提出。

9.5.2 投诉
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投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道

或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投

诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第 8.5.1 项规定事项提出投诉的，应先向

招标人提出异议。

10 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请

书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的

规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以

形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



28

第三章评标办法（合理低价法）

评标办法前附表

开标后初步评审前，由评标委员会根据招标文件载明的评标入围合格条件、评标入围方法和

数量，确定进入后续评标或评标入围的投标文件。

备注：除确认存在计算错误外，评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它

任何情形而改变。

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1
评标入围

条件

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标：

①至投标截止时间止，未足额递交投标保证金；

②投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

③投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件

④投标函中载明的投标报价高于最高投标限价的。

2.1.2

评标入围

方法和数

量

当满足评标入围合格条件的投标人≤20 家时，所有满足评标入围合格条件

的投标人全部进入后续评标程序；当满足评标入围合格条件的投标人>20 家

时，招标人将采用下列方法确定进入后续评标程序的投标人。

1.评标入围方法：d直接确定：

□方法一；□方法二；☑方法三；□方法四；□方法五；

2.评标入围方法具体细则见附件 A。其中：

方法三：G1 值取值范围：10%、15%、20%，开标时随机抽取确定；

方法三：G2 值取值范围：10%、15%、20%、25%、30%，开标时随机抽取确

定；

方法三：R取值为：15，平均值以上 7家、平均值以下 8家。

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2.1
形式评审

标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

投标函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人的电子签章并加盖法人电子

印章

投标文件格式 符合第 8章“投标文件格式”的要求

报价唯一 只能有一个有效报价
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2.2.2
资格评审

标准

营业执照
具有独立订立合同的能力；(申请人提供有效的营业执照，

从诚信库中勾选上传)

申请人资质类别

和等级:

具备水利水电工程施工总承包三级(含)以上资质(投标人资

质动态核查结果必须达标)，具有省部级建设行政主管部门

颁发的安全生产许可证；(申请人提供从诚信库中勾选上

传)。

拟派项目经理资

质类别和等级：

具有水利水电专业二级(含)以上注册建造师证书，并取得

相关主管部门颁发的施工企业项目负责人 B类安全生产考

核合格证书（从诚信库中勾选上传)。

如拟派项目经理为一级注册建造师，其一级建造师电子注

册证书相关要求详见《住房和城乡建设部办公厅关于全面

实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕4

0 号）

投标人拟任的项

目经理必须满足

下列条件之一:

①项目经理无在建工程，提供招标文件要求格式的承诺书

(格式二)，时间为招标公告发布时间以后，投标截止时间

以前。

原件的彩色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需

其他材料”。

(备注：拟任项目经理在本项目投标截止时间前已在其它投

标项目中拟任项目经理并中标，虽尚未签订承包合同但该

项目中标通知书已发出的，该项目经理视为有在建工程)

②项目经理虽有在建工程，但符合 a、b、c、d、e情形之

一的，经该在建工程发包人同意，并完善有关手续后，可

以参加其他工程项目的投标(提供原发包人出具的证明和提

供招标文件要求格式的承诺书

(格式三)，时间均为招标公告发布时间以后，投标截止时

间以前)。

(a)合同工程量已完成 80%以上，且主体工程已完成。

(b)通过水下(泵站机组启动、河道通水)验收。

(c)通过合同完工验收。

(d)工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完

工验收申请，并经建设单位确认。

(e)因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经

该在建工程发包人同意,并完善有关手续后，可以参加其他

工程项目的投标。

将承诺书的原件的彩色扫描件和原发包人出具的证明原件

的彩色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其他

材料”。
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投标人及拟任项

目经理无拖欠农

民工工资不良记

录；

申请人提供按招标文件格式要求出具承诺书(格式一)，时

间为招标公告发布时间以后，投标截止时间以前。原件的

彩色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其他材

料”。

企业资质动态监

管要求

根据苏建函建管[2019]233 号的规定，投标人拟投标的企业

资质在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质核

查结果为不合格的（投标文件递交截止时间当日），不得

参加本工程的投标。投标人拟投标的企业资质合格而其它

资质核查结果不合格，不影响参加本工程的投标。

拟任项目经理必

须是本单位签订

劳动合同的正式

员工

提供拟任项目经理与投标人签订的劳动合同和社保部门出

具加章的 2026 年 1 月 1 日以来任意 1个月及以上的养老保

险证明。以上材料从诚信库中勾选上传。

投标人不得存在

下列情形之一：

见承诺书(格式

四)

申请人提供按招标文件格式要求出具承诺书(格式四)，原

件的彩色扫描件上传至投标文件制作工具→“投标所需其

他材料”

拟任项目经理类

似业绩

自 2021 年 6 月 1 日以来(以完工或竣工验收时间为准)担任

过单项合同额≥500 万元高标准农田项目的施工项目经理类

似业绩【业绩证明材料须提供：1.中标通知书或直接发包

通知书；2.施工合同；3.验收证明(竣工或完工验收鉴定

书，或者由建设、设计、监理、施工等参建单位签字盖章

的验收证明；三者缺一不可，时间以竣工或完工验收的日

期为准，三种资料(不限一种资料）只要能载明类似工程的

单项合同额即可。如果以上资料载明的类似工程单项合同

额不一致时，则以业绩高的为准】。以上资料原件的彩色

扫描件上传于投标文件制作工具→“投标所需其他材

料”。

备注：项目经理相关业绩不是投标人承担的项目，不得作

为项目经理的类似工程业绩。项目经理发生过变更的，该

工程的业绩属于变更后的项目经理，投标人应当提供经备

案的项目经理变更证明。

本工程不接受联

合体
符合条件即可
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2.2.3 响应性评审标准

投标内容
符合第二章“投标人须知”第 1.3.1

项规定

工期
投标函中载明的工期符合第二章“投

标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准
满足第二章“投标人须知前附表”1.

3.3 条款

投标有效期 投标截止日后 90 日历天

工程质量
投标函中载明的质量符合第二章“投

标人须知”第 1.3.3 项规定

投标保证金
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1

项规定；

已标价工程量清单

满足第 5 章“工程量清单”的有关要

求；特别提醒：⑴安全文明措施费率

为不可竞争费率，投标时安全文明措

施费计算基础按工程量清单计价的

2.5%计取（投标人不得修改），还须

安全文明措施费分解表；否则，作否

决投标处理。⑵保险费为不可竞争费

率，投标时保险费计算基础按工程量

清单计价的 0.25%计取（投标人不得

修改）；否则，作否决投标处理。

权利义务
符合第 4章“合同条款及格式”规定

的权利义务；

技术标准和要求
符合技术规范、技术标准要求，施工

组织设计方案无重大偏差；

其他要求：
符合招标文件中规定的其他实质性要

求。
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详细评审

条款号 条款内容

2.3.1 分值构成（总分 100

分)

☑以投标报价为评审因素

投标报价：100 分

2.3.2 评标基准价计算方

法

1、评标基准值计算方法的确定

□直接确定：□方法五；

☑开标时从以下方法中随机抽取确定：

☑方法一； 方法二；□方法三；□方法四；□方法五；

2、评标基准值计算具体细则见本章附件 B，参数设置如下：

方法一：K值取值范围：97%、98%、99%，开标时随机抽取确

定；

方法二：K1 值取值范围：97%、98%、99%，开标时随机抽取确

定；

Q1 值取值范围：65%、70%、75%，开标时随机抽取确定；

K2 取值为：100%；方法四：□K取值为：

□K值取值范围：，开标时随机抽取确定；方法五：K值取值

范围：，开标时随机抽取确定；

Δ值取值范围：，开标时随机抽取确定；

3、特殊情形下，评标基准价调整方式：

□评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任

何情形而改变；

□除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标

当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

☑除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质

疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；

2.3.3

(1)

投标报价得分计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低

1%扣 0.6 分，每高 1%扣 0.9 分；偏离不足 1%的，按照插入法

计算得分。



33

1.评标方法

本次评标采用合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章

规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投

标报价低的优先；投标报价也相等的，由现场抽签确定排名顺序。依此类推，确定第二至第

三名中标候选人。

2.评审标准

2.1 评标入围

2.1.1 投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2 当满足评标入围条件的投标文件超过 20 家时，评标委员会根据评标办法前附表载

明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；

以投标报价为唯一评审因素的，本章中关于投标人市场信用评价的条款不适用。

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 评分标准

(1)投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2)投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表；

3.评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工

作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会

负责人应

组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评

标的依据。

3.2 评标入围

评标委员会按本章 2.1 条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。

3.3 初步评审

3.3.1 形式性评审
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评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。

3.3.3 响应性评审

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标

处理。

3.3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投

标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金

额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、

说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第 3.5 款的规定进行。

3.3.6 投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（3）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章

（或签字）的；

（4）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（5）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（6）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（7）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（8）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（9）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（10）.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（11）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标

限价的；

（12）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备

选投标的除外；

（13）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格

不一致的；
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（14）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计

算基础不一致的；

（15）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名

称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（16）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（17）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（18）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（19）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（20）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款

结算和支付办法的；

（21）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确

的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（22）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的

情况的；

（23）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标

的；

（24）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标

要求的；

（25）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（26）投标文件中水泥路投标价每平方米超过 150 元的，放水口每座投标价超过 1000 元

的。

（27）投标文件未提供详细的安全文明措施费分解表。

（28）安全文明措施(为不可竞争费率),安全文明措施费计算基础按工程量清单计价的 2.

5%计取投标人不得修改(安全文明措施费分解表必须提供),否则，作否决投标处理。

（29）保险费(为不可竞争费率),保险费计算基础按工程量清单计价的 0.25%计取投标人

不得修改，否则，作否决投标处理。

3.4 详细评审

3.4.1 按本章第 2.3.2 规定的方法确定评标基准价。

3.4.2 评标委员会按本章第 2.3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。

（1）按本章第 2.3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；

（2）按本章第 2.3.3（2）目规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分

B。

3.4.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.4 投标人得分=A+B。

3.5 投标文件的澄清和补正
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3.5.1 在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不

明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和

补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投

标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现

场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关

证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

3.6 评标结果

3.6.1 评标委员会依据本章第 2.2 条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算

投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐 3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。内容包括：

(1)评标委员会人员组成

(2)评标过程；

(3)否决投标的情况说明；

(4)数据表及详细评审记录；

(5)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

(6)澄清、说明、补正事项纪要。

3.6.3 工作纪律

3.6.3.1 评标期间，评委及工作人员必须在指定的区域内活动，不得擅自离开，不得与

外界接触，随身携带通讯工具暂由专人保管，需对外联络时，由监督人员陪同。

3.6.3.2 工作期间所形成的文字材料(含草稿)及有关电子数据个人不得保留，由专人保

管集中处理。不得对外透露与评标有关的任何信息。

3.6.3.3 各评标组独立开展工作，原则上不得相互交流，各评委不受他人影响且不影响

其他评委独立评标并打分。在工作以外的时间不得谈论与编标、评标有关的话题，不得有任

何为投标人说情、行贿、受贿等影响公正评标的行为。

3.6.3.4 工作人员应为评委做好服务工作，不得发表有影响评委公正评标的言行。

3.6.3.5 凡违反以上纪律的人员，一经发现，将按有关规定处理。

3.7 推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.7.1 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐 1-3 名中标候选人。

3.7.2 如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员

会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐

中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4
3.6.3.5
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3.7.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

附件 A

评标入围方法

方法一：全部入围。

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

方法二：低价排序法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1

值为 10%、15%、20%、25%、30%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投

标人数量*G2(G2 值为 10%、15%、20%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍

五入后取整，末位报价相同的均去除），G1 和 G2 在开标时抽取；再按报价由低到高取不少

于 R家（R一般不少于 15 家，具体数量在招标文件中明确）投标人进入后续评标程序。排序

第 R位存在两个及以上报价并列形同的，同时入围；不足 R家时，按实际数量计取。

方法三：均值入围法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量*G1（G1

值为 10%、15%、20%）最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*G2

（G2 值为 10%、15%、20%、25%、30%）最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五

入后取整，末位报价相同的均去除），G1 和 G2 在开标时抽取；计算剩余投标人的报价平均

值，取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。

招标文件中应明确取平均值以上的具体数量和以下的具体数量，平均值以下投标人应多

于取平均值以上的投标人，合计数量不少于 R家（R一般不少于 15 家，具体数量在招标文件

中明确，不足 R家时，按实际数量计取）。评标入围过程中，当投标人平均值以上（或以

下）的数量不足时按实际数量计取，但不因此增加平均值以下（或以上）的数量。按顺序取

平均值以上的投标人时，末位报价相同的投标人均不入围；按顺序取平均值以下的投标人

时，报价相同的投标人同时入围。

方法四：抽签入围法。采取随机抽取法确定 R家（R一般不少于 15 家，具体数量在招标

文件中明确）投标人进入后续评标程序。招标人可以参照低价排序法（或均值入围法）的 G1

和 G2 值抽取、计算，先去除一部分投标人后再随机抽取，具体要求应在招标文件中明确。

方法五：合成入围法。即采用低价排序法（或均值入围法）和抽签入围法相结合的方式

确定一定数量的投标人进入评审程序。

通过低价排序法（或均值入围法）中的 G1 和 G2 值抽取、计算、去除，确定进入最终入

围范围的投标人；再通过低价排序（或均值计算）确定招标文件中规定入围数量 50%的投标

人（四舍五入取整）

进入后续评标程序；剩余 50%从最终入围范围内的尚未入围的投标人中通过随机抽取法

确定。具体入围数量 R（一般不少于 15 家）、入围细则，由招标人在招标文件中明确。

评标基准价的计算

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标

价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A〔当

有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低 20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）
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后进行平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术

平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价 A〕。

评标基准价=A×K，K 值在开标时由招标人的代表随机抽取确定，K值的取值范围为 97%-

99%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为 A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高

和最低 20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件 4-6

家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则

次低报价作为投标平均价 A〕,招标控制价为 B，则:

评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1,Q1 取值范围为 65%～85%；K1 的取值范围为 97%～99%；Q1、K1 值在开标时由招

标人的代表随机抽取确定。K2 的取值范围，建筑工程为 90%～100%，装饰、安装为 88%～10

0%，市政工程为 86%～100%，园林绿化工程为 84%～100%，其他工程 88%～100%。K2 由招标人

在招标文件中明确。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价

措施项目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清

单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的 20%项（四舍五入取整）和最低的 20%

项（四舍五入取整）后进行算术平均；当有效投标文件 4-6 家时，剔除各报价中最高值后进

行算术平均；当有效投标文件＜4时，取各报价中的次低值。由此计算出分部分项工程项目

清单综合单价、单价措施项目单综合单价、总价措施项目清单费用和其他项目清单费用，再

按招标清单所列费率计算规费、税金，得出一个投标平均总价 A。

评标基准价（合理最低价）=A×K

K 值建筑工程为 97%～93%，装修、安装工程下浮范围为 95%～90%，市政工程下浮范围为

93%~88%，园林绿化工程下浮范围为 92%～85%，其他工程下浮范围为 95%～90%，各地可根据

情况适时对下浮范围进行调整。招标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率

根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮

率取整）。

方法五：ABC 合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=招标控制价×(100%－下浮率Δ)；

B=在规定范围内的评标价除 C值外的任意一个评标价，在开标时随机抽取确定；抽取方

式：若评标价在 A值的 95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入 B值抽取范围；若在 A值

的 95%-92%（含）、
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92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在 A值的 89%以下至规定范

围内的其他评标价合并后作为 B值抽取范围。若按上述办法未能抽取 B值，则在规定范围内

的任意一个评标价（除 C值外）中随机抽取 B值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内:评标价算术平均值×70%与招标控制价×30%之和下浮 25%以内的所有评标

价；

下浮系数 K、下浮率Δ,在开标时按下表取值范围内随机抽取。下列系数、下浮率各地可

根据实际调整。

分类 取值范围

下浮系数 K 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%

下浮率Δ

房屋建筑工程 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、建筑

幕墙及钢结构工

程
8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

机电安装工程 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

市政工程 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

绿化工程 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%

1.上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计算和抽取；应扣

除的专业工程暂估价(含税金)须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。

2.投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低 1%的所扣分值不少

于 0.6 分，每高 1%的所扣分值为负偏离扣分的 1.5 倍；偏离不足 1%的，按照插入法计算得

分。
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第四章合同条款及格式

第 1节通用合同条款

本节全文采用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）第 4章第 1节相应条

款。

第 2节专用合同条款

本节全文引用《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 年版）第 4章第 2节相应条

款，并补充以下内容：

1一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：。

1.1.2.3 承包人：（签约后填入承包人的名称）。

1.1.2.6 监理人：。

1.1.4 日期

1.1.4.2 开工日期：。

1.1.4.4 完工日期：。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：2年。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序：

（1）合同协议书（包括合同备忘录及补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）补充通知书（包括补遗、澄清）；

（4）投标报价书；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）技术条款；

（8）图纸；

（9）已标价的工程量清单；

（10）经双方确认进入合同的其它文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件送达地点：

1.7.4 承包人须在工程现场配备传真机，上网建立电子邮箱，并在接到开工通知后 14 天

内，将电传号码及 E-Mail 告知发包人和监理人。

2发包人义务

2.3 提供施工场地

1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.6
1.1.4.2
1.1.4.4
1.1.4.5
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2.3.2 发包人不提供承包人的施工临时用地，施工临时用地由承包人租用。在实施临时

征用地过程中，发包人可协助承包人按规定办理各种需要的手续，协助解决处理各种矛盾，

但费用由承包人负担，相关费用包含在报价中。

补充：投标人的报价中还须将临时道路、自备水源、电源的费用计入措施费中，决算时

不再调整。

3监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

⑴按第 4.3 条规定，批准工程的分包；

⑵按第 12 条规定，涉及全局的暂停施工、复工；

⑶按第 11.3 条规定，确定延长完工期限；

⑷按第 15 条规定，当变更引起任何合同价格变动时作出变更决定：

⑸按第 15.6 条规定，批准暂列金的使用；

⑹按第 23 条规定，索赔的批准与支付。

4承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其它义务

（1）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或

其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（2）承包人在实施和完成承建合同工程及缺陷修复过程中的一切作业应保证发包人免于

承担因承包人作业影响等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。

（3）承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场

情况适当进行封闭。

（4）承包人按照国家有关法律、法规编制各类应急预案等工作保证施工期间施工安全。

（5）对与本合同实施有关的各类检测、验收（如档案、安全、评审、审计、阶段验收、

竣工验收、工程移交等）、上级领导视察及检查等工作，承包人应积极配合、参加，并承担

相应费用。

（6）承包人应按国家有关文明工地标准进行施工，并承担所需一切费用。承担本工程所

有的检验费用，承包人应在投标报价中考虑，发包人不另行支付。

（7）承包人须按国家相关规范整理工程档案，确保必要的人员、资金投入，在工程建设

期间，为确保工程档案整理的连续性，工程结束后移交完整的工程档案资料 2套（2套原

件，电子文档 1套）给发包人，竣工图需移交原件 4套（纸质竣工图 4套，另附电子文档 1

套）给发包人，与档案相关的一切费用包含在投标报价中，不另行支付。

（8）承包人须依法与劳动用工人员签订用工合同，并提供合适的生活条件。

(9）承包人与发包人签订廉政合同、资金安全合同。承包人须承诺不拖欠劳务工资。
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(10)承包人应保证发包人支付的预付款及进度款用于本工程，不得挪作他用。承包人必

须就本项目在工程所在地建帐，按照有关规定进行财务管理，按规定应在工程所在地纳税。

同时发包人有权对此进行检查，承包人不得拒绝。如发现承包人未专款专用，可以暂停支付

工程款，由此造成的后果由承包人承担。

(11)承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地

交通规则，并承担与此相关的责任和费用。

(12)承包人应为监理人提供必要的工作和生活上的便利，监理人可以无偿使用承包人的

试验室以及检验测量试验设备。承包人应让发包人、监理人及其它承包人免费使用其场内道

路。

(13)承包人应主动处理好与地方群众的关系，不得影响其他承包人的施工及地方群众的

生产生活。

(14)发包人负责对承包人进行安全生产目标考核。承包人应积极配合发包人做好安全生

产目标考核工作，提供相关文件、资料，并对其真实性负责。承包人应按法律、法规、管理

办法，针对本工程特点，遵守工程所在地管理单位的要求，采取措施强化安全生产管理，落

实安全生产责任制，保障工程建设安全。

(15)承包人负责做好本单位信息采集和报送工作。

(16)承包人负责建立工程档案管理领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管

理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程

档案管理的各项管理制度，保证工程档案管理有序进行。

(17)承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或

其他缺陷，应立即通知发包人和监理人。

(18)在实施临时征用地过程中，发包人可协助承包人按规定办理相关手续，但地面附着

物补偿、土地复耕、施工矛盾协调、行政许可办理等所有相关费用均由承包人负担，并包含

在承包人的投标报价中。

(19)承包人应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负责；承包人应根据现场

情况适当进行封闭。

(20)承包人应充分考虑施工过程中可能出现的杂物清理、垃圾清运等零星工程，施工作

业区文明施工、扬尘控制以及噪声、运输、交通管制、河岸绿化带、已有管线和相邻建筑物

的保护、道路、工程所在地厂区特殊要求等影响问题，相应措施符合相关行政管理部门的要

求。明确上述问题的解决经费已分摊到投标报价中，发包人不另行支付。如需办理相关行政

许可手续，则由承包人自行办理。

(2 1)承包人进场后发生的矛盾由承包人自行协调，产生的费用由承包人承担，发包人不

另行支付。

(22)施工过程中可能或必须发生的行政许可手续由承包人自行办理，所产生的相关手续

费用由承包人自行承担，发包人协助办理。
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(23)根据财政部等五部委关于优先解决政府工程拖欠农民工工资问题的通知(财建﹝201

7﹞623 号)，施工总承包单位对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，应实施统一的农

民工实名制管理。

农民工工资支付实行“谁承包谁负责，总包负总责”的原则，承包人对所承包工程项目

的农民工工资支付负总责，分包人(如有)对所招用农民工的工资支付负直接责任，

承包人(含分包人)不得以工程款未到位、工程未计量等为由克扣或拖欠农民工工资，不

得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。对恶意拖欠农民工工资的单位和责任人，相

关主管部门将在“淮安市红黑名单信息公示专栏”上进行失信曝光，同时联合相关部门实施

联合惩戒。

4.2 履约担保

补充：本工程的履约保证金为中标价的 5%，应为中标单位提供的保证金，在签订合同协

议书前，须向招标人提交。为取得履约担保所需的费用由中标人承担。中标单位提供的保证

金须采用现金或银行支票等多种形式。

4.3 分包

4.3.2 本工程主体工程严禁分包、转包。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后的 7天内（其中：农田平整、复垦、深翻施工农民节

气性项目中标后接到开工通知的次日）向监理人提交现场施工管理机构及人员安排报告。如

项目部主要管理人员与投标文件不一致，需先报请监理及发包人批准。

报批文件附人员资格及业绩材料，原件核查按招标文件要求执行。未经发包人同意，项

目经理不得易人，否则承包人向发包人交纳违约金 20 万元。

4.6.5 承包人现场机构和人员应服从当地政府有关职能部门对安全、暂住人口等的管

理，并承担与此相关的责任和费用。

4.6.6 承包人的项目经理、技术负责人、质量检查员、安全员等必须挂牌上岗。专职安

全员、专职质检员必须着与其他人员有明显区别的工装上岗。

4.6.7 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；
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承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理全权代理承包人对本工程的建设进行全面

管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。承包人对项目经理（中标建造师） 处

理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可，并承担法律责任。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：正常施工应在现场，且月度考核不得少于 22

天。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：⑴承包人承担上述违约给发包人造

成的一切损失；⑵每次向发包人缴纳违约金 2000 元（以每天上、下午分别计算）；⑶当项目

经理未经批准离开施工现场受到处罚 3次以上时，发包人有权解除合同并责令承包人退场，

由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人除应承担贰拾万元∕次的违约金外，还应

按照项目经理擅自离开现场的违约责任向发包人支付违约金，由此产生的一切损失及后果由

承包人承担。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：在任何情况下，如果发包人认为项目

经理不能胜任工作，有权以书面通知，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到发包人通

知之日起的 7天内，按照发包人要求，提出新的人选，报发包人批准并办理相关变更备案手

续后，即刻任命。承包人拒绝更换的，承包人应承担贰拾万元∕次的违约金，发包人有权解

除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

4.6.8 承包人的安全员在施工现场的时间要求：有施工情况下安全员必须在场（因施工

场地分散，接监理或招标人通知应半小时之内到施工现场指定地点）。安全员未经批准，擅

自离开施工现场的违约责任：⑴经查实每次向发包人缴纳违约金 1000 元；⑵承包人承担上述

违约给发包人造成的一切损失；⑶安全员未经批准离开施工现场受到处罚 3次以上时，发包

人有权要求更换同级别及以上的安全员；⑷屡次发生违约情况，造成安全事故的发包人有权

解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.4 主要设备厂家应具有相应的生产（使用）许可证或其他相应生产资格，具有类似

合同供货业绩和生产能力。本工程中所使用的主要设备购买前，应由发包人和监理人、承包

人三方共同考察认可后，方可购买，否则不予计量。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人不提供施工材料和工程设备。

6施工设备和临时设施

6.2 发包人不提供施工设备和临时设施。

7交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

补充：承包人负责进出项目区施工场外道路的维护，场内道路的修建和维护。

10 进度计划
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10.1 合同进度计划

本款补充：承包人须在中标后接到开工通知后 7个日历天内报送详细施工进度计划和施

工方案说明，监理人应在 7天内予以批复或提出修改意见，以确定合同进度计划，应配合发

包人做好各类进度报表的编报。

本款增加工期的约定：本项目工期为 120 日历天，计划竣工时间 2026 年 12 月 10 日前。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充：由于承包人编制质量、深度不能满足监理人要求而退回重新上报和重新批

复，批准后的修订合同进度计划为原合同进度计划的补充文件。

11 开工和竣工（完工）

11.5 承包人的工期延误

（1）完工工期每拖延一天的违约金为 5000 元。

（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的 5%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：/。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：因承包人原因造成的停工整改。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：发包人提供的图纸不能按时提交。

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 本工程质量验收执行依据《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T

2334.1-2013）、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（GB32/T2333-2013）。非水利工

程项目执行相关行业标准。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查“约定的期限内”为 24 小时。

13.7 质量评定

工程质量评定程序按江苏省《水利工程质量监督规程》有关规定执行。

13.7.7 工程质量等级：合格

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程试验和检验

14.1.5 发包人提供的设备到场后由监理和承包人共同检查验收，验收合格由承包人负责

接收和管护工作。

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：全部试块、试件及材料。

14.1.7 监理人按照规定进行平行检测，检测数量不少于试验和检测总量 10%。
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14.1.8 发包人委托第三方质量检查时，承包人应主动做好配合工作，相关配合费用由承

包人承担，测试结果合格的，检测费用由发包人承担。测试结果不合格的材料，凡未进场的

应立即停止进场，已运至现场的应立即由承包人运出现场，由此造成的全部采购费用及检测

费用均由承包人承担，且由此延误的工期不再顺延。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）合同中项目的工程量增加或减少，项目单价不作调整。

15.4 变更的估价原则

15.4.2 本款修改为：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，

可在合理范围内参照类似子目的单价，并经监理与招标人现场审核，竣工结算时由审计部门

审定。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价可供参考，则由承包人按照《江苏

省水利工程预算定额》、投标书中所采用的基础价格、取费标准及相应专业定额水平编制补

充单价，经监理人审核，报发包人批准后执行。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整：不作调整。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.6 若承包人中标工程量清单存在未经修正的算术错误时，发包人有权按以下原则修

正中标工程量计价清单，并以修正后的工程量清单作为合同计价清单。

⑴当修正后的总价大于中标价时，合同价为中标价，按同比例下浮的方式修改单价和分

项总价；

⑵当修正后的总价小于中标价时，合同价为修正后的总价。

17.2 预付款

删除本款原文，并代之以：本工程无预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 补充：

（1）发包人仅对监理人复核施工质量等级合格及以上且相关的质量评定资料完备的工程

项目内容进行支付，不合格工程及质量评定资料不完备的不予支付。承包人申报工程计量时

应以批准的项目划分，按单元工程作为最小的计量单位（未列入项目划分的临时工程除外）

进行申报，未纳入工程质量评定的项目除外。

（2）对于争议较大的工程索赔等项目，经协商后等工程通过竣工审计后进行支付。

（3）承包人付款申请须满足本条（1），否则支付时间不按 17.3.3（1）执行。

（4）增加“暂定金额”的定义及支付：暂定金额指由发包人在本合同投标报价表中专项

列出的用于签订合同时尚未确定或不可预见项目的暂定金额。
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暂定金额的使用应按监理人的指示，并经发包人批准后才能动用。承包人仅有权得到暂

定金额有关工作所需的费用和利润。监理人应与发包人协商后，将根据本款作出的决定通知

承包人。该项费用未动用部分发包人将不予支付。除了按合同文件中规定的单价或合价计算

的项目外，承包人应提交监理人要求的属于暂定金额专项内开支的有关凭证。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在支付工程款前向监理人提交进度付款申请单（一式 6份），并附相应的支持

性证明文件。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1）发包人不按期支付的，从逾期第一天起按中国人民银行规定的六个月以内短期贷款

利率计算的逾期付款金额利息支付给承包人。

（2）工程款采用数字人民币形式分四期支付：第一期，工程量完成形象进度的 50%并经

验收合格后付签约合同价的 40%；第二期，通过四方验收后付至签约合同价的 70%。第三期，

通过市级竣工验收并且缴纳质保金（审计价的 3%）后，付至审计价的 100%。

每次付款前，承包人应向发包人提供正规发票，否则发包人有权拒绝付款。

17.3.5 质量签证书

工程进度款应在取得完成工程质量签证书后才予以支付，承包人应受其约束：

（1）采用质量签证和合格支付制度，在计量支付申请的同时，对完成部分工程的质量进

行签证，只有监理人批准并验收合格的工程量，才准予计量并进行支付；

（2）对施工过程中存在缺陷的，待缺陷处理完毕，通过验收、获得监理人质量签证后，

才能支付。

（3）砼强度达不到设计强度，经设计单位论证仍可使用时，相应部分砼支付 50%的工程

价款。

17.4 质量保证金

本工程的质量保修金为竣工结算审定价的 3%；

17.4.1 删除本款原文。

17.4.2 修改为：质量保证金待保修期满无质量缺陷后予以一次性支付。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式 4份。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 3份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：完工结算资料

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
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本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：建筑物工程自通过竣工验收之日起

算，缺陷责任期为二年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切保险投保人：承包人自行决定是否投保，保险费

用包含在承包人工程量清单相应子目单价或总价中。

20.4 工伤保险

工伤保险为强制险，包含在投标报价中。

20.5 其它保险

需要投保的其它内容：承包人自行决定是否投保。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：责任范围内自行承担。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的

合同争议解决方式：

合同双方未能通过友好协商解决争议，拟采用仲裁方式及时解决合同争议。发包人和承

包人签订本合同协议书时约定仲裁协议，并约定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提

起诉讼。
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附件一：

合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（合同名称），已接受（承包人名称，以

下简称“承包人”）对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）元(¥)

其中临泽片：人民币（大写）元(¥)；金李村：人民币（大写）元(¥)、同议村：人民币

（大写）元(¥)；桃园村：人民币（大写）元(¥)；唐圩村：人民币（大写）元(¥)；界沟村：

人民币（大写）元(¥)；陈向村：人民币（大写）元(¥)；西城社区：人民币（大写）元(¥)；

前进村：人民币（大写）元(¥)、淮徐村：人民币（大写）元(¥)。

4.承包人项目经理： ，注册证号： 身份证号： 。

5.承包人技术负责人： ，职称： 身份证号： 。

6.工程质量符合标准。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

10.承包人应按照有关技术规范和管理办法，切实做好职责范围内工程档案的收集、整

理、归档和保管工作；自觉接受项目法人档案管理部门的监督和指导，并按要求及时提交建

设处汇总归档。

11.本协议书一式陆份，其中正本贰份，双方各执壹份，副本份，合同双方各执份。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：（签字）



50

承包人：（盖单位章）

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：（签

字）

年月日 年月日
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附件二：

廉政合同

（发包人与承包人）

发包人：

承包人：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利

工程建设中的党风廉政建设，保证建设优质、高效、有序地进行，（以下简称“发包

人”），与承担（合同编号：）的承包人（以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿

签订以下廉政合同。

第一条承、发包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行工程施工合同（合同编号：）各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同

文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全并严格执行党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方

工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利

和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行

为，应向执纪执法机关举报。

第二条发包人在廉政建设方面的义务

（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购

物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、

挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。

（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付

凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。

（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职

务便利为承包人谋取不当利益。

（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求

承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系

人（近亲属及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，约定在其离

职后收受承包人财物，并在离职后收受。

（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人

为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。
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（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特

定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供

应、工程分包等经济活动。

（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取

酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开

办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际

出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人

以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条承包人在廉政建设方面义务

（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠

送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。

（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。

（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及

娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提

供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪

酬。

（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购

置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质

量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。

（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、

拖欠农民工工资。

（九）在工地现场设立廉政公示牌、举报箱、廉政宣传栏和举报电话，并按建设单

位要求开展廉政文化“进工地”活动。

第四条违约责任

（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包人主管部门依

据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔

偿。

（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或

行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按

有关规定予以赔偿。

第五条督查单位
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双方约定：自愿接受纪检监察部门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配

合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意

见。

第六条检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问

卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、

检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实

裁定。

第七条本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。

第八条本合同一式陆份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。

发包人:(盖章)承包人:(盖章)

法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)或授权代理人:(签名)

单位地址：单位地址：

联系电话：联系电话：

督查单位：(盖章)

代表人：(签名)

单位地址：

联系电话：

签订日期：年月日
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附件三：资金安全合同

资金安全合同

发包人：

承包人：

为贯彻落实财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》和国家四部委《关于加强公

益性水利工程建设管理的若干意见》有关规定，确保实现江苏重点水利工程建设“

四个安全”目标，（以下简称“发包人”）与（以下简称“承包人”)协商一致，自愿签

订以下资金安全合同。

第一条发包人的权利和义务

（一）严格执行财政部、水利部《水利基本建设资金管理办法》中规定的水利基本建设资

金管理原则（即分级管理、分级负责、专款专用、效益原则）和省重点水利工程财务管理办

法等规定。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事，按照合同条款规定的时间和方式，及时

支付预付款、工程进度款和保留金等。

（三）对承包人申报的经济合同结算审核坚持公开、公正、公平、诚信的原则，严禁损害

国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）发包人不为承包人指定分包或指定原材料供应商。

（五）严格执行国家四部委《关于加强公益性水利工程建设管理的若干意见》规定，发包

人“负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督”，加强对材料或设备供货厂商

合同专项资金安全的监督。

（六）发现承包人在业务活动中有违反资金安全的行为，及时提醒和督促承包人纠正，必

要时停止资金支付，并向双方的主管单位或行业管理部门及监督部门通报。

第二条承包人的权利和义务

（一）承包人从发包人取得的资金必须用于承接的，承包人必须在工程所在地由发包人指

定的银行开户，专户存储，专款专用，单独建账。

（二）承包人从发包人取得的银行汇票、本票、支票不得转让给其他单位。施工进度款和

工程预付款未经发包人同意不得转入后方公司。

（三）承包人保证不外借、挪用、转移专项资金；不得通过权益转让、抵押、质押、担保

等任何其他方式使用专项资金，确保资金安全。

（四）承包人专项资金支出的各项费用必须真实、合理并依据充分。费用支出要严格按内

部相互制约的审批流程操作，报销凭证要合法合理。严禁使用虚假凭证、发票，严禁报假

账。

（五）专项资金支出结算原则上用银行转账，不得以大额现金支付。

（六）承包人施工过程中如使用农民工的，要保证不拖欠农民工工资。如发包人收到对承

包人拖欠农民工工资的举报并经查实的，发包人有权从工程款中暂扣部分作为农民工工资保

证金，待弄清原因、分清责任、承包人支付完农民工工资后返还。
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（七）承包人不得违法转包和违规分包工程项目（招标文件中指定分包除外），否则发包

人有权停止支付工程款。

（八）承包人资金收支使用情况接受发包人及发包人主管部门和监督部门的监督，承包人

要主动积极配合，如实提供相关账册和凭证。

第三条违约责任

（一）发包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由发包人主管部门或

纪检监察部门依据有关规定查处，给承包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿，构成违法

的，移送司法机关处理。

（二）承包人若违反本《资金安全合同》有关规定的，对违纪人员，由承包人主管部门或

行业管理部门依据有关规定查处，给发包人造成的损失的，按有关规定予以赔偿。构成违法

的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）甲、乙双方都应履行保密责任，不得将业务支出具体情况透露给本合同双方以外的

其他单位或个人，否则受害方将依法追究相关责任。

第四条本合同有效期为工程合同签字之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。

第五条督查单位

双方约定：双方各自在接受本单位上级主管部门监督检查的同时，自愿接受纪检监察部

门对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资

料和财务账册，接受提出本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同一式陆份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。

发包人:(盖章)承包人:(盖章)

法定代表人:(签名)法定代表人:(签名)

或授权代理人:(签名)或授权代理人:(签名)

单位地址：单位地址：

联系电话：联系电话：

督查单位：（盖章）

代表人：(签名)

单位地址：

联系电话：

签订日期：年月日
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附件四：安全生产合同

安全生产合同

（发包人与承包人）

发包人：（以下简称“甲方”）

承包人：（以下简称“乙方”）

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，

特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管

理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监

督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合

同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教

育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人

员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操

作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇

请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生

产责任制做到横向到

边，人人有责。承包人的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责

任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工

程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同

约定，配备安全员（其中专职安全员每标段不少于 3人），专职负责所有员工的安全和治安

保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施

防止事故发生。

4．乙方在任何时侯都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴

力、违规或妨碍治安的行为。
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5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受

安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格

者方准上岗操作，

对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证

上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设

施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动

防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同

意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保

护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预

案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它

有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工

程竣工验收后失效。

甲方：乙方：

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

日期：日期：



58

附件五：

承包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件六：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人质量验收执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T 233

4-2013)、《水利工程混凝土耐久性技术规范》(GB32/T2333-2013)。经协商一致就(工程全称)

签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量

保修范围包括本项目招标文件、工程量清单中包含的所有内容以及双方约定的其他项目。具

体保修的内容，双方约定如下：所有施工项目按规定保修。

二、根据《建设工程质量管理条例》的规定，“施工单位对建设工程的施工质量负

责”。质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5年；

3、装修工程为 2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

5、供热及供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6、本工程质量保修期为 12 个月，保修范围为施工合同全部内容，质量保修期自工程实

际竣工验收合格之日起计算。

7、其他项目保修期限约定为：按《建设工程质量管理条例》执行。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先

于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7天内派人修理。承包

人不在约定

期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。2、发生

须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。3、在国家规定的工

程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因

致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、质量保修费用

1、保修费用：本工程约定的工程质量保修金为合同总价款的 3%。保修费用由造成质量

缺陷的责任方承担。
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2、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：承包人收到保修通知并 1个小时以内到达工程现

场。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工

合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

法定代表人(签字)：

年月日

承包人(公章)：

法定代表人(签字)：

年月日
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第五章 2025年度江苏省淮安市洪泽区岔河镇高标准农田建设

项目（超长期国债）节余资金增做工程施工项目

工程量清单编制说明及报价要求

一、编制依据

1、南京市水利规划设计院股份有限公司设计的发送的《2025 年度江苏省淮安市洪泽区

岔河镇高标准农田改造提升项目(超长期国债)节余资金增做工程施工图纸》招标版 PDF 图为

基础，结合南京市水利规划设计院股份有限公司设计的发送的《2025 年度江苏省淮安市洪泽

区岔河镇高标准农田改造提升项目(超长期国债)节余资金增做工程施工图纸》CAD 版本和编

制有关问题微信回复。

2、以《水利工程量清单计价规范》（2007）为主，该规范没有的执行《建设工程工程量

清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、

《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标

准》（GB/T50854-2024）。

3、省市有关文件及相关补充说明和现行相关政策性规定、施工规范、规程和本项目招标

文件。

二、其他说明及投标报价要求

1、对于工程量清单中“项目特征”描述，只是招标人对该部分分项工程特征的概述，而

非是工程特征的全面描述，投标人计价时必须同时考虑清单项目特征、工作内容及相关国家

规范的要求。

2、如若涉及单项施工措施费用工程量清单没有单独立项的应包含在清单综合单价中，投

标人应综合考虑，结算不因此增加额外费用。

3、工程量清单中项目涉及未明确施工做法的内容，由投标人自行确定施工方案，施工过

程中施工方案须得到发包方认可后方可作为施工依据，竣工结算时该部分费用不做调整。

4、工程量清单中的土方工程(含开挖、回填、衬砌渠道、平整，余方弃置外运等全部土

方工程；其中衬砌渠道挖填土平均厚度在 20cm 内没有单独立项，挖填土量在平整修坡中)实

行总价包干项目，包含土源采购费用，投标人应勘察现场，根据现场情 况报价，不论工程量

是否变化，结算时此项费用不予调整。

5、招标人不提供施工电源和水源，施工电源和水源由施工单位自行申请或自备， 费用
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含在报价中。

6、钢筋清单工程量不含预制构件。预制构件按成品编制，费用含在报价中(预制 构件必

须为有资质的专业厂家制作)。

7、混凝土浇筑脚手架未单列清单，费用含在相应的清单项目中。

8、安全文明措施(为不可竞争费率),安全文明措施费计算基础按工程量清单计价的 2.5%

计取投标人不得修改(安全文明措施费分解表必须提供),否则，作否决投标处理。

9、保险费(为不可竞争费率),保险费计算基础按工程量清单计价的 0.3%计取投标人不得

修改，否则，作否决投标处理。

10、投标人投标时须自行测算田间水泥路道路(含清表、挖填土、原地翻松、特殊地基处

理、路基（路床）整理压实、级配碎石垫层、混凝土路面、构造筋、传力杆、养生、切缝、

伸缩缝、两侧路肩挖填土平整及路沟挖填土整理、警示柱等项目施工内容的人工费、材料费、

机械费、相关施工措施费、管理费、利润、规费、税金),按道路混凝土面积计算，每平方米

投标限价为 150 元，超过限价为无效标。

11、投标人投标时放水口须自行测算（含挖填土、砼浇筑、管道铺设、橡胶止水圈、闸

门购置安装等全部施工内容的人工费、材料费、机械费、相关施工措施费、管理费、利润、

规费、税金),按座计算，每座投标限价为 1000 元，超过限价为无效标。
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第二卷

第六章图纸(另册)
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第三卷
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第七章技术标准和要求

1 一般规定

1.1 工程概况

1.1.1 工程地点:淮安市洪泽区岔河镇

1.1.2 工程规模及内容：

1.1.2.1 临泽村

临泽村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建水闸（Φ60cm×6m）7 座，新建

水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.33km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.31km，配套工程标牌

等。

1.1.2.2 金李村

金李村新建防渗渠1（B=3.25m,b=0.75m，h=1.0m）0.39km，新建防渗渠2（B=3.75m,b=0.7

5m，h=1.2m）1.06km，配套渠道放水口、工程标牌等。

1.1.2.3 同议村

同议村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.3k

m，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.24km，配套工程标牌等。

1.1.2.4 桃园村

桃园村新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.84km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.36km，

配套工程标牌等。

1.1.2.5 唐圩村

唐圩村新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建灌溉泵站 2号（250QSZ-4.5-11）

1 座，新建灌溉泵站 3号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建灌溉泵站 4号（250QSZ-4.5-11）1 座，

泵站维修 3座（更换机电设备及水泵等）,新建水闸 3（Φ60cm×6m）1 座,新建水泥路（B=3.

0m，h=18cm）0.2km，配套渠道放水口、工程标牌等。

1.1.2.6 界沟村

界沟村新建防渗渠 3（B=4.75m，b=1.0m，h=1.5m）0.26km，新建防渗渠 4（B=2.0m，b=0.

5m，h=0.6m）0.14km，新建防渗渠 5（B=3.0m，b=0.5m，h=1.0m）0.45km，新建防渗渠 6（B=

3.0m，b=0.5m，h=1.0m）0.09km，新建防渗渠 7（B=2.0m，b=0.5m，h=0.6m）0.44km，新建

水闸 3（Φ60cm×6m）5 座，新建涵洞 2（Φ80cm×6m）2 座，新建涵洞 3（Φ60cm×6m）3 座，

新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.21km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.6km，新建水泥路

（B=3.0m，h=18cm）0.46km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.28km，配套渠道放水口、工程

标牌等。

1.1.2.7 陈向村

陈向村新建防渗渠 8（B=4.95m，b=1.2m，h=1.50m）1.44km，新建防渗渠 9（B=5.25m，b

=1.50m，h=1.50m）1.44km，新建灌溉泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，拆建农桥 1（6m×5.

5m）1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.8km，配套渠道放水口、工程标牌等。
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1.1.2.8 西城社区

西城社区新建泵站 1号（250QSZ-4.5-11）1 座，新建防渗渠 10（B=3.0m，b=0.5m，h=1.

0m）0.04km，新建防渗渠 11（B=2.0m，b=0.5m，h=0.6m）0.21km，新建水闸 1（80cm×30m）

1 座，新建水闸 2（80cm×6m）2 座，新建进水闸 3（60cm×6m）1 座，新建涵洞 3（60cm×6m）

1 座，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.37km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.29km，配

套渠道放水口、工程标牌等。

1.1.2.9 前进村

前进村新建进水闸 3（60cm×6m）2 座，新建涵洞 2（80cm×6m）2 座，新建水泥路（B=3.

0m，h=18cm）0.07km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.11km 新建水泥路，（B=3.0m，h=18

cm）0.14km，配套工程标牌等。

1.1.2.10 淮徐村

淮徐村新建防渗渠 12（B=4.75m,b=1.0m，h=1.5m）0.1km，新建水闸 2（80cm×6m）2 座，

新建水闸 3（60cm×6m）2 座，新建涵洞 1（100cm×6m）1 座，新建涵洞 3（60cm×6m）7 座，

新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.12km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.09km，新建水泥

路（B=3.0m，h=18cm）0.24km，新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.35km，新建水泥路（B=3.0

m，h=18cm）0.35km 新建水泥路（B=3.0m，h=18cm）0.35km，配套工程标牌等。

1.1.2.11 具体工程内容详见设计图纸和工程量清单。

1.1.3 工程质量等级：合格

1.1.4 工期要求：120 日历天，计划竣工时间 2026 年 12 月 10 日前。

1.2 其他说明：

1.2.1 对外交通条件项目内交通较为便捷。

1.2.2 合同项目和工作范围

1.2.2.1 本次招标合同承包的工程项目和工作内容

具体项目内容详见施工图纸及工程量清单。

1.2.2.2 工程主要设计参数

详见设计图纸。

1.3 发包人提供的图纸

1.3.1 施工图纸的提供期限

用于本合同工程项目施工图纸，在承包人购买标书时提供给承包人。工程图纸必须在开

工前经监理人签署，签署后的工程图纸即作为正式的施工蓝图，用于指导工程施工，未经监

理人签字的，任何图纸与设计资料仅供参考，不能作为正式施工的依据。

1.3.2 设计修改

⑴承包人在收到监理人按上述第 1.3.1 条提供的图纸和文件后，应进行详细阅读和检

查，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸和文件后的 3天内书面通知监理人。若监理

人确认需要作出修改或补充时，亦应在接件后 5天内将修改和补充后的图纸和文件提供给承

包人。
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⑵监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行局部修改和补充时，应在该部位开

始施工 2天前及时签发设计修改图，其中涉及变更的应按本合同《通用合同条款》的规定办

理，对不属于变更范畴的设计修改，承包人不得要求增加额外付款。

⑶由于受不可预见因素的影响，发包人无法按预定计划提供施工图纸时，应由监理人与

承包人共同研究临时措施，适当调整部分工程的施工进度，其增加的费用或造成的工期延

误，应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

1.3.3 图纸的份数

监理人应向承包人提供 3份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要

向监理人提出增加图纸的份数，并为此支付费用。监理人发出的图纸均应盖有现场监理机构

的公章，无监理人盖章的图纸，均为无效图纸。

1.4 承包人提交的图纸和文件

1.4.1 图纸和文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 3天内将承包人建造师签署的承包人图纸和文件的提交计划，

报送监理人审批，监理人应在收到该提交计划后 5天内批复承包人。提交计划应说明图纸文

件名称和提交时间，图纸和文件提交计划的项目应包括（但不限于）本章第 1.4.2 条～第 1.

4.5 条规定的各项提交件，以及按本合同《通用合同条款》规定由承包人负责的施工图纸和

本技术条款各章规定应由承包人负责的施工图纸和文件。

承包人提供给监理人的所有图纸、文件、影像资料等费用，均应包括在承包人的各项目

报价中。

1.4.2 施工总进度计划

⑴承包人应在收到开工通知后的 3天内，按本合同《通用合同条款》的规定，采用关键

线路网络图编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在签收后 5天内批复承包

人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

⑵承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》关于工程开工日及全部工

程、单位工程和部分工程完工日期的规定。网络图的编制应以下列各项数据和内容来表述全

部工程的施工作业与各单位工程的相互关系。

1）作业和相应节点编号；

2）持续时间；

3）最早开工及最早完工日期；

4）最迟开工及最迟完工日期；

5）附需要资源和说明。

1.4.3 施工总布置设计

⑴承包人应在收到开工通知后的 3天内，将本合同工程的施工总布置设计文件，报送监

理人审批。监理人应在签收后 5天内批复承包人。
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⑵承包人提交的施工总布置设计文件，应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说

明书，上述设计文件应详细表述本章第 1.9 节所列全部临时设施的平面位置和占地范围，其

占地范围不得超过发包人征地规定的界限。

⑶承包人应按本合同规定做好防汛安全和环境保护规划，采取必要的措施，保护临时设

施周围的环境和开挖后的河道、边坡。

1.4.4 临时设施设计

⑴承包人应按施工总进度计划的安排，在临时设施开始施工前 3天，将本章第 1.9 节所

列的临时设施的设计文件报送监理人审批。监理人应在每项设计文件签收后 5天内批复承包

人。

⑵承包人提交的临时设施设计应包括临时设施的平面布置图、主要剖面图和设计说明

书。上述各项设计应详细表述以下内容：

1）场内交通道路的设计标准、运输量和运输强度，场内施工交通工程的规划布置及定线

以及道路和停车场等的布置图和工程量。

2）施工供电设计标准和施工用电负荷，输电线路及应急备用电源等的布置图、工程量和

全部输配电设备配置一览表。

3）施工供水系统各施工区和生活区（包括监理人）的用水量，施工供水系统的管路布置

图、工程量和设备配置一览表。

4）各施工作业区和生活区（包括监理人）的照明设计标准，以及照明线路和照明设施的

布置图和工程量。

5）施工通信和功能设计，以及通信设施布置图和设备配置一览表。

6）各项临时房屋建筑（包括监理人现场值班房和生活用房等）和公用设施的设计标准及

其布置图、工程量和设备、设施配置一览表。

7）各种仓库和堆料场的储存容量选择及其布置图、工程量和设备配置一览表。

1.4.5 施工方法和措施

⑴承包人应在收到开工通知后的 3天内，按本合同规定的内容提交主要工程建筑物的施

工方法和措施。

⑵监理人认为有必要时，承包人应在规定的期限内，按监理人指示，提交单位工程的施

工方法和措施，报送监理人审批。单位工程施工方法和措施的内容包括施工布置；施工工

艺；施工程序；主要施工材料、设备和劳动力；质量检验和安全保证措施；施工进度计划

等。

1.4.6 施工图纸

⑴按本合同《通用合同条款》规定由承包人负责设计的工程项目，应按监理人指示，在

该工程项目开始施工前 3天，由承包人提交该项目的结构总图、设计依据、计算和试验成果

以及监理人认为需要提交审查的其它图纸和文件，报送监理人审批。

⑵按本合同《通用合同条款》规定，由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章

第 1.3.1 条的规定提供施工图纸给承包人，承包人则应按发包人提供的施工图纸施工。承包
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人的上述施工图纸以及按本技术条款其它各章规定由承包人提交的图纸和文件，均应在每项

工程开始施工前 3天报送监理人审批。

⑶若承包人根据其施工的需要，要求对发包人提供的施工图纸作局部修改时，须由设计

院出具变更后方可实施。

1.4.7 图纸和文件的审批

⑴除合同另有规定外，凡须经监理人审批的图纸和文件，监理人应在收到承包人提交的

各项图纸和文件后 3天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。其审批意见包

括：

1）同意按此执行；或

2）按修改意见执行；或

3）修改后重新递交；或

4）不予批准。

⑵凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新递交”的图纸和文件，应由承包人在收到

批复件后 7天内作出相应修改，并重新提交监理人批复。所有修改都应在修改的图纸和文件

上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，承包人应在图纸的标题附近留有一块空白框供

监理人批注及建立档案编目用。

(3)凡合同规定由承包人提供须经监理人批准的图纸和文件，必须由承包人建造师签署。

1.5 发包人提供的材料和设备

1.5.1 发包人不提供材料和设备

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

(1)材料采购计划

承包人应按合同进度计划和本技术条款的要求制订材料采购计划报送监理人审批。对有

季节性要求的产品，需规定采购的具体期限。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度

时，则应相应调整材料的采购计划报送监理人审批。本工程工期较短，承包人在应在开工后

7天内制订材料采购计划报监理人审批。

(2)材料交货验收

承包人提供的材料应按本合同《通用合同条款》规定进行检查和验收，其材料交货验收

的内容包括：

1)查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱单、材

料合格证书、化验单、图纸或其它有关证件，并应将这些证件的复印件提交监理人。

2)抽样检验：承包人应会同监理人按本合同《通用合同条款》和本技术条款各章的有关

规定进行材料抽样检验，并将检验结果报送监理人。

监理人认为有必要时，可按本合同《通用合同条款》的规定进行随机抽样检验。

3)承包人应对每批材料是否合格作出鉴定，并将鉴定意见二日提交监理人复查。
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4)材料验收：经鉴定合格的材料方能验收入库，承包人应派专人负责核对材料品名、规

格、数量、包装以及封记的完整性，并作好记录。

(3)不合格材料的处理

严禁将不合格的材料运往现场，经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用。承包人

违约使用了不合格材料，应按本合同《通用合同条款》规定处理。

(4)材料的代用

承包人申请代用材料，应提供代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告。只有在证

明其材料不降低工程质量和不影响施工进度的前提下经监理人批准后，报设计单位同意后，

才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

(1)按合同规定由承包人负责采购和安装的工程设备，应根据施工进度的安排以及本合同

《工程量清单》所列的项目内容和本技术条款规定的技术要求，提出工程设备的订货清单，报

送监理人审批。监理人收到订货清单后的 7天内批复承包人。

(2)承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货或招标采购，并应将订货协议副

本提交监理人。承包人应按本合同《通用合同条款》的规定，承担工程设备招标、采购、验

收、运输和保管的全部责任。

(3)监理人认为有必要时，应参加按本合同《通用合同条款》规定的交货验收和工程设备

的检验测试。

1.6.3 承包人提供的施工设备

(1)承包人应在协议书签订后 7天内提交一份为完成本合同各项工作所需要的施工设备清

单，报送监理人审批，监理人应在收到施工设备清单后的 7天内批复承包人。

(2)承包人报送的施工设备清单的内容应包括：

1)设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间；

2)新购置主要设备订货协议的复印件；

3)旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

4)租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

(3)承包人配置的旧施工设备(包括租赁的旧设备)，应由监理人进行检查，并经试运行，

确认其符合技术要求后方可使用。监理人有权向承包人索取必要的设备订货及租赁设备资料

和有关图纸。

(4)不论承包人采用何种方式取得的施工设备，都应对施工设备运输和使用过程中造成的

损失和损坏负全部责任，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程进度和质量时，承

包人应按本合同《通用合同条款》规定进行更换。

(5)施工设备的保险由承包人办理，保险单副本应提交监理人。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 月进度计划

承包人提供月进度计划报送监理人，其内容和要求包括：
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⑴按合同进度计划，列出计划完成月工程量及其施工面貌、材料用量和劳动力安排；

⑵列出该月所需施工设备数量及材料计划；

⑶提出该月发包人应提供的施工图纸目录等。

⑷列出设计施工和各项工程项目试验检验和验收计划，并说明工程试验和验收前完成的

各项准备工作。

1.7.2 月进度报告

⑴承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌简图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计下月劳动力的数量）；

7）当前影响施工进度计划的因素和采取的改进措施；

8）进度计划调整及其说明；

9）质量事故和质量缺陷纪录，以及处理结果；

10）安全事故以及人员伤亡和财产损失情况。

⑵月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

1.7.3 进度会议

⑴监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人的合同进度

计划执行情况和工程质量状况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理、支付

结算等问题以及与其他承包人的相互干扰和矛盾。

⑵承包人应在周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表，进度报表的内容包

括：

1）上周（或上月）之前合同进度计划要求和实际完成的累计工程量统计；

2）本周（或本月）实际完成工程量统计；

3）下周（或下月）计划完成的工程量；

4）工程质量情况；

5）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.4 进度计划的调整和修订

在工程实施过程中，不论何种原因引起的工期延误，承包人均应及时作出调整，并在月

进度报告中提出调整后的进度计划及其说明。若进度计划的调整需要修改关键线路或改变关

键工程的完工日期时，承包人应按本合同《通用合同条款》规定，提交修订的进度计划报送

监理人审批。

1.8 工程质量的检查和检验

1.8.1 承包人的质量自检
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⑴承包人应按本合同《通用合同条款》规定，建立完善质量管理体制，严格履行合同规

定的质量检查职责。承包人应赋予质检人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工工

艺过程进行全面质量检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合格时，承包人质检人

员应有责任及时纠正。

⑵承包人应按本合同《通用合同条款》规定，详细作好质量检查记录，编写质量检查报

表，承包人应定期向监理人提交质量自检报告。

⑶承包人应建立完善的质量保证体系，主要建立以项目经理部、施工作业队、作业班组

三级质量检验体系和建立单位工程、分部工程、单元工程的施工质量责任人体系。项目经理

部、施工作业队应配备具有相当专业知识和较丰富施工经验的人员为专职质检员，作业班组

应有兼职质检员。各级施工质量责任人，应对本级施工负有直接责任的负责人。按标准和要

求设立工地试验室，选派有经验的工程技术人员结合各施工环节和完工工程质量检查监督。

承包人的监督人员应及时向监理人报告检查中发现的问题，提供必要的资料，并保证检测成

果的真实性，严禁伪造或任意舍弃成果，质量检测记录应妥善保存，防止丢失，严禁涂改或

自行销毁。

⑷单元工程完工后，承包人应认真检查监测，符合设计要求和工程质量标准，报请监理

人核查和复验。

1.8.2 监理人的质量检查

⑴监理人有权按本合同《通用合同条款》第 22.3 款的规定，对工程的所有部位及其任何

一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

⑵监理人检验工程材料的性能指标和检查工程质量时，有权要求承包人按合同规定的数

量，提供试验用的材料样品和在现场钻取试件，承包人还应按监理人指示为质量检查进行需

补充的试验检验工作。检查和检验的时间、地点和费用，应按本合同《通用合同条款》第 23.

2 款规定办理。

⑶监理人为检查工程设备质量需要检测设备性能，当监理人提出要求时，承包人应予提

供测试设备，并协助监理人进行测试工作。

⑷监理人为检查检验工程和工程设备质量的需要，可要求承包人提供材料质量证明书和

设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录、质量自检报表等作为工程和

工程设备验收的依据。

1.8.3 发包人的质量检测

工程完工后根据水利工程质量检测规定，发包人安排有资质单位质检和试验。

1.9 对外交通和临时设施

1.9.1 对外及施工交通

（1）承包人应自行考察施工交通条件，材料、设备和施工机械应选择合适的交通路线和

方式进入施工场地。



73

(2)承包人应按合同规定负责场外公共道路及修建至施工区的全部临时道路和停车场，并

在合同实施期间负责管理、维修和养护道路，以及为满足超重件运输而必须采取的临时加固

措施。

（4）承包人修建道路不应危害邻近道路两侧的农田和民舍，维护好道路两侧的开挖和填

筑边坡。

（5）本合同承包人负责修建的施工道路和停车场，应免费提供发包人、监理人使用。

1.9.2 施工供电

（1）承包人可自行与有关电力部门联系，落实用电电源。

（2）根据供电范围，组织专人管理并实施安全用电管理和检查。

（3）除合同另有规定外，承包人应按本合同《通用合同条款》第 5.12 款规定和监理人的

指示，为进入现场的其他承包人提供用电方便。

（4）承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电，配备一定容量的事故备用

电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的损失。

（5）承包人在施工期应负责现有供电、通讯等设施免遭破坏。若现有供电、通讯设施影

响施工，承包人应采取临时措施，由此产生的费用，承包人应自行考虑。

（6）承包人不需向监理人提供办公与生活用电。

1.9.3 供水、排水

（1）生活用水：承包人就近采购居民区生活用水。

（2）施工供水：就近取用沟河水，拌和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强

度的增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。

1.9.4 施工照明

⑴除合同另有规定外，承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有

施工作业区、办公区和生活区（包括监理人）以及道路在内的施工区照明线路和照明设施。

各区的最低照明度应符合本章第 1.10.3 条的规定。

1.9.5 施工通信

⑴除合同另有规定外，承包人应在工程开工前与当地电信部门协商解决通向施工现场的

通信线路和现场的电信服务设施，由承包人与电信部门签订协议，并与发包人、监理人建立

电子邮件接发联系。

1.9.6 临时房屋建筑和公用设施

除合同另有规定外，承包人应负责设计和修建其施工所需的全部临时房屋建筑和公用设

施，1.9.7 文明工地建设

承包人在抓好工程质量、进度的同时，要按水利部及省水利厅有关要求，积极开展创建

部、省级文明工地建设活动。

1.9.8 混凝土生产系统

⑴承包人应负责混凝土生产系统的设计和施工，包括混凝土骨料储存、拌和、运输以及

材料、设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修等。
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⑵混凝土生产必须满足混凝土的质量、品种、出机口温度和浇筑强度等级要求。

⑶承包人应按施工图纸和本技术条款第 4.4.10 条规定的温控要求，负责混凝土拌和系统

的设计和施工，并负责拌和设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

1.9.9 仓库和堆料场

⑴承包人应负责本工程施工所需的各项材料、设备仓库的设计、修建、管理和维护。

⑵储存油料等特殊材料仓库应严格按监理人批准的地点进行布置和修建，并应遵守国家

有关安全规程的规定。

1.10 施工安全保护

1.10.1 承包人的安全保护责任

⑴承包人必须按本合同《通用合同条款》规定履行其安全保护职责。承包人应在工程开

工后 14 天内编制一份工程施工安全措施文件报送监理人审批，其内容应包括安全机构的设

置、专职人员的配备以及防火、防毒、防噪声、防汛、救护、警报、治安等的安全措施。

⑵承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第 1.10.11 条的规定编印安全防护

手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的考试和考核,合格者才准上岗。

⑶承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，

承包人应立即通报发包人，并在事故发生后 24h 内向发包人提交事故情况的书面报告。

⑷承包人应加强对危险作业的安全检查，建立专门检查机构，配备专职的安检人员。

⑸承包人应加强工区内社会治安综合治理，严禁发生打架、斗殴事件和黄、赌、毒等社

会丑恶现象。

1.10.2 劳动保护

承包人应按照国家劳动保护法的规定，定期发给在现场施工的工作人员必需的劳动保护

用品，如安全帽、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等。承包人还应按照劳动保

护法的有关规定发给特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助。

1.10.3 照明安全

⑴承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，其

照度应不低于表 1—1的规定。

表 1—1最低照度的规定数值

序号 作业内容和地区
照度

（LX）
序号 作业内容和地区

照度

（LX）

1

一般施工区、开挖和弃渣区、场内交

通道路、堆料场、运输装载平台、临

时生活区道路 5

4
地弄和一般地下作业

区
30

5

安装间、地下作业掌

子面 50

2 混凝土浇筑区、加油站、现场保养场 50 6 一般施工辅助工厂 50

3 室内、仓库、走廊、门厅、出口过道 30 7 特殊的维修车间 75
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⑵在不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。在潮湿和易触及带电体场所的

照明供电电压不应大于 36V。

1.10.4 接地及避雷装置

凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或避雷装置。承包人应负责避

雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

1.10.5 消防

⑴承包人应在自己管辖范围内履行其防火安全职责，配备必要的消防设备器材，确保消

防水源充足和供水系统工作正常。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要，消防设备

器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

⑵承包人应对职工进行消防安全训练，并对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和

财产损失负责。

1.10.6 气象灾害的防护

承包人应及时掌握气象预报，做好气象灾害的防护工作。一旦发现有可能危及工程和人

身财产安全的气象灾害的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，以确保工程和人员、

财产的安全。

1.10.7 信号

⑴承包人应在施工区内设置一切必需的信号装置，包括：

1）标准道路信号；

2）报警信号；

3）危险信号；

4）控制信号；

5）安全信号；

6）指示信号。

⑵承包人应负责维修和保护施工区内自设或发包人设置的所有信号装置，并按监理人的

指示，经常补充或更换失效的信号装置。

1.10.8 安全防护手册

承包人应编制适合本工程需要的安全防护手册，其内容应遵守国家颁布的各种安全规

程。承包人应在收到开工通知后 7天内将手册的复制清样提交监理人。安全防护手册除发给

承包人全体职工外，还应发给发包人、监理人。

(1)防护衣、安全帽、防护鞋袜及防护用品的使用；

(2)各种施工机械的使用；

(3)汽车驾驶安全；

(4)用电安全；

(5)地下开挖作业的安全；

(6)高边坡开挖作业的安全；

(7)灌浆作业的安全
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(8)模板、脚手架作业的安全

(9)混凝土浇筑作业的安全；

(10)闸门和启闭机安装作业的安全；

(11)机修作业的安全；

(12)高空作业的安全；

(13)焊接作业的安全和防护；

(14)油漆作业的安全和防护；

(15)意外事故的火灾和救护程序；

(16)防洪和防气象灾害措施；

(17)信号和告警知识；

(18)其它有关规定。

1.11 环境保护

1.11.1 遵守环境保护的法律、法规和规章

承包人必须遵守国家有关环境保护的法律、法规和规章，并按本合同《通用合同条款》

第 30 条的有关规定，做好施工区的环境保护工作，防止由于工程施工造成施工区附近地区的

环境污染和破坏。

1.11.2 环境保护措施计划

承包人应在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施

计划，报送监理人审批。其内容应包括：

⑴施工弃渣的堆放；

⑵施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

⑶防止饮用水污染措施；

⑷施工活动中的噪声、粉尘、废气、废水和废油等的治理措施；

⑸施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

⑹完工后的场地清理。

1.11.3 施工弃渣的治理

承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示做好施工弃渣的治理措施，保护施工

开挖边坡的稳定，防止料场、永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣（弃土）冲蚀河床或淤

积河道。

1.11.4 环境污染的治理

⑴承包人应按国家和地方有关环境保护法规和规章的规定控制工程施工的噪声、粉尘和

有毒气体，保障工人的劳动卫生条件。

⑵承包人应保护施工区和生活区的环境卫生，应定时清除垃圾，并将其运至批准的地点

掩埋或焚烧处理。承包人应在现场和生活区设置足够的临时卫生设施，定期清扫处理。

1.11.5 场地清理
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除合同另有规定外，承包人应在工程完工后的 28 天内，拆除施工临时设施，清除施工区

和生活区及其附近的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施计划完成环境恢复。

1.12 现场施工测量

1.12.1 测量基准

⑴监理人应按本合同《通用合同条款》规定，在发出开工通知前 7天，向承包人提供测

量基准点、基准线和水准点及其基本资料和数据。

⑵承包人接收监理人提供的测量基准后，应与监理人共同校测其基准点（线）的测量精

度，并复核其资料和数据的准确性。

⑶承包人应以监理人提供的测量基准点（线）为基准，按国家测绘标准和本工程施工精

度要求，测设用于工程施工的控制网，并应在收到开工通知后 7天内，将施工控制网资料报

送监理人审批。

1.12.2 施工测量

⑴承包人应负责工程施工所需的全部施工测量放线工作。

⑵承包人应按本技术条款的规定，提交计量测量资料报送监理人审核。监理人可以使用

承包人的施工控制网自行进行检查放样测量，亦可要求承包人在监理人直接监督下进行复核

对照测量。若经双方协商同意，承包人可邀请监理人的测量人员联合进行计量测量，经双方

核签的测量成果，可直接用于计量付款。

⑶承包人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点，并提供通

向网点的道路和防护栏杆。测量网点的缺失和损坏应由承包人负责修复。

1.13 现场试验

1.13.1 材料试验

(1)承包人应按合同《通用合同条款》规定，自建现场材料试验室，配备足够的人员和设

备。承包人应在收到开工通知后的 7天内提交一份现场试验室的设置和材料试验计划，报送

监理人审批。

(2)承包人应按本技术条款有关的规定，对工程使用的材料（如水泥、骨料、外加剂、钢

板、钢筋、涂料以及工程指定的其它材料等）进行取样试验，承包人应将材料试验报告报送

监理人。

(3)若监理人建有材料试验室，可以根据监理工作的需要进行上述各项材料的抽样试验，

承

包人应按合同规定向监理人提供试验材料的各种试件。未建有试验室的监理人，承包人

应免费将其自建的现场材料试验室提供给监理人使用，提供抽样复检试件的费用应由承包人

承担。

1.13.2 现场工艺试验

⑴承包人应按本技术条款的规定和监理人指示，进行现场工艺试验（如土堤填料的碾压

试验）。承包人应在每项现场工艺试验开始前 7天，将现场工艺试验的工艺设计和试验计划

报送监理人审批。监理人应在收到该项工艺设计和试验计划后的 7天内批复承包人。
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⑵承包人通过现场工艺试验选定的工艺流程、施工方法、施工参数和质量控制标准等，

均应编制现场工艺试验报告，报送监理人审批，并经监理人批准后才能用于施工。

1.14 保险

1.14.1 投保险种

承包人应按本合同《专用合同条款》的规定自行投保以下险种并承担相应的责任。

（1）工程险；

（2）第三者责任险；

（3）施工设备险

（4）人身意外伤害险。

1.14.2 保险责任

（1）工程险和第三者责任险

若合同规定由承包人负责投保工程险和第三者责任险，承包人应按本《合同条件》的规

定和《工程量清单》所列项目专项列报。

若合同规定由发包人负责投保工程险和第三者责任险，则承包人不需列报。

（2）人身意外伤害险

发包人和承包人应分别为各自的人员投保人身意外伤害险，承包人投保人身意外伤害险

的费用应摊入各项目的人工费内，发包人不另行支付。

1.15 工程量计量方法

1.15.1 说明

⑴本合同的工程项目应按本合同《通用合同条款》和专用合同条款的规定进行计量。

⑵所有工程项目的计量方法均应符合本技术条款各章的规定，承包人应自供一切计量设

备和用具，并保证计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

⑶凡超出施工图纸和本技术条款规定的计量范围以外的长度、面积或体积，均不予计量

或计算。

⑷实物工程量的计量，应由承包人应用标准的计量设备进行称量或计算，并经监理人签

认后，列入承包人的每月工程量报表。

1.15.2 重量计量的计算

（1）凡以重量计量的材料，应由承包人合格的称量人员使用经国家计量监督部门检验合

格的称量器，在规定的地点进行称量。

（2）钢材的计量应按施工图纸所示的净值计算。钢筋应按监理人批准的钢筋下料表，以

直径和长度计算，不计入钢筋损耗和架设定位的附加钢筋量；钢板和型钢钢材按制成件的成

型净尺寸和使用钢材规格的标准单位重量计算其工程量，不计其下料损耗量和施工安装等所

需的附加钢材用量。施工附加量均不单独计量，而应包括在有关钢筋、钢材和预应力钢材等

各自的单价中。

1.15.3 面积计量的计算
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结构面积的计算，应按施工图纸所示结构物尺寸线或监理人指示在现场实际量测的结构

物净尺寸线进行计算。

1.15.4 体积计量的计算

（1）结构物体积计量的计算，应按施工图纸所示轮廓线内的实际工程量或按监理人指示

在现场量测的净尺寸线进行计算。经监理人批准，大体积混凝土中所设体积小于 0.1m3 的孔

洞、排水管、预埋管和凹槽等工程不予扣除，按施工图纸和指示要求对临时孔洞进行回填的

工程量不重复计算。

（2）混凝土工程量的计量，应按监理人签认的已完工程的净尺寸计算；土石方填筑工程

量的计量，应按完工验收时实测的工程量进行最终计量。

1.15.5 长度计量的计算

所有以延米计量的结构物，除施工图纸另有规定，应按平行于结构物位置的纵向轴线或

基础方向的长度计算。

1.15.6 体积计量的计算

土方填筑工程量的计量，应按投标书工程量清单汇总表中所标明的工程量进行最终计

量。

1.16 计量和支付

除《工程量清单》所列的总价项目所包含的工作内容外，承包人按本章规定进行的各项

工作，其所需费用均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

1.17 技术标准和规程规范

⑴除本技术条款另有规定外，承包人施工所用的材料、设备、施工工艺和工程质量的检

验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要

求。

⑵当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术条款的

规定或监理人指示为准。

⑶技术条款中有关工程等级、防涝标准和工程安全的规定，必须严格遵守国家和行业的

标准，遇有矛盾时应由监理单位按国家和行业标准的规定进行修正，涉及变更的应按本合同

《通用合同条款》第 39 条的规定办理。

⑷在施工过程中，监理人为保证工程质量和施工进度的要求，有权指示承包人或批准承

包人采用新技术和新工艺，并增补和修改技术条款的内容。其增补和修改的内容涉及变更

时，应按本合同《通用合同条款》的规定办理。

⑸本合同引用的标准和规程规范（不限于）：

见的关各章节

1.18 竣工验收

⑴工程完成后，承包人应整理全部质检资料、试验资料、竣工图纸，作为整个工程竣工

验收资料的一部，报监理人验收。

⑵工程验收标准详见以下章节。
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⑶承包人应在单位工程验收前 21 天，就工程竣工资料准备情况向监理人汇报，并按监理

人的意见修改、补充、调整后，于单位工程验收前 7天提交监理人。

⑷承包人应提供的竣工验收资料有（除注明外，均为一份）：

1)工程验收报告书（2份）；

2)竣工资料目录（2份）；

3)竣工图（6份）；

4)阶段验收资料；

5)待验工程项目清单及说明。

⑸承包人应提供一份下列重要资料：

l)合同文本及合同管理文件；

2)监理人指令文件；

3)承包人发出的请示文件；

4)监理人协调会议、工地会议资料；

5)工程施工大事记；

6)承包人内部主要管理文件；

7)承包人主要会议资料；

8)其它有关资料。

⑹承包人应提供一份下列备查资料：

1)地质勘测资料；

2)质量检验及评定原始资料（分册装订）；

3)工程、水文观测原始资料及分析资料；

4)质量事故及缺陷处理资料；

5)计量支付原始凭证资料；

6)其它有关原始资料。

⑺第⑸及⑹所列资料，在验收时，待验收机构查阅，验收后与第⑷一道作为竣工资料，

移交发包人，承包人应按发包人或监理人的“竣工资料的整编要求”（在合同生效后 10 天内

专项发给承包人），分类分册装订，统一格式、封面，并刻录成光盘。

1.19 完工日期和质量等级

承包人必须在规定的工期内完成全部工程的施工。工程质量应达到水利水电工程质量

“合格”等级。

1.20 质量责任制

本工程实行质量责任终身负责制。承包人的法人代表、项目经理、技术负责人对本工程

质量分别负终身的领导责任、直接责任和技术责任。承包人还必须明确各分部工程、单元工

程的质量直接责任人和技术负责人，建立身份证档案报发包人，主要人员应在工地显著位置

树牌告示。

2、技术规范
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本工程采用的技术规范：

1、《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T 2334.1-2013）、

2、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004

3、《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008。

4、《江苏省水利工程施工质量检验评定标准》；

5、《堤防工程施工规范》SL260-1998；

6、《堤防工程施工质量评定与验收规程》（试行）SL239—1999

7、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2002；

8、《水工混凝土外加剂技术规程》DL／T5100—1999；

9、《水工混凝土试验规程》SL352-2006；

10、《水工混凝土配合比设计规范规范》DL／T5330-2005

11、《水工砼施工规范》DL／T5144-2001

12、《水利工程混凝土耐久性技术规范》（GB32/T2333-2013）

13、《水工混凝土硅粉品质标准暂行规定》(水规总院、水电总公司 1992 年 3 月)；

14、《水工混凝土掺粉煤灰技术规范》DL／T5055-2007；

15、《泵站安装及验收规范》SL317-2004

16、《水闸施工规范》SL 27—91。

17、《水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范》（DL/T5018—2004）；

18、《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL318—2007）；

19、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL400—2007）

20、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001；

21、《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002；

22、《土工试验规程》SL237-1999；

23、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002；

24、《建筑工程施工质量检验评价标准》GB/T50375—2006；

25、《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129—2001；

26、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；

27、《混凝土质量控制标准》GB50164-92；

28、《低热微膨胀水泥》GB2938-2008；

29、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GBl499.1—2008；

30、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499.2—2007；

31、《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GBl499.3—2002；

32、《通用硅酸盐水泥》GBl75—2007/XG1-2009；

33、《混凝土及预制混凝土构件质量控制标准》CECS40:92；

34、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJl46—90；

35、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107—2010；
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36、《混凝土用水标准》JGJ63—2006；

37、《钢筋焊接及验收规范》JGJl8—2003；

38、《建筑地面工程施工及验收规范》CB50209-2002；

39、《屋面工程技术规范》GB50345—2004 及《屋面工程质量验收规范》GB50207-200

2；

40、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001；

41、《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278—1998）；

42、《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105—2007）；

43、《金属和其他无机覆盖层热喷涂操作安全》（GB11375—1999）；

44、电气装置安装工程及验收规范（GBJ232-82）；

45、高压电瓷件技术条件（GB772-77）；

46、变压器油（GB2536-81）；

47、交流磁吹阀式避雷器技术条件（JB1468-74）；

48、电力建设安全工作规程（SDJ63-82）；

49、电气装置及安装工程母线装置及施工验收规范（GBJ149-90）；

50、泵站技术规范（安装分网）（SD204-86）；

51、建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303-88）；

52、电力建设施工及验收技术规范（SD51-82）；

53、高压电气设备绝缘试验电压和测试方法（GB311-64）；

54、电力变压器（GB1094-79）；

55、电气装置安装工程高压电器施工及验收规范（GBJ147-90）；

56、电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范（GBJ148-9

0）；

57、电气建设施工及验收暂收技术规范电气装置篇（DJG103-63）；

58、交流高压断路器（JB518-64）；

59、高压配电装置设计技术规程（SDJ5-85）；

60、电力设备接地设计技术规程（SDJ8-79）；

61、低压电器基本标准（GBJ497-79）；

62、继电保护和安全自动装置技术规程（SDJ6-83）；

63、电次量仪表装置设计技术规程（SDJ9-87）；

64、电气装置安装工程低压电气施工及验收规范（BG5054-96）；

65、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范（GB50171-92）。
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第四卷
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投标文件格式

(项目名称)

(标段名称)

投标文件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或印章）日期：
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一、投标函及投标函附录

㈠投标函

(招标人名称)：

1．我方已仔细研究了(项目名称) 招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)

元(￥(小写 元)的投标总报价，按合同约定的工期、技术标准和要求实施和完成招

标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 ，工期 日历天，项

目经理 。

2．我方承诺在投标有效期 90 日历天内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币(大写 元(￥(小写 )

元)。

4．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分；

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保；

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2

章投标人须知第 1.4.3 款规定的任何一种情形。

6．(其他补充说明)。

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字)

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：
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㈡投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 项目经理 1.1.2.4
姓名：证号：

2 工期 1.1.4.3 天数：日历天

3

缺陷责任期(工程

质量保修期) 1.1.4.5

4 质量标准 合格

…… …… …… ……

1.1.2.4
1.1.4.3
1.1.4.5


87

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：性别：年龄：身份证号码：

职务：系(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位章)

日期：年月日
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三、授权委托书

本人(姓名)系(投标人名称)的法定代表人，现委托(姓名)为我方代理人。代理人根据授

权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改(项目名称)投标文件、签订合

同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。代理人无转委托权。

附法定代表人、委托代理人居民身份证。

投标人：(盖单位章)

法定代表人：(签字)

身份证号码：

委托代理人：(签字)

身份证号码：

日期：年月日
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四、已标价工程量清单

投标人根据第一卷第 5章工程量清单、说明及格式要求编制。

五、施工组织设计

具体编制内容详见第三章评标办法要求



90

六、项目管理机构

主要人员简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称

证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的

项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与

的项目。

姓名 年龄 学历

职称 职务 拟在本合同任职

注册建造师执业资格等级 建造师专业

安全生产考核合格证书

毕业学

校

年毕业于学校专业

主要工作经历

时间 参加过的类似项目 工程概况说明 发包人及联系电话

附：

项目扫描件：

序号 证书名称 查看
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七、资格审查资料

㈠投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系方式

联系人 电话

传真 网址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工人数：

企业资质等级

其中

项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 （万元） 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号 技工

经营范围

备注

附：

序号 证书名称 查看
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八、其他资料

无拖欠农民工工资不良记录的承诺(格式一)

致：(招标人名称)

我方将对工程(合同编号：)进行投标。我方承诺：本公司及拟任本工程的项目经理无拖

欠农民工工资不良记录。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假

所引起的一切后果，并自愿接受贵方或主管部门作出的任何处罚。

特此承诺。

投标人：(盖单位章)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

日期：
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项目经理无在建工程承诺书(格式二)

致：(招标人名称)

我方将对(合同编号：)进行投标。我方在此向贵单位郑重承诺(项目经理姓名和身份证号

码)无在建工程，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的

一切法律后果，并自愿接受贵方或主管部门作出的任何处罚。

特此承诺。

投标人：（盖单位章）

项目经理：(签字)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

日期：
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项目经理无在建工程承诺书(格式三)

致：(招标人名称)

我方将对(合同编号：)进行投标。我方在此向贵单位郑重承诺(项目经理姓名和身份证号

码)除(原发包人出具证明的工程名称)外，无其他任何在建工程。我方保证上述信息的真实和

准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受贵方或主管部门

作出的任何处罚。

特此承诺。

投标人：(盖单位章)

项目经理：(签字)

法定代表人(或委托代理人)：(签字)

日期：

注：⑴若拟任项目经理无在建工程，按格式二提供承诺书,否则，作否决投标处理；

⑵若拟任项目经理虽有在建工程，但符合以下情形之一的：

①合同工程量已完成 80%以上，且主体工程已完成。

②通过水下(泵站机组启动、河道通水)验收。

③通过合同完工验收。

④工程具备合同完工验收条件，已向建设单位提出合同完工验收申请，并经建设单位确

认。

⑤因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天(含)，经该在建工程发包人同意，并完

善有关手续后，可以参加其他工程项目的投标；按格式三提供承诺书；原发包人出具的证明

原件的彩色扫描件上传至投标文件中，否则，作否决投标处理。

注:以上为基本格式，各投标人不得修改，如投标人自行修改本承诺书内容，皆视为未提

供此承诺书
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承诺书(格式四)

(招标人名称)：

我方在(项目名称)的投标过程中，做如下承诺：

一、我单位不存在以下规定的任何一种情形：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3)为本标段的监理人；

(4)为本标段的代建人；

(5)为本标段提供招标代理服务的；

(6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(13)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(14)被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人

名单；

(15)投标人近 3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记

录之日起未超过 5年的。

(16)近两年内因违反招投标规定受到行政处罚；

(17)拟投标的企业资质动态核查结果不达标的情形；

(18)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

二、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法

律后果，并自愿接受贵方或主管部门作出的任何处罚。

三、如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格及不退还投标保证

金、履约担保，并由招标人将我方的违约行为上报当地建设行政主管部门作为不良记录，并

愿意承担因我方违约行为所引起的一切法律后果。

特此承诺！

法定代表人(签字)：

项目经理(签字)：

投标人(盖单位公章)：

年月日
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投标保证信用承诺书

致：（招标人名称）

根据项目招标文件要求，我公司符合以信用承诺替代递交投标保证金的情形，现自愿使

用信用承诺书作为免缴投标保证金证明，并自行承担相关责任和风险。

如违反法律法规及招标文件约定，存在招标人不予退还投标保证金情形的，我公司承诺

自收到书面不予退还投标保证金通知书之日起 5个工作日内，按所投项目招标文件约定的投

标保证金足额缴纳至招标人指定账户。未按规定足额缴纳的，自愿接受以下处理，且不提出

任何异议：

1.列入失信行为记录，公示期间，参与市内各类型招投标活动时均以现金方式从我公司

基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。

2.招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请

费、差旅费等）由我公司承担，淮安市公共资源交易中心及各分中心有权暂缓退付我公司以

现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。

承诺人（加盖公章或电子签章）：

日期：
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九、与初步评审、评标评分有关的其他资料

1、招标文件要求的其他资料；

2、投标人认为需要提供的其他资料
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