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第一章 招标公告

北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临时电施工（二次）招标公告

招标编号：FJ0101G260827001 

1.招标条件

本招标项目北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目已由 哈尔滨新区管理委员

会行政审批局以关于北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目初步设计的批复哈新

审投（初设）〔2026〕3 号（批文名称及编号）批准建设，招标人为哈尔滨市政府投资工程项目服

务中心，项目业主为首都医科大学附属北京儿童医院黑龙江医院，建设资金来自省级资金及市级配

套资金，出资比例为 100%。招标人为哈尔滨市政府投资工程项目服务中心，招标代理机构为中资国

际工程咨询集团有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临时电施工（二次）

2.2 建设地点：哈尔滨市松北区爱婴大街以东、广达路以北、规划 319 路以西、规划 318 路以

南；

2.3 建设规模：电源取自 10kV 江北线江北干东明支。于 10kV 江北线江北干东明支 47-1#杆至

48#杆之间新设电缆终端杆，新设柱上真空开关、高压隔离刀闸，设 10kV 电缆双缆牵引敷设至新设

电缆分支箱，再由电缆分支箱分别设电缆直埋穿保护管方式敷设至用户新建变台供电，新设 1×

315kVA变台 6座。新设电缆型号采用:YJLV22-8.7/15kV-3×120mm²双缆。电缆保护管采用：HDPE-165

（外径），壁厚 7.5mm（直埋），壁厚 10mm（牵引）。于新设变台处新设 S13-M-315/10.5±2×

2.5%/0.4kV变压器及附属设备，下引 0.4kV电缆双缆直埋敷设至新设 0.4kV低压柜。低压电缆型号

采用：2×YJLV22-0.6/1kV-4×240mm²。于变台旁 3米处适当位置新设 0.4kV低压柜一组（进线柜、

补偿柜、馈线柜），计量 TA采用 500/5A 0.5S，计量方式为高供低计。

2.4 计划工期：计划开工日期：2026 年 11 月 10 日至 2027 年 02 月 08 日，共 90 日历天。（具

体时间以招标人通知为准）；

2.5质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业规范合格标准；

2.6 招标范围：完成本工程设计图纸和工程量清单的全部工作内容，完成项目从实施、竣工验

收、交付使用、至后期质保期内所有工作；

2.7标段划分：本项目不划分标段。

2.8最高投标限价：1172873.63元          

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，能独立承

担该项目的施工工作，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
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3.2投标人须具备以下条件：

3.2.1须具备有效的营业执照（法人证书）；

3.2.2 须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备国家

能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承试均为三级及以上资质；（注：

按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕

94号]）的规定换发新证取得相应资质证书的，提供满足要求的新资质证书）。

3.2.3 须具备有效的安全生产许可证。

3.2.4 投标人用于本项目的资质未处于“资质异常状态”。以投标截止日黑龙江省建筑市场

监管公共服务平台（http://111.42.127.146:8095/hibsmp/indexController/findIndex）“资质

动态核查”专栏上查询的结果为准。

3.3投标人拟派项目负责人须具备以下条件：

3.3.1须具备机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书（已注册到投标单位）；

3.3.2须具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

3.3.3 未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人或其他施工管理工作（以投标截止日

当日的状态为准）；

3.3.4投标人须提供项目负责人在投标人缴纳的近 3个月（2026年 05月至 2026年 07月）的

基本养老保险证明材料，并提供基本养老保险核查方式（哈尔滨市企业应提供养老证明的查询方

式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等；外省、市投标

企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形

码等以便于进行核实，国家规定的六类人员除外，本项目要求项目负责人不得为退休人员。），

如提供虚假信息的，其投标将被否决。

3.4 投标人拟派项目管理机构其他人员要求：技术负责人 1 人，施工员 1 人、质量管理人员 1

人、专职安全生产管理人员 1 人，其中技术负责人须具备中级及其以上技术职称证书，施工员和质

量管理人员须具备岗位证书，专职安全生产管理人员持有（C 类）安全生产考核合格证书。投标人

也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6 投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内(从投标截止日起算前三年)没有行

贿犯罪记录。本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以中国裁判文书

网(https://wenshu.court.gov.cn)网站公布的判决结果为准。

3.7投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单。以投标截止日信用

中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)公布的结果为准。

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标；单位

负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段

的同一招标项目投标。

3.9本项目采用资格后审。

4.招标文件的获取
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4.1 潜在投标人应先在“黑龙江省公共资源交易网”进行用户注册、办理数字证书，使用数

字证书登录“黑龙江省公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件、工程量清单及图纸

等资料。下载时间为 2026年 10月 15日 19时 00分至 2026年 10月 22日 19时 00分（北京时间，

下同），逾期将不可下载。

4.2有关手续请查看“黑龙江省公共资源交易网”服务指南中的相关文件。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为 2026年 11月 05日 09时 30分，投标人

应在截止时间前通过“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”递交电子投标文件。网上递交

投标文件截止时间后递交的电子投标文件，招标人不予受理。

6. 踏勘现场和答疑安排

6.1招标人不组织踏勘现场。

6.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。

7. 开标方式

7.1 该项目为线上开标，投标人无需在开标现场解密（各投标人开标时间起进行远程解密即

可）。

7.2开标时间：2026年 11月 05日 09时 30分。

7.3 开标地点：哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路 181 号市民大厦）四楼

开标室。

8.评标、定标方式

8.1执行哈尔滨市的“评定分离”评标、定标办法，采取商务标、技术标定性评审原则，由

评标专家根据招标文件要求评选出合格的投标人，招标人采用招标文件载明的定标方式确定中标

人。

9.发布公告的媒介

本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网上发布。

10.其它

10.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系

人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应

由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复。

潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及

省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

10.2按哈尔滨新区建设行政主管部门要求集中列示相关信用信誉内容（按哈尔滨新区建设行
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政主管部门要求集中列示被限制投标内容，不含因信用问题被限制投标的）。

10.3 本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局“哈住建发[2026]189 号《关于限制黑龙江省中沪

建设工程有限责任公司等三家单位投标资格的通知》”，黑龙江省中沪建设工程有限责任公司、天

津广源恒信建设工程项目管理有限公司、哈尔滨亿禾建筑劳务有限公司参加本项目投标的，其投标

将被否决。

10.4 本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局“哈住建发[2026]206 号《关于限制黑龙江东科

建设集团有限公司等三家单位投标资格的通知》”，黑龙江东科建设集团有限公司、黑龙江省星

仁建设工程监理有限公司、黑龙江嘉懿建筑工程有限公司参加本项目投标的，其投标将被否决。

10.5按照在招标投标领域开展扫黑除恶常态化的工作要求，招投标活动中各利害关系人和人

民群众发现有强揽工程、恶意竞标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市举报受理中心举报

电话：0451-84696346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；松北

区举报受理电话：0451-58795593。

11.联系方式

招 标 人：哈尔滨市政府投资工程项目服务中心

地    址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 5066号

联 系 人：赵雷

电    话：0451-81391071

代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地    址：哈尔滨市南岗区永丰大街 88号

招标项目负责人：王玲

联 系 人：王玲、肖有丽

联系方式：0451-81888888转 3011

E-mail  ：yw2@zzgj.net.cn

招标投标行政监督与受理投诉单位：哈尔滨市松北区住房和城乡建设局

地  址：哈尔滨市松北区世茂西大道 2829号

联系人：韩玉秀、王成龙

电  话：0451-58795593

日  期：2026年 10月 15日

mailto:zjgjhebfgs@163.com
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第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号 条 款 名 称 编  列  内  容

1.1.2 招标人

招 标 人：哈尔滨市政府投资工程项目服务中心

地    址：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 5066号

联 系 人：赵雷

电    话：0451-81391071

1.1.3 招标代理机构

代理机构：中资国际工程咨询集团有限责任公司

地    址：哈尔滨市南岗区永丰大街 88号

联 系 人：王玲

联系方式：0451-81888888转 3011

E-mail  ：yw2@zzgj.net.cn

1.1.4 项目名称
  北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临

时电施工（二次）

1.1.5 建设地点
  哈尔滨市松北区爱婴大街以东、广达路以北、规划 319 路以

西、规划 318路以南

1.2.1 资金来源 省级资金及市级配套资金。

1.2.2 出资比例 100%。

1.2.3 资金落实情况 已落实。

1.3.1 招标范围

  完成本工程设计图纸和工程量清单的全部工作内容，完成项

目从实施、竣工验收、交付使用、至后期质保期内所有工作；

关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2 计划工期

计划工期：90日历天

计划开工日期：2026年 11月 10日

计划竣工日期：2027年 02月 08日

1.3.3 质量要求

 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业规范合

格标准；

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.4 承包方式 施工总承包

1.4.1 投标人资质条件、能力 资质条件：
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和信誉 本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法

人或者其他组织，能独立承担该项目的施工工作，并在人员、

设备、资金等方面具有相应的施工能力。

1.1投标人须具备以下条件：

1.1.1须具备有效的营业执照（法人证书）；

1.1.2 须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包

三级及以上资质，同时具备国家能源局派出机构颁发的承装（修、

试）电力设施许可证承装、承试均为三级及以上资质；（注：

按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度

改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定换发新证取

得相应资质证书的，提供满足要求的新资质证书）。

1.1.3 须具备有效的安全生产许可证。

1.1.4投标人用于本项目的资质未处于“资质异常状态”。以

投 标 截 止 日 黑 龙 江 省 建 筑 市 场 监 管 公 共 服 务 平 台

（ http://111.42.127.146:8095/hibsmp/indexController/fi

ndIndex）“资质动态核查”专栏上查询的结果为准。

财务要求：无

业绩要求：无

信誉要求：

（1）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内(从

投标截止日起算前三年)没有行贿犯罪记录。本条“行贿犯罪记

录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，以中国裁判文

书网(https://wenshu.court.gov.cn)网站公布的判决结果为

准。

（2）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失

信 被 执 行 人 名 单 。 以 投 标 截 止 日 信 用 中 国 网 站

(https://www.creditchina.gov.cn)公布的结果为准。

项目负责人资格要求：

须具备机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书

（已注册到投标单位）；

3.3.2须具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

3.3.3 未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人
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或其他施工管理工作（以投标截止日当日的状态为准）；

3.3.4 投标人须提供项目负责人在投标人缴纳的近 3 个月

（2026 年 05 月至 2026 年 07 月）的基本养老保险证明材料，

并提供基本养老保险核查方式（哈尔滨市企业应提供养老证

明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、

查询步骤截图或可查询条形码等；外省、市投标企业必须提

供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查

询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实，国家规定的

六类人员除外，本项目要求项目负责人不得为退休人员。），

如提供虚假信息的，其投标将被否决。

其他要求：

（1）投标人拟派项目管理机构其他人员要求：技术负责人 1

人，施工员 1 人、质量管理人员 1 人、专职安全生产管理人

员 1人，其中技术负责人须具备中级及其以上技术职称证书，

施工员和质量管理人员须具备岗位证书，专职安全生产管理

人员持有（C类）安全生产考核合格证书。投标人也可以根据

项目管理需要增加岗位或人员。

（2）如中标，投标人必须严格按照投标文件中载明的人员配

备情况组织施工，拟派项目负责人及项目管理班子主要成员

将完成从开工至竣工验收的全过程现场管理工作，在此期间

不得兼投其他项目，不得更换项目负责人及项目管理班子主

要成员。

（3）不得通过挂靠其他企业方式，以多家企业的名义参加投

标；

（4）不得通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书

投标；

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其

他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者

存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投

标或者未划分标段的同一招标项目投标；否则，相关投标均

无效；

（6）集团公司的母子公司、子公司之间不得互用项目小班子
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人员证件进行投标；否则，投标均无效；

（7）国家规定的六类人员按《住房城乡建设部办公厅关于做

好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规

行为专项整治工作的补充通知》（建办市函〔2019〕92 号）

执行和《黑龙江省住房和城乡建设厅关于做好工程建设领域

专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治全

面排查工作的通知》（黑建函 2019-168号）。外省企业应按

照“关于做好外省建筑企业进入我省信息登记工作的通知”

黑建建 2018-10号文件执行。

投标人应充分了解自身拟派本项目组织机构成员信息情况，

招标人（代理机构）将对项目负责人进行监管系统的锁定管理，

外省企业应按照《关于做好外省建筑企业进入我省信息登记工

作的通知》黑建建[2018]10 号文件执行，投标人须在开标时间

前完成锁内企业信息及人员信息录入或刷新，以确保不影响投

标人的正常投标及项目负责人锁定，因此影响招投标程序无法

完成或导致投标人无法获得中标资格的，后果由投标人自行承

担。 

1.4.2 是否接受联合体投标
☑不接受

□接受，应满足下列要求：

1.9.1 踏勘现场

☑不组织，投标人自行踏勘现场

□组织，踏勘时间：    年  月  日  时  分

          踏勘地点：

1.10.1 最高投标限价

□不设最高投标限价   

☑设最高投标限价，最高投标限价总价为：1172873.63元

 详见：《最高投标限价表》投标文件有下列情况之一的，其投

标将被否决：

1.投标总报价超过最高投标限价总价的；

2.单项工程报价超出(不含等于)招标人给定的最高投标限价组

成中的相应单项工程造价。（具体详见最高投标限价表）

1.11.1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：

          召开地点：

1.11.2 投标人要求澄清招标 投标截止时间 10日前
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文件的截止时间

1.12.1 分包

☑不允许

□允许

分包内容要求：经委托人同意非主体、非关键性工作；

分包金额要求：由投标人与分包单位自行协商确定，相关

分包费用已含在投标人所报总价内，招标人不再单独支付费用；

接受分包的第三人资质要求：满足国家相应资质要求。

1.13.1 偏离

☑不允许

□允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”：

允许偏离最高项数：       

偏差调整方法：           

2.1.1
构成招标文件的其他

材料

招标人在“黑龙江省公共资源交易网”发布的招标文件、工

程量清单、图纸等资料，以及招标文件的澄清、修改，均是招

标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

本项目工程量清单与招标文件一同上传“黑龙江省公共资源

交易网”，投标人须自行下载工程量清单并完成电子报价文件

编制、上传 “交易平台”等，具体操作方法详见“黑龙江省公

共资源交易网”。

2.2.1
投标人提出问题的截

止时间

投标截止时间 10日前（超出规定时间提出的问题，招标人可

不再予以澄清。）

2.2.2
招标人对招标文件的

澄清

投标截止时间 15日前；

对招标文件的澄清将在“黑龙江省公共资源交易网”统一发

布。招标人在“黑龙江省公共资源交易网”发布澄清，即视为

投标人已确认并完全接受招标文件、招标澄清文件的全部内容。

2.3.1
招标人对招标文件的

修改

投标截止时间 15天前；

对招标文件的修改将在“黑龙江省公共资源交易网”统一发

布。招标人在“黑龙江省公共资源交易网”发布招标文件修改

且投标人未提出问题的，即视为投标人已确认并完全接受招标

文件、招标文件修改的全部内容。

3.1.1
构成投标文件的其他

材料

图纸，工程量清单，对招标文件所作的修改、补充、澄清及

答疑文件。
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3.2.1 投标文件的签署

投标人必须使用 CA数字证书，按照第八章“投标文件格式”

部分要求加盖电子印章处进行电子签章；第八章“投标文件格

式”部分要求法定代表人或其委托代理人盖章或签字处，应由

投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加签电子签章，由

委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托

书。 

3.4.1 投标有效期 自投标截止之日起 90日历天。

3.5.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

☑不要求,根据《关于哈尔滨市工程建设招标投标领域实施

投标保证金和履约保证金减免有关事项的通知》要求，政府投

资依法必须公开招标的工程建设项目施工单项合同估算价在

1000万元(含)人民币以下，招标单位免收投标保证金。1000万

元人民币以上的按不超过单项合同估算价(招标控制价)1%比率

收取投标保证金，最高限额不超过 40万元。

□要求，投标保证金的形式：电汇方式或保证保险方式或平

台规定其他方式。

保证保险方式：

投标人在交易平台中选择以保证保险方式提交交易保证金，

并在线申请保证保险。系统以收到的电子保单作为保证金鉴收

的依据。

递交方式：以平台要求为准。

投标保证金的金额：/ 元（/ 元整）

递交截止时间：同投标截止时间

投标保证金具体递交方式详见“黑龙江省公共资源交易网”。

以现金或支票形式提交的投标保证金必须从投标人工商注册所

在地基本账户拨出，且投标保证金的付款单位与投标单位的名

称必须一致。

3.6.1
是否允许递交备选投

标方案

☑不允许

□允许

3.8.1 采用的币种 人民币

3.9.1 投标文件的递交
1.投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为 2026 年 11

月 05 日 09 时 30 分，投标人应在截止时间前通过“黑龙江公共
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资源交易网”上的“交易平台”递交电子投标文件。网上递交

投标文件截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收，招

标人不予受理。

2.投标人须于开标时间后 30 分内（以邮箱收到邮件的时间为

准）将全套投标文件电子版 PDF 格式、工程量清单电子报价文

件（按最新版投标工具制作）、投标人代表的姓名及联系电话，

以电子邮件形式发送至 zzzbyw2@163.com

3.9.3 投标截止时间

网上递交投标文件截止时间：2026年 11月 05日 09时 30分

投标人应在上述截止时间前通过“黑龙江省公共资源交易网”

上的“交易平台”递交电子投标文件。逾期未在“交易平台”

递交电子投标文件的，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.1 开标时间和地点
开标时间：2026年 11月 05日 09时 30分

开标地点：哈尔滨公共资源交易中心

4.3 开标程序

该项目电子投标为线上开标，投标人无需到达开标现场解密，

各投标人开标时间起进行远程解密即可。投标人须在开标时提

前登录“黑龙江省公共资源交易网”中的“交易平台”,在线上

开标页面，按照远程开标操作手册完成开标程序。

因投标人原因造成投标文件未按时解密的，视为其撤销投标

文件；因投标人之外的原因造成投标文件未按时解密的，亦视

为其撤回投标文件。部分投标人的投标文件未按时解密的，其

他投标人的投标文件的开标可以继续进行。

5.1 资格审查方式
本工程采取资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招

标文件，只有资格审查合格的投标人才有可能被授予合同

5.2
资格审查委员会的组

建

由招标人依法组建。

资格审查委员会构成： 5人

其中招标人代表 4人，招标代理机构 1人；

5.10
资格审查后淘汰部分

投标人

当资格审查合格，通过符合性评审的投标人数量全部进入定

性评审，不进行过多投标人淘汰。

6.1.1 评标委员会的组建

由招标人依法组建。

评标委员会构成： 5 人

其中招标人代表 0人，专家 5人；

评标专家确定方式：自黑龙江省综合评标评审专家库中随机

抽取，依据《关于黑龙江省公共资源交易平台工程建设项目全
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面实施远程异地席位制评标的通知》确定。

6.2.1 评标方法及标准 定性评审法

7.1.1 定标方法

☑直接票决定标法

□票决抽签定标法

□集体议事法

□价格竞争定标法，确定中标人价格的方式：

□其他方法

7.2.4 定标委员会的组建

定标委员会构成：7人。由甲方的法定代表人或其授权委托代

理人 1 人，法定代表人或其授权委托代理人指定的 1 人以及随

机抽取的 5人组成。

7.2.9 定标会地点及时间

定标时间：采用票决定标法、集体议事法或者票决抽签定标

法的，招标人应当自评标结束后 10日内进行定标。不能按时定

标的，应当通过交易网公示延期原因和最终定标时间。

定标地点：哈尔滨市公共资源交易中心

8.1.1 发出中标通知书
中标结果公示期满 30日内，招标人应当向中标人发出中标通

知书。

9.2.1 签订合同 自中标通知书发出之日起 30 日内

9.3.1 履约保证金

■不要求

□要求

履约担保的形式：“采用银行出具的见索即付保函” 

履约保证金的提交时间： 在合同签订后 15天内提供由银行出

具的见索即付履约保函，金额为中标价的/%，提供担保的期限

为自签订合同生效之日起至发包方签发工程接收证书之日止

履约担保的金额：中标价的/％。

双方合同另有约定的，执行合同约定。中标人拒绝提交履约

担保金的，视为放弃中标项目。有关履约担保的具体要求，执

行《担保法》和省市有关文件规定。

12 需要补充的其他内容

12.1

是否实行计算机辅助

评标

■否

□是，按本须知附表四“电子投标文件编制及报送要求”编

制及报送工程量清单电子文件。



13

计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

12.2

施工组织设计是否采

用“暗标”评审方式

■不采用

□采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施

工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工

组织设计

12.3

投标人代表

出席开标会

按照本须知第 5.1 款的规定，投标人无需到达开标现场解密。

（各投标人开标时间起在本单位远程解密即可）。

12.4
中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标

项目招标公告发布的同一媒介和黑龙江省公共资源交易电子

平台予以公示，公示期不少于 3 日。

12.5
知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，

投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。

招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或

技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给

第三人。

12.6
重新招标的其他情形

除投标人须知正文第 9 条规定的情形外，除非已经产生中标

候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于

三个的，招标人应当依法重新招标。

12.7
同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条

款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现

的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别

按“招标人”和“投标人”进行理解。

12.8
监督

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的

建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

12.9
解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如

有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件

约定内容为准，且以专用合同条款约定的  合同文件优先顺

序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶

段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标

办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同

一事项的规定或约定不一致，以编排顺序在后者为准；同一

组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。

按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
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招标文件的最终解释权归招标人。

12.10

承诺书

（编入技术标或资格

审查资料）

投标人必须按招标文件给定的格式填写如下承诺：

1、投标人必须承诺本工程项目管理机构人员配备满足招标文

件要求，人员信息真实准确，投标文件中项目管理机构人员

信息与投标人填报招投标监管系统信息一致，现阶段没有担

任任何在施建设工程项目。如中标，项目管理机构人员将按

省建设行政主管部门的要求接受招投标监管系统锁定管理。

2、缴纳职工基本养老的承诺。

3、投标人必须承诺项目负责人现阶段没有任何在施建设工程

项目。

4、投标人必须承诺本工程创建安全质量标准化工地。

5、投标人必须承诺严格实施工程质量通病防治措施。

6、投标人必须承诺企业业绩真实准确。

7、投标人必须承诺无条件遵守哈尔滨市政府投资工程项目服

务中心出台的各项管理办法及规定。

8、投标人必须对投标人须知前附表 1.4.1中信誉要求做出承

诺。

12.11
重新评标

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和

实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，有下列情形

之一的，招标人将依法组织重新评标：

1、评标委员会的组建及人员组成不符合法定要求的；

2、评标委员会成员有招标投标法和招标条例所列的违法违规

行为，且在中标通知  书发出前发现并被查实的；

3、评标委员会成员存在评审有误，未能按照同一标准评审等

不客观、不公正履行职务的行为，且在中标通知书发出前发

现并被查实的。

12.12
重新招标

除投标人须知正文第 9条及投标表人须知前附表第 11.9条规

定的情形外，有下列情形之一的，招标人将依法组织重新招

标：

1、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法

和实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采

取补救措施予以纠正或招标被确认无效的；

2、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照
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招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结

果的违法行为等情形，不符合中标条件且招标人选择重新招

标的；

3、中标候选人（包括按招标文件规定的选择顺序依次确定的

所有中标人）均主动放弃中标，或者未按招标文件规定提交

履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情

形，均不符合中标条件的；

4、开标后，有效投标不足 3名使得投标明显缺乏竞争，且评

标委员会决定否决所有投标的。

5、所有投标均被作为否决投标处理的。

6、其他法律法规规定的应予以重新招标的情形。

12.13
异议

投标人或者其他利害关系人就下列事项进行投诉的，应当在

规定时限内先向招标人提出异议，招标人应在收到异议之日

起 3 日内作出答复，作出答复前，将暂停招标投标活动。

1、对资格预审公告或招标公告有异议的，应当在资格预审公

告或招标公告开始发布之日起 5 日内提出；

2、对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审文件截止

时间 2 日前提出；

3、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出；

4、对开标有异议的，应当在开标现场向招标人提出，招标人

应当当场作出答复，并制作记录；

5、对评标结果和定标结果有异议的，应当在中标候选人（定

标结果）公示期间向招标人提出。

投标人或者其他利害关系人应以书面形式向招标人提出异议，

书面异议材料应加盖投标人公章、法定代表人或授权委托人

签字；由授权委托人签署的，还应附法定代表人签署的授权

委托书原件。

12.14
投诉

1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、

行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向

有关行政监督部门投诉。投诉必须有明确的请求和必要的证

明材料；

2、投标人或者其他利害关系人按前述异议规定应当先向招标

人提出异议的，在收到招标人答复前，投标人或者其他利害

关系人不得就相关事项向行政监督部门投诉，但招标人无正



16

当理由不在规定时间内答复的除外；

3、投标人或者其他利害关系人不得通过捏造事实、伪造证明

材料等方式，或者以非法手段或者非法渠道获取的证据材料

提出投诉，也不得以阻碍招标投标活动正常进行为目的进行

恶意投诉；

4、投标人或者其他利害关系人应按照国家及省市关于工程建

设项目招标投标活动投诉处理办法的相关规定，向有管辖权

的行政监督部门提交书面投诉书，并附有明确的请求和必要

的合法证明材料。投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代

表人（或者授权委人）签字并加盖投诉人公章，由授权委托

人签署的，还应附法定代表人签署的授权委托书及有效身份

证明的复印件；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由其

主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

12.15
投标保证金

除投标人须知正文第 3.4.4 条规定的情形外，投标企业在投

标过程中弄虚作假，围标串标的，投标保证金将不予退还。

12.16
人员锁定要求

外省企业应按照“关于做好外省建筑企业进入我省信息登记

工作的通知”黑建建 2018-10 号文件执行。

12.17
清标

清标程序为在定标前招标人委托代理机构开展清标工作，清

标结束形成书面清标报告并由招标代理机构盖章。清标报告

与招标方案作为定标的辅助提供给定标委员会。清标工作结

束后将合格全部投标单位推荐给定标委员会（清标时发现评

标报告有异常情形的依照法定程序进行复核，确定存在问题

的，依照法定程予以纠正，发现投标人提供虚假材料或或者

串通投标的，应当取消其中标候选人资格，并计入清标报告

中，不得进入定标环节。）

清标小组成员由招标代理公司人员组成：数量为 3 人，清标

小组以客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密为工作原

则。

12.18 招标代理服务费 由招标人支付。

12.19 特别注意

1、请投标人务必详细阅读本招标文件的全部条款，并及时关注

相关网站发布的与本项目招标投标有关的一切信息，以减少不

必要的失误，否则，由此引起的任何损失或风险均由投标人自

行承担；
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2、投标人获取招标文件后应认真审阅招标文件中的所有事项、

格式、条款和规范要求等实质性要求和条件，如认为有关内容

使自身权益受到损害的，应依法在规定时限内，以书面形式向

招标人提出异议。非书面形式、逾期以及匿名的异议招标人将

不予受理，并视为对本招标文件要求无异议。

3、因政府项目调整、障碍及不抗抗力等原因项目取消招标人不

承担任何责任。

4、本项目招标投标行政监督单位：哈尔滨市松北区住房和城乡

建设局

12.20 类似项目
与招标项目结构形式、建筑规模、建筑性质、运作模式类似的

工程项目。

12.21 其他要求 /

12.22 特殊技术标准和要求

1、施工单位需自行解决施工期间市政交通组织事宜。

2、施工单位需自行协调解决电缆敷设路由与其他市政管线的关

系。

3、施工过程中对市政道路及管线产生破坏的，由施工单位自行

承担。

4、施工单位需自行解决施工期间与电力部门工程相关手续。

以上内容投标人须提供承诺。

12.23 围挡要求

本项目围挡按照哈尔滨市政府投资工程项目服务中心关于印发

《文明施工管理办法(试行)》要求执行。

12.24 农民工工资专用账户
拨付方式按照《黑龙江省工程建设领域农民工工资专用账户管

理实施细则》（黑人社规〔2022〕1 号）要求执行
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附件一：招标工程情况介绍

招标工程情况介绍

一、工程概况、工程规模、结构型式的介绍

1.工程地址：哈尔滨市松北区爱婴大街以东、广达路以北、规划 319路以西、规划 318路以南；

2.工程规模：电源取自 10kV江北线江北干东明支。于 10kV江北线江北干东明支 43#杆新设柱

上真空开关、高压隔离刀闸、避雷器，设 10kV电缆双缆直埋穿保护管敷设至用户新建变台供电，新

设 1x315kVA变台 4座，供临时基建用电:2xYJLV22-8.7/15kV-3x120mm2。电缆保护管采

用:HDPE-165(外径)，壁厚 7.5mm(直埋)。于新设变台处新设 S13-M-315/10.5+2x2.5%/0.4kV变压器

及附属设备，下引|0.4kV电缆双缆直埋敷设至新设 0.4kV低压柜。低压电缆型号采

用:2xYJLV22-0.6/1kV-4x240mm2。于变台旁 3米处适当位置新设 0.4kV低压柜一组(进线柜、补偿柜、

馈线柜),计量 TA采用 500/5A0.5S,计量方式为高供低计。本工程 380V电力网采用 TN-C系统。

3.工期、质量及安全文明施工要求：

计划工期：计划开工日期：2026年 11月 10日至 2027年 02月 08日，共 90日历天。（具体时

间以招标人通知为准）；

质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业规范合格标准；

安全文明施工要求：达到安全质量标准化工地。

4.现场条件及周围环境情况：投标人可自行现场踏勘并了解现场条件及周围环境情况。

5.工程地质情况：详见地勘报告

6.工程主要部位特征：详见招标文件、图纸及工程量清单等内容。

7.其它：详见第七章技术要求及其他相关资料。

二、工程主要特点、技术要求、施工重点和难点、施工采用的新方法、新工艺和新材料等内容

的介绍

      详见第七章技术要求及其他相关资料

三、与《招标文件》示范文本有较大变动的评标方法及主要条款的介绍

/
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附件二：招标投标分段限时投诉的规定

招标投标分段限时投诉的规定

建设项目招标投标实行招标人负责制。招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投

诉。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依法向

招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条例》

第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。

异议提出的期限规定如下：

（一）对资格预审文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交资格预审申请

文件截止时间 2日前提出；

（二）对招标文件有异议的，潜在投标人或者其他利害关系人应当在提交投标文件截止时间

10日前提出；

（三）对招标人公布的最高投标限价有异议的，应当在提交投标文件截止时间 3日前提出；

（四）对提交投标文件的截标时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标

记录、唱标次序等开标有异议的，投标人应当在开标期间提出；

（五）对评标报告、定标结果有异议的，投标人或者其他利害关系人应当分别在评标报告和

中标候选人的公示期间提出。

异议提起人提出异议应当提交异议书（附表 1），但异议仅涉及开标的除外。

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，自知道或者

应当知道之日起 10日内，实名向监管该工程建设项目的行政监督部门书面提出投诉。依法应当先

提出异议的，异议答复期间不计入规定期限。

对下列事项提出投诉的，按照下列规定认定投诉人应当知道之日：

（一）对资格预审公告、招标公告、资格预审文件、招标文件、招标控制价、资格预审结果、

评标报告或者定标结果，为其发布或者公式之日；

（二）对提交投标文件的截止时间、开标程序、投标文件密封检查和开封、唱标内容、开标

记录，为开标期间。

投诉人提出投诉应当提交投诉书，投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

（三）投诉事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。
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对依法应当在投诉前提出异议的事项，投诉时应当同时附上异议签收书、不予受理通知书或

者异议答复函等可证明投诉人已提出异议的材料；已向其他行政监督部门投诉的，应当予以说明。

投诉人提出投诉应当提交投诉书（附表 2）。投诉书应当包括下列内容：
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附表 1：异议书

异 议 书

项目名称：                                                       

工程编号：                                                       

异 议 人：                                                       

住 所 地：                              邮    编：               

法定代表人：                            联系电话：               

异议人授权代表：                        性别：      年龄：       

住     址：                             联系电话：               

提起异议事项的基本事实：

                                                                 

                                                                 

相关请求及主张：

                                                                 

有效线索和相关证明材料：                                         

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：                           

此致

     （招标人）       

异议人（公章）：                                                  

法定代表人或授权代表（签字）：                                       

     年    月   日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表（授权代表必须是本项目的项目负责人）

签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效

身份证明复印件。

2.异议书有关材料是外文的，异议提起人应当同时提供其中文译本。

3.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当

将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。
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附表 2：投诉书

关于  （项目名称）  项目投诉书

就所投诉事项，依法（不）属于应当先向招标人提出异议的，投诉人已年月日向招标人提出

异议，并于     年  月  日收到招标人书面答复（后附异议书及答复材料）。

投诉人：

住所地：                                            邮   编：                    

法定代表人：                                        联系电话：                   

投诉人授权代表：                     住址：             联系电话：               

被投诉人：                                                                       

通讯地址：                                                                       

投诉事项的基本事实：

                                                                                 

相关请求及主张：

                                                                                 

有效线索和相关证明材料：

                                                                                 

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：

                                                                                 

投诉人保证投诉内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，愿承担相应的法律责任。

  此致

（投诉受理机关）

投诉人（公章）：                                                          

法定代表人或授权代表/主要负责人（签字）：                                 

      年    月    日

说明：

1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表（授权代表必须是本项目的项目负责人）签字

并盖章；其他组织提出投诉的，投诉书必须由其主要负责人签字，并附有效身份证明复印件。

2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。

3.投诉人可以自己直接投诉，也可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，授权委托书和投诉

书应当一并提交。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

4.为证明与投诉项目有利害关系，投标人和招标人以外的其他投诉人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合公告有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履

行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。
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附件三：投标文件否决性条款

【提示招标人】如招标文件的澄清、答疑、补充文件中增加否决性条款的，招标人应当重新

编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条

款》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本工程招标文件（含招标文件的澄清、补充文件等）

中涉及的所有否决性条款，否决性条款包括：投标文件不予受理（开标阶段），无效投标文件（初

步评审）、否决投标条款（详细评审）、违法违规条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任

何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容

为准。

一、开标阶段不予受理的情形：（由招标人或其委派人员负责判定）

1.1 未按招标文件规定递交投标文件的；

1.2 未能按招标文件要求或未在“黑龙江省公共资源交易网”规定时限进行投标确认的，或

因自身原因未能在“黑龙江省公共资源交易网”规定时限完成开标过程解密的；

1.3 依法应当拒绝投标的其他情形。

二、资格审查不合格的按否决投标处理。资格审查内容详见须知正文第 6.13 条“资格审查

表”（资格审查表中应同时将下列内容列入审查范围：

投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）为本标段提供全过程工程咨询服务的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询机构同为一个法定代表人

的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询机构相互控股或参股的；

(9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构或全过程工程咨询机构相互任职或工作的；

(10）被责令停业的；

(11）被暂停或取消投标资格的(仅限于本项目招标公告中被限制情形)；

(12）财产被接管或冻结的；

(13）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。）（由招标人组建的资

格后审委员会负责判定）
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三、初步评审阶段有关无效投标文件的情形：（由评标委员会负责判定）

3.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，参加投标的；

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加同一标段投标或者未划分标

段的同一招标项目投标的；

3.2组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议的；

3.3 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

3.4 组成联合体投标，未以联合体牵头人提交投标文件或投标保证金的；

3.5 投标人未按招标文件要求递交投标保证金的，或未从其基本账户递交投标保证金的；

3.6 投标人名称或组织结构与招标文件要求在相关网站录入的投标信息不一致，且不能提供

有效证明的；

3.7 采用暗标方式的，投标人在暗标部分投标文件内标注名称、印章、商标等标记符号，使

得能够辨认出投标人或其专业技术人员身份的；

3.8未按照招标文件规定对投标文件进行签章或加签电子印章；

3.9 投标文件中所列工期未实质响应招标文件要求的；

3.10投标文件中所列工程质量未实质响应招标文件要求的；

3.11投标文件中所列投标有效期与招标文件规定不符的。

四、详细评审阶段有关否决投标的情形：（由评标委员会负责判定）

4.1投标人的投标报价超出（不含等于）本项目最高投标限价的；

4.2 安全生产措施费、增值税、暂列金额、总承包服务费（如有）等不可竞争费用未按招标

文件或省市相关文件的规定计取的或计入总报价的；

4.3 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；或无正当理由，拒不接受评标委员会

的修正结果的；

4.4 投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价标准强制性条文的内

容；

4.5 在招标文件未允许递交备选投标方案的情况下，投标人递交两份或多份内容不同的投标

文件，或在同一投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效的；

4.6 投标文件中工程量清单与招标文件中所提供的工程量清单不一致的；

4.7 评标委员会三分之二及以上成员认为应当否决的其他情形；

五、投标人有下列情形之一的，属投标人串通投标、违法违规情形，其投标文件将按否决投

标处理：（评标委员会评审，结合电子评标系统对电子投标书进行自动清标分析结果。）

5.1投标文件中工程量清单与招标文件中所提供的工程量清单不一致且清单更改内容一致的；

5.2不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑（计算机网卡 MAC地址、CPU序列号和硬盘序

列号相同的）；
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5.3不同投标人的投标文件由同一单位或者同一人编制的； 

5.4不同投标人的投标报价使用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的； 

5.5采用电子招投标的，从同一个投标单位或者同一个自然人的 IP地址下载招标文件或者上

传投标文件；

5.6不同投标人的投标文件异常一致（包括不平衡报价项目异常一致、计算错误异常一致、

投标文件错、漏处异常一致、投标报价或者报价组成异常一致或者呈现规律性变化等各类涉及投

标文件异常一致的情形）或者投标报价呈规律性差异的； 

5.7不同投标人的投标文件载明的施工现场管理人员成员为同一人的；

5.8不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标提供投

标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务；

5.9投标人投标过程中存在其他的违法违规行为的。

（招标人对上述内容有修改或补充的，以下述条款为准）

六、招标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

七、招标人修改或补充的无效标情形：

八、招标人修改或补充的否决投标情形：

 

附件四：评标与定标方法
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一、评审方法

1.1 招标人应按照“投标文件否决性条款”中规定的“开标阶段”、“资格审查”不予受理

情形的规定，将应当受理的投标文件提交评标委员会评审；

1.2 评标委员会分别根据招标文件无效标情形的规定，对所有进入评审环节的投标文件进行

初步评审；

1.3 评标委员会对通过初步评审的各投标人的商务标及技术标同时进行详细评审，商务标及

技术标采用定性评审法。评标委员会各成员须对投标文件独立进行评审并提出评审意见，经讨论

汇总后形成综合评审意见，内容主要包括：对各投标文件是否满足招标文件所有要求提出意见，

指出各投标文件中存在的缺陷和问题，签订合同前应注意和澄清的事项；

1.4 评标委员会将综合评审意见整理成评标报告后，提交给招标人，所有递交的投标文件不

被判定为否决投标或无效标的投标人均进入定标程序。

二、清标内容

清标程序为在定标前招标人委托代理机构开展清标工作，清标结束形成书面清标报告并由招

标代理机构盖章。清标报告与招标方案作为定标的辅助提供给定标委员会。清标工作结束后将合

格全部投标单位推荐给定标委员会（清标时发现评标报告有异常情形的依照法定程序进行复核，

确定存在问题的，依照法定程予以纠正，发现投标人提供虚假材料或或者串通投标的，应当取消

其中标候选人资格，并计入清标报告中，不得进入定标环节。）

清标内容：（1）审查评标委员会提交的书面评标报告；（2）对投标文件中存疑的证明文件、

承诺或业绩等材料进行核实；（3）梳理招标文件中明示定标参考因素资料和与择优要素有关的的

内容；（4）汇总、整理定标所需的相关资料；

清标小组成员数量为 3 人以上单数，清标小组以客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密

为工作原则。

清标时，中标候选人应按要求提供必要的佐证材料，但不得改变投标文件的实质性内容。

清标工作完成后，应当形成清标报告，作为定标的辅助。

三、定标方法： 

3.1确定定标投票范围：现场评定的合格投标人均进入定标范围。

3.2定标原则：以择优为主。

3.3择优因素： 

（1）投标报价的经济合理性（投标报价）

（2）投标企业综合实力（资质情况）

（3）评标委员会的定性评审意见情况

（4）企业类似工程经验（业绩）

（5）项目负责人经验与水平（类似工程业绩）
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（6）其他人员配备具体情况

（7）质量安全保障性（评标报告及承诺）

（8）劳资纠纷可控度（评标报告及承诺）

（9）信用评价及信誉（近 3年是否有被通报、处罚及招标文件中明示的几种定标参考因素等

情况）等因素同等条件下，优先科技创新能力强、近三年财务状况（2023年 1月 1日至今）优的

企业。

3.4定标方法及定标操作细则： 

直接票决定标法。定标委员会在进入投票范围的投标人中，依据定标辅助资料，按照招标文

件确定的定标原则，以每人记名投票并注明投票理由支持一个投标人的方式，得票最多且过半数

的投标人为中标人。当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2个投标人或并列第一的投

标人进行第二轮投票，得票最多的为中标人。

如投票出现次高的为并列的情况，将次高票数中报价最高的投标人去掉，剩余的投标人一并

进入下一轮投票。
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四、选票范本

直接票决定标选票（第一轮）

项目名称：××××××××项目

招标编号：××××××××

推荐名单

□ ××××××××××××××公司

□ ××××××××××××××公司

□ ××××××××××××××公司

□ ××××××××××××××公司

□ ××××××××××××××公司

…

备注：每人只允许投一票，在该单位名称前划“√”

推荐理由

（1）投标报价的经济合理性（投标报价）

（2）投标企业综合实力（资质情况）

（3）评标委员会的定性评审意见情况

（4）企业类似工程经验（业绩）

（5）项目负责人经验与水平（类似工程业绩）

（6）其他人员配备具体情况

（7）质量安全保障性（评标报告及承诺）

（8）劳资纠纷可控度（评标报告及承诺）

（9）信用评价及信誉（近 3年是否有被通报、处罚及招标文件中明示的几种定标参考因素等情况）

等因素同等条件下，优先科技创新能力强、近三年财务状况（2023年 1月 1日至今）优的企业。

备注：定标委员会成员在推荐理由（一项或多项）前划“√”

定标委员会成员签字：

年    月   日
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二、投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已

具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本工程的承包方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）施工现场管理机构配置要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前

附表的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，应符合招

标项目资质及其他相关要求；

（2）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
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（3）联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将

该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；

（4）联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担

连带责任；

（5）联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整

个合同的全面履行；

（6）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以

上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与其有关的联合体的投标均做无效标处理；

（7）除非另有规定或说明，本须知(本款)中“投标人”一词亦指联合体各成员。

1.4.3 投标人不得存在的情形，详见“三、投标文件否决性条款”。

1.5 费用承担

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标

人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

投标人与招标人之间与投标有关的所有往来文件和投标文件均应使用中文。投标人随投标文

件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，并且，为了解释投标文件，应以

中文为准。

1.8 计量单位

除工程建设标准及技术要求另有规定外，投标文件使用的度量单位，均采用中华人民共和国

法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标

文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 最高投标限价的编制和公布

1.10.1 招标控制价、最高投标限价最迟应当在提交投标文件截止 15 日前在交易网公布。延

期发布的，投标时间顺延。
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1.10.2投标报价的最高投标限价见投标须知前附表。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题，以便招标人在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄

清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.12 分包

1.12.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标

人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.13 偏离

1.13.1 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度。

2. 招标

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1本招标文件包括：

（1）招标公告（未进行资格预审）

（2）投标人须知

（3）招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

（4）合同条款及格式

（5）工程量清单

（6）图纸

（7）技术标准和要求

（8）投标文件格式

2.1.2 除 2.1.1 款内容外，招标人按前附表的规定时限在“黑龙江省公共资源交易网”发布

的招标文件的澄清、修改，均是招标文件的组成部分，对招标人投标人起约束作用。

2.1.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招

标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求

提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且

根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容或附件不全，应及时在规
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定的时限内向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前使用投标

人 CA数字证书在“黑龙江省公共资源交易网”的“交易平台”对所投标项目进行提出，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人（招标代理机构）按法律法规规定时限，通过“黑龙江省公共资源交易网”发

布文件澄清与修改内容，但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不

足 15天，并且澄清与修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标

文件做出澄清，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束力。投标人应在截止时间前随时登

录“黑龙江省公共资源交易网”查看有关所投标项目招标文件的澄清、答疑内容，否则，由此引

起的投标损失自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件发布后，在法律法规规定时限内，招标人确需要变更招标文件内容的，招标

人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标人对工程量清单无论作出

何种变更，都要重新制作商务标电子招标文件和送审最高投标限价文件；无论对评标方法、评审

项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件；无论对送审最高投标限价作出何

种变更，都要重新制作送审最高投标限价文件，同时发布通知文件进行说明以保证各投标人都能

重新下载最新的电子招标文件用于编制电子投标文件。

2.3.2 招标文件的修改将在“黑龙江省公共资源交易网”发布，招标文件的修改作为招标文

件的组成部分，并具有约束力。投标人应在截止时间前随时登录“黑龙江省公共资源交易网”查

看有关所投标项目招标文件的修改内容，否则，由此引起的投标损失自负。

2.3.3 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件内容均以网上发

布的为准。当招标文件、澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件内容相互矛盾时，以最后发出的

为准。但是澄清（答疑）纪要、修改（补充）函件中存在否决性条款时，须由招标人重新编写《投

标文件否决性条款》，将所增加的否决性条款列入《投标文件否决性条款》中。否则，仍应以先

前发出的《投标文件否决性条款》为准，新增加的否决性条款无效。

2.3.4 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在法律法规规定

的时限前于“黑龙江省公共资源交易网”上发布。如招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改

（补充）文件确实影响投标文件编制的，为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的

修改（补充）部分进行研究，招标人可酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改（补

充）文件中明确。

2.3.5 在招标文件确定的提交投标文件截止时间后，招标人不得再变更或修改招标文件确定

的评标及定标方法。
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3. 投标

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录

（2）法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

（3）联合体共同投标协议书

（4）投标保证金 

（5）已标价工程量清单

（6）施工组织设计

（7）施工现场管理机构

（8）拟分包项目情况表

（9）资格审查资料

（10）其他材料

3.2 投标文件的签署

3.2.1投标人必须使用 CA数字证书，按照第八章“投标文件格式”部分要求加盖电子印章处

进行电子签章；第八章“投标文件格式”部分要求法定代表人或其委托代理人盖章或签字处，应

由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或加签电子签章，由委托代理人签字的，投标文件应

附法定代表人签署的授权委托书。 

3.2.2 投标文件中的工程量清单报价表部分，投标人只需在“投标总价封面”和“投标总价

扉页”中加盖投标人电子印章、法定代表人或其授权人签字或盖章。

3.2.3采用个人签名的项目负责人（建造师）、造价工程师对签署部分的投标文件的真实性、

合法性承担个人执业责任，但并不因此免除投标人应承担的法律责任。

3.3 投标报价

3.3.1投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中

的相应报价。　

3.3.3投标人的投标报价，应是本项目招标范围和合同条件上所列的各项内容中所述的全部，

不得以任何理由予以重复，并以投标人在工程量清单中提出的综合单价或总价为依据。

3.3.4 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将

不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，将被视为该项

费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内，任何与此有关的工程价款，招标人将不另行支付。

3.3.5工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.3.6 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它
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足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

3.3.7 除非招标人通过修改招标文件予以更正，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数

量进行报价。

3.3.8“安全生产措施费”应按照《建筑安装工程费用定额》（HLJD－FY-2025）费率计取，

为不可竞争费用。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标

文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式

递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标

人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本开户

证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.5.2 投标人不按本章第 3.5.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.5.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金

额的，投标人还应当对超过部分给予赔偿。：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）投标人有弄虚作假或串通投标等违法违规行为；

（4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5.5出现下列情形之一时，招标人应当在 5日内退还投标人的投标保证金：

（1）中标通知书发出，中标人签订了工程承包合同；

（2）招标过程中招标活动因正当理由被招标人宣布终止；

（3）招标失败需重新组织招标；

（4）投标有效期满而投标人不同意作出延长。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备
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选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选

投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文

件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.8 投标货币

3.8.1本工程投标报价采用的币种见前附表。

3.9 投标文件递交

3.9.1投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

3.9.2投标人递交投标文件的形式：见投标人须知前附表。

3.9.3 投标人递交投标文件的截止时间：见投标人须知前附表，逾期送达的投标文件，电子

招标投标交易平台将予以拒收。

3.9.4联合体投标的，由联合体牵头人完成电子投标文件的递交。

3.9.5 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新提交经修改补充

的投标文件，并电子签名确认和打印回执，原已提交的投标文件会被新的投标文件覆盖。

3.9.6在投标截止时间以后，不得补充、修改投标文件。

3.9.7 投标截止时递交标书的投标人数量不足 3 名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标

和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

4. 开标

4.1 招标人按照投标人须知前附表规定的时间、地点，在“黑龙江省公共资源交易网”进行

公开开标。

4.2按照“投标文件否决性条款”规定为不予受理情形的投标文件，不进入下一阶段评审。

4.3招标人应对开标过程进行记录，以存档备查。

4.3.1 本项目采用线上开标（具体要求详见投标人须知前附表）。在开标时间前，投标人安

装好数字证书驱动程序，提前登录远程不见面交易平台，在线上开标页面，按照远程开标操作手

册完成开标程序。

4.3.2 资格后审不合格的投标人不进入下一阶段评审程序。

4.3.3 按附件三“投标文件否决性条款”规定为不予受理情形的投标文件，不进入下一阶段

评审。
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5. 资格后审

5.1 招标人应当对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人不得进入后续评标程序，

招标人对资格审查过程和结果的合法性负责。

5.2 招标人可以组建资格审查委员会对投标人资格进行审查。资格审查委员会成员数量为 3

人以上单数，招标代理人员参与资格审查的，其人员不得超过总人数的 1/3。

5.3 资格后审委员严格对照招标公告中要求的投标人资格条件，逐个审查投标人递交的资格

审查文件，审核判断投标人是否满足该资格条件。

5.4 审查过程中如出现疑问，资格后审委员可要求投标人进行澄清说明，并根据招标公告设

置的条件要求进行判断；如出现投标人资格不符合招标公告设置条件的，应当向投标人说明情况，

并允许投标人答辩，记录有关情况。

5.5投标人应将所需要的证件及相关证明材料的复印件或扫描件清晰完整地置于投标文件中，

投标人自行承担由于遗漏所导致投标失败的后果。

5.6 拟进行资格后审澄清、答辩的代表由资格后审委员会核对身份。

5.7 资格后审委员会要求投标人进行澄清、答辩，但投标人在招标人规定时间内未派出人员

及时作出澄清、答辩的，资格后审委员会将可能作出不利于投标人的判定。

5.8 全部投标人的资格审查材料审查完毕后，资格后审委员会出具资格审查报告，并按规定

将审查结果进行公示。

5.9资格审查表

序

号
评审因素 评审标准

1 营业执照
具备有效的营业执照（法人证书）

评标时，以电子投标文件中载明的证书扫描件或复印件为准。

2 资质要求

须具备建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上资质，同时具备

国家能源局派出机构颁发的承装（修、试）电力设施许可证承装、承试均为三级

及以上资质；（注：按照《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制

度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94号]）的规定换发新证取得相应资质证书

的，提供满足要求的新资质证书）。

投标人用于本项目的资质未处于“资质异常状态”。

评标时，以电子投标文件中载明的证书扫描件或复印件为准。以投标截止日黑龙

江省建筑市场监管公共服务平台（http://111.42.127.146:8095/hibsmp/indexCo

ntroller/findIndex）
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“资质动态核查”专栏上查询的结果为准。

3
安全生产

许可证

具有有效的安全生产许可证

评标时，以电子投标文件中载明的证书扫描件或复印件为准。

4
项目负责人

资格要求

拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师注册证书，并

已注册到本投标单位；具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）；提供项目

负责人在投标人缴纳的近 3 个月（2026 年 05 月至 2026 年 07 月）的基本养老

保险证明材料，并提供基本养老保险核查方式（哈尔滨市企业应提供养老证明

的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查

询条形码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、

身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等以便于进行核实，国家规定

的六类人员除外，本项目要求项目负责人不得为退休人员。），如提供虚假信

息的，其投标将被否决。

审查材料：提供项目负责人的注册建造师证书、安全生产考核合格证书及社保

证明的扫描件或复印件及未担任其他任何在施建设工程项目的项目负责人或其

他施工管理工作承诺；

审查方式：以电子投标文件中载明的扫描件或复印件为准。

5 信誉要求

（1）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内(从投标截止日起算

前三年)没有行贿犯罪记录。本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行

贿罪的记录，以中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn)网站公布的判决

结果为准。

（2）投标人及其法定代表人、拟派项目负责人没有被列入失信被执行人名单。

以投标截止日信用中国网站(https://www.creditchina.gov.cn)公布的结果为准。

审查材料：电子投标文件中提供网页截图（截图时间须在开始获取招标文件

时间后），且同时按招标文件格式进行承诺。

6 其他要求

（1）投标人拟派项目管理机构其他人员要求：技术负责人 1 人，施

工员 1人、质量管理人员 1人、专职安全生产管理人员 1人，其中技

术负责人须具备中级及其以上技术职称证书，施工员和质量管理人员

须具备岗位证书，专职安全生产管理人员持有（C 类）安全生产考核

合格证书。投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。（2）

如中标，投标人必须严格按照投标文件中载明的人员配备情况组织施

工，拟派项目负责人及项目管理班子主要成员将完成从开工至竣工验
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收的全过程现场管理工作，在此期间不得兼投其他项目，不得更换项

目负责人及项目管理班子主要成员。

（3）不得通过挂靠其他企业方式，以多家企业的名义参加投标；

（4）不得通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标；

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织

或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理

关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一

招标项目投标；否则，相关投标均无效；

（6）集团公司的母子公司、子公司之间不得互用项目小班子人员证

件进行投标；否则，投标均无效；

（7）国家规定的六类人员按《住房城乡建设部办公厅关于做好工程

建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工

作的补充通知》（建办市函〔2019〕92号）执行和《黑龙江省住房和

城乡建设厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等

违法违规行为专项整治全面排查工作的通知》（黑建函 2019-168

号）。外省企业应按照“关于做好外省建筑企业进入我省信息登记工

作的通知”黑建建 2018-10号文件执行。

以上内容审查方式：评审时以投标文件中载明的承诺为准。

注： 

1. 投标人所提供材料如有虚假，一经查实即取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

2. 如果投标申请人不能提供“资格评审标准”中规定的相关证明材料，则必须在投标文件中出具相关主管部门的

书面证明材料，否则视为资格审查不合格。

3. 所有“资格审查评审标准”中规定的资格审查资料均应将清晰可辨的原件扫描件或复印件，附于投标文件相应

章节中，资格后审委员会将以此为准，否则按否决投标处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技

术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的。

6.2 评标原则

6.2.1 评标委员会应根据招标文件规定的评标方法和标准，遵循公平、公正、科学和择优的

原则，对投标文件进行评审。评标委员会根据招标文件规定向招标人推荐合格投标人或中标候选

人。

6.3 投标文件的初步评审

6.3.1 计算机评标系统对投标文件进行自动清标分析，然后由评标委员会进行投标文件的初

步评审。

6.3.2 由评标委员会对进入评标环节的投标人进行初步评审，评审内容为判别是否存在招标

文件中的否决性条款所载相关内容，出具定性评审意见和署名。

6.3.3 初步评审不合格的，应作否决投标处理，且否决原因应与“投标文件否决性条款”内

否决的条件相对应。

6.3.4初步评审表：

初步评审表

序

号
评审因素 评审标准

1 投标内容
完成包括工程施工图及清单所有内容，并完成项目实施、竣工验收、交付使用所

有工作。

2 计划工期
计划开工日期：2026年 11月 10日至 2027年 02月 08日，共 90日历天。（具体

时间以招标人通知为准）

3 质量标准 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业规范合格标准；

4 投标有效期 自投标截止之日起 90日历天

5
已标价

工程量清单
与招标工程量清单一致。

6 投标价格

价格有效：

（1）符合第二章“投标人须知前附表”第 1.10.1 款载明的招标控制价要求。

（2）列金额按招标人给定的金额计入投标报价。

（3）增值税：执行黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布第 917号公告规定计算，

为不可竞争费用，如未按规定费率计取将按无效标处理；
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（4）企业管理费、利润均不得超出（不含等于）规定标准的上、下限；

7 权利义务
符合第二章“投标人须知”规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和

条件

8

技术标准和

要求

投标文件中载明的主要设计及施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规

程和强制性标准。

9 实质性要求 符合招标文件中规定的其他实质性要求。

10

否决投标条

件
没有“附件三：投标文件否决性条款”中规定的否决投标情形

6.4 投标文件的详细评审

6.4.1 评标委员会按照招标文件规定的评标方法、标准和程序对投标文件进行详细评审。招

标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.5 投标文件的重大偏差

6.5.1 投标文件存在重大偏差的，应作否决投标处理。重大偏差情形指：投标文件中存在明

显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价标准强制性条文的内容。

6.6 投标文件的细微偏差

6.6.1 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，提供了不完整的技术信息和数据

等情况，细微偏差不影响投标文件的有效性。

6.6.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内

容进行说明并提供相关材料。

6.7 投标文件的澄清

6.7.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件含义

不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应当进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或

改变投标报价和其他实质性内容。

6.8 无效标和否决投标的处理

6.8.1 除法律、法规、规章、规范性文件规定以及本招标文件否决性条款单列的无效标或者

废标情形外，评标委员会不得对投标文件作无效标或者废标处理。评标委员会对投标文件应坚持

谨慎确定无效标和否决投标的原则。

6.8.2 除《投标文件否决性条款》第一、二条所列情形外，评标委员会在作出任何一项无效

标和否决投标决定前，都应当严格遵循以下程序：

（1）向当事投标人作相应的澄清；

（2）当事投标人应当在通知规定时间内，向评标委员会作出澄清和解释。未按时作出澄清和解

释的，评标委员会可对相应投标文件按最不利情形认定；
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（3）在充分讨论的基础上集体表决；

（4）若表决通过无效标或否决投标决定，应在评标报告中详细载明无效标或否决投标的理由、

依据、答辩的情况和集体表决的情况（同意无效标或否决投标和不同意无效标或否决投标的评标

委员会成员均应当注明）；

（5）评标委员会委员判定投标人的投标文件为无效标或否决投标的，应详细说明该投标文件

为无效标或否决投标的原因，列举出投标文件中存在的问题并署名；

（6）评标委员会在否决所有投标文件前，应当向招标人核实有关情况，听取招标人意见。

6.9 投标人的推荐

6.9.1 评标委员会实行少数服从多数的原则，评标结果经评标委员会全体成员过半数通过有

效。

6.9.2 评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人递交评标报告，推荐合格投

标人名单（排名不分先后）。

6.9.3 评标委员会作出无效标或否决投标处理后，合格投标人数量不足 3 名的，招标人应当

宣布本次招标失败，重新招标，也可以在合格投标人中进行定标。

6.9.4 采用批量招标或者预选招标方式的，评标委员会作出无效标或废标处理后，合格投标

人数量不足拟定中标人数量加上 2名的，招标人不得再采用批量招标方式。

6.9.5重新招标后投标人仍少于 3 名时，招标人可直接发包，但属于必须审批、核准的房屋

和市政工程项目，应报经原审批、核准部门批准。

6.9.6 如招投标过程中出现严重异常情况，经主管部门批准，招标人可以不接受本次招标结

果，应当重新招标。

6.10 评标报告

6.10.1 评标委员会收集并汇总全体评委评审意见后，由评标委员会主任委员填写《评标报

告》。

6.10.2评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评委，可采用书面方

式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝签字的，视为同意评标结论。评标委员会应对此

做出书面记录。

6.10.3对发现的涉嫌违法、违规行为，应当在评标报告中做出详细说明，做好取证工作，并

及时告知行政主管部门。

6.10.4评标委员会向招标人提交评标报告后即解散。评标过程中使用的文件、资料等，都不

得带离评标室。

6.11 评标结果公示

    6.11.1招标人应当将评标报告（含合格投标人名单）在交易网公示不少于 3日。对评标报告

的异议或投诉应在评标报告公示期内书面提出。客观评审项存在明显错误或疏漏的，招标人可组
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织原评标委员复核后，重新出具评标报告。

6.12 其它规定

6.12.1 评标过程中，若评标委员依据招标文件的规定要求招标人重新招标，招标人不承担

因招标失败给投标人造成的损失。

6.13 评标表格（招标人可根据招标项目实际情况调整评标表格中的内容）

商务标定性评审表

项目名称：                                                                                                                           

投标总报价中包含

投标单位
投标总报

价（元） 安全生产措施费（元） 增值税（元）
暂列金额

（元）

专业工程暂

估价（元）
1.投标总价概

况

2.其他报价问

题以及对合同

签订、履约过程

中的风险警示、

合理化建议等

3.评审结论（投

标报价合理性）

…                                                                                                                                                                      

技术定性评审表

标段名称：                     投标单位：                   

序

号
评审项目 评审内容 优点

存在缺

陷或签

订合同

前应注

意和澄

清事项
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1

施工总体方案与

技术措施；

质量管理体系与

措施、工程质量

通病防控措施；

工期保证措施；

劳动力安排计划；

季节性施工；机

具配备及材料供

应计划

本项目包含的主要分部分项工程的施工方

案和技术措施以及施工现场平面布置（可同

时提供施工现场平面布置图）；

确保工程质量的技术措施以及质量控制节

点、主要工程部分工程质量保证措施、质量

通病预防及整治措施；

保证工期的技术措施及工期安排计划（应同

时提供网络图或横道图）；各工种专业、等

级、数量、进场时间等的人员劳动力计划及

保证措施；季节性施工技术措施和相关设备、

材料等的保护措施；主要机械设备品牌、型

号、数量、性能的配备情况、机具设备投入

计划情况以及主要材料进场供应计划

2

创建安全质量标

准化工地方案；

安全生产、文明

施工以及环境保

护措施；

处理突发事件的

应急预案；工程

半成品和成品保

护；

创建安全质量标准化工地方案；确保安全生

产、文明施工、环境保护的技术措施以及各

管理组织机构配备情况（可同时提供各管理

组织机构树状图）；

针对安全事故、人员伤亡、自然灾害、疫情

等突发事件的应急预案，

工程半成品和成品保护措施；

3

工程实施的重点

难点工序分析，

避免发生劳资纠

纷

关键部位施工技术难点和解决方案，

避免发生劳资纠纷的工作方案和一旦发生

劳资纠纷的应急预案；

评标专家：                                        评标日期：    年   月   日

备注：

1、本表适用于专家独立评审使用；

2、指出各评审项的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项；

3、综合评价等级仅分为合格或不合格两个等级，不合格仅限于符合招标文件《投标文件否决性条款》

情形以及投标文件违反国家强制性条文标准的情形。
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7.定标

7.1 定标原则与方法

7.1.1 招标人在定标过程中，按价格竞争定标法确定中标人。招标人应选用附件四“评标与

定标方法”中的一种定标方法，在评标委员会推荐的合格投标人中确定中标人。

7.2 定标程序

7.2.1 招标人在发布招标公告前，招标人应将评定分离招标方案报招标人内设纪检机构或者

本单位负责监督定标活动的监督机构，并抄送项目招投标监管部门。

7.2.2 在定标前招标人委托代理机构开展清标工作，清标程序为在定标前结合择优要素设置

情况组织清标。清标结束后应当形成书面清标报告并由相应机构或人员进行签字或盖章。清标报

告作为定标的辅助资料提供给定标委员会。清标时，发现评标报告有异常情形的，应当依照法定

程序进行复核，确定存在问题的，依照法定程序予以纠正，发现中标候选人弄虚作假或者串通投

标的，应当取消其中标候选人资格。清标工作结束后将全部合格投标单位推荐给定标委员会。

清标时，招标人可以要求中标候选人提供必要的佐证材料，但不得改变投标文件的实质性内

容。

7.2.3 定标前，招标人应组建定标监督小组，原则上由招标人内设纪检机构或者本单位负责

监督定标活动的监督机构人员组成。监督小组应当对定标活动是否按照既定招标方案执行进行监

督；对定标委员会成员的组建过程和定标过程进行见证监督；对投标人反映的定标结果异议进行

复核。

7.2.4 招标人采用票决定标法、票决抽签法、集体议事法确定正式投标人或者定标的，应当

组建定标委员会。

定标委员会共 7人，其中法定代表人或法定代表人授权委托人 1 人，法定代表人或法定代表

人授权委托人指定 1 人、随机抽取 5 人方式确定；定标委员会其他人员由招标人或招标代理机构

在哈尔滨市公共资源交易中心指定场所，采用在定标委员会备选库中随机抽取的方式确定。

7.2.5 招标人在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的面

试考察（如有）情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人提问。由招标人汇报定标工作准

备情况，提交招标文件、评标报告、清标小组的清标报告等定标辅料资料供定标委员会成员使用，

回答定标委员会成员的相关问题。

7.2.6 直接票决定标法。定标委员会在进入投票范围的投标人中，依据定标辅助资料，按照

招标文件确定的定标原则，以每人记名投票并注明投票理由支持一个投标人的方式，得票最多且

过半数的投标人为中标人。当没有投标人得票超过半数时，选择得票较多的 2个投标人或并列第

一的投标人进行第二轮投票，得票最多的为中标人。

如投票出现次高的为并列的情况，将次高票数中报价最高的投标人去掉，剩余的投标人一并

进入下一轮投票。
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定标委员会成员的投票须独立填写定标记录。监督小组根据招标人制定的定标规则对定标委

员的定标过程进行监督和填写定标会监督记录。

7.2.7 定标委员会成员确认并签署定标结果后，招标人应当及时将中标结果和合格投标人得

票情况在交易网公示 3日。中标结果公示应包括招标人监督小组名单。

7.2.8采用票决定标法、集体议事法或者票决抽签定标法的，招标人应当自评标评标结束后 10

个工作日内进入哈尔滨市公共资源交易中心。不能按时定标的，应通过交易网公示延期原因和最

终定标时间。

7.2.9 招标人应在清标、面试考察、定标全过程环节做详细书面记录并长期保存，其中在面

试考察、定标全过程做详细影像记录，影像记录至少保存 15年。针对每一招标项目建立全过程档

案，以便循迹倒查。

7.3 定标后有下列情形之一的，招标人可以从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定

的定标方法，由原定标委员会确定中标人。原采用票决抽签定标法的项目，票决进入抽签环节的

其他投标人数量不足 3 名的，应当票决补足：

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人不按照招标文件要求提交履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果违法行为的；

（4）定标结果严重违反定标方案，经内设纪检机构或内部监督部门认定不适宜继续进行的。

7.4 招标人拒绝投标等权力

7.4.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

7.4.2 中标人确定后，招标人无义务向未中标的投标人就其未中标的原因作出解释。未中标

的投标人不得向评标委员会组成人员或招标人询问评标过程的情况或索要相关材料。

7.5 资信标表格

资信标要求一览表

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1
投标人综合实力

（资质情况）

提供相关资质证书，投标人用于本项目的资质未处于“资质异常状

态 ” 。 清 标 时 招 标 人 或 委 托 代 理 机 构 通 过  

http://111.42.127.146:8095/hibsmp/indexCon troller/findIndex 网站

进行查询，不满足资质动态核查要求的，原则上不作为中标人。

2 企业类似业绩

近 3 年（2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前）承揽的类似施工

业绩。

须提供有效的施工合同扫描件，时间以合同签订时间为准。合同需

含关键页（含工程名称、工程内容、合同签字页、合同签订时间等

页面）
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（此项内容不作为资格审查条件，仅作为定标参考因素）

3

项目负责人经验与

水平（类似工程业

绩）

项目负责人近 3 年（2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前）承揽

的类似施工业绩。

须提供有效的施工合同扫描件，时间以合同签订时间为准。合同需

含关键页（含工程名称、工程内容、合同签字页、合同签订时间等

页面）

（此项内容不作为资格审查条件，仅作为定标参考因素）

4
其他人员配备具体

情况
投入本项目人员情况表（职称级别、注册资格等）。

5 近三年财务状况
提供近三年（2023年 01月 01日至 2025年 12月 31日）财务审计

报告(此项内容不作为资格审查条件，仅作为定标参考因素)。

6 信誉

1.近 3年是否有被通报、处罚等情况

投标人及其法定代表人、拟派项目负责人在近三年内（从投标截止

日起算前三年，下同）不得有参与围标串标行为记录，以中国裁判

文书（http://wenshu.court.gov.cn/）网站的查询结果为准；（此

项内容不作为资格审查否决条件，仅作为定标参考因素）

2.投标人没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中列入严重违法失信企业名单；

（此项内容不作为资格审查否决条件，仅作为定标参考因素）

3.投标人不得存在被黑龙江省住房和城乡建设厅通报，禁止在黑龙

江省行政区域内参与投标或承揽新的建设项目且在有效期内的情

形 （ 以 黑 龙 江 住 房 和 城 乡 建 设 信 息 网 网

http://zfcxjst.hlj.gov.cn/index.html 查询结果为准）（此项

内容不作为资格审查否决条件，仅作为定标参考因素）

7
优先科技创新能力

强
是否有优先科技创新能力获奖证书等

8 质量安全保障性 评标报告及承诺

9 劳资纠纷可控度 评标报告及承诺

10
评标委员会的定性

评审意见情况
评标报告

备注

1、凡不能通过后续增加资金、人力、物力投入改变的要素视为资信要素，如投标人业绩、过往认证情
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况、财务状况、营业额，从业人员学历、注册资格、资历等情况；

2、资信要素不得有规模、数量等下限要求；如投标人业绩的描述可以为：提供近三年已完成的工程类

似业绩；

3、资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

8. 中标通知书

8.1 中标通知书

8.1.1在规定的公示期内未收到对中标结果的异议的，招标人将在公示期满后 30日内向中标

人发出中标通知书。如接到有关投诉的，招标人将可能暂停发出中标通知书。

8.1.2 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果在“黑龙江省公共资源

交易网”上予以公示。

8.1.3中标人应在收到中标通知书后 15天内，向招标人提交可实施的施工组织设计，招标人

应当会同监理单位对施工组织设计进行审核。

9. 合同授予

9.1 合同授予标准

9.1.1本工程的施工合同将授予按本须知第 8条所确定的中标人。

9.2 合同协议书的签订

9.2.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30天内，根据招标文件和中标人的投标

文件签订建设工程施工合同，合同价为中标人的投标报价（因计算错误，评标委员会修正中标价

的除外）。

9.2.2 招标人与中标人签订的施工合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同

条件。

9.2.3 中标人不按招标文件的规定与招标人签订合同，招标人有权废除中标，并没收其投标

保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，

同时依法承担相应法律责任。

9.2.4 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人可不向中标人退还投标保

证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.2.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程转让（转包）

给他人施工。

9.3 履约保证金

9.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

9.3.2 中标人不能按招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退
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还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

10. 纪律和监督

10.1 对招标人的纪律要求

10.1.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

10.2.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式

干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

10.3.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不

得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

10.4.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标

活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11. 招标投标投诉的处理

11.1招标投标实行招标人负责制，招标人应当依法处理异议，配合行政监督部门处理投诉。

11.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的，可以依

法向招标人提出异议，或者向有关行政监督部门投诉，但就《中华人民共和国招标投标法实施条

例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。

11.3异议和投诉分别按照“书面、限时、实名”的原则进行处理。

11.4招标投标活动异议和投诉的相关规定，详见附件二。

12. 需要补充的其他内容

12.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表 3：中标通知书

中标通知书

                   （中标人名称）：

                               （项目名称），于   年   月   日开标，    年   月   

日定标。经评、定标委员会评定，现依法确定你方为中标人。工程地址：          ，中标价为：

人民币（大写）                   元；（小写）              （其中安全生产措施费为：

（小写）        ）。计划工期：      日历天。工程质量：符合                      标准。

项目负责人：              （姓名），   级建造师注册证，证书编号          。

请你方在接到本通知书后的       日内到                             （指定地点）与

我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 9.3款规定向我方提交履

约保证金。

　

招标人：                                （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

          

招标代理机构：                           （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：          年      月      日
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第三章  招标人对招标文件及合同范本的补充/修改

招标人可根据工程实际情况，对本示范文本进行补充或修改，但有关补充或修改内容不得违法违规，且必须逐一列举在以下栏目中。请投标人认真阅

读并遵照执行：

补充/修改：

              1、最高投标限价明细

项目名称：北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临时电施工（二次）最高投标限价明细

分部分项 措施项目 其他项目

序号 名称 金额 分部分项合

计
安全生产措施费

措施项目合

计
暂列金额

其他项目合

计

增值税

1 1 单项工程 1172873.63 956742.03 18788.07 31514.33 95674.2 95674.2
88943.

07

2 1.1 临时电新建部分 1027963.82 838126.74 16984.19 28066.98 83812.67 83812.67
77957.

43

3 1.2 新建设备基础及电缆井 144909.81 118615.29 1803.88 3447.35 11861.53 11861.53
10985.

64

4

5 合计 1172873.63 956742.03 18788.07 31514.33 95674.2 95674.2
88943.

07
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第四章  合同条款及格式
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（GF—2017—0201）               

合同编号:                            

建设工程施工合同

工程名称：                                   

发 包 人：   哈尔滨市政府投资工程项目服务中心   

承 包 人：                                                             

      年   月   日

            住房城乡建设部

            国家工商行政管理总局
制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 

承包人（全称）：                                  

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             工程施工及有关事

项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：                            。

2.工程地点：                            。

3.工程立项批准文号：                            。

4.资金来源：                            。

5.工程内容： 本项目施工图及工程量清单所示的全部内容 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围： 施工图及招标工程量清单所有内容，并完成项目实施、竣工

验收、交付使用、至后期质保期内所有工作 。

7.承包方式： 承包人按合同约定的承包范围，以包工包料（除甲供材料设备

外）、机械、工期、质量、安全、税费、保险、包竣工验收、包施工全部风险的承包

方式完成承包工程及合同文件中约定的相关工作 。

   二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    天。（实际开工日期以发包人通知为准）工期总日历天数

与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合 符合国家、省市现行工程施工及验收规范、规程、规定的合格标准，

符合招标文件及招标人质量要求 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

暂定人民币（大写）      (¥      元)；最终工程款总额以哈尔滨市财政投资

评审中心审定结算金额为准。

其中：
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（1）安全生产措施费：

人民币（大写）        (¥        元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）        (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）        (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）        (¥        元)；

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同签订后双方签署的补充协议（如果有）；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程
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另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于 2026 年     月     日签订。

    十、签订地点

本合同在 哈尔滨 签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人（或其授权代理人）签名并加盖公章后 生效。

    十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 八 份，承包人执 四 

份。

发  包  人 ：
(公章)哈尔滨市政府投资工

程项目服务中心

承   包  

人 ：

(公章)            

法定代表人或

其委托代理人：

(签字)                  

法定代表

人或其委托代

理人： (签字)                  

统 一 社 

会

信 用 代 码：
122301006769675960

统  一  社 

会

信  用  代 

码：

              

地       址： 哈尔滨市道里区群力第五大

道 5066 号

地       

址：

              

邮 政 编 码： 150076 邮  政  编 

码：

              

电       话： 0451-81391022 电       

话：

              

传       真：       /      传                     
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真：

电 子 信 箱： shijianshezhongxin@163.com 电  子  信 

箱：

              

开 户 银 行： 哈尔滨银行股份有限公司哈

尔滨群力支行

开  户  银 

行：

              

账       号： 18010000002002665 账       

号：

              

建设行政主管部门备案意见：

经办人（签字、盖章）                             备案机关（公章）

                                                   年    月    日

mailto:shijianshezhongxin@163.com
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第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合

同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专

用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或

预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同

协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标

函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文

件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、

行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包

人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文

件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填

写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的

工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约

束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的
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合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质

的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进

行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并

具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承

包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行

使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负

责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负

责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时

工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，

不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独

立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他

类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物

品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为

施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活

设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限
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1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同

协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第 7.3.2项〔开工通知〕约定

发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同

协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第 13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照

合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预

留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程

竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前 28天的日期为基准日期，直

接发包的工程以合同签订日前 28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不

计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括

安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全

部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管

理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生

但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格

中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、

服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整

以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需

要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第 15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其

在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算

规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
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1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内

容的形式。

    1.2语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约

定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地

的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应

的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，

并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标

准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人

在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含

由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同
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一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并

根据其性质确定优先解释顺序。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并

组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第

7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照

第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时

通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在

收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人

的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程

或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或

补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，

并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后 7天内审查完毕，监

理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查

并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承

包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送

达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。
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任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前 3天以书面形式通

知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往

信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一

方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书

面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形

式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化

石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措

施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通

知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，

由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，

并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的

权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、

桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程

施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，

严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，

并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包
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人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约

定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上

述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、

养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合

同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请

手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和

其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏

的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括

河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车

辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施

工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件

的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用

于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而

复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权

以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而

复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包

人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他

知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备
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或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的

专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图

纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技

术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完

整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限

于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时

用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人

办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加

的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联

系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过

程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责

任。发包人更换发包人代表的，应提前 7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行

的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其

他人员行使。
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2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、

文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成

的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期 7天前向承包人移交施工

现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护

工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻

区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水

文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对

所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相

应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料

的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书

面通知后 28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证

明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向

承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合
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同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管

理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

(1) 办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送

发包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确

保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计

划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水

源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使

用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第 6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护

工作；

（7）按第 6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、

材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇

用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按

专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。
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3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经

理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包

人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应

向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保

险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求

更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的

天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，

应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行

其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员

安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要

的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在 48小时内向发包人代表

和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前 14天书面通知发包人和监理人，并征

得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，

继任项目经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅

自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约

责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载

明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14天内向发包人提出书面的改进报

告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28天

内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包

人。继任项目经理继续履行第 3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目

经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员

应具备履行相应职责的能力，并应提前 7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监

理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后 7天内，向监理

人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施
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工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资

格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间

的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有

变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施

工管理人员时，应提前 7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载

明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提

供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人

要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。

承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每

月累计不超过 5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过 5天的，应通知

监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经

验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理

人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意

擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第 2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出

的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由

发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、

交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查

勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加

的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以

分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款

中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按

照法律规定在专用合同条款中予以明确。
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承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预

算书中给定暂估价的专业工程，按照第 10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约

定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除

承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另

有约定外，承包人应在分包合同签订后 7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进

行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由

承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应

付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷

责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转

让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承

包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，

由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承

担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并

承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担

保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体

由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
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3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向

发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包

人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体

各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及

监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相

关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且

无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人

提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行

使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监

理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理

人应提前 7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前 48小时书面通知

承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经

其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监

理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须

在发出口头指示后 24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示

一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理

人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和

（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工

程师不应将第 4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委
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托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48

小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行

上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理

期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程

设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商

达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当

事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合

同当事人有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂

按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不

一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要

求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增

加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包

人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证

体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包

人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，
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严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位

及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报

送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样

试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及

其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程

设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工

现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监

理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常

进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；

经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，

承包人应在共同检查前 48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、

时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监

理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经

监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重

新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前 24小时

向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期

应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，

承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人

事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对

已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆



21

盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和

（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求

的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承

包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）

延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措

施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承

担。无法补救的，按照第 13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由

发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由

此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，

按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，

合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目

标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任

何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安

全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政

府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第 7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责

任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定
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履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全

监督部门的检查与监督。

6.1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做

好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训

并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临

街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包

人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害

性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7天以书面通知发包人和监理人，并报送

相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超

过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管

理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职

责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治

安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后 7天内共同编制施

工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发

生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包

人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事

态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程

所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施

工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、

垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发

包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时

工程。

6.1.6 安全文明施工费
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安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准

日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人

承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。

未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内

承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后 28天内预付安全文明施工费总

额的 50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过 7天的，

承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，

承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不

得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进

行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。

此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包

人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包

人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财

产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面

记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部

门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损

失；

（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人
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员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息

时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要

的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必

要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按

国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高

温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承

包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因

工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按

法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应

采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活

基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必

要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人

应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以

及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引

起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施； 
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（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后 14天内，但至迟不得晚于

第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天，向监理人提交详细的施工组织设计，

并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收

到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和

要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人

应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第 7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进

度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批

准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度

计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人

提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专

用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7天内完成

审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，

不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第 7.1款〔施工组织设计〕约定的期

限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详

细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工

设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
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7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出

的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期 7天前向承包人发出开工通知，

工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日

起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人

应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工

通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点

及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真

实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或

疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以

核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的

人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线

中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承

担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准

等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏

的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起 7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，
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确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修

订施工进度计划的，按照第 7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计

算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续

完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、

非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约

定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并

及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见

的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10条〔变

更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承

担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不

可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。

合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人

和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 10条

〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包

人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指

示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第 7.8.4项〔紧急情况下的

暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工

期，且承包人在收到监理人复工指示后 84天内仍未复工的，视为第 16.2.1项〔承包
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人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承

包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停

施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后 24小时内发出指示，逾期未发出

指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承

包人对监理人的答复有异议，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程

复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条

件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包

人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；

因发包人原因无法按时复工的，按照第 7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定

办理。

7.8.6 暂停施工持续 56天以上

监理人发出暂停施工指示后 56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于

第 7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形外，

承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后 28天内准许已暂停

施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，

将工程受影响的部分视为按第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续 84天以上不复工的，且不属于第 7.8.2项〔承包人原因引起的暂

停施工〕及第 17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第 16.1.3项

〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由

责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止

因暂停施工扩大损失。



29

7.9提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣

工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实

施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，

监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由

此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发

包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，

发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人

带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发

包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、

质量等级和送达地点。

承包人应提前 30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。

承包人按照第 7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提

交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产

品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、

工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或

供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设

备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前 24小

时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程

设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包

人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第 16.1款〔发包人违约〕

约定办理。
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8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和

工程设备到货前 24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产

的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该

材料或工程设备之前获得监理人同意。

 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人

要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并

重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包

人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发

包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因

承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包

人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承

担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律

规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检

验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备

时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工

期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即

进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的

工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人

的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可

要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人

合理的利润。
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8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求

均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前 28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来

自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质

量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据

和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承

包人报送的样品后 7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为

检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工

程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或

用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义

务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当

和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第 8.7.2项

约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备 28天前书面通知监理人，并附下列文

件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格

及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；
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（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后 14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人

逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按

照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价

格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同

当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工

场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设

备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时

占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权

要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设

施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不

得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置

的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供

试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用

承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的

材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试



33

验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位

检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验

人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的

正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由

监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理

人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同

约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料

和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性

质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理

人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，

监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理

人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验

成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试

验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加

的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程

设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计

划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定
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进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更

指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。

未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准

或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划

变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更

工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同

意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自

发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变

更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价

格和工期的影响，且合同当事人应当按照第 10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

10.4变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项

目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该
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项目工程量的变化幅度超过 15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类

似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4款〔商

定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后 14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在

收到承包人提交的变更估价申请后 7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价

申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后 14

天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更

估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和

理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7天内

审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应

在收到监理人报送的合理化建议后 7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监

理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第 10.4款〔变更估价〕约

定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予

奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照

第 4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条

款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第 1种方式确定。合同当事人也可以

在专用合同条款中选择其他招标方式。

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目

的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14天将招标方案通过监
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理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7天内批准或提出

修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14天将招标文件通过监理人报送发包

人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7天内完成审批或提出修改意见；

发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7天将确定的中

标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3天内与

承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发

包人留存。

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定

暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7天内确认。确定

中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下

第 1种方式确定： 

第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3天内报送发包人，发包人应当

在收到申请后 14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意

见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。

第 2种方式：承包人按照第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1

种方式确定暂估价项目。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可

由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同

订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
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10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事

人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方

式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及

其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的

成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单

价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以

下报表和有关凭证报送监理人审查：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）其他有关资料和凭证。

 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包

人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价

格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进

行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数

据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；

0P ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项

金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定

的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
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A——定值权重（即不调部分的权重）；

n321 B......B;B;B ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可

调因子在签约合同价中所占的比例；

tnt3t2t1 F......F;F;F ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周

期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数；

0n300201 F......F;F;F ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子

的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用

合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价

格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。

实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第 4.4款〔商定或确定〕执行。

（4）因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用

价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个

作为现行价格指数。

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，

人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理

部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行

价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价

及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，

合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工

费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下

风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材

料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过
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部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，材料

单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部

分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用

合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，

其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认

用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认

资料后 5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，

承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合

同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备

的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机

构发布的信息价编制。

（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部

门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第 3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第

11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费

用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，

工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理

工程师按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1.单价合同
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单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调

整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在

专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范

围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第 11.1款〔市场

价格波动引起的调整〕约定执行。

2.总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件

进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作

调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方

法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按

第 11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第 11.2款〔法律

变化引起的调整〕约定执行。

3.其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期

7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组

织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收

证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过 7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通

知，发包人收到通知后 7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第 16.1.1项

〔发包人违约的情形〕执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7天前提供

预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担

保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包

人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预

付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3计量

12.3.1 计量原则
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工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程

量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款

中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完成的工程量

报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交的工

程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异

议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽

样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样

复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核的，承包人

报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完成的工程量

报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交的工

程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异

议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽

样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复

测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成复核的，承包人

提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 12.3.4项〔总价合同

的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期
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除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第 12.3.2项〔计量周期〕的约定

与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第 10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第 12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第 15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第 19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付

或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第 12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间

按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按

月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第 12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的

时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第 12.4.6项〔支付分解表〕及第

12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编

制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及

相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7天内完成审批并签发

进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证

书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提

供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后

的进度付款申请单及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理

人报送的进度付款申请单及相关资料后 7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度
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款支付证书。存在争议的部分，按照第 20条〔争议解决〕的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支

付证书签发后 14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发

布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、

批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，

发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度

付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1.支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第 12.4.2项〔进度付款申请单的

编制〕第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第 4.4款〔商定或

确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付

估算分解表，用于支付参考。

2.总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第 7.2款〔施工进度计划〕约

定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付

分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后 7天内，将支付分

解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后 7天内完成审核并报送发包人。发包人应在

收到经监理人审核的支付分解表后 7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有

约束力的支付分解表。

    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提

供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划

和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，

形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
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12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，

承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收

条件的，承包人应提前 48 小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，

应在验收前 24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过 48小时。监理人未

按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。

分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及

有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报

告后 14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通

知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全

部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发

包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后 28天内审批完毕并组织

监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后 14天内向承包人签发工程接收证

书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第 15天起视为已

颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合
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格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包

人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交

竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7

天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自

转移占有后第 15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接

收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，

并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申

请报告 42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣

工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以

转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重

新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，

因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常

使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后 7天内完成

工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、

成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约

定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与

工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由

不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相

一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
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（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前 48小时书面通知

监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承

包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试

车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满 24小时后视为监理人已经认可试车记

录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前 24小时以书面形式向承包人提出延期要

求，但延期不能超过 48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能

在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前 48小时以书面形

式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要

求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参

加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按

修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相

应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试

车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事

人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、

拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在

工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中

约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承

包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原

因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包

人承担。

    13.4提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣

工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第 13.2款

〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发
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单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整

体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）

工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理

的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工

程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第

13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施

工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施

工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内

完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此

支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应

返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复

临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，

所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 28天内向发包人
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和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料

清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式

的除外； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后 14天内完

成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14

天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发

包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人

应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28天内未完成审批且未提出异议的，

视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结

算申请单后第 29天起视为已签发竣工付款证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的 14 天内，

完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷

款基准利率支付违约金；逾期支付超过 56天的，按照中国人民银行发布的同期同类

贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到

发包人签认的竣工付款证书后 7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约

定的方式和程序进行复核，或按照第 20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，

发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出

异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应

明确，合同当事人按照第 14.1款〔竣工结算申请〕及 14.2款〔竣工结算审核〕的约

定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单
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（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后 7天

内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量

保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供

补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请

单后 14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未

提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承

包人提交的最终结清申请单后 15天起视为已颁发最终结清证书。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后 7天内完成

支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约

金；逾期支付超过 56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍

支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20条〔争议解决〕的

约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责

任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担

保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条

款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责

任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行

竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无

法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90天后，工程自动

进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有

之日起开始计算。

15.2.2缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴
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定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行

保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人

维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长

缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）

最长不能超过 24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不

得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用

性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责

任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后 7天内向发包

人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 14天内核实承包

人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金

额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 14天内，向承包人颁发缺陷

责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量

保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（   ）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的 3%。如承包人在发包
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人签发竣工付款证书后 28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为

质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的 3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利

率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申

请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于 14天内会同承包人按照合同约定

的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期

限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后 14天内将保证金返还承包人，

逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后 14天内

不予答复，经催告后 14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合

同第 20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当

事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包

人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并

承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修

复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担

修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产

损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书

面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通

知承包人并在口头通知后 48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理
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期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复

缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方

修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的

修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须

立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24小时通知发包人进场修复的时间。承包人

进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发

包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的；

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28天内仍不纠正

违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人

合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担

方式和计算方法。
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16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定

暂停施工满 28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出

现第 16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合

同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28天内支付下列款项，

并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第 20条〔争议解决〕的

约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工

作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第 8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将

已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，

或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发
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出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事

人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第 16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目

约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正

违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完

成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人

文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应

费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天内完成估价、

付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第 4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作

对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价

值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和

撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清

全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已

扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第 20

条〔争议解决〕的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料

和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后 14天内，

协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。



55

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且

不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、

战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失

的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的

意见不一致的，由监理人按第 4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第

20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的

证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交

中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28天内

提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约

定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，

由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造

成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误

的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停

工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工

费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人

承担。
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不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一

方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约

责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过 84天或累计超过 140天的，发包人和承

包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第 4.4款〔商定或确定〕商定

或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、

工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解

除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28

天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；

发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工

伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参

加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工

伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参

加工伤保险。
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18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，

包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条

款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并

确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复

印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代

为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额

赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代

为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额

赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先

征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。

发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程

序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内，向监理人递交索赔意

向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述 28天内发出索赔意向通知
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书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28天内，向监理人正式递交索赔报告；

索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必

要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通

知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天

数；

（4）在索赔事件影响结束后 28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说

明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后 14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔

报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的 28天内，

由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认

可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人

不接受索赔处理结果的，按照第 20条〔争议解决〕约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理

人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28天内通过监理人向承包人提出索

赔意向通知书，发包人未在前述 28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额

和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后 28天内，通过

监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验

发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后 28天内，将索赔

处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔

要求的认可；
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（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣

除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第 20条〔争议

解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第 14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为

已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第 14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工

程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为

合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，

调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并

按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合

同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28天内，或者争议发生后 14天内，

选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自

选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委

托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席

争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行

评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关

法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14天内作
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出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双

方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可

选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下

一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销

均不影响其效力。 
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 本合同通用条款；招标文件、投标文件及补充文

件；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单和设备材料清单；工程报价单或

预算书；发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件，这些记录和文件

主要包括合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、信件、数据电文等，在

合同履行过程中以时间先后顺序，之后的优于之前的 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：         ；

电子邮箱：         ；

通信地址：         。

1.1.2.5 设计人：

名    称：         ；

资质类别和等级：         ；

联系电话：          ；

电子邮箱：         ；

通信地址：         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 搭建的现场临时办公室、临时

工棚、材料堆放地等 。

1.1.3.9 永久占地包括： 为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括： 为实施本合同工程而需要的一切临时工程、临时设施

和取弃土（渣）场占用的土地 。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件： 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及
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相关专业验收规范的合格标准 。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家、地方关于工程质量、安全、文明施工

方面相关的法律、法规、规范及验收标准等文件。国家与地方规范不一致时，按照较

高的规范执行 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   无   ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   无   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  执行通用条款 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 正式开工前 7 天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 4份，如承包人另外需增加施工图套数，发包

人可协助提供但其费用由承包人承担 ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 全套施工图等与施工有关的技术资料 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、

管理人员名单、施工组织设计、专项施工方案、工程进度报表、工程量报表等施工文

件 ；

承包人提供的文件的期限为： 正式开工前 7 天内 ；

承包人提供的文件的数量为： 叁套 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到文件 7 天内 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：  /  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点： 哈尔滨市道里区群力第五大道 5066号 ；

发包人指定的接收人为：         ；
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发包人指定的接收人电话： 0451-81391022 。

承包人接收文件的地点：         ；

承包人指定的接收人为：         ；

承包人指定的接收人电话：         。

监理人接收文件的地点：         ；

监理人指定的接收人为：         ；

监理人指定的接收人电话：         。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用合同条款 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 施工现场及周围属施工现场区域围挡

内的为场内交通，其余为场外交通 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

场内道路和交通设施由承包人负责修建、维护和管理，费用由承包人负责 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承

包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  

归发包人所有 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 只限于本项目 。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 归发包人所有 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 只限于本项目 。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式： 全部由承包人承担 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 据实调整 。

2. 发包人

2.1 发包人原因未能及时办理许可、批准或备案手续，工期可顺延，发包人不支
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付延误工期的费用。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：         ；

职    务： 项目负责人 ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址： 哈尔滨市道里区群力第五大道 5066 号 。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 代表发包人进行现场施工管理及组织工

程建设相关事宜 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地应当在监理人发出的开工通知

中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用合同条款 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按照法律规定和合同约定编制竣工资料、

竣工图纸、技术档案，完成竣工资料、竣工图纸、技术档案立卷及归档，并按专用合

同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人 。

承包人需要提交的竣工资料套数 ： 4套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人自行承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工后 30 天内或按发包人要求 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 按有关文件的规定并符合档案管理部门要求

装订纸质版 。

（10）承包人应履行的其他义务： ①承包人应按发包人的指令，完成发包人要

求的对工程内容的任何增加和减少；②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等
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技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的设计问题或实际图纸问题（例如尺寸标

注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现

后有书面告知义务，否则造成工程质量、安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；③

承包人应按照政府相关规定，建立健全的工人工资发放和劳动保障制度。如因制度不

健全或承包人违反制度而引发纠纷导致工人围堵发包人等，发包人有权解除合同，并

要求承包人退场；④提交竣工验收申请报告、竣工付款申请单、最终结清申请单及其

他施工要求等；⑤因承包人原因导致发包人解除合同或要求承包人退场时，承包人应

在发包人要求的时间内按发包人要求将人员及施工的机械、设施、设备退出施工场地，

否则发包人有权不与承包人结算，且承包人留在场地内的物品如有毁损，与发包人无

关，责任及损失由承包人自行承担 。

（11）承包人实施建筑工人实名制制度的约定： 执行《黑龙江省房屋建筑和市政

基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》（黑建规〔2026〕3 号） 。

（12）建筑工人工资专用账户的约定： 承包人需按照《黑龙江省工程建设领域农

民工工资专用账户管理实施细则》（黑人社规〔2022〕1 号）要求开立专项用于支付

农民工工资的专用存款账户 。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：         ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：         ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         。

3.2.2 承包人对项目经理的授权范围如下： 全权负责该项目的整体建设施工、安

全、质量、成本管理、计量审批、竣工交付、工程保修、工程资料及工程款拨付、签

证、工程进度控制、签收各种文件等各项管理工作 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月不少于 28 天，有事确需离开工

地，必须书面向发包人代表及监理工程师请假，不经发包人批准不得擅自离开施工现
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场 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 

按本合同价款的 2%支付违约金，同时发包人有权要求承包人更换项目经理或发包人

有权不承担任何责任单方解除合同 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 经发包人及监理人核实后，

项目经理每擅自离开施工现场按照 5000 元/天向发包人支付违约金，违约金可在发包

人应付工程款中扣减，由此给发包人造成的损失，承包人承担全部赔偿责任 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 承包人未经发包人同意不得更换项

目经理，擅自更换，每发生一次，承包人向发包人支付 3万元违约金，且发包人有权

单方面解除合同并不承担违约责任。违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生

的一切损失及后果由承包人承担 。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 如承包人拟派的项目经

理不能胜任本项目工作，发包人有权要求更换项目经理，承包人无正当理由拒绝更换

项目经理的，每发生一次，承包人向发包人支付违约金 3 万元，且发包人有权单方面

解除合同并不承担责任。违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生的一切损失

及后果由承包人承担 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 签订合同

后 7天内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 如承包人主要

施工管理人员不能胜任本项目工作，发包人有权要求承包人撤换主要施工管理人员，

承包人无正当理由拒绝撤换的，每发生一次，按 2 万元/人的标准向发包人支付违约

金。违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生的一切损失及后果由承包人承

担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人或监理人书

面批准，时间不得超过 5 天 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 每擅自更换一次，按 2 万

元/人的标准向发包人支付违约金。违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生

的一切损失及后果由承包人承担 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 经发包人及监理人核

实，每发现一次按每人 2000 元/天的标准向发包人支付违约金。违约金可在发包人应

付工程款中扣减，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定
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禁止分包的工程包括：       。

主体结构、关键性工作的范围：       。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       。

其他关于分包的约定：       。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：       。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进

场至工程验收交付使用前由承包人负责照管，无其它特殊要求的，费用由承包人承

担 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 否定 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的： / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理，

并依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、

进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，

并履行建设工程安全生产管理法定职责 。

关于监理人的监理权限： 工程施工全过程、全方位的监控及开（停）、复工、施

工进度、工程竣工验收等事宜进行审核，设计变更及现场签证与发包人共同审定 。 

不免除承包人责任： 尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等

进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全等责任，包括造成质

量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人

在施工现场的办公场所、生活场所自行安置，所发生的费用由监理自行承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：         ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：         ；
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联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

关于监理人的其他约定：  /  。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：

（1）  /  ；

（2）  /  ；

（3）  /  。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 合格 。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 承包人应在共同检查

前 48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点。应附

有自检记录及必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料的收集、整理 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求

的，或未在延期内进行检查的，承包人应及时通知发包人，由发包人协调监理人进行

检查。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 符合发包人要求，严格贯彻

执行建设工程施工安全生产法律、法规和相关行业主管部门有关施工安全及施工安全

生产标准化建设的各项规定，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《市

政工程施工安全检查标准》（CJJ-T-275-2018）及《黑龙江省建设施工现场安全生产

标准化实施标准》（DB 23/T 1318-2020）要求，实施并创建黑龙江省建设工程安全生

产标准化工地 。

6.1.2  如承包人未能达到上述安全质量标准化工地合格以上标准的支付违约金

为合同额的 5%，违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生的一切损失及后果由
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承包人承担 。

6.1.3  承包人除按照国家、省市现行的法律法规、标准规范执行，还应遵守发

包人对安全生产的具体要求，如承包人未能按要求实施，每发生一次，承包人应向发

包人支付违约金（根据存在安全生产隐患的情况由发包人确定违约金的金额，但单次

违约金的金额最高不超过本合同价款的 3%，对于发包人确定的违约金金额，承包人不

提出任何异议），发生三次以上，发包人有权解除合同。违约金可在发包人应付工程

款中扣减，由此产生的一切损失及后果由承包人承担 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： 执行通用合同条款 。  

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应当按照有关规定编制安全技

术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培

训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的

有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督 。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 除执行通用条款外，承包人还应按照国家、省

市现行的法律法规、标准规范进行实施，还应遵守发包人对文明施工的具体要求。如

承包人未能按要求实施，每发生一项次，承包人应向发包人支付违约金（根据存在不

达标的情况由发包人确定违约金的金额，但单项次违约金金额最高不超过本合同价款

的 1%，对于发包人确定的违约金金额，承包人不提出任何异议），发生三次以上，发

包人有权解除合同。违约金可在发包人应付工程款中扣减，由此产生的一切损失及后

果由承包人承担 。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 执行通用合同条款及

施工现场当地相应行政主管部门的有关要求 。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工组织方案；

（2）施工现场平面布置图：（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供

应计划：（5）施工机械设施的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产文

明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前 7 天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 7 天

内 。

7.2 施工进度计划
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7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7 天

内 。

无论何种原因造成施工组织设计和进度计划变更，承包人应于变更发生后 5 日

内，提供新的施工组织设计和进度计划，并说明变更原因。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7 天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 7 天 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前 7 天内承包人做好临时

建设、施工组织设计编写、基准点矫核等各项开工准备工作 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资

料的期限： 开工前 7 天 。

7.5 工期延误

7.5  因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期每延迟一天按 1 万元/天的标准向发包人支付违约金，违约金可在发包人应

付工程款中扣减，不足以弥补发包人损失的，发包人有权追偿 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： 无上限，拖期超过 30日，

发包人有权提前解除合同，当合同解除时，发包人不承担任何责任，同时承包人应向

发包人支付本合同总金额 20%的违约金，并承担由此给发包人造成的全部损失 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
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（1） 暴雨：每小时降雨量达 16 毫米以上，或连续 12 小时降雨量达 30 毫米以

上，或连续 24 小时降雨量达 50 毫米以上 ；

（2） 雪灾：每平方米雪压超过建筑结构荷载规范规定的荷载标准 ；

（3） 气温：日气温超过 38℃ 的高温大于 3 天；日气温低于-20℃ 的严寒大于 3

天 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 无奖励 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 保管费用由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 执

行国家和行业规定，按建设管理部门要求和发包人、监理单位需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担费用 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按具体实施的需要而定 。 

施工现场需要配备的试验设备： 按具体实施的需要而定 。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /  。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 执行通用合同条款 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用合同条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
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关于变更估价的约定:  执行招标文件有关条款要求，未约定事宜执行合同通用

条款 。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 执行通用合同条款 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 执行通用合同条款 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和

金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 8：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第 1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目

的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监

理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出

修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将招标文件通过监理人报送发包

人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；

发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中

标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与

承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发

包人留存。

第 2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定

暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通

知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定

中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。

第 1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前 28

天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后 3 天内报送发包人，发包人应当

在收到申请后 14 天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意
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见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，

发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留

存。

第 2 种方式：承包人按照第 10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第 1

种方式确定暂估价项目。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 经发包人书面同意 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 执行通用合同条款 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                  等主要材料调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定： 参考招标控制价编制当月哈尔滨市造价信息及

市场价格，以市财政评审部门审定的招标控制价为准 。

(3) 专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料

单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为

基础超过 10 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料

单价为基础超过  10 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用

合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 10 %时，材料单价涨幅

以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 10 %时，其超过部分据实

调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专

用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 ±10 %时，其超过

部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式： 无 。
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12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： 执行招标文件有关规定及现行的政策法规 。

风险费用的计算方法： 执行专用合同条款第 11.1 条 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 执行专用合同条款第 11.1 条，工程量据实

调整 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  /  。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则： 执行通用合同条款 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于每月 25日向监理人报送上月 20日至当月 19日已完成的工程量

报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料 。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7天内完成对承包人提交的工

程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异

议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽
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样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样

复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量 。

（3）工程量报表必须经监理人审核、发包人确认后方可做为计算工程价款的依

据 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /  。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同

的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按月计量，根据工程形象进度支付。进度款支付比例为

本期应支付价款的 80% 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 执行通用合同条款 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 执行通用合同条款 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 执行通用合同条款 。

（2）发包人支付进度款的期限： 发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付

证书签发后 30个工作日内完成支付，每月支付至经发包人、监理人确认的实际完成

合格工程量价款的 80%，工程竣工且验收合格后最高支付至合同额的 80%，其余部分

在竣工结算经市财政评审中心审结后，支付至结算审定额的 97%，剩余 3%为质保金。

待承包人提供结算审定额 3%的见索即付质保金保函后，可将扣留质保金（如因质量问

题质保金已有扣减，则返还的为剩余质保金）无息返还承包人。

每次拨付工程款前，承包人必须提供正式发票，承包人不能提供正式发票，发包

人有权暂不支付工程款，且工程款不能及时拨付造成的损失，由承包人自行承担 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 不支付违约金，无逾期付款利息 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /   。
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3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 执行通用合同条款 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款且承包人交付的材料应符合工程所

在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 

不支付违约金 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书 7日内 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 不支付违

约金 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每逾期一日，承包人向发包

人按 1万元/天的标准向发包人支付违约金，违约金可在发包人应付工程款中扣减。

违约金无上限，拖期超过 30日，发包人有权提前解除合同，承包人还需承担因此给

发包人造成的损失 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 有 。

（1）单机无负荷试车费用由  /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书七日内退场或执行发包人要求 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请
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承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程验收合格后 28日内 。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用合同条款 。

承包人未按本项约定的期限和内容报送竣工结算评审单中所包含的材料或者未

按通用合同条款第 14.1条约定提交修正后的竣工结算评审材料，经监理人催促后 30

天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行竣工结算

评审，结算评审确定的结算金额视同是经承包人认可的结算金额，结算评审如产生费

用由承包人承担。若因承包人原因迟延进行竣工结算的，视为承包人主动延长竣工结

算期限，发包人不承担迟延支付利息。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工结算申请单的期限： 收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单

后 14个工作日 。

发包人完成竣工付款的期限： 哈尔滨市财政投资评审中心评审完毕，且承包人的

竣工结算申请单审批通过后，承包人提交资金拨付申请材料，经发包人业务部门审查

合格后 30个工作日 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 以哈尔滨财政评审中心出具的

审定结论为准 。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  6份  。

承包人提交最终结算申请单的期限： 承包人收到缺陷责任期终止证书后 7天内 。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包

人提交的最终结清申请单后 14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。

（2）发包人完成支付的期限： 在颁发最终结清证书后 7天内完成支付 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 自工程竣工验收合格之日起 24个月 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 工程结算结束后扣除工程结算审定额的 3%作

为质量保证金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1） 种方式：
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（1）质量保证金保函，保证金额为： 工程结算审定额的3％ ； 

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:   /   。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包

括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /      。

关于质量保证金的补充约定： 承包人提供由银行出具的见索即付质保金保函，金

额为工程结算审定额的 3%，提供担保的期限为工程竣工验收合格之日起至缺陷责任

期届满之日止。发包人在收到质保金保函 30 日内，可将扣留的质保金（如因质量问

题质保金已有扣减，则返还的为剩余质保金）一次性无息返还承包人 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  详见《工程质量保修书》  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人收到保修通知后 24小

时到达工程现场进行维修 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  无  。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： 不

承担违约责任，工期相应顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 不承担违约责

任 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任： 不承担违约责任 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 不承担违约责任，
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工期相应顺延 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 不承担违约责任，工期

相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

的违约责任： 不承担违约责任，工期相应顺延 。

（7）其他： 执行通用合同条款 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，承

包人除承担违约责任外还应赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。

（1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原

因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质

量无法达到合同要求的，发包人有权对该部分分项工程指定第三方施工，承包人必须

无条件服从和配合：此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣

除，承包人还应按照合同专用条款 7.5.2条款约定的工期延误违约金标准向发包人就

分项工程逾期，支付违约金。当累计完成工程量不足计划进度的 70%时，可认为承包

人无能力按期履行合同，发包人有权解除合同，承包人无条件退场。

（2）承包人未按照程序报验的，每次向发包人支付合同总价款 1%的违约金；工

序验收不合格的，每次向发包人支付合同总价款 2%的违约金。违约金在发包人履行书

面告知程序（监理签发）后，于最近一次工程进度款中扣除。

（3）承包人须服从发包人发布的各项符合法律、法规的管理规定，如承包人不

服从发包人及监理工程师的管理每次向发包人支付合同总价款千分之一的违约金，且

发包人有权解除合同，承包人无条件退场。

（4）工程竣工验收合格后 28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工资料上

报给发包人，否则每延迟一天向发包人支付 1万元的违约金。

（5）工程竣工验收合格后 28天内，承包人必须将符合发包人要求的竣工结算书

及相关资料（全部结算资料）上报给发包人，否则每延迟一天向发包人支付 1万元的

违约金。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 除本合同另有约定外，承包人违约应

向发包人支付合同总价款 10%的违约金，还应赔偿由此给发包人造成的全部损失 。
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16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用合同条款，承包人撤离现场后，

方可与发包人结算实际完成的工程价款 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 发包人不承担费用，费用由承包

人自行承担 。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 8级以上

的持续 3天的大风； 200mm以上持续 3天的大雨；30年以上未发生过，持续 3天的高

温天气；30年以上未发生过，持续 10天的严寒天气； 50年一遇及以上的风、雨、雪、

洪水等 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支

付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人负责缴纳按照相关要求项目所需的工程保险、

工伤保险等并承担保险费用 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人承担相应保险费用 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行合同通用条款 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   /   。

选定争议评审员的期限：   /   。



81

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /   。

其他事项的约定：   /   。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /   。

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （1） 种方式解决：

（1）向  哈尔滨  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     /     人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 承包人应采取有效措施保证临近绿地、树木及相应市政设施完整。发生损失

由承包人承担责任。

21.2 承包人已仔细阅读工程地质报告，并将可能因此地质情况产生的费用计入报

价中，并承担所有的风险。

21.3 承包人在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，

或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，发包人、监理人有

权责令改正，每发现一次，承包人应向发包人支付工程合同价款 4%的违约金；造成

工程质量不符合规定的质量标准的，承包人负责返工、修理，费用全部由承包人承担，

并赔偿因此给发包人造成的全部损失，工期不予顺延；承包人返工或修理次数超过 1

次以上，承包人应赔偿由此给发包人造成的全部损失，且发包人有权解除合同。

21.4 承包人未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，发包人、监理人有权责令其改

正，承包人还应向发包人支付合同价款 3%的违约金；情节严重的，承包人赔偿由此给

发包人所造成的全部损失，且发包人有权解除合同。

21.5 承包人应该对现场安全生产和文明施工负全责，出现安全生产事故每次向发

包人支付合同价款 3%违约金，超过两次，发包人有权解除合同，并要求承包人退场；

现场文明施工管理被相关管理机构下达书面整改要求累计达到五次给予承包人通报

批评，且承包人还应向发包人支付合同价款 1%的违约金；同时承包人要为其施工人员

的安全负责，并承担所有责任后果，办理人身意外伤害保险。

21.6 执行《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法》

（黑建规〔2026〕3号）、《黑龙江省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办

法》、《哈尔滨住房和城乡建设委员会关于在哈市建设领域全面实行农民工实名制和

农民工工资专用账户制度的通知》哈住建发〔2018〕56 号文件。承包人保证在施工过

程中不拖欠工人（含农民工）工资，若出现承包人拖欠工人工资情况，发包人有权从
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应支付承包人的款项中扣除拖欠工资直接拨给被拖欠工资的工人。

21.7 承包人应建立工程款“专款、专用”制度，承包人将本工程款用于其他工程

项目的，向发包人支付挪用工程款的 10%的违约金。
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附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单 位 工 程

名称
建设规模

建 筑 面 积

(平方米)

结 构

形式
层数

生 产

能力

设备安

装内容

合同价格

（元）
开工日期 竣工日期
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附件 2：

承包人主要施工管理人员表

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员

附件 3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号 机械或设备名称 规格型号
数

量
产地

制 造

年份

额定功

率(kW)

生 产

能力
备注

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



87

附件 4：    

工程质量保修书

发包人（全称）： 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 

　　承包人（全称）：                                  

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修

书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：

　　承包人承包范围内的质量缺陷，除发包人使用不当、第三方责任、不可抗力

造成外，均属于承包人的保修范围。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为    5   

年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2   年；

5．供热与供冷系统为   2     个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2   年；

7．其他项目保修期限约定如下：  / 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。

单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
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    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　  缺陷责任期内保修费用自质保金中扣除，质保金不足时，不足部分由承包人

承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发   包  

人 ：

(公章)哈尔滨市政府投资工程

项目服务中心

承   包  

人 ：

(公章)            

法定代表

人或其委托代

理人： (签字)                  

法定代表

人或其委托代

理人： (签字)                  

统 一 社 

会

信 用 代 

码：

122301006769675960

统  一  社 

会

信  用  代 

码：

           

地       

址：

哈尔滨市道里区群力第五大

道 5066 号

地       

址：

           

邮 政 编 

码：

150076 邮  政  编 

码：

           

电       

话：

0451-81391022 电       

话：

           

传       

真：

      /      传       

真：

           

电 子 信 

箱：

shijianshezhongxin@163.com 电  子  信 

箱：

           

mailto:shijianshezhongxin@163.com
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开 户 银 

行：

哈尔滨银行股份有限公司哈

尔滨群力支行

开  户  银 

行：

           

账       

号：

18010000002002665 账       

号：
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附件 5：

建设工程廉政责任书
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行

为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合

法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政

责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政

建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另

有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违

反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，

情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、

事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品

和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、

配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、

娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程

建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种

产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，

严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规

定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证
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券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶

子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公

务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、

法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经

济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律

法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损

失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律

效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

 
发   包  

人 ：

(公章) 哈尔滨市政府投资工

程项目服务中心

承   包  

人 ：

(公章)           

法定代表

人或其委托代

理人： (签字)                  

法定代表

人或其委托代

理人： (签字)                  

统 一 社 

会

信 用 代 

码：

122301006769675960

统  一  社 

会

信  用  代 

码：

           

地       

址：

哈尔滨市道里区群力第五大

道 5066 号

地       

址：

           

邮 政 编 

码：

150076 邮  政  编 

码：

           

电       0451-81391022 电                  
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话： 话：

传       

真：

       /     传       

真：

           

电 子 信 

箱：

shijianshezhongxin@163.com 电  子  信 

箱：

           

开 户 银 

行：

哈尔滨银行股份有限公司哈

尔滨群力支行

开  户  银 

行：

           

账       

号：

18010000002002665 账       

号：

           

mailto:shijianshezhongxin@163.com
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附件 6：

履约担保函(范本)

 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 (发包人名称) ：

鉴于        （以下简称“发包人”）与      （以下简称“承包人”）于   

年  月  日就    （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程 

施工 合同》（合同号：      ）。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人依

约履行与你方签订的上述合同，向你方提供担保，并出具本见索即付保函。

1.担保金额人民币（大写）                  元（¥                  

元）。

2.本履约担保函保证期限为：自你方与承包人签订的上述合同生效之日起至

工程竣工验收合格之日止。 

3.在本担保保证期限内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的

任何赔偿要求后，在 7天内不争辩、不挑剔，无条件向你方支付索赔款。不需要

你方出具任何证明或说明理由，也不需要你方先行向承包人提出赔偿后再向我方

提出赔偿要求。前述书面索赔书即为付款要求之单据。

1.你方和承包人按合同约定变更合同时，无须通知我方，我方承担本保函承

诺的义务不变。

2.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提

请 哈尔滨 仲裁委员会仲裁。

3.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

                                               年         月        

日
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附件 7：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人
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附件 8-1：

8-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元）合价（元） 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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附件 8-2：

8-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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附件 8-3：

8-3：专业工程暂估价表

序号 专业工程名称 工程内容 金额

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

小计：       
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附件 9：

分包人主要施工管理人员表

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 10：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备

品种
规格型号 单位 数量 单价（元）

质量等

级

供 应

时间
送达地点 备注
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附件 11 ：

工程预付款保函(范本)

 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 （发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与       （以下简称“承包人”）

于    年   月   日就   （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建

设工程 施工 合同》(合同号：    )。我方愿意无条件地、不可撤销地对承包人

按上述合同约定使用并依约退还预付款事宜，向你方提供担保，并出具本见索即

付保函。  

1.担保金额人民币（大写）                元（¥             元）。

2.担保有效期自你方向承包人支付    （工程名称）工程预付款之日起至承

包人按合同约定向你方全部返还或抵扣预付款之日止。

3.在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔

偿要求后，在 7天内无条件支付，不要求你方出具任何证明或说明理由，且不要

求你方先行向承包人提出赔偿后再向我方提出赔偿要求。前述书面索赔书即为付

款要求之单据。 

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提

请  哈尔滨  仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

                                                 年         月        
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日
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附件 12:  

质保金保函(范本)

 哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 （发包人名称）：

鉴于       （简称“发包人”）与      （简称“承包人”）     年    

月     日就    （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程 施

工 合同》（合同号：      ）。我方接受保函申请人的请求，愿意无条件地、

不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同项下缺陷责任期的工程维修责任提

供担保，并出具本见索即付保函。 

1.担保金额人民币（大写）             元（¥             元）。

2.担保有效期自你方与承包人   （工程名称），工程竣工验收合格之日起

至缺陷责任期届满之日止或至       年      月      日。

3.在本担保有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔

偿要求后，在 7天内无条件支付，不要求你方出具任何证明或说明理由，且不要

求你方先行向承包人提出赔偿后再向我方提出赔偿要求。前述书面索赔书即为付

款要求之单据。

4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提

请  哈尔滨  仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      

邮政编码：                                      

电    话：                                      

传    真：                                      

                                                  年         月        

日
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中标通知书
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营业执照
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资质证书
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法人身份证
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第五章  工程量清单
一、 项目概况： 

1、项目名称：北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临时电施工（二

次） 

2、建设单位：哈尔滨市政府投资工程项目服务中心 

3、建设地点：哈尔滨市松北区爱婴大街以东、广达路以北、规划 319路以西、规划 318

路以南；

4、建设规模：电源取自 10kV江北线江北干东明支。于 10kV江北线江北干东明支 47-1#

杆至 48#杆之间新设电缆终端杆，新设柱上真空开关、高压隔离刀闸，设 10kV电缆双缆牵

引敷设至新设电缆分支箱，再由电缆分支箱分别设电缆直埋穿保护管方式敷设至用户新建变

台供电，新设 1×315kVA变台 6座。新设电缆型号采用:YJLV22-8.7/15kV-3×120mm²双缆。

电缆保护管采用：HDPE-165（外径），壁厚 7.5mm（直埋），壁厚 10mm（牵引）。于新设变

台处新设 S13-M-315/10.5±2×2.5%/0.4kV变压器及附属设备，下引 0.4kV电缆双缆直埋敷

设至新设 0.4kV低压柜。低压电缆型号采用：2×YJLV22-0.6/1kV-4×240mm²。于变台旁 3

米处适当位置新设 0.4kV低压柜一组（进线柜、补偿柜、馈线柜），计量 TA采用 500/5A 

0.5S，计量方式为高供低计。

5、计划开工日期：2026年 11月 10日至 2027年 02月 08日，共 90日历天。（具体时

间以招标人通知为准）

二、招标控制价编制依据： 

1、建设单位提供的项目电子版设计图； 

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500—2024(以下

简称“2024计价标准”)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、

《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》

（GB/T 50857-2024）； 
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3、执行黑龙江省建设工程计价依据《建筑与装饰工程消耗量定额》（HLJD-JZ-2019）、

《市政工程消耗量定额》（HLJD-SZ-2019）、《通用安装工程消耗量定额》

（HLJD-AZ-2019）、《通用安装工程拆除消耗量定额》（HLJD-AZCC-2024）、《建设工程施

工机械台班费用定额》（HLJD-JX-2019）、《建设工程施工仪器仪表台班费用定额》

（HLJD-YB-2019）、《建筑安装工程费用定额》（HLJD-FY-2025），现行黑龙江省、哈尔滨

市工程消耗量标准及定额中的工程量计算规则及相关规定；  

4、省市有关的造价文件； 

三、招标控制价编制标准： 

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标准》

（GB/T50500-2024）（以下简称“计价标准”）以及招标文件中包括的图纸等编制。计价

标准中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第 1.4 款约定；计价标准中规定的

工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省

级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计

算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术

标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。投标人在理解工程量清单各子目包含的工作

内容时，除依据工程量清单子目的描述外，还应充分阅读并理解图纸和招标文件其他所有内

容。中标人不得以工程量清单描述不全面为由，要求对中标后的综合单价进行修改，或提出

任何形式的索赔。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同

价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准

和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：详见招标

工程量清单 。

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支

付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第 2 条、第 3 条和第 4 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量

清单的组成部分。

2.投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
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（1）招标文件及其补充文件、工程量清单，施工设计图纸及相关技术文件；

（2）中华人民共和国国家标准中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价标

准》GB/T 50500—2024(以下简称“2024 计价标准”)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标

准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市

政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；

（ 3 ）执行黑龙江省建设工程计价依据《建筑与装饰工程消耗量定额》

（HLJD-JZ-2019）、《市政工程消耗量定额》（HLJD-SZ-2019）、《通用安装工程消耗量

定额》（HLJD-AZ-2019）、《通用安装工程拆除消耗量定额》（HLJD-AZCC-2024）、《建

设工程施工机械台班费用定额》（HLJD-JX-2019）、《建设工程施工仪器仪表台班费用定

额》（HLJD-YB-2019）、《建筑安装工程费用定额》（HLJD-FY-2025），现行黑龙江省、

哈尔滨市工程消耗量标准及定额中的工程量计算规则及相关规定；

（4）投标期间省、市现行有关工程计价规定、与建设项目相关的标准、规定等技术资

料，以及相关资料；

2.2 投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单

位、工程量必须与招标工程量清单一致。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料和工程设备费、施工机

具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

2.4 招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填

写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量

清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整，如未填

写单价和合价的项目在实际施工中未发生或工程量减少，则按照招标控制价对应清单单价及

合价予以扣除。

2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和

增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分

项工程费、措施项目费、其他项目费、增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目和措施项目费中的专业措施项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程和措施项目费中的专业措施项目，应根据招标文件和招标工程量清

单项目中的特征描述确定综合单价计算。

2.6.2 招标工程量清单中提供了暂估单价的材料、工程设备，按暂估的单价进入综合单

价。

2.6.3“分部分项工程和专业措施项目清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各

子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。

2.6.4 对于“分部分项工程和专业措施项目清单与计价表”中所填写的综合单价，应按

照“综合单价分析表”对分部分项工程和专业措施项目清单综合单价进行详细的列项和分析。
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2.7 措施项目费中的通用措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目费中的通用措施项目金额应根据招标文件及投标时拟定的施工组织设计

或施工方案， 按《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 第 3.1.5 条的规定自

主确定。可以计算工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；

其余的不能算出工程量的措施项目，则采用总价项目的方式，以“项”为单位的方式计价，

应包括除增值税外的全部费用。

2.7.2 措施项目费中的安全生产措施费应按照《建筑安装工程费用定额》（HLJD－

FY-2025）费率计取，为不可竞争费用。

2.7.3 招标人提供的措施项目费中所列通用措施项目，投标人在报价时应充分、全面地

阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实

了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对

招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额应按招标工程量清单列出的金额填写，不得作为竞争性费用。

2.8.2 材料、工程设备暂估价不计取。

2.8.3 专业工程暂估价不计取。

2.8.4 计日工不计取。

2.8.5 总承包服务费不计取。

2.9 税金要求：

2.9.1 税金执行黑龙江省住房和城乡建设厅关于发布第 1854 号公告规定计算。

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但

不得低于其工程成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源（包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、

临时设施、临时用水、临时用电等）的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析

其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水

平和综合实力。

2.12 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工

程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用，

具体内容以招标人给定的招标图纸及工程量清单为准。各清单报价表中费用的构成内容以招

标人提供的清单子目特征为准，未特殊说明的，均以计价规范为准。图纸工程量与工程量清

单工程量不一致时，以工程量清单工程量为准。

2.13 有关投标报价的其他说明：

（1）招标人有改变原设计的权利，如遇重大变更，在签约前，招标人有权在投标人不

蒙受重大直接经济损失的前提下，推迟或终止所有招标；在签约后，招标人有权根据方案变
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化情况适当调整工程的工期。

（2）本工程招标控制价编制时人工费按照普工 124.96 元/工日，技工 156.7 元/工日;材

料市场价格执行 2026 年 08 月份《哈尔滨造价信息》价格，信息价查不到价格执行市场价格，

运输距离按场区内最少运距 5km 考虑。

（3）施工过程中产生的二次倒运费用，应包含在各相应项目的综合单价中，无论投标

企业是否考虑均视为包含在投标报价中，结算时不再另行找补。

（4）施工现场所需要的场地和施工条件，如：施工用水、电力、通讯线路和其他设施

等费用无论投标企业是否考虑均视为包含在对应的投标报价中，结算时不另行找补。

（5）施工现场内的交通组织协调、交通引导所产生的费用无论投标企业是否考虑均视

为包含在投标报价中，结算时不再另行找补。

（6）涉及施工现场范围内的管线保护及施工期间发生的破坏修复及补偿无论投标企业

是否考虑均视为包含在投标报价中，结算时不再另行找补。

2.14 其他费：/

3.工程结算方式

3.1 本工程采取工程量清单计价及结算方式，采用固定单价方式确定合同价款。

3.2 工程量按照《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）规定，由承包人

按照实际发生计算，经全过程造价单位、招标人审核后，报市财政评审中心审定。

3.3 投标人工程费的投标报价，应在本招标文件规定的工期内，满足招标文件约定的质

量标准（或投标人自愿提出的高于招标文件约定的质量标准），在招标文件规定的施工地点

完成本工程项目招标内容的全部费用，除非合同中另有规定，投标人在报价中填报的工程量

清单单价和合价，以及工程项目总价表中的价格均包括完成本工程项目的成本、利润、税金、

技术措施费、安全措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.4 本项目招标人不组织现场踏勘，投标人应自行了解工程所在地相关气候、地坪材料、

工程位置及自然地面情况、周边道路、存储空间、运输条件、装卸限制、施工现场施工条件

及其他任何足以影响投标人报价的情况，并将处理上述不利情况的相关费用计入工程费报价

中，任何因忽视或误解现场情况而导致工程成本增加或工期延长而提出的索赔或工期延长申

请将会被拒绝。

3.5 投标人应对基础处理、围护等技术措施方案审慎研究，合理报价，除招标人修改施

工规模、范围等重大变更外，结算时措施项目中标单价不予调整。如中标，在施工期间，招

标人及管理部门在检查中发现中标人采取的措施不当，不能满足工程质量、进度、安全、文

明施工要求时，招标人有权要求中标单位改正，以达到标准为止，但修正的措施费部分不予

调整（如发生经招标人书面审批确认的方案调整除外）。

3.6 本项目结算原则如下：

3.6.1 清单项目工程量按实际发生进行计算，清单项目综合单价执行中标单价。
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3.6.招标清单项目特征与实际发生清单项目特征不符，依照《建设工程工程量清单计价

标准》GB/T50500-2024 第 8.2 节项目特征不符规定执行。

3.6.3 招标工程量清单缺项依照《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024 第 

8.2 节工程量清单缺项规定执行。

3.6.4 工程结算时人工费价差按照施工期间发布的黑龙江省建筑安装工程人工价格指数

与本工程招标控制价编制时的普工 124.96 元/工日，技工 156.7 元/工日进行正负调差。

3.6.5 仅限钢筋、混凝土、钢管、型钢、电缆、电线实行风险分摊制度，即主要材料因

物价涨落引起的单价变动与基期价格（2026 年 08 月哈尔滨市造价信息价格）对照，结算时

主材价格变动幅度超过正负 10%，则主材价格超出部分按基期价格（2026 年 08 月哈尔滨市

造价信息价格）正负调整材料价差；其余材料因价格变动引起的单价浮动均不再调整。

3.6.6 机械台班或设备价格波动不予调整。

3.6.7 工程变更或其他流程结算

1.因工程变更引起的招标清单项目特征与实际发生清单项目特征不符依照《建设工程工

程量清单计价标准》GB/T50500-2024 第 8.9 节规定执行。

2.工程结算严格执行招标人及市财政评审中心对项目结算的具体要求，报送与结算相关

的原始资料——竣工图纸、结算文件及现场其他材料审批单及相应的照片和影像资料等，由

市财政评审中心评审后出具最终评审结果。

3.6.8 本工程在合同履行过程中遇国家或省市有关部门调整《清单规范》或《计价依据》

变化不予调整，但遇国家或省市有关部门调整规费或增值税税率，需按照国家规定的执行时

间及最新标准调整。

3.6.9 中标人结算时对材料设备暂估价项目供应商不得计取材保费、总承包服务等其他

费用；施工单位须根据住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理

办法（试行）的通知（建市〔2019〕18 号）第十三条：“建筑企业应配备实现建筑工人实

名制管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统，

采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡；不具备封闭式管理条件的工程项目，

应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图像、影像等电子档案保

存期限不少于 2 年。”的规定执行。

3.6.10 施工现场内的临时道路、临时照明等工作，中标人在实际施工过程中需无条件按

照建设单位要求完成。施工现场内的临时道路、临时照明属于措施项目费，不在结算时重复

计取

3.1.3.11 其他未尽事宜双方可在合同专用条款中另行约定。

4.其他说明

4.1 词语和定义

4.1.1 工程量清单
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是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和税金的名称和相应数量等的明

细清单。

4.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”或“系统”为计量单位，工程量为整数 1 的子目，

除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工

程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量（合同条款

第 56 条约定的变更除外）。

4.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实

际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

4.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

4.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，

子目特征与项目特征同义。

4.1.6 税金

国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税及教育费附加等。

4.1.7 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行

管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

4.1.8 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承

包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

4.2 工程量差异调整

4.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单

与计价表” 中附带的工程量都不应理解为是对承包（招标）范围以及合同工作内容的唯一

的、最终的或全部的定义。

4.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标

人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性

以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计

价表” 中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核认为招

标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定

提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发

工程量清单的补充和（或）修改文件。
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4.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第 4.2.2 项提交的工程量差异问题后认为没有

必要对工程量清单进行补充和（或）修改，或者招标人根据上文第 4.2.2 项对工程量清单进

行了补充和（或）修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不

再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单（包括招标人可能的补充和

(或)修改）进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节 2.7.3 项要求

对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变（包括对工程量清单子目

的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少）招标人提供的

分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只

要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总

价的计算。

4.2.4 暂列金额和暂估价

暂列金和暂估价执行黑龙江省住房和城乡建设厅《建筑安装工程费用定额》（HLJD－

FY-2025）中的相关规定。

5. 工程量清单与计价表 （表格仅供参考，如与专业计价软件表格不一致时， 在

不改变工程量清单实质内容的基础上，不作为废标条件。）

五、项目涉及危大工程清单及安全管理措施： 

本项目不涉及危大工程

符合《黑龙江省房屋建筑和市政基础设施工程危险性较大的分部分项工程安全管理实施

细则》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）、

住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题

的通知
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第六章  图纸

1. 图纸目录

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注
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2. 图纸
投标人自行在“黑龙江省公共资源交易网”进行下载
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第七章 技术标准和要求

第一节 一般要求

1. 工程说明

1.1 工程概况

项目名称：北京儿童医院黑龙江医院江北院区门诊楼及附属设施项目临时电施工（二次）

建设地点：哈尔滨市松北区爱婴大街以东、广达路以北、规划 319路以西、规划 318路

以南；

建设规模：电源取自 10kV江北线江北干东明支。于 10kV江北线江北干东明支 47-1#杆

至 48#杆之间新设电缆终端杆，新设柱上真空开关、高压隔离刀闸，设 10kV 电缆双缆牵引

敷设至新设电缆分支箱，再由电缆分支箱分别设电缆直埋穿保护管方式敷设至用户新建变台

供电，新设 1×315kVA变台 6座。新设电缆型号采用:YJLV22-8.7/15kV-3×120mm²双缆。电

缆保护管采用：HDPE-165（外径），壁厚 7.5mm（直埋），壁厚 10mm（牵引）。于新设变台

处新设 S13-M-315/10.5±2×2.5%/0.4kV变压器及附属设备，下引 0.4kV电缆双缆直埋敷设

至新设 0.4kV 低压柜。低压电缆型号采用：2×YJLV22-0.6/1kV-4×240mm²。于变台旁 3 米

处适当位置新设 0.4kV 低压柜一组（进线柜、补偿柜、馈线柜），计量 TA 采用 500/5A 0.

5S，计量方式为高供低计。

招标控制价：1172873.63元

计划开工日期：2026 年 11 月 10 日至 2027 年 02 月 08 日，共 90 日历天。（具体时间

以招标人通知为准）

招标范围：完成本工程设计图纸和工程量清单的全部工作内容，完成项目从实施、竣工

验收、交付使用、至后期质保期内所有工作；

质量标准：符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业规范合格标准；

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地（现场）已经具备施工条件。施工场地（现场）临时水源接

口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口，以及施

工场地（现场）和周围环境等情况由投标人自行现场踏勘。

1.2.2 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：详见图纸 。

1.2.3 投标人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周

围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3 地质及水文资料

1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下： / 。
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1.4 资料和信息的使用

1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信

息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据

此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1 承包范围

2.1.1 承包人自行施工范围

(1) 本工程承包人自行施工的工程范围如下：施工图及清单所有内容，并完成项

目实施、竣工验收、交付使用所有工作。

2.1.2 承包范围内的暂估价项目

2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”中的

“专业工程暂估价明细表”。

2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”

中的“材料和工程设备暂估单价明细表”。

3. 工期要求

3.1 合同工期

本工程合同工期和计划开、竣工日期为中标人在投标函附录中承诺的工期和计划开、

竣工日期，并在合同协议书中载明。

3.2 关于工期的一般规定

3.2.1 投标人在投标函中承诺的工期和计划开、竣工日期之间发生矛盾或者不一致

时，以投标人承诺的工期为准。实际开工日期以合同约定的监理人发出的开工通知中载明的

开工日期为准。

3.2.2 如果承包人在投标函附录中承诺的工期提前于发包人在本工程招标文件中所

要求的工期，承包人在施工组织设计中应当制定相应的工期保证措施，由此而增加的费用应

当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因  此再

向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.3 承包人在投标函附录中所承诺的工期应当包括实施并完成本节上述 2.1.2 项规定

的暂估价项目和实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

3.2.4 实际开工日期以开工令注明的开工日期为准，并按照招标人对工期要求所承诺

和填报的施工工期日历天数计算中标人的竣工日期，双方将以此作为合同工期，上述变化将不
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会使中标人获得任何经济和工期等补偿和调整。

4. 质量要求

4.1 质量标准

4.2 本工程要求的质量标准符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专

业规范合格标准；

4.3 特殊质量要求

4.3.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：无。

5. 适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。

适用于本工程的国家、行业和地方的规范、标准和规范等名录见本章第三节。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要

求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.3 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及

适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本

是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条

款的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1 适用本工程的特殊技术标准和要求见本章第二节。

5.2.2 有合同约束力的图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本节的组成内容。

6. 安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国

家和地方有关安全生产的法律法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款的约定履行  

其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制

度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提
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供  和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

其他：投标单位在投标文件承诺书中必须承诺中标后，在工程施工过程中创建安全质

量标准化工地。

6.1.3 安全生产措施费用必须专款专用，承包人应对其由于安全生产措施费用和施

工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备足够数量的

和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持

现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全

把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时

消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项

目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进

场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场

施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方

可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作

业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。

6.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为

施工场地（现场）邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、

人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成

的不便。

6.1.7 承包人应在施工场地（现场）入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手

架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部

位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制

标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按

监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。

6.1.8 承包人应对施工场地（现场）内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和

塔吊等垂  直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，  

卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等等；所有的机械设备应设置安全操作防护  罩，并

在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。

6.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、

检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即  

以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照

现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。

6.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的
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工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具

准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。

6.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其

施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工  

安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他  影响正

常施工进度的损害。

6.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人

已获得  监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的  

永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应

对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

6.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和

生产安  全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组  

织应急专职人员、并定期组织演练。

6.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提

前通 知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主  

管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依

照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能

引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中

使用爆破方法。

6.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工

程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专

项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论

证和审查。

6.1.16 承包人应按照通用合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生

施工安  全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包  

人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，  及时向

工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管  部门报告。情况

紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理

部门和建设行政主管部门报告。

6.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产

应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证

施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下： 满足国家及省市相关规定要求。
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6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品

的消防  安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理  

机构的要求。

6.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和

所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时

消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧、消防水管、阀门、检查井、临时消防

水箱、泵房和紧随工作面的临时疏散楼梯或疏散设施，消防设施的设立和消防设备的型号和

功率应满足消防任务的需要，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承

包人的临时消防系统和配置应分别经过监理人和消防管理部门的审批和验收；承包人还应自

费获得消防管理部门的临时消防证书。所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣

工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。

6.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消

防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，  

保护生命和财产安全。

6.2.4 施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和

领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，

应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：满足国家及省市相关规定要求。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)及其适用

的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编

制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术

负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

6.3.2 承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护

必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常  施

工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料

设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相

五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按

规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地

或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
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各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照

明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不

应大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包

人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下： 满足国家及省市相关规定要求。

6.4 劳动保护

6.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和

规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休

息时间，保障劳动者必需的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部

门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障

发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人

带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。

6.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。

承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防  

护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。

6.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条

件和  生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、

食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，

并应考虑宗教和民族习惯。

6.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，

保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘

请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，

包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其他害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。

6.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医

务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：满足国家及省市相关规定要求。

6.5 脚手架

6.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、

护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法

律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全
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检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方

案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。

6.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架时，承包人应确保此类脚

手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关

的一切费用。

6.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，

确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，

并及时消除安全隐患。

6.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政

管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交

底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、

监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批

准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。

6.5.6 脚手架的其他要求如下：满足国家及省市相关规定要求。

6.6 施工安全措施计划

6.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规

范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和

国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款的约定，编制一份施工安全

措施计划，报送监理人审批。

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安

全措施  等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约

定的承包人安全职责，包括但不限于：

(1)施工安全管理机构的设置； 

(2)专职安全管理人员的配备； 

(3)安全责任制度和管理措施；

(4)安全教育和培训制度及管理措施； 

(5)各项安全生产规章制度和操作规程；

(6)各项施工安全措施和防护措施； 

(7)危险品管理和使用制度；

(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

(9)其他：满足国家及省市相关规定要求。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其
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附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的一

切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，

并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应

当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，

确保安全生产。

6.7 文明施工

6.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行

文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：

6.7.3 承包人的施工场地(现场)必须干净整洁、做到无积水、无淤泥、无杂物，材  

料堆放整齐；

6.7.4 施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工

作；

6.7.5 严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和  

施工机具，各种设备运转正常；

6.7.6 承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本

节规定的各项安全要求；

6.7.7 监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任  

牌等文明施工警示牌；

6.7.8 材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工和堵塞施工、消防  

通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；

6.7.9 施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的  

仓库内装箱放置；

6.7.10 现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。

不得随意架设和造成隐患或影响施工。

6.7.11 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕

所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。

6.7.12 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、

材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，

以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水

油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或

损害由承包人自己负责。
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6.7.13 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并

处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工  程

和设施。

6.7.14 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所

应贴有瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，

并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员

负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。

6.7.15 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃

圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾

消纳场。

6.7.16 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包

人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现

上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土

浇筑、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.7.17 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整

个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保  

护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移

交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施

工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7.18 文明施工方面的其他要求如下： 满足国家及省市相关规定要求。

6.8 环境保护

6.8.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工

程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程  等，

按照通用合同条款的约定履行其环境与生态保护职责。

6.8.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门

的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以  

及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.8.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护，包括水土

资源保护、噪声、振动和照明污染防治、固体废弃物处理、污水和废气处理、粉尘和扬尘控

制、道路污染防治、卫生防疫、禁止有害材料、节能减排以及不可再生资源的循环使用等因

素。

6.8.4 承包人应当做好施工场地(现场)范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌

浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地(现场)内所有边坡应当采取有效的水
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土流失防治和保持措施。承包人采用的降水方案应当充分考虑对地下水的保护和合理使用，

如果国家和(或)地方人民政府有特别规定的，承包人应当遵守有关规定。承包人还应设置完

善的排水系统，保持施工场地(现场)始终处于良好的排水状态，防止降雨径流对施工场地(现

场)的冲刷。

6.8.5 承包人应当确保其所提供的材料、工程设备、施工设备和其他材料都是绿色

环保产品，列入国家强制认证产品名录的，还应当是通过国家强制认证的产品。承包人不  

得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料(如放射

性材料、石棉制品等)和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居

住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中

明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8.6 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等

行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路  

做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等等。

6.8.7 承包人应当保证施工生产用水和生活用水符合国家有关标准的规定。承包人

还应建设、运行和维护施工生产和生活污水收集和处理系统(包括排污口接入)，建立符合  

排放标准的临时沉淀池和化粪池等，不得将未处理的污水直接或间接排放或造成地表水体、

地下水体或生产和生活供水系统的污染。

6.8.8 承包人应当采取有效措施，建立相应的过滤、分离、分解或沉淀等处理系统，

不得让有害物质(如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、

泥土或水、弃渣等)污染施工场地(现场)及其周边环境。承包人施工工序、工作时间安排和施

工设备的配置应当充分考虑降低噪声和照明等对施工场地 (现场)周边生产和生活的影响，

并满足国家和地方政府有关规定的要求。

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下： 满足国家及省市相关规定要求。

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 通用合同条款约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环

保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

(1)承包人生活区(如果有)的生活用水和生活污水处理措施； 

(2)施工生产废水处理措施；

(3)施工扬尘和废气的处理措施；

(4)施工噪声和光污染控制措施； 

(5)节能减排措施；

(6)不可再生资源循环利用措施； 

(7)固体废弃物处理措施；
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(8)人群健康保护和卫生防疫措施；

(9)防止误用有害材料的保证措施；

(10) 施工边坡工程的水土流失保护措施；

(11) 道路污染防治措施；

(12) 完工后场地清理及其植被(如果有)恢复的规划和措施。

6.9.2 其他：满足国家及省市相关规定要求。

6.9.3 施工环保措施计划应当在专用合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应

当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施  计

划。

7. 治安保卫

7.1.1 承包人应为施工场地(现场)提供 24 小时的保安保卫服务，配备足够的保安人员

和保安设备，防止未经批准的任何人进入现场，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场

材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.1.2 承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，承包人可以雇佣专业保安公司

负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应规定定时和不定时的施

工场地(现场)周边和全现场的保安巡逻。

7.2 承包人应制定并实施严格的施工场地(现场)出入制度并报监理人审批；车辆的出入  

须有出入审批制度，并有指定的专人负责管理；人员进出现场应有出入证，出入证须以经过监

理人批准的格式印制。

7.3 承包人应确保任何未经监理人同意的参观人员进入现场；承包人应准备足够数量的

专门用于参观人员的安全帽并带明显标志，承包人同时应准备一个参观人员登记簿用于记录所

有参观现场人员的姓名、参观目的和参观时间等内容；承包人应确保每个参观现场的人员了解

和遵守现场的安全管理规章制度，佩戴安全帽，确保所有经发包人和监理人批准的参观人员的

人身安全。

7.4 承包人应为施工场地(现场)提供和维护符合建设行政主管部门和市容管理部门规定

的临时围墙和其他安全维护，并在工程进度需要时，进行必要的改造。围墙和大门的表面维护

应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。临时围墙和

出入大门考虑必要的照明，照明系统要满足现场安全保卫和美观的要求。

7.5 承包人应当保证发包人支付的工程款项仅用于本合同目的，及时和足额地向所雇佣

的人员支付劳动报酬，并制定严格的工人工资支付保障措施，确保所有分包人及时支付所雇佣

工人的工资，有效防止影响社会安定的群体事件发生，并保障发包人免于因承包人(包括其分包

人)拖欠工人工资而可能遭受的任何处罚、索赔、损失和损害等。

7.6 施工场地(现场)治安管理计划的要求：满足国家及省市相关规定要求。
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7.7 突发治安事件紧急预案的要求：满足国家及省市相关规定要求。

7.8 治安保卫方面的其他要求如下： 满足国家及省市相关规定要求。

8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有的地上、地下设施和建筑物提供足够的临时保

护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

8.2 承包人应当制订现有设施临时保护方案和应急处理方案，并在本工程开工前至少

提前 7 天报送监理人，监理人应在收到现有设施临时保护方案后的 3 天内批复承包人。承包

人应当严格执行经监理人批准的保护方案，并保证在任何可能影响周边现有的地上、地下设施

或周边建筑物的施工作业开始前，相应的临时保护设施能够落实到位。

8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：

8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下满足国家及省市相关

规定要求。

9. 样品和材料代换

9.1 样品

9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下： 双方合同另行约定。

9.1.2 对于本款第 9.1.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照专用合同条款约定的

期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产(制造)许可证书、出厂合格证明或者

证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及

品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符

合监理人和发包人的要求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格

式填写并递交样品报送单。监理人应及时签收样品。

9.1.3合同条款约定的依法不需要招标的、以暂估价形式包括在工程量清单中的材料

和工程设备，所附资料除本款第 9.1.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，

至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.1.4监理人应在收到承包人报送的样品后 7 天内转呈发包人并附上监理人的书面审批

意见。发包人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后 7 天内就此样品给出书面

批复。监理人应在收到样品后 21 天内通知承包人对相关样品所做出的决定或指示(同时抄送一

份给发包人)。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行下一步工作。如果监理人未能

在承包人报送样品后 21 天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果

发包人在收到此类通知后 7 天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。

9.1.5 得到批准后的样品由监理人负责存放。但承包人应为保存样品提供适当和固

定的场所并保持适当和良好的环境条件。
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9.1.6 提供样品和提供存放样品场所的费用由承包人承担。

9.2 材料代换

9.2.1如果任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定

的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补  缺陷。

监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何

责任和义务。

9.2.2如果使用替代品，承包人应至少在被替代品按批准的进度计划用于永久工程前 56 

天以书面形式通知监理人并随此通知提交下列文件：

9.2.3 拟被替代的合同约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、

性  能、价格及其他任何详细资料；

(1)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何必  

要的详细资料；

(2) 替代品使用的工程部位；

(3) 采用替代品的理由和原因说明；

(4) 替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任  

何影响；

(5) 价格上的差异；

(6) 监理人为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

监理人在收到此类通知及上述文件后，应在 28 天内向承包人给出书面指示。如果 28 

天内监理人未给出书面指示，应视为监理人和发包人已经批准使用上述替代品，承包人可以据此

使用替代品。

9.2.4 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

9.2.5 如果承包人根据本条约定使用了替代品，监理人应与承包人适当协商之后并在合理的期

限内确定替代材料和工程设备与合同中约定的材料和工程设备之间的价值差值，并决定：

(1) 如果替代材料和工程设备的价值高于合同中约定的材料和工程设备的价值，

则将高出部分的价值追加到合同价格中并相应地通知承包人；

(2) 如果替代材料和工程设备的价值低于合同中约定的材料和工程设备的价值，

则将  节余部分的价值从合同价格中扣除并相应地通知承包人。

10. 进口材料和工程设备

10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下： 无 。

10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输(包括保

险)、保管的责任以及费用承担方式划分如下：无 。
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11. 进度报告和进度例会

11.1 进度报告

11.1.1 施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每

周的周进度报表和每月的月进度报表。除非监理人同意，日进度报表应在次日上午九点  前

递交，周进度报表应在次周的周一上午九时前递交，月进度报表应随合同条款第 17.3.2 项

约定的进度付款申请单一并递交。

11.1.2 日和周进度报表的内容应至少包括每日在现场工作的技术管理人员数量、各

工种 技术工人和非技术工人数量、后勤人员数量、参观现场的人员数量，包括分包人人员

数量；还应包括所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作的区段，以及

工程进度情况、天气情况记录、停工、质量和安全事故等特别事项说明；此外，应附上每日

进场材料、物品或设备的分类汇总表、用于次日或次周的工程进度计划等。

11.1.3 月进度报表应当反映月完成工程量和累计完成工程量(包括永久工程和临时工

程)、材料实际进货、消耗和库存量、现场施工设备的投运数量和运行状况、工程设备的到

货情况、劳动力数量(本月及预计未来三个月劳动力的数量)、当前影响施工进度计划的因素

和采取的改进措施、进度计划调整及其说明、质量事故和质量缺陷处理记录、质量状况评价、

安全施工措施计划实施情况、安全事故以及人员伤亡和财产损失情况(如果有)、环境保护措

施实施和文明施工措施实施情况。

11.1.4 月进度报告还应附有一组充分显示工程形象进度的定点摄影照片。照片应当在

经监理人批准的不同位置定期拍摄，每张照片都应标上相应的拍摄日期和简要文字说明，且应

用经发包人和监理人批准的标准或格式装裱后呈交。

11.1.5 各个进度报表的格式和内容应经过监理人的审批。进度报表应如实填写，由

承包人授权代表签名，并报监理人的指定代表签名确认后再行分发。

11.1.6 如果监理人认为必要，进度报告和进度照片应同时以存储在磁盘或光盘中的

数据文件的形式递交给发包人和监理人。数据文件采用的应用软件及其版本应经过监理  人

的审批。

11.1.7 有关进度报告的其他要求：无。

11.2 进度例会

11.2.1 监理人将主持召开有发包人、承包人、独立承包人和主要分包人等与本工程

建设有关各方出席的每周一次的进度例会。必要时，监理人可随时召集所有上述各方或  其

中部分单位参加的会议。承包人应保证能代表其当场作出决定的高级管理人员出席会议。

11.2.2 进度例会的内容将涉及合同管理、进度协调和工程管理的各个方面，由监理

人准备的会议议题将随会议通知在会议召开前至少 24 小时发给各参会方。



133

11.2.3 监理人应当做好会议记录，并在会议结束时由与会各方签字确认。监理人应

根据会议记录整理出会议纪要，并在相应会议后 24 小时内分发给出席会议的各方。会议纪要

应当如实反映会议记录的内容，包括任何决定、存在的问题、责任方、有关工作的时间目标

等等。各方在收到会议纪要后 24 小时内给予签字确认，如有任何异议，应将有关异议以书

面形式通知监理人，由监理人与有异议一方或各方共同核对会议记录，有异议的一方或者各

方对与会议记录内容一致的会议纪要必须给予签字确认，否则监理人可以用会议记录作为会

议纪要。经参会各方签字认可的会议纪要对各方有合同约束力。

11.2.4 有关进度例会的其他要求：无 。

12. 试验和检验

12.1 承包人应当按照工程施工验收规范和标准的规定和通用合同条款的约定，对

用于永久工程的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、工程设备等进行试验和检验。

12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：

重要的材料、设备等。监理人可以根据工程需要，指示承包人进行其他现场材料和  

工艺的试验和检验。

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺

如下： 。

12.4 本条上述约定需要进行检验的材料、工程设备和工艺在经过检验并获得监理人批准

以前，不得用于任何永久工程。

12.5 承包人应为任何材料、工程设备和工艺的检查、检测和检验提供劳务、电力、燃料、

备用品、设备和仪器以及必要的协助。监理人及其任何授权人员应能够在任何时候进入现场及正

在为工程制造、装配、准备材料和(或)工程设备的车间和场所进行任何必要的检查。无论这些车间

和场所是否属于承包人，承包人都应提供一切便利，并协助其取得相应的权力和(或)许可。

12.6 如果检查、检测、检验或试验的结果表明，材料、工程设备和工艺有缺陷或不符合  

合同约定，监理人和发包人可拒收此类材料、工程设备和工艺，并应立即通知承包  人同时说明

理由。承包人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定。若监理人或发包人要求对此类工程设

备、材料、设计或工艺重新进行检验，则此类检验应按相  同条款和条件重新进行。如果此类拒

收和重新检验致使发包人产生了额外费用，则此类费用应由承包人支付给发包人，或从发包人应

支付给承包人的款项中扣除。

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进

行现场取样，并送质量检测单位进行检测。

12.8 除合同另有约定外，承包人应负担本合同项下的所有材料、工程设备和工

艺检验的费用。
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13. 计日工

13.1 通用合同条款约定的计日工，一般适用于合同约定之外的或者因变更而产生

的、工程量清单中没有设立相应子目或者即便有相应子目但因工作条件发生变化而无法 适

用的额外工作，尤其是那些时间不允许事先商定价格的额外工作。计日工在发包人认为必要

时，由监理人按通用合同条款约定通知承包人实施。

13.2 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按通用合同条款约定的计日工报表内容， 

准备一份计日工日报表的格式，报送监理人审批，监理人应当在收到之日后 7 天内给予批复或提出修改

意见。

13.3 按计日工实施相关变更的过程中，承包人应当按经监理人批准的计日工日报

表格式，每天提交计日工报表和有关凭证，报送监理人审批，监理人应当在收到相关报表和

凭证后 24 小时内给予批复。

13.4 计日工劳务按工日(8 小时)计量，单次 4 小时以内按 0.5 个工日，单次 4 小时

至 8 小时按 1 个工日，加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。实施计日工的劳务人员

仅应包括直接从事计日工工作的工人和班组长(如果有)，不应包括工长及其以上管理人员。

13.5 已标价工程量清单计日工材料表中未列出的材料，实际发生于计日工时，其

价格按照经监理人事先审批的材料运到现场的价格和有关材料采购的发票票面价格(运到 

现场价)中的较低者结算，另计一个在计日工材料表中填写的包括承包人企业管理费、利润

在内的一个固定百分比，税金另计。

13.6 施工机械按台班计量(8 小时)，单次 4 小时以内按 0.5 个台班，单次 4 小时

至 8 小时按 1 个台班，操作人员加班时间按照国家劳动法律法规的规定办理。计日工如果

需要使用场外施工机械，台班费用和进出场费用按市场平均价格，由承包人事后报监理人审

批。

13.7 关于计日工的其他约定：无 。

14. 计量与支付

14.1 付款申请单

14.1.1 在工程实际开工后 14 天内，承包人应当按照合同条款的约定，准备一份

已完工程量报表、进度付款申请单和计量文件的格式等报送监理人，监理人应当在收到承包

人报送的格式后 7 天内给予批复或者提出修改意见。

14.1.2 根据合同条款，承包人应当在合同约定的每个付款周期末，对当期完成的

各项工程量进行计量和计价，并按照合同条款的约定，对当期应增加和扣减的各类款项进  

行梳理和汇总，按经监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数和内容准备并向监理人递

交进度付款申请单，并将进度付款申请单连同已完工程量报表、有关计量资料以及能够证明
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其进度付款申请单中所索要款项符合合同约定的各个支持性文件同时报送监理人审批。

14.1.3 竣工付款申请单的内容按专用合同条款的约定。采用单价合同形式的，竣

工付款申请单应当附上按通用合同条款确定的结算工程量和最近一欠进度付款和竣工付 款

之间完成的各子目的工程量计量文件。采用总价合同形式的，签约合同价所基于的工程量就

是相应的竣工结算工程量，但是，变更应按合同约定进行计量和计价。

14.1.4 竣工结算总价(合同价格)应当按以下内容梳理：

(1)签约合同价；

 (2)应当扣减的项目；

1)所有暂列金额；

2) 所有暂估价；

3) 根据合同条款应扣减的变更金额；

4) 根据合同条款应扣减的价格调整(下调部分)；

5) 根据合同条款应扣减的发包人索赔金额；

6) 甩项工程的合同价值(如果有)；

7) 根据合同约定发包人应扣减的其他金额。

(3)应当增加的项目；

1) 实际发生的暂列金额(包括计日工)；

2) 实际发生的暂估价；

3) 根据合同条款应增加的变更金额；

4) 根据合同条款应增加的价格调整(上调部分)；

5) 根据合同条款应增加的承包人索赔金额；

6) 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

(4)规费和税金差额部分。

14.1.5 最终结清申请单的应付金额应当按下列内容梳理： 

(1)按合同约定扣留的质量保证金；

(2) 应当扣除的金额：

1) 按通用合同条款约定扣留的质量保证金；

2) 按通用合同条款约定扣除的质量保证金；

3) 根据合同条款应扣减的缺陷责任期内发生的发包人索赔金额；

4) 根据合同约定应扣减的其他金额。

(3)应当增加的金额：

1) 已完且符合合同约定的甩项工程的价值；

2) 按通用合同条款约定由承包人修复的发包人原因造成的缺陷的价值；

3) 根据合同条款应增加的缺陷责任期内发生的承包人索赔金额；
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4) 根据合同约定承包人应当得到的其他金额。

最终结清应当由发包人和承包人按照“多退少补”的原则办理。

14.1.6 竣工付款申请单和最终结清申请单应当比照进度付款申请单的格式准备，并提

供相关证明材料。

14.2 其他约定

其他约定内容：双方合同另行约定。

15. 竣工验收和工程移交

15.1 竣工验收前的清理

15.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理

工作，包括但不限于：

(1)从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等； 

(2)清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面； 

(3)清洗和擦洗所有玻璃、瓷砖、石材和所有金属面；

(4)修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料； 

(5)所有表面完成约定的装修和装饰；

(6)检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

(7)检查和调试所有的五金件并上油；

(8)检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

(9)所有钥匙(如果有)贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

15.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

15.2 竣工验收申请报告

15.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内

容后， 按照国家有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内

容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合

同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收

申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

15.2.2 竣工验收申请报告一般应当包括工程概况说明，承包范围，分包工程情况，

主要材料、设备供应情况，采用的主要施工方法，新材料、新技术和新工艺采用情况，自检
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质量情况等的说明。竣工验收申请报告的格式和应当包括的内容应事先经过监  理人的审批。

15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款附上下列内容：

(1) 承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内

完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，

包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；

（2） 按专用合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3） 按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工  

作清单以及相应施工计划；

（4） 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作的证明材料；

（5） 监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6） 通用合同条款约定的单位工程竣工验收成果和结论文件(如果有)；

（7） 专用合同条款约定的质量保修书(此前已经提交的不再提交)；

（8） 其他： 双方合同另行约定  。

15.3 竣工清场

15.3.1 监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施工场地

(现场)进行清理：

(1) 从施工场地(现场)清除所有杂物和垃圾等等；

(2) 从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人  

批准的护坡桩、锚杆、塔吊基础和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

(3) 撤离所有承包人施工设备和剩余材料(经监理人同意需在缺陷责任期内继续使  

用的除外)；

(4) 监理人指示的其他清场工作。

16. 其他要求

16.1本项目执行：

（1）《市工程项目中心施工现场安全文明施工检查及奖惩管理规定》(2024年 5月）

（2）《市工程项目中心施工监理企业质量安全履约信用评价管理规定》哈工程项目

中心发〔2025〕15号

（3）《市工程项目中心施工安全管理办法（试行）》哈工程项目中心发〔2024〕18

号，具体文件见附件

（4）哈尔滨市政府投资工程项目服务中心关于印发《文明施工管理办法(试行)》的

通知哈工程项目中心发[2022]39号，具体文件见附件
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（5）《哈尔滨市政府投资工程项目服务中心合同履约评价管理办法(试行)》

16.2根据现场情况本项目参考执行：

（1）《黑龙江省施工现场建筑垃圾减量化技术导则》（2022年 4月）

      （2）《关于明确建筑工程建筑垃圾计价有关要求的通知》（[2026]550 号）文件规定

明确建筑垃圾减量化的具体要求，如土石方场内平衡、建筑垃圾就地填埋、建筑垃圾就地

处置及资源化利用，以及周转性材料使用要求等。并严格落实该文件的其他规定。
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第二节 特殊技术标准和要求
一、特殊要求

1、施工单位需自行解决施工期间市政交通组织事宜。

2、施工单位需自行协调解决电缆敷设路由与其他市政管线的关系。

3、施工过程中对市政道路及管线产生破坏的，由施工单位自行承担。

4、施工单位需自行解决施工期间与电力部门工程相关手续。
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二、保修年限

满足施工及相关技术标准要求。

1.1 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

序号 材料和工程设备名称 技术指标 允许偏离范围 备 注

1

2

……

1.2 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 商品混凝土及商品砂 。

2. 特殊技术要求

2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

（1）本工程要求创建安全质量标准化工地:投标人必须承诺，按照《关于印发《黑龙

江省建设工程安全质量标准化工地（小区）评审办法》的通知》（黑建安协[2010]5号）文

件中对黑龙江省建设工程安全质量标准化工地（小区）的具体要求，实施并创建黑龙江省

建设工程安全质量标准化工地，否则，视为没有实质性响应招标文件，按否决投标处理。

（2） 工程质量通病防控要求：投标人必须承诺，参照《黑龙江省住房和城乡建设

厅关于贯彻实施黑龙江省《住宅工程质量通病防控规范》的通知》（黑建质[2010]38 号）

文件规定以及 《住宅工程质量通病防控规范》 （J11770-2010）相关要求，对工程质量通

病进行防控。

（3） 安全文明施工标准按达到省文明工地标准；
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第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
一、一般规定

1. 除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、

规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对

于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的

国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分，但均以最新颁布的规范为准。

2. 合同中约定的任何承包人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最

新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包

括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，承包人应书面请求发包人和监理予

以澄清；除非发包人和监理有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、

施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版

本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

3. 在本工程实施中所采用的标准设备与工艺，应在各个方面符合技术标准与施工规范。

4. 在招标文件发出之日后，如果所引用的标准或规范有所修改，发包方应决定是否应

用或修改；如果认为有必要修改，应发出变更通知作为招标文件的附录发出。

5. 如果承包人建议对引用的标准规范进行变更，承包人应向发包方提供他在工程施工

中所建议变更的规范、标准的副本（流行的版本）。除非另在规定，由承包人提供的规范应

作为其投标书的附录。

二、标准与规范

(一)、工程规范（包括但不限于以下所列）

《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2018 

《交流电气装置的接地设计规范》 GB∕ T 50065-2011 

《城市电力电缆线路设计技术规定》 DL/T 5221-2016 

《国家电网公司输变工程典型设计 10kV配电工程分册》 

《国家电网公司输变工程典型设计 10kV和 380/220V 配电线路分册》 

《66kV及以下架空电力线路设计标准》（2025年版）GB 50061-2010

(二）、规范中引用的标准或规程无论是否写明颁布的年份，皆应以最新颁布的规范为准。

（三）、在招标文件发出之日以后，如果采用的标准或规范有所修改，甲方应决定是否应用，

如果认为有必要修改，应发出变更通知作为招标文件的附录发出。说明:如上述标准及规范

有新出版者，以新出版者为准。相关技术标准，详见设计文件。
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第八章  投标文件格式

注意事项：

1、投标文件的编制应按照本章“投标文件格式”和进行编写，如有必要，可以增加附

页，作为投标文件的组成部分。招标文件未给出格式、模板的，投标人应根据投标响应情况

自行编制。

2、本章“投标文件格式”中的“注”仅为更好的为投标人解释投标文件格式，各投标

人在编制投标文件时，可自行删除“注”的内容。

3、如投标文件给定格式与省公共资源电子招投标平台自动生成投标文件格式不一致时，

以招标文件给定的格式为准。
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                  （项目名称）施工

投 标 文 件

投标人：              （电子印章）

             年       月       日
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了                （项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件

的全部内容后，，我方兹以：

人民币（大写）： 元

RMB￥： 元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额,并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本

工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全生产措施费 RMB¥：                                  元

税    金 RMB¥：                                        元

暂列金额（不包括计日工部分）RMB¥：                     元

专业工程暂估价 RMB¥：                                  元

2 如果我方中标，我方保证在 天（日历日）内完成本项目，并确保工

程质量达到 符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范，达到合格

标准。

3.我方承诺在投标有效期内（90日历天）不修改、撤销投标文件。我方同意本投标函在招

标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有

约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

4.我方承诺：

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

招标文件规定时间内递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）： 元

（￥： 元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束

力。

投标人（盖章）：

法人代表或其委托代理人（签字）：             日期： 年 月 日
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（二）投标函附录

（项目名称）

序 号 条款内容
合同

条款号
约定内容 备注

1 项目负责人 姓名：

身份证号：

2 工期

日历天

计划开工日期： 

计划竣工日期：

3 缺陷责任期 满足国家规定

4 履约保证金的金额 合同价款的       %

5 质量保证金扣留百分比 工程价款结算总额的 3%

6 投标有效期 自投标截止时间起 90日历天

…… …… …… ……

…… …… ……
……

注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招

标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投标人：                     （公章或电子印章）

法人代表或其委托代理人：              （签字或盖章）

年     月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：                                                                        

                                               

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。特

此证明。

附：法定代表人身份证。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤

回、修改 （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后

果由我方承担。

委托期限：               自投标截止之日起 90日 。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证。

投标人：（盖单位章） 

法定代表人： （签字） 

身份证号码：

委托代理人： （签字） 

身份证号码：

年 月 日
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三、联合体协议书（不适用）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                          （项目名

称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人，联合体牵头人和联合体成员共同与

招标人签订合同书，并就中标项目承担各自的法律责任和连带责任。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，

并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同

实施阶段的主办、组织和协调工作。

项目总负责人：，身份证号码：。

3、联合体各成员将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外

承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、其他：。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：（盖单位章）

      法定代表人：（签字或盖章）

      其他成员一名称：（盖单位章）

      法定代表人：（签字或盖章）

…… 

年 月日

   注：1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联

合体参加投标，可删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管

理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

3、本协议书中“第 5 条”支付方式是指中标后明确招标人将合同价款支付给牵头人

或分别支付给联合体各成员单位。
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投标保证金凭据复印件

四、投标保证金
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六、已标价工程量清单
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七、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，编制本

工程的施工组织设计。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表。 

附表一 拟投入本工程的主要施工机械设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三劳动力计划表

附表四计划开工、竣工日期和施工进度网络图

附表五施工总平面图
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附表一：拟投入本工程的主要施工机械设备表

序号 设备名称
型 号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用 于 施

工部位
备注
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附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪 器 设 备

名 称

型 号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台

时 数
用 途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况



156

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进

行施工的各个关键日期。

2.施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。
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附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设

施的情况和布置。
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七、项目管理机构

（一）项目负责人简历表

姓 名 年 龄 学历

职 称 职 务 拟在本工程任职 项目经理

项目负责人执业资格等级 项目负责人专业

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目名称 工程概况说明 发包人及联系电话

注：后附项目负责人身份证、注册建造师证书、安全生产考核合格证书。
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（二）拟委任本项目的主要人员汇总表

执业或职业资格证明 备注
序号 本项目任职 姓名 职称 专业

证书名称 级别 证书编号
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八、拟分包项目情况表

拟选分包人序号 拟分包项目名称、

范围及理由 拟选分包人名称 注册地点 企业资质 有关业绩
备注

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日期：年月日
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九、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电话

联系方式

传 真 网址

组织结构

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

营业执照号 高级职称人员

注册资金 中级职称人员

开户银行 初级职称人员

账号

其中

技 工

经营范围

投标人关联企业

情况（包括但不限

于与投标人法定

代表人为同一人

或者存在控 股、

管理关系的不同

单位）

备注

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书、企业安全生产许可证、清欠证明承

诺、业绩等相关证明材料的复印件。
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（二）近年财务状况表

财务状况（近 3 年）2023 年 01 月 01 日-2025 年 12 月 31 日

年份 净资产（万元） 资产负债率（%） 净现金流量（万元）

2023 年

2024 年

2025 年

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（三）营业执照复印件
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（四）企业资质证书复印件
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（五）企业安全生产许可证复印件
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（六）业绩证明材料：

1）投标人企业业绩：

投标人 2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前完成的类似项目业绩一

览表

序号 项目名称

合同金额

（元）

工期
项目规模及重要

指标描述

建设单位

联系人、电话

备注

注：1.投标人类似项目业绩要求投标企业近 3 年（2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前）

承揽的类似施工业绩。须提供有效的施工合同扫描件，时间以合同签订时间为准。合同需含

关键页（含工程名称、工程内容、合同签字页、合同签订时间等页面）

2.请投标人认真填写本表，业绩部分按照《关于认真落实评标情况公示工作的通知》须进行

公示，投标人对所填写内容负责。

3.本项目定标因素中的所涉及的业绩按本表填写，本表后可附上相关要求的业绩证明材料。

4.请投标单位认真填写本表，本项目按本表所填写的业绩及后附证明材料进行清标。
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2）项目负责人业绩：

项目负责人 2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前完成的类似项目业

绩一览表

序号 项目名称

合同金额

（元）

工期
项目规模及

重要指标

描述

建设单位

联系人、电话

项目

经理

备注

注：1.投标人类似项目业绩要求投标企业近 3 年（2023 年 01 月 01 日至投标截止日期前）

承揽的类似施工业绩。须提供有效的施工合同扫描件，时间以合同签订时间为准。合同需含

关键页（含工程名称、工程内容、合同签字页、合同签订时间等页面）

2.请投标人认真填写本表，业绩部分按照《关于认真落实评标情况公示工作的通知》须进

行公示，投标人对所填写内容负责。

3.本项目定标因素中的所涉及的业绩按本表填写，本表后可附上相关要求的业绩证明材料。

4.请投标单位认真填写本表，本项目按本表所填写的业绩及后附证明材料进行清标。
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十、承诺书

（一）主要项目管理人员配备

（招标人名称）：

本公司承诺本工程项目管理机构人员配备满足招标文件要求，人员信息真实准确，投

标文件中项目管理机构人员信息与投标人填报省公共资源交易系统信息一致，现阶段没有

担任任何在施建设工程项目。如中标，项目管理机构人员将按省建设行政主管部门的要求

接受锁定管理。

如我方中标，可以根据项目管理需要增加岗位或人员。集团公司的母子公司、子公司

之间不得互用项目小班子人员证件进行投标。也可以根据项目管理需要增加岗位或人员。

其他项目机构人员按各专业填写如下表

序号 岗位名称 配备人数（人） 备注

1 项目经理

2 技术负责人

3 施工员

4 专职安全生产管理人员

5 质量管理人员

…
上述表格内容可自行增

减行数

注：1、附拟派项目负责人，具备本标段资格要求的建造师注册执业证书，具备有效的安全

生产考核合格证书；施工员具备有效的岗位证书。质量员具备有效的岗位证书。安全员具

备有效的安全生产考核合格证书等。

并附上述人员身份证影印件或复印件，且证企相符。

投标人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年月日
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（二）缴纳职工养老的承诺

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往 （项目名称）（以下简称“本

工程”）的（项目负责人姓名）为我单位在职人员，并缴纳连续 3个月（2026年 05月至 2026

年 07月）的职工基本养老保险。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄

虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

注：提供投标人缴纳的近 3 个月（2026 年 05 月至 2026 年 07 月）的基本养老保险证

明材料，并提供基本养老保险核查方式（哈尔滨市企业应提供养老证明的查询方式及相关

信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询条形码等；外省、市投标企

业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码、查询步骤截图或可查询

条形码等以便于进行核实，国家规定的六类人员除外，本项目要求项目负责人不得为退休

人员。），如提供虚假信息的，其投标将被否决。

投标人： （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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（三）项目负责人承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人 （项

目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

附：佐证材料复印件，放入资格审查资料中

投标人： （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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（四）创建安全质量标准化工地承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，如我单位中标，本工程施工过程中按招标人要求创建安全质量标准化

工地，如达不到安全质量标准化工地标准，我方愿意接受招标人处罚。

特此承诺。

投标人： （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日
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（五）工程质量通病防控承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，如我单位中标，本工程将按招标人要求制定工程质量通病防控措施，

如未按要求制定，我方愿意接受招标人处罚。

特此承诺。

投标人： （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年   月   日



173

（六）投标人承诺

————————（招标人名称）：

（一）承诺不组织、不参与本项目围标，否则自愿放弃投标。

（二）承诺不通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书、不采用挂靠手段来

参加投标，否则自愿放弃投标。

（三）承诺一旦中标，项目负责人必须完成从开工至竣工验收的全过程现场管理工作，

在此期间不再兼投其他项目，除因招标人或不可抗力原因不得更换项目负责人及项目管理

班子主要成员，施工企业擅自更换项目负责人及项目管理班子主要成员的，或施工企业项

目负责人级项目管理班子主要成员施工期间不能及时到施工现场组织施工，经招标人责令

到场后仍不能到场的，施工企业自愿承担 50 万元以上罚款并改正错误。

（四）承诺由于项目管理机构人员工作不称职，对工程及招标人造成严重影响和经济

损失，由施工企业承担。

（五）承诺如果中标，保证在材料采购供应高峰期工程不受影响，如不能按期采购材

料自愿接受招标人处罚。

（六）承诺如果中标（以接到招标人通知为准），5 日内人员、机械设备进场并将暂设、

围挡按照（《关于加强文明施工围挡使用管理的通知》（哈建总指发【2015】2 号）文件要

求，本着提高工程现场文明施工标准与降低工程造价并重的原则，统一使用制式的施工围

挡。） 安装到位，7 日内必须具备施工条件并且当天有形象进度，否则自愿接受招标人处

罚。

（七）承诺中标后，根据工期需要配备二套项目管理班子人员并具备 24 小时连续施工

能力，如不能满足要求自愿接受招标人处罚。具体处罚按建设单位管理办法执行，并在合

同中约定

（八）承诺创建省级安全文明样板工地。如果受到新闻媒体、主管部门曝光，每出现

一次自愿接受 10 万元罚款的处罚。

（九）承诺满足招标人兴产利民、文明施工等相关文件的要求，如不能满足要求自愿

接受招标人处罚。

（十）承诺不向招标人索要因交通管制而产生残土二次倒运费用。

（十一）承诺一旦中标，保证具备稳定的主材（沥青混凝土、二灰碎石、三灰碎石、

钢筋等）供货渠道，否则自愿接受招标人处罚。

（十二）承诺严格执行《哈尔滨市建设委员会关于哈尔滨市市政材料质量管理规范的
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要求》（哈建发[2010]9 号）文件规定。

（十三）投标人承诺已经明确了解所投标工程项目可能因为规划、计划调整的原因而

取消，并自愿承担项目取消而发生的相应风险。

（十四）承诺无条件负责施工期间围挡范围外的周边道路的清洁卫生工作，坚持做到

便民、利民、不扰民，不封堵居民生活通道，不造成居民出行困难；严格杜绝建筑垃圾散

落现象，坚决做到不随意、随处倾倒建筑垃圾，否则自愿接受招标人处罚。

（十五）承诺中标后，投标文件中配备的项目负责人及项目管理机构不能在中标公示

结束后 5 日内到位或弃标的，自愿接受全额扣罚投标保证金并按国家相关法律法规处罚。

（十六）承诺一旦中标，积极配合管线单位进行管线迁移工作并为其创造便利条件，

否则自愿接受招标人处罚。

（十七）承诺施工期间水源、电源中标单位自行解决，费用含在投标报价中。

（十八）承诺施工期间出现挖断管线等情况，后果自负并且所产生的所有费用由中标

人自行承担。

（十九）承诺中标后，机械设备配备齐全并满足施工要求。并于中标后 1 月内向招标

人提供主要机械设备的发票或租赁协议等有关证明材料，否则自愿接受招标人处罚。

（二十）承诺随工程进展同步完善内业资料，并且每日上报周计划执行情况和日完成

工程量情况。

（二十一）承诺在工程施工期间，如不能按要求满足工程工期、质量等相关要求，招

标人有权终止与中标人的合同。

（二十三）承诺路灯、交通等专业工程需达到相关管理部门要求的验收条件并能够办

理移交手续。

（二十四）投标人拟派项目管理机构人员按照招标文件规定，以不低于招标文件规定

的标准数量配备项目管理机构人员，对中标人的项目管理机构人员进行施工现场系统管理。

投标人也可以根据项目管理需要增加岗位或人员，施工现场管理人员应当在工程开工前，

建筑工人（农民工）应当在进入施工现场作业前，通过实名制管理系统完成实名注册登记。 

 （二十五）承诺一旦中标，企业无条件接受发包人对现场管理制定的各项奖惩制度。

（二十六）承诺无条件遵守哈尔滨市政府投资工程项目服务中心出台的各项管理办法

及规。

（二十七）承诺投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
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（二十八））如中标，投标人必须严格按照投标文件中载明的人员配备情况组织施工，

拟派项目负责人及项目管理班子主要成员将完成从开工至竣工验收的全过程现场管理工作，

在此期间不得兼投其他项目，不得更换项目负责人及项目管理班子主要成员。

（二十九）不得通过挂靠其他企业方式，以多家企业的名义参加投标；

（三十）不得通过租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标；

（三十一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，

不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加

同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；否则，相关投标均无效；

（三十二）集团公司的母子公司、子公司之间不得互用项目小班子人员证件进行投标；

否则，投标均无效；

（三十三）承诺一旦中标，严格按照合同签订的工期及内容履约执行，在未发生不可

抗力的情况下按要求在工期内完成工程项目，保证连续作业施工状态。

(三十四)承诺一旦中标，自行解决施工期间市政交通组织事宜。

(三十五)承诺一旦中标，自行协调解决电缆敷设路由与其他市政管线的关系。

(三十六)承诺一旦中标，施工过程中对市政道路及管线产生破坏的，由施工单位自行

承担。

(三十七)承诺一旦中标，自行解决施工期间与电力部门工程相关手续。

如有违背以上承诺的情况发生，遵守并接受招标人制定的项目罚则中的相关条款，并

承担由此造成的法律后果和经济赔偿。（后附项目罚则）

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）： 

注：本承诺书格式不允许更改。                      日期： 年 月 日
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（七）无失信被执行人承诺书

————————（招标人名称）：

本公司、法定代表人及项目负责人承诺没有被最高人民法院在“信用中国”（www.creditchin

a.gov.cn）  网站列入失信被执行人名单，若本公司属于失信被执行人，则本公司投标将被

拒绝或否决。如作虚假承诺，自愿承担弄虚作假的一切后果，且我方递交的投标保证金招

标人可以不予退还。

特此承诺。

承诺人： （盖章） 

法定代表人或委托代理人： （签字） 

地 址 ：

邮政编码：

传 真：

年月日

可后附截图：附：提供项目投标企业、法定代表人及项目负责人在“信用中国”网站中未

被列入失信被执行人名单的网页截图。此附件不作废标条件。
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（八）无行贿犯罪承诺书

本公司承诺投标企业、法定代表人及项目负责人在“中国裁判文书网”

（wenshu.court.gov.cn/Index）近 3 年（投标截止前 3年）无行贿犯罪记录或参与围标串标

行为记录， 如有违法违规记录，则本公司投标将被拒绝或否决。如作虚假承诺，自愿承担

弄虚作假的一切后果，且我方递交的投标保证金招标人可以不予退还。

特此承诺。

承诺人： （盖章） 

法定代表人或委托代理人： （签字） 

地 址 ：

邮政编码：

传真：

年 月 日

可后附截图：提供项目投标企业、法定代表人及项目负责人近 3 年（投标截止前 3 年）无

行贿犯罪在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn/Index）网页截图，如果没有行贿

记录或参与围标串标行为记录的，网站会显示“无符合条件的数据”，如果有行贿记录或

参与围标串标行为记录的，网站会有结果展示，需要下载相关档案，就要注册一个账号即

可下载。

http://wenshu.court.gov.cn/Index
http://wenshu.court.gov.cn/Index
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（九）业绩真实准确承诺书

本公司承诺本次投标的投标企业业绩及项目负责人业绩真实准确。如作虚

假承诺，自愿承担弄虚作假的一切后果，本公司投标将被拒绝或否决，且我方

递交的投标保证金招标人可以不予退还。

特此承诺。

承诺人： （盖章） 

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址 ：

邮政编码：

传真：

年 月 日
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（十）承诺书

本公司承诺本企业及法定代表人、拟派项目负责人无不良行为、黑名单记录、

失信联合惩戒的记录（以全国建筑市场监管公共服务平台网站 jzsc.mohurd.gov.

cn/home、查询结果为准）。如作虚假承诺，自愿承担弄虚作假的一切后果，本

公司投标将被拒绝或否决，且我方递交的投标保证金招标人可以不予退还。

投标期间（自招标公告发布之日起至投标文件递交截止之日，下同），本公

司承诺及其法定代表人、拟派项目负责人不得存在不良行为、或被列入黑名单记

录、或被列为失信联合惩戒的记录。

没有被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）

中列入严重违法失信企业名单。

不存在被建设行政主管部门通报，禁止在黑龙江省行政区域内参与投标或承

揽新的建设项目且在有效期内的情形(以建设行政主管部门网站 http://111.42.

127.146:8095/hibsmp/indexController/findIndex查询结果为准)。

特此承诺。

承诺人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址 ：

邮政编码：

传真：

年 月 日
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（十一）承诺书

本公司承诺承诺无条件遵守哈尔滨市政府投资工程项目服务中心出台的各项管理办法

及规定。如有违背，自愿承担一切后果

特此承诺。

承诺人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址 ：

邮政编码：

传真：

年 月 日
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（十二）投标企业拖欠工程款和农民工工资情形承诺书

投标企业拖欠工程款和农民工工资情形承诺书

为确保：如中标， 工程 可以顺利进行并营造良好、和

谐的施工氛围，本企业郑重承诺：

1、截至投标文件递交截止之日，我单位无任何拖欠工程款和农民工工资情

形及可能存在拖欠工程款的情形。

2、如中标，我单位将及时、认真履行与建设单位签订的承包合同条款，不

拖欠分包人、供应商、农民工应得的工程款。

3、我单位承诺所提供材料真实、合法、有效。如隐瞒有关情况或者提供虚

假材料，我单位自愿接受有关部门依法做出的处理决定，并承担法律责任。

4、本承诺书自我单位法定代表人签字并加盖公章后生效，至上述项目投标

有效期满后结束。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日
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（十三）质量安全和劳资纠纷承诺书

               （招标人名称）：

1、我方在此声明，承诺本企业具有完善的质量及安全管理措施，能够确保

本项目的质量及安全。

2、我方在此声明，承诺本企业不会因劳资纠纷导致发生影响项目施工进度、

造成人员上访等与项目推进及舆情任何相关事情。

特此承诺！

投标人：                   （公章或电子印章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

        年         月       日



183

（十四）项目罚则
承诺书一承
诺项目编号

项目情形 罚则

1 项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的
按合同约定执行

2
承包人擅自更换项目负责人的，承包人未经发包人

同意不得更换项目负责人

按合同约定执行

3

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的：如承包

人拟派的项目负责人不能胜任本项目工作，发包人

有权要求更换项目负责人

按合同约定执行

4
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的或

承包人擅自更换主要施工管理人员的

按合同约定执行

5 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的

按合同约定执行

6 承包人未按时移交工程的

按合同约定执行
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十一、投标文件需附的其他材料

（一）投标人获得的优先科技创新能力强相关证明材料一览表

投标人获得优先科技创新能力强的相关证明材料一览表

序号 认证证书名称 认证机构 获得时间 查询网址 备注

1

2

3

4

5

… … … … … …

注：按顺序提供每项证明材料的原件扫描件，若未附证明材料或表格中填写的内容与证明

材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。请投标单位认真填写本表，本项目按本

表所填写的内容及后附证明材料进行清标。
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（二）信用评价及信誉一览表

序号 信用评价证书名称/信誉通知 颁发机构或发布机构 时间 查询途经 备注

1

2

3

4

5

… … … … … …

注：按顺序提供每项证明材料的原件扫描件，若未附证明材料或表格中填写的内容与证明

材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。请投标单位认真填写本表，本项目按本

表所填写的内容及后附证明材料进行清标。
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